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1. GENERALITES

1.1 PREAMBULE

Les fravaux du présent lot concernent les travaux liés au réaménagement du niveau 7 du batiment
principal Tour A du centre Hospitalier d’ Avignon.

Il s’agit d'un établissement recevant du public de type U classé en 1ére catégorie.

Les services concernés par les travaux sont en cloisonnement type traditionnel répondant aux
exigences des articles CO24 du reglement de sécurité.

Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP
et des prescriptions communes & tous les lots. lls seront conformes a la série des plans du dossier. lls
comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des
travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de marche, tous les travaux
devront étre exécutés selon les Régles de I'Art.

En régle générale, ce marché est réputé inclure tous tfravaux ou dispositions imposés par le Bureau de
Contréle et nécessaires a la mise en conformité des ouvrages avec les réglements en vigueur.

Lors de la rédlisation du repérage avant travaux, effectué par ATSI 3D, il a été repéré dans les locaux
des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le présent CCTP a pour objet de définir I'étendue des prestations a réaliser dans le cadre des fravaux
de retrait de ces matériaux et produits contenant de I'amiante ainsi que ceux liés a la participation aux
fravaux préparatoires susceptibles d'émettre des fibres d'amiante lors du démontage d’équipements.

1.2 DESCRIPTIF DU BATIMENT

Le Centre Hospitalier est situé sur la commune d'AVIGNON, en milieu urbain, I'emprise des travaux
concerne le niveau 7 de la tour A :

ncentrejkiospit
DAvignonlUrgences
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1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Les plans accompagnant le dossier précisent la situation des locaux. Il appartiendra & chaque
entreprise voulant remettre une offre de vérifier au métré des matériaux & traiter.

Les fravaux & réaliser du présent lot, comprennent :

e Les installations de chantier dont la base vie et déchets : elle sera réduite au strict minimum
étant donné que la base de vie chantier sera déjd installée par le lot Gros CEuvre.

e L'isolation et la sécurisation des zones de fravail

e Les déconnexions électriques et en eau des zones de travail

e Le confinement des zones & fraiter (polyane, équipements a filtfration absolue, mise en
dépression des zones, ...)

e La mise en place d'éguipements de contréle et de surveillance pour le maintien en
fonctionnement permanent des installations de chantier

e La dépose et I'évacuation des produits décontaminables et non décontaminables situés dans
les zones & traiter

e Le montage des sas de décontamination (sas personnel et sas matériel / déchets)

La dépose, le traitement et I'évacuation des MPCA en respectant les régles relatives a la

protection du personnel, du public et de I'environnement par rapport au risque amiante

La réalisation d'un programme de mesures environnementales de surveillance

L'évacuation des déchets vers les sites de stockage adaptés

Le nettoyage fin de toutes les surfaces

Le démantelement du chantier

A noter, que dans le cadre des installations communes de chantier, I'accés au chantier se fera selon
les indications indiquées au lot 00 dispositions communes.

Préalablement au retrait des matériaux amiantés, le titulaire du présent lot, devra le déboulonnage et
le dévissage des éléments génant & I'installation du confinement ou avant travaux de rabotage. Ces
interventions se feront conformément aux dispositions de I'article R.4412-144 du Code du Travail
concernant les « Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante ».

L'offre de prestation doit étre compléte, elle doit comprendre tous les tfravaux préalables et consécutifs
au désamiantage.

1.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents constituant le marché sont définis dans le CCAP.

1.5 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER ET P.P.S.P.S.

Dans les quinze premiers jours qui suivent l'ouverture du chantier, I'Enfrepreneur du présent lot remet au
Maitre d'CEuvre un plan d'installation de chantier, un plan de phasage des travaux représentant
l'occupation et la libération des différentes zones du terrain.

Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les
formes des normes en vigueur établis dans le PGC du coordonnateur SPS.

1.6 CONSTAT D'HUISSIER
Le constat d’huissier est & charge de I'entreprise du lot 01B Gros ceuvre.
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1.7 REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise est informée qu’une réunion hebdomadaire de chantier sera organisée sur site. Cette
périodicité est définie a ce jour et pourra étre révisée a tout instant par la maitrise d’ouvrage sans que
I'entreprise ne puisse se prévaloir de quelque compensation que ce soit.
L'entreprise doit étre représentée lors de cette réunion par:
e Le responsable de I'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au
parfait accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et fonctionnelle.
e Leresponsable des travaux effectivement présent sur le site

1.8 CONTRAINTES PARTICULIERES

S'agissant de travaux dans un bdatiment existant et situé en milieu urbain, & proximité immédiate de
locaux occupés, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, pour effectuer ses
fravaux, sans procurer une géne excessive : interventions bruyantes, émanations de poussiéres, ...

Le phasage des travaux devra étre particulierement étudié pour permettre le bon fonctionnement du
chantier.

L'ensemble de ces contraintes sera inclus dans le forfait de l'entreprise et ne pourra faire l'objet
d'aucune plus-value.

1.9 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les travaux sont exécutés suivant les reglements, normes et textes en vigueur, y compris les différentes
mises d jour a la date d’'exécution des travaux.

Références principales (liste non exhaustive) & maitriser par le soumissionnaire :
e Les prescriptions de la norme NFC 15.100 et additifs relatifs aux installations électriques & basse
fension

L'emploi du personnel, I'utilisation des matériels, les installations et méthodologies spécifiques,
applicables en matiére d'amiante, devront satisfaire aux exigences des textes réglementaires. La liste
ci-dessous est indicative et non exhaustive. Il appartient aux soumissionnaires de respecter les
dispositions réglementaires.

e Arrété du 17 octobre 1977 : Transport de I'amiante — Consignes de sécurité

e Arrété du 04 avril 1996 : Texte définissant les travaux pour lesquels il ne peut étre fait appel d des
salariés sous confrat de travail d durée déterminée ou a du personnel d'entreprises de fravail
temporaire.

e Arrété du 07 février 1996 : Relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités a procéder
aux controles de la concentration en poussieres d'amiante dans I'atmosphére des immeubles
bdatis

e Circulaire n°96-71 du 18 septembre 1996 : Relative d I'élimination des déchets générés lors des
fravaux relatifs au flocage et au calorifugeage contenant de I'amiante dans les batiments

e Circulaire n°96-60 DU 19 juillet 1996 : Relative & la protection de la population contre les risques
liés & I'amiante dans les immeubles batis

e Circulaire DGS/VS3 n°290 du 26 avril 1996 : Relative & la protection de la population contre les
risques liés a I'amiante dans les immeubles batis

e Circulaire DRT n°98-10 du 5 novembre 1998 : Modalités d'application des dispositions relatives &
la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante
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e Circulaire DGS/VS3 n° 98/589 du 25 septembre 1998 : Relative a la protection de la population
contre les risques liés a I'amiante dans les immeubles bdtis

e Arrété du 30 décembre 2002 : Relatif au stockage des déchets dangereux (plus particulierement
le titre 6 de ce texte, définissant les conditions d'identification des conditionnements des
déchets)

e Arrété du 6 mars 2003 : Compétence des organismes procédant a Il'identification d'amiante
dans les matériaux et produits

e Directive 2003/18/CE du parlement Européen et du Conseil du 27 mars 2003 : Protection des
travailleurs contre les risques liés a I'exposition pendant le travail (modification de la Directive
83/477/CEE du Conseil)

e Norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 : Définissant la stratégie d'échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans I'air

e Norme NFX 46-010 : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de I'amiante friable - Référentiel technique

e Norme NFX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées aprées travaux de retrait de matériaux et
produits contenant de I'amiante

e Code de la Santé Publique

e Code du Travail : Partie réglementaire nouvelle
QUATRIEME PARTIE : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
LIVRE IV : PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE ler : RISQUES CHIMIQUES
Chapitre Il : Mesures de prévention des risques chimiques

Section 2 : Dispositions particulieres aux agents chimiques dangereux cancérogénes,
mutagénes et toxiques pour la reproduction

Section 3 : Risques d'exposition & I'amiante

o Arrété du 22 février 2007 : Définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non
friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des
entreprises chargées de ces travaux

e Arrété du 22 février 2007 : Définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
fravaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante

e Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 : Relatif & la protection de la population contre les risques
sanitaires liés & une exposition d I'amiante dans les immeubles batis

e Guide INRS ED 6091 : Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante

e Campagne de mesures d'exposition aux fibres d'amiante par microscopie électronique
fransmission analytique (INRS — AoUt 2011)

e Instruction DGT 2011/10 DU 23 novembre 2011 : Mesures d mettre en oceuvre en matiére de
prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire procédant & la réforme
réglementaire consécutive aux avis de I'AFSSET et aux résultats de la campagne META

o Arrété du 23 février 2012 : Définissant les modalités de formation des travailleurs a la prévention
des risques liés & I'amiante

e Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 : Relatif aux risques d'exposition & I'amiante
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e Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Les documents d'ordre généraux mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement au
dossier. L'enfrepreneur reconnait en avoir parfaite connaissance.

1.10 RAPPORTS DE REPERAGE

Conformément aux exigences du Code de la Santé Publique, le Centre Hospitalier d’AVIGNON s'est
informé de la présence éventuelle d'amiante dans les batiments concernés par les textes de référence.
Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) conforme aux
dispositions du Code de la Santé Publique (Art. R1334-14 & R 1334-29 et R 1336-5) et établi selon la
méthodologie de la norme NFX 46-020 fixe la liste des matériaux identifies avec leur état de
conservation.

Le rapport de repérage amiante avant travaux a été réalisé par ATSI 3D le 11/07/2022. Il est joint aux
pieces du dossier. L'ensemble des locaux du niveau 7 et toiture (niveau 8) de la tour A ont été visité.

Si le soumissionnaire considére que ce repérage est insuffisant, il le précise a la remise de son offre avec
les justifications de ces demandes.

1.11 CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Compte tenu de I'objet des travaux de ce présent lot qui consiste en une opération de retrait de
produits contenant de I'amiante, les dispositions réglementaires sont & mettre en ceuvre pour procéder
au retrait de ces matériaux.

1.12 TRANSMISSION DU PLAN DE RETRAIT

Le titulaire du présent lot est informé que si son offre est retenue il devra déposer le plan de retrait aux
organismes dans un délai de 15 jours d réception de la lettre d'intention de commande. Voir planning
joint au dossier.

1.13 NATURE ET SITUATION DES MATERIAUX
Les matériaux et produits contenant de I'amiante selon le rapport sont présents dans :

Bande calicot murs / cloisons

Colle dalles PVC, plinthes et faiences
Mastic au droit des gaines de ventilation
Mastic au droit des menuiseries extérieures
Calorifuge bitumineux au droit des conduifs
Enduit de finition au droit des poteaux
Enduit de rebouchage sur murs

Tresse au droit de joints de dilatation

Dalles de sol

Ragréage sol

Il appartient & chague entreprise remettant une offre de réaliser ses propres métrés.

Plans de repérages :
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1.14 QUANTITATIF

Les travaux du présent marché se dérouleront en une seule phase continue dans des zones de chantier
closes et indépendantes. Listing avec localisation des MCA

Numéro Critére
Localisation du PRV . de Quantite
d'analyse . ..
décision
pis | A7/300 Cloison Bande Calicot * Surresultat | pyg
d'analyse aat
P15 Ensemble des Murs et Cloisons Bande Calicot * sur P15
sondage
PIs | A7/300 cloison Colle de plinthe surresultat | g
d'analyse
P | A7/480 Cloison Colle de plinthe surresltat | pag
d'analyse
Pz | A7/050 Mur Colle de plinthe surresultat | pga 7t
d'analyse
P3| A7/190 Cloison Colle de plinthe Surresultat | pag
d'analyse
P73 Ensemble des Murs et Cloisons Colle de plinthe sur P73
sondage
oo F‘Ienu_m Gaine de ventilation Mastic brt_ummeux 5qu résultat &7
couloir {plague bitumineuse) d'analyse
pey Flénum Ensemble de la Mastic bitumineux Sur PE7
couloir Gaine de ventilation | (plague bitumineuse) sondage 34
P61 Plenu_m Gaine de ventilation | Mastic rose Su,r = PE1
couloir d'analyse
Flénum Ensemble de la ; Sur
Pt couloir Gaine de ventilation Mastic rose sondage Pol
Pl lane fib :
p1a A7/300 Menuiserie _aque plane Tibre Su‘r resultat P19
ciment d'analyse 061
P19 Ensemble des menuiseries P_Iaque plane fibre sur P13
ciment sondage
P63 A7/300 Menuiserie Mastic vitrage Su,r resultat P&3
d'analyse 141
P53 Ensemble des menuiseries Mastic vitrage sur PG3
sondage
P2 | GT23 Conduit Calorifuge bitumineux | o "= 1 pgy
d'analyse
P2 | GT23 Conduit calorifuge bitumineux sur P62
sondage
o 0.241
PE2 GT25 Conduit Calorifuge bituminsux P62
sondage
P2 | GT25 Conduit Calorifuge bitumineux sur P62
sondage
P39 | A7/480 Poteau Enduit de finition surresultat | pag
d'analyse 081
P39 Ensemble des poteaux Enduit de finition sur P33
sondage
; Sur résultat
pa1 A7 700 Mur Enduit de rebouchage danalyse P41 it
Mur / Faience . Sur résultat
Pas
A7f050 rectangle marron Colle de Faience danalyse P43 066t
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Pas

Pas

Pas

P52

P52

D

P58

P&3

P&

P59

P75

A7/120
A7/080
A7/050
A7/120

A7/130

Couloir
(Sol/mur/pl
afond)

A7/540
A7/530
A7/540
A7/530

AFf140

Mur / Faience
rectangle marron
Mur / Falence
rectangle marron
Mur / Faience
rectangle marron
Mur / faience
rectangle blanche
Mur / faience
rectangle blanche

Joint de dilatation

x4

Sal / DDS beige
cassante

Sal / DDS beige
cassante

Sol
Sol

Sal / lino gris clair

Colle de Faience
Colle de Faience
Colle de Faience
Colle de Faience

Colle de Faience

Tresse

Dalle de sal
Dalle de sal
Colle noire

Colle noire

Ragréage

Sur
sondage
Sur
sondage
Sur
sondage
Sur résultat
d'analyse
Sur
sondage
Sur
document
consulté
Sur resultat
d'analyse
Sur
sondage
Sur résultat
d'analyse
Sur
sondage
Sur resultat
d'analyse

P45

P45

P48

P52

P52

P.01

P&8

Pe8

P65

Pe9

P75

015t

0.4t

0.07t

* Suite aux résultats d'analyses hétérogénes, la problématique de présence d'amiante dans les bandes calicot, a 1€ étendue a
I'ensemble du périmétre travaux. Des investigations complémentaires pourraient permettre de réduire les étenduss en cas de
besoin.

Le présent lot devra, les interventions de dépose en base sur :

Le présent lot devra, les interventions de dépose en PSE sur :

Les sols durs et souples remplacés selon plan architecte AR 04
Les plinthes des locaux remplacés selon plan architecte AR 04
Les faiences des locaux remplacés selon plan architecte AR 04

Les cloisons non conservées selon plans AR 02 et AR 03

Menuiserie d'acceés depuis la sapine, apres dépose et enlevement des MCA [|'entreprise
devra la protection et la fermeture de I'ouverture avec panneaux de contre-plaqué.

Menuiserie d'accés depuis la sapine y compris ensemble du doublage de la paroi. Apres
dépose et enlevement des MCA I'entreprise devra la protection et la fermeture de I'ouverture

avec panneaux de contre-plagqué en attendant la nouvelle menuiserie.
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2. DISPOSITIONS GENERALES

Le ftitulaire du présent lot étant soumis aux Regles de I'Art et plus particulierement au respect des
exigences du Code du Travail relatives aux regles techniques que doivent mettre en ceuvre les
entreprises procédant aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, il doit, outre les ouvrages
énumérés au présent descriptif, tous les menus fravaux de sa profession, ainsi que les fournitures
nécessaires d leur parfait et complet achévement.

Le présent cahier des charges définit une obligation de résultats. L'organisation pratique devra
respecter en tous points les exigences réglementaires et le phasage définis par la maitrise d'ceuvre. Le
respect des dispositions réglementaires et de délai détermine I'obligation de moyens.

2.1 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

Conformément & la norme NF X46-010, aux articles R.4412-129 & 132 du Code du Travail, I'entreprise a
I'obligation d'étre fitulaire d'une certification en cours de validité délivrée par un organisme
certificateur (AFNOR Certification, GLOBAL Certification ou Qualibat 1552) justifiant de sa capacité &
réaliser I'ensemble des travaux mentionnés au présent CCTP.

Une copie de cette qudlification sera jointe & I'offre. La durée de validité de la qualification devra étre
postérieure d la date de fin du contrat.

Les interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante tels que le déboulonnage
des matériels et étageéres fixées sur les dalles de sol sont réalisés conformément aux articles R.4412-144
et suivants du Code du Travail relatifs aux interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.

Pour mémoire le mode opératoire doit étre communiqué au médecin du fravail, au CHSCT ou aux
délégués du personnel, a I'inspection du travail, & la CARSAT et & I'OPPBTP... du lieu de I'intervention et
du siege dans le ressort territorial desquels est situé I'établissement.

2.2 ENCADREMENT DE L'OPERATION

L'entreprise titulaire du marché mettra en place sur le site a temps complet un chef de chantier
disposant de la délégation de compétence permettant d'entreprendre des actions d la demande de
la maitrise d’ceuvre.

L'organisation de I'entreprise précisera le nom du remplacant effectivement présent sur site dés le
début du chantier en cas d'absence du titulaire pour toute absence.

2.3 ENQUETES PREALABLES

Par la remise de son offre, I'entreprise reconnait avoir visité les lieux et pris I'entiere mesure des difficultés
et sujétions d'exécution du traitement de I'amiante localisé et analysé le rapport de repérage précité.

Le titulaire du présent lot reconnait qu'il a effectué toutes les enquétes utiles : il s'engage & effectuer
tous les travaux qui s'y rapportent et prend la responsabilité financiére et technique de I'opération. Il ne
pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance des lieux et de I'organisation retenue pour
réclamer une plus-value et demander des délais supplémentaires.

Les visites seront réalisées en compagnie du Maitre d’ouvrage sur rendez-vous.

Phase DCE - Novembre 2024 12/32



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
@ CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 03 : DESAMIANTAGE

2.4 CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS DIVERS EXISTANTS

L'entreprise ne peut déposer aucune canalisation ou aucun compteur que ce soit, sans avoir recu les
autorisations, et s'étre assuré de leur nature et de leur destination, et que les coupures aient bien été
effectuées. En aucun cas la desserte des tiers ne doit étre interrompue.

II doit signaler, en temps utile, toutes demandes et démarches nécessaires d faire par le Maitre
d'Ouvrage auprés des services compétents.

L'entreprise restera responsable vis-a-vis des compagnies concessionnaires de tous désordres survenus
pendant la réalisation des travaux.

I devra en outre signaler toute présence de canalisation et de réseaux non répertoriés lors de la prise
de possession des lieux.

2.5 ACCESSIBILITE DU SITE

L'accessibilité au site se fait selon les précisions du PGC. Il est précisé que les voies a l'intérieur du site
sont privatives.

Chaqgue intervenant sur le site devra étre ftitulaire d'un badge apparent numéroté avec photo
permettant son identification.

Les voies publiques et privées devront toujours étre utilisables, I'entreprise ne pourra ni en interdire
I'accés, méme temporairement, ni les neutraliser pour une période plus ou moins longue pendant la
journée. Si tel devait en étre le cas, I'entreprise devra préalablement en informer les services concernés
et avoir les autorisations nécessaires.

2.6 DROIT DE VOIRIE

Dans le cas oU la mise en place de la base vie et/ou de la zone d'entreposage provisoire des déchets
nécessite des emprises sur le domaine public, le titulaire du présent lot aurait & sa charge I'ensemble
des démarches & effectuer pour obtenir les autorisations nécessaires.

Les travaux se déroulant en milieu hospitalier, les approvisionnements, les évacuations et les sorties de
déchets sont a effectuer aux heures de moindre fréquentation, en concertation avec le Maitre
d'ouvrage et I'évacuation sur la voie publique devra étre organisée en amont.

2.7 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Chague équipe de |'entreprise présente sur site devra comporter au moins 2 sauveteurs secouristes du
fravail quel que soit la nature et la dimension de I'intervention.
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES

3.1 MARCHE DE TRAVAUX

Des chemins de circulation sont nécessaires pour I'acheminement du personnel, des moyens matériels
et I'évacuation des déchets. Une base d'approche est nécessaire au droit de la zone pour implanter
I'espace habillage, les sas de décontamination, ...

Toutes les surfaces, objets du retrait des matériaux contenant de I'amiante sont directement
accessibles.

Les mises en sécurité et consignations nécessaires A la réalisation des travaux seront réalisées par le
maitre d'ouvrage. L'entreprise qualifiée du maitre d'ouvrage devra remettre les différentes attestations
de mise en sécurité et consignation des zones de travail.

Une visite d'inspection commune sera réalisée avant toute intervention de personnel dans les zones de
fravaux.

3.2 EVACUATION PREALABLE

Les locaux & traiter seront en I'état tel que présenté lors de la visite pour la remise de I'offre. Toutefois,
les espaces seront limités aux seules emprises des surfaces a traiter selon les plans de détail constituant
le dossier.

Tous les équipements fixés sur les plaques fiore-ciment amiantées seront dévissés, déboulonnés par
I'entreprise titulaire du présent lot. Cette préparation est considérée comme une activité relevant de la
sous-section 4 du Code du Travail (Arficle R.4412-144 et suivants) et devra, de ce faitf, respecter ces
exigences réglementaires.

Ces éléments seront mis & disposition de I'équipe chargée de vider le site.

3.3 REMISE DU PRIX

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement établir un prix d'enlévement de I'amiante, y compris
toutes les sujétions de son lot, métrologie et gestion des déchets décomposé par type de procédure de
traitement par zone selon la grille de décomposition de prix forfaitaire jointe.

Le prix remis par I'entreprise est global et forfaitaire, conformément aux stipulations prévues dans les
pieces contractuelles.

Pour étre recevable, I'offre de chaque soumissionnaire devra présenter une décomposition détaillée
de prix avec indication des prix unitaires et des quantités selon la grille de décomposition de prix jointe
a la consultation.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu’elles soient, ainsi que toutes les
obligations précisées dans les différents documents définissant les prestations & exécuter de maniere a
assurer le complet achévement des travaux, a savoir le retrait total des matériaux et produits
contaminés.

Le prix global et forfaitaire comprendra notamment :
e Lesétudes d'exécution et de détails nécessaires a la mise au point des protocoles d'intervention

e La définition et soumission a I'approbation des organismes de prévention officiels du plan de
retrait conformément a la réglementation en vigueur

e L’intfégration des éventuelles observations des organismes officiels sur le plan de retrait ou sur les
fravaux en cours d'exécution avec mise & jour et diffusion du plan de retrait & tous les acteurs
de I'opération
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L'aménagement, la préparation et le montage de la zone de stockage des déchets

La fourniture et pose des installations électriques provisoires, courants forts et faibles, pour les
besoins du chantier (éclairage, alimentation force, alimentation extraction désamiantage, ...)
Nota : Un coffret suffisamment dimensionné sera fourni par le lot 01B Gros ceuvre.

La mise en place des protections collectives (calfeutrement des ouvertures, confinement
statigue et dynamique, extracteurs avec filtres absolus...). La protection des installations situées
a I'extérieur est a la charge du titulaire du présent lot

Le maintien opérationnel en phase désamiantage des équipements de protection collective en
dehors de la présence du titulaire du présent lot sur le site

La signalétique réglementaire du chantier et des zones confinées

La fourniture des unités déprimogénes et leurs consommables, des compresseurs d’adduction
d'air et des systémes de contrdle de la dépression

La fourniture des protections individuelles adaptées au besoin

Le retrait et I'élimination de I'ensemble des MPCA et produits contaminés rencontrés dans les
zones citées ci-dessus

La décontamination et I'évacuation de I'ensemble des équipements pollués, fourniture des
attestations des organismes compétents pour la récupération des MCA

La mise en ceuvre des moyens de levage, de manutention et d'acceés, engins, échafaudages
nécessaires A la réalisation des travaux, y compris les engins spéciaux ou étaiements éventuels
nécessaires au cheminement, d la mise en place ou au déplacement des équipements lourds

L'ensemble des matériels mis en oeuvre sur le chantier est conforme aux exigences
réglementaires. Les documents attestant de leur conformité et de leur surveillance & jour sont
détenus sur place

Les mesures et autocontrdles nécessaires au déroulement des fravaux, et notamment les
vérifications, analyses et mesures d'empoussierement

Le personnel de I'entreprise est qualifié€ pour ces travaux (attestations de compétence et
qudlification & fournir avant démarrage travaux). L'emploi de moyens spécifiques pour la
réalisation est assuré par du personnel qualifié selon les exigences réglementaires

La fourniture des conteneurs & déchets, I'évacuation, le transport et I'élimination des déchets
amiantiféres

Les dépenses d'énergie et de matieres consommables

L'entretien et la maintenance des installations (confinement, mise en dépression, sas,
installations  électriques, abords, moyens de manutention, compresseur, protections
individuelles...) pendant toute la durée des fravaux et la dépose des installations et

équipements précédemment cités

Le repli du chantier et la remise en état des emprises a I'identique

Pour I'ensemble de ses ouvrages décrits au présent descriptif :

La main d'ceuvre, matériels, équipements, matériels de levage, échafaudages et outillages
spéciaux pour effectuer les travaux dans la ou les zone(s) de travail
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e La main d'ceuvre et instruments pour effectuer les essais et tests fumigénes, bilan aéraulique et
points d'arréts définis par le maitre d'ceuvre

e Tous les relevés sur le chantier, pour fabrication exécution ou commande

e Les déposes de certains ouvrages, non contaminés, existants et découpes éventuelles jugées
nécessaires pour le parfait achévement des travaux de décontamination, y compris
I'enlevement des matériaux en site de traitement. Ces déposes devront étre exécutées dans le
respect des régles de sécurité et sans mise en péril de la stabilité des ouvrages, les fransports,
manutentions, de ses fournitures et matériaux

e Le nettoyage des locaux pendant I'exécution des travaux

e Le nettoyage des ouvrages en fin de chantier et I'évacuation en site de stockage pour les
déchets contaminés

e Laremise des D.O.E en fin de chantfier contenant :

- Plan de retrait comprenant les rapports de diagnostic (avant travaux et éventuels rapports
d'identification du matériau et les avenants au plan de retrait

- Les copies des récépissés de dépdt du plan de retrait a I'Inspection du Travail, CARSAT,
OPPBTP

- Le PPSPS ou plan de prévention

- Lesrésultats des analyses et des préléevements, controles et examens visuels

- Le(s) certificat(s) d'acceptation préalable des déchets

- L'attestation de réception des différentes classes et/ou attestation de traitement de déchets
amiante (vitrification)

- Les bordereaux de suivi de déchets amiantés

- Le (les) rapport(s) de I'examen visuel par tiers indépendant

- Les plans de localisation de I'amiante mis & jour

- Le suivi des plaintes et réclamations

- Le (les) rapports du contrdle libératoire

- Le (les) rapports de la mesure de restitution

- Le PV de réception des travaux

e La fourniture du D.O.E en 4 exemplaires papiers et autant de CD ou clé USB.

4. NIVEAU DE L'OPERATION SELON LE DECRET 2012-639 DU 4 MAI 2012

Selon I'analyse des risques réalisée a la rédaction de ce présent cahier des charges, les matériaux
contenant de I'amiante & retirer lors de ces fravaux sont classés en différents niveaux d'exposition (Art.
R.4412-98 du Code du Travail).

Pour le retrait, I'entreprise devra lors de I'élaboration de son plan de retrait, réaliser sa propre analyse
de risques et évaluer, sur la base couple/techniques de dépose, les niveaux d'exposition.

Pour la participation au démontage des équipements (dévissage...) I'entreprise devra lors de
I'élaboration de son mode opératoire, réaliser sa propre analyse de risques et évaluer, sur la base
couple/techniques de dépose, les niveaux d'exposition.

Cependant, pour garantir la conformité de I'opération, en cas d'évolution des conditions de réalisation
non connues A ce jour, le sur classement des niveaux pourra étre accepté sur justification détaillée.

Le déclassement des niveaux sera catégoriquement refusé.

L'affichage du niveau d’exposition défini par processus devra étre affiché sur le sas personnel et
matériels-déchets.
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5. PLAN DE RETRAIT

L'entreprise garantit au Maitre d’Ouvrage la conformité aux normes et regles applicables. En outre, elle
est pleinement responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires & I'accomplissement
de ses travaux et de tous les frais en résultant et en particulier du plan de retrait prévu par le Code du
Travail.

Parallelement & I'envoi aux organismes mandatés, I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre et au
représentant du Maitre d'Ouvrage, un exemplaire du plan de retrait comprenant :

e Lalocalisation de la zone & traiter

e Les quantités d'amiante manipulées

e Lelieu et la description de I'environnement de chantier ou les tfravaux sont réalisés

e La date de commencement et la durée probable des tfravaux

e Le nombre de travailleurs impliqués

e Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre

e Le programme des mesures d'empoussierement du ou des processus mis en ceuvre

e Les modalités des contréles d'empoussierement définis par le code du fravail

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
fravailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se frouvent sur le
lieu ou G proximité des travaux

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets

e Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

e Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets

e Les durées et temps de travail

e Les dossiers techniques

e Lesnotices de postes

e Pour chague zone, un bilan aéraulique prévisionnel établi par I'employeur, pour les travaux

réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la
maitrise des flux d’air

e La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les
dates de validité des attestations de compétences des travailleurs, les dates de visites
médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du tfravail affectés, le cas
échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation

Apres examen, le maitre d’'oeuvre précisera ses remarques éventuelles. Cette approbation ne
diminuerait en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en ce qui concerne la tenue des délais, les
aspects qualitatifs de la réalisation et les obligations de répondre aux demandes des organismes.

I appartient & I'entreprise d'organiser sa préparation afin que le délai nécessaire d cet examen soit
intégré dans le délai global de la réalisation.

Avant le début des travaux en zone confinée, I'entreprise fournira au maitre d’oceuvre :
e L'avis du médecin, du CHSCT ou des délégués du personnel sur le document unique traitant des
process mis en ceuvre sur ce chantier
e Une copie des bordereaux d'acceptation des déchets par classe de produits a traiter
e Les BSDA pour signature par la maitrise d’ouvrage
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6. PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PRESENT LOT

6.1 A LA REMISE DE SON OFFRE

Le titulaire du présent lot doit fournir & la remise de son offre I'ensemble des pieéces mentionnées dans le
Reglement de Consultation.

6.2 AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot doit fournir avant le démarrage des travaux :

e Son PPSPS

e Son plan de retrait & diffuser aux organismes de prévention, au Maitre d'Ouvrage, au Mditre
d’'ceuvre et au coordinateur SPS

e Lesfiches d'autocontrdle

e Le plan détaillé de I'organisation de chantier par zone (délimitation des zones d'intervention,
délimitation des zones confinées, implantation des sas et de groupes déprimogenes, des
dispositifs de contréle, implantation de la zone de stockage des déchets, ...)

e Laliste précise et exnaustive des personnels intervenant sur les deux premiéres zones

e L'agrément du laboratoire de mesures sous-traitant proposé

6.3 PENDANT LES TRAVAUX

Un dossier tenu a jour sur le chantier par le titulaire du présent lot devra contenir :
e Le PPSPS et le plan de retrait avec ses éventuels avenants
e Les PV deréception des échafaudages
e Le planning d'intervention détaillé
e Les registres d'entretien des appareils (extracteurs, aspirateurs, appareils de protection
respiratoire, équipements manutention, levage, extincteurs, ...)
Les fiches d’autocontréle diment complétées
e Les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA) et les certificats de dépdt en site de
fraitement
e Les noftifications de déclaration de travaux & l'inspection du travail, & la CARSAT, & I'OPPBTP
e Un procés-verbal sous forme de main courante par le titulaire comprenant :
- Le type de travail effectué par zone
- Les anomalies éventuelles avec actions engagées
- Laliste des personnes présentes sur le site (opérateurs, visiteurs, préleveurs, ...)
- La métrologie effectuée (avec plans de situation (nombre et type de prélévements, motif,
résultats, etc.)
- Lesrelevés de la mesure de la dépression dans les zones confinées
- La procédure suivie en cas d'arrét du chantier

7. ORGANISATION ET PREPARATION DU CHANTIER

Se reporter au PGC et aux détails du présent CCTP.

Ce paragraphe ftraite des dispositions spécifiques propres & I'opération indépendamment des
dispositions générales détaillées dans les paragraphes suivants.

L'entreprise respectera les dispositions particulieres d'organisation listées dans les articles suivants.

7.1 ORGANISATION PREALABLE DU CHANTIER

7.1.1 Préparation des locaux avant installation du matériel
Travaux en extérieur fermé au public selon plan d'installation de chantier & fournir.
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7.1.2 Dépose des éléments de stockage présents

Pour le désamiantage, les locaux & traiter devront étre vides de tous matériels et éléments de stockage
(vidage & charge du maitre d'ouvrage). Toutefois, les €léments qui sont fixés au sol par des boulons,
vis... sur les éléments amiantés, le déboulonnage pour dépose et évacuation de ces équipements,
devra de ce fait, étre réalisées par le titulaire en respectant les obligations réglementaires de la sous-
section 4 du fravail (Article R.4412-144).

L'entreprise s'assurera de disposer du matériel nécessaire au retrait de tous les éléments d'entreposage
présents dans les zones de retrait des MPCA.

Le retrait des fixations sera effectué sous aspiration THE par un opérateur :
e Formé au risque amiante
e Sous éqgquipements de protection individuelle définis par I'analyse de risques réalisée par le
fitulaire
e Avec les équipements de protection collective définis par I'analyse de risques réalisée par le
fitulaire

7.1.3 Mesure de contréle initial

Le titulaire fera réaliser les mesures d’'empoussierement dites de contréle initial par un laboratoire agréé.
Il organisera une réunion de chantier avec les organismes de contréle et de prévention pendant la
période d'examen du plan de retrait.

Il disposera pour cette réunion des résultats des mesures dites de contrdle initial.

7.1.4 |Installation de chantier

Le titulaire & réception de son ordre de service précisera la date et heure d’arrivée sur le site de son
équipe.

e Alimentation électrique fournie par le lot CFO. Installation spécifique électrique a réaliser par
I'entreprise propre au présent lot. Consommation au compte prorata chantier selon lot
dispositions communes.

e Pour I'eau, pose d'un réseau chantier par le lot CVP et consommation au compte prorata
chantier selon lot dispositions communes.

e Le chantier se déroulant en site occupé, le titulaire doit respecter les niveaux sonores
réglementaires tout au long de son chantier. En amont de son installation, avant la réalisation
du test de fumée et la levée du point d'arrét confinement, le ftitulaire devra étudier la
conformité de ses installations déprimogenes en matiere d'acoustique. Il mettra en ceuvre tout
dispositif d'isolant acoustique contre les bruits aériens et d'impacts.

e Le fitulaire fera ses propres installations de base vie (les sanitaires de la base vie générale
pourront servir). Les coUts relatifs & I'approvisionnement, d I'installation, aux raccordements aux
divers réseaux (eaux usées, eau, ...) pour son usage dans les différentes zones et & I'entretien
pour la durée des travaux et le démantelement en fin de I'opération désamiantage sont & la
charge du présent lot désamiantage.

e Le titulaire organisera les installations de stockage de déchets en container.

e Des EPI, dont la protection respiratoire est adaptée a la nature des travaux en cours, pour les
visiteurs ayant nécessité d'entrer en zone dans le cadre de leur mission seront tenus d disposition
par le titulaire.

e L'enceinte de la base vie sera cléturée par des grilles de type Héras, fermées et tdlées de 2m de
haut minimum. Ces grilles devront étre menottées et cadenassées en permanence.

e L'acces d la base d'approche de la zone de travail sera fermé. Ces acces seront fermés a clé
pour toute la durée des travaux.

7.1.5 Installations électriques

Les installations provisoires de chantier comprennent :
e La distribution force et éclairage chantier interne aux zones traitées
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e La production de secours d'énergie électrique. Le groupe électrogéne devra étre installé si
possible en extérieur (toiture du niveau 8)

Ces installations sont entierement & la charge du présent lot, et devront faire I'objet d'un contréle par
un bureau de contréle pour chaque modification d’installation.

7.1.6 Coffrets spécifiques

L'entreprise fournira des coffrets spécifiques pour alimenter dans chaque zone confinée :
e Les groupes déprimogénes
e Lessas (éclairage, ballon d'ECS...)
e Le compresseur d'air

Ces coffrets devront répondre aux indices de protection IP 66.1K08.
Chaque coffret sera équipé d'un interrupteur général et de protections différentielles (pour les
départs). A prévoir un disjoncteur 30 mA par départ direct.

7.1.7 Eclairage de chantier

L'entreprise prévoit I'éclairage de ses zones de chantier conformément d la réglementation en vigueur
et notamment en ce qui concerne :

e Les niveaux d'éclairement requis

e Lesimpositions concernant I'implantation des blocs autonomes pour I'éclairage de sécurité

7.2 CANTONNEMENTS

7.2.1 Ione de récupération

La zone de récupération sera installée sur I'espace de la base vie selon les préconisations du PGC.
La zone de récupération est un ou plusieurs bungalows oU les salariés peuvent récupérer physiqguement
apres chague période de travail en zone. Ce local ne doit pas servir de zone de stockage de matériel.

Cette zone est comprise dans la base vie mise en place par le lot Gros ceuvre et sera équipée :
e D'une zone de repos, spacieuse, aérée, tempérée, chauffée en hiver et climatisée en été,
équipée de sieges et permettant de se désaltérer
e Des bancs ou chaises seront prévus
e Des points d'eau mis & disposition des salariés.
e Un réfrigérateur et des moyens de cuisson seront également présents.

Compte tenu de la réalisation des fravaux en milieu urbain, I'entreprise devra assurer la discipline de ses
équipes a tout instant pour prévenir tout litige de type nuisance sonore ou autre avec le voisinage du
chantier.

L'entreprise devra également au titre de son marché, I'ensemble des équipements nécessaires &
I'accomplissement de sa mission dont au minimum un poste téléphone pour le secours.

7.2.2 Ione d’approche

Les armoires-vestiaires et chaises seront en nombre suffisant pour le personnel pour I'habillage et le
rangement de leurs effets personnels. Ainsi que :
e D'étagéres de stockage des EPI et filtres neufs
e De pateres nominatives pour la suspension des masques
e De miroirs pour vérifier la mise en place du masque sur le visage et le collage des adhésifs
(combinaison & usage unique)
e De point de branchement de I'adduction de I'air si utilisation de cet EPI
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7.2.3 Manutention

L'entreprise doit prévoir des équipements mécanisés pour les opérations de manutention : chariots sur
roue pour les zones, transpalette électrique et chariot élévateur pour I'extérieur des zones, pour toutes
les manutentions dont les déchets.

7.2.4 Implantation du chantier
Le chantier sera réalisé en 1 seule phase.

7.2.5 Horaires de travail

En tenant compte des conditions de travail, I'employeur déterminera la durée et le nombre des
vacations quotidiennes ainsi que les temps de pause, habillage, déshabillage et décontamination.

La durée maximale d'une vacation n'excede pas deux heures trente. La durée maximale quotidienne
des vacations n'excéde pas six heures.

7.2.6 Travaux préparatoires

Au cours de la phase de préparation de |'opération, I'entreprise met en place les moyens de
protection collective adaptés a la nature des opérations afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante
en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante.

Ces moyens comprennent :

L'abattage des poussieres

L'aspiration des poussieres & la source

La sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air
Les moyens de décontamination appropriés

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée & I'opération soit signalée et
inaccessible a des personnes autres que celles qui, en raison de leur tfravail ou de leur fonction, sont
amenées 4 y pénétrer.

La signalétique mentionnera le niveau d'empoussierement estimé des opérations réalisées et les EPI
obligatoires.

La zone confinement sera constituée par un confinement monté pour partie en échafaudage et pour
partie sur étais.

Les extracteurs seront implantés dans chague zone.

Afin d'optimiser le temps imparti pour I'installation du chantier, toutes les préparations pouvant étre
réalisées en amont (éléments de fixation des gaines des extracteurs, échafaudages, ...) devront étre
faites.

Tous les trous ayant servis d la mise en place de I'installation du confinement devront étre rebouchés en
fin de fravaux, d charge du présent lot.

7.2.7 Traitement des MCA

Le traitement des MCA se réalisera en différentes zones.
Les travaux préparatoires consisteront en :
e Signalisation de la zone de travail
Interdiction d'acces aux tiers
Protection des surfaces non décontaminables
Protection des équipements ne pouvant pas étre évacués avant les travaux
Installation de décontamination en dépression
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e Mise en place d'extracteurs pour assurer mécaniquement le renouvellement de [I'air
(60m3/h/personne selon les articles R.4222-1 et suivants du Code du Travail) par extracteurs
équipés de filtres a trés haute efficacité avec rejet extérieur de I'air destinés & assainir la zone de
fravaux et & assurer un renouvellement homogene de I'air (pour ces fravauy, il est demandé un
renouvellement de 6 volumes par heure)

e Séparations verticales pour isoler la zone, comprenant les protections des parois par peau de
polyane. La mise en place de polyane, fiim polyéthyléne de 200um d’'épaisseur, pour création
d'une zone étanche a l'air et d I'eau. L'entreprise prendra donc toutes les dispositions
nécessaires afin d’'éviter toutes infiltrations en plancher, murs... et d'éviter les rejets directement
dans les sols du b&timent

8. PROCEDURES RELATIVES AU RETRAIT DES MCA

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la maitrise d'ouvrage issue
du retour d'expérience des chantiers antérieurs.

I appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en vigueur
(principalement le Code du Travail, relatif aux régles techniques que doivent mettre les entreprises
procédant aux travaux de confinement ou de retrait d’amiante) et adaptées par I'analyse des risques
établie dés I'étude du dossier et affinée los de la préparation du chantier en relation avec la maitrise
d'ceuvre.

Les technigues réduisant I'émission de fibres, tel que le travail robotisé en systeme clos équipé
d’aspiration THE seront privilégiées.

8.1 PROCEDURES DE TRAITEMENT

8.1.1 Procédure de traitement des conduits de descente d’eaux pluviales et plaques fibre-ciment
extérieures

L'entreprise devra le retrait des éléments amiantés par démontage ou découpe au coupe-chaines.

Les déchets sont & mesure de l'enlevement directement conditionnés dans des sacs plastiques
ligaturés de maniere étanche.

Les eaux de traitement et les eaux des sas sont recueillies et filtrées (double filtration 5 et 20um) avant
d'étre rejetées a I'égout. Les boues résiduelles seront conditionnées au méme titre que les déchets
amiantés.

9. PROTECTION COLLECTIVE

9.1 MISE EN VENTILATION DE LA ZONE

La mise en ventilation doit étre assurée 7j/7, 24H/24 pendant toute la durée des travaux jusqu'd la
libération d'une zone confinée.

Elle s'effectue par la mise en place d'extracteurs ou unités déprimogenes monoblocs décentralisés
équipés :
e D'une pré filtration (efficacité comprise entre 90 et 95 % gravimétrique de classe G4 ou
comprise entre 40 et 55% opacimétrique de classe F5 selon la norme NF X44-012 ou EN 779)
e D'une filtiration & trés haute efficacité (rendement supérieur & 99,997 % & 0.3 um de classe H13
selon la norme NF X 44-013 ou EN 1822)

Le débit d'extraction doit étre tel qu'il permette d'assurer au minimum é renouvellements d'air par
heure du volume de la zone confinée, avec un minimum de 60 ms/h par opérateur en zone confinée.
L'entreprise tiendra & jour un cahier des renouvellements de filtres (suivant fiche type).
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Par ailleurs, I'entreprise devra la rédaction et la stricte observation d'une consigne de changements
des filtres THE, visant & éviter toute contamination lors de cette opération. Cette procédure devra étre
validée par la Maitrise d'CEuvre.

9.2 INSPECTIONS, TESTS ET ESSAIS DE LA ZONE

Le contréle de la zone s'effectuera de la maniere suivante avant le début des travaux de
désamiantage, I'entreprise devra un contréle de I'efficacité de la ventilation. Ces tests (notamment
aux fumigénes) seront réalisés autant de fois qu'il sera nécessaire pour garantir :
e Le controle et I'aéraulique du chantier par la mesure des vitesses d'air aux différentes entrées et
extraction
e L'gjustement du bilan aéraulique prévisionnel

Ces tests seront réalisés en présence du Maitre d'ceuvre et feront I'objet d'un enregistrement.

Durant fous les fravaux, le confinement doit faire I'objet d'inspections visuelles quotidiennes, les
percements et déchirures du confinement devront faire I'objet d'actions correctives immédiates (par
scotch, complément de polyane, amélioration des dispositifs de fixation, ...)

9.3 SURVEILLANCE DE LA ZONE CONFINEE

Les entrées et sorties de zone sont maitrisées et conformes aux regles en usage dans la profession du
traitement de I'amiante. Pour mémoire : présence d'un gardien de sas, enregistrement des entrées et
sorties, frousses de secours...

L'acces en zone est strictement interdit a toute personne non habilitée.

L'employeur prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée a I'opération soit signalée et
inaccessible a des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont
amenées Ay pénétrer.

L'entreprise disposera, au poste du gardien de sas, d'un systeme de vision en zone a I'usage de la
maitrise d’ouvrage et des organismes mandatés. Ce systéme, au libre choix de I'entreprise, devra étre
adapté et permettre une vision claire de la zone et toujours orientée vers le personnel en activité en
zone confinée.

En dehors des heures de présence du chantier c'est-a-dire & chaqgue fois que le personnel quitte le
chantier (pause, soir, week-end) I'entreprise doit la fermeture de tous les points d'alimentation d’eau
du chantier pour prévenir un dégdt des eaux. La gestion de la sédimentation continue devra étre
clairement organisée.

En dehors des heures de présence de I'entreprise, lorsque le chantier est en phase retrait jusqu'au
résultat satisfaisant des mesures libératoires c'est-a-dire en dépression, la surveillance doit étre assurée
pour pallier toute défaillance.

9.4 SECURITE

En I'absence du personnel de I'entreprise, un report d'alarme devra étre installé sur le téléphone vers
une équipe d'astreinte de I'entreprise qui devra enclencher une action dés réception de I'appel.
L'entreprise doit une organisation Iui permettant de pallier de fagcon automatique les défaillances liées
a la rupture d'alimentation électrique, abaissement de la ventilation en-dessous du seuil de 10 Pa.

Pour toute défaillance du type de celles précisées précédemment, I'entreprise doit la mise en oceuvre
d'un dispositif d'alerte et d'intervention de personnes compétentes dans des délais garantissant la
sécurité du site.

Cette organisation devra étre précisée dans le plan de retrait ainsi que le délai d'alerte et
d’intervention.
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L'organisation d'intervention en dehors des heures d'ouverture du site sera précisée d la réunion
d’'enclenchement.

9.5 SAS D'ACCES AUX ZONES CONFINEES

9.5.1 Généralités

L'accés et la sortie des zones ne doivent se faire que par I'intermédiaire de sas spécifiques distincts
pour les personnes et pour les matériels et les déchets.

L'entreprise devra le contrble des acces 4 la zone confinée et la séparation des flux
personnes/matériels en fonction des deux types de sas décrits ci-aprés. Ce contréle doit prévenir
I'entrée de personnes non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon
équipement des personnes pénétrant en zone. L'entreprise devra la tenue d'un cahier consignant les
acces a la zone.

9.5.2 Sas personnel
Les sas personnels ou « Tunnels personnel » sont composés de 5 compartiments.

Principe d’utilisation du sas 5 compartiments

ZONE POLLUEE

ZONEO COMPARTIMENT 1 COMPARTIMENT 2 COMPARTIMENT 3 COMPARTIMENT 4 COMPARTIMENT 5 COMPARTIMENT 6
TSR BTG TR . T e T S AT hisiatoi
: ! * * 1
L 3 b PR inclus dans la zone |
1 P e o e .

H ' s s de refrait '
' : Douche Douche :
. ' « propre » «sale » Zone en dépression 4
£ 1 [
T L | | | 1 | e J
Zone d'approche du funnel  Stockage des serviettes Douche d'hygiéne Retrait du vétement Douche avec les Zone de transit ob Zone d'approche du tunnel,
et d'habillage ov se tient permettant aux salariés corporelle a usage unique vétements de les bottes e cerfains non exposée a la chute
« I'homme de sas » et/ou de se sécher refrait du masque travail et les appareils équipements utilisés  directe des matériaux refirés,
peuvent étre stockés les et lorsque la zone 0 de profection respiratoire en zone de fravail ou est effectué le
vétements ordinaires etles  n'existe pas, stockage des afin de sédimenter les peuvent élre déposés  dépoussiérage des vétements
appareils de profection vétements ordinaires et poussiéres lors de la sorfie de travail et des appareils
respiratoires des appareils de de protection respiratoire et
profection respiratoires dép6t des vétements
Zone de récupération contréle du niveau spécifiques (cirés, efc.)

d'empoussiérement

Les sas d'acces personnel sont constitués de :
e /one d'approche
- Zone d’'habillage et de déshabillage des vétements d'approche. Ce compartiment devra
étre aménagé de maniere adéquate pour recevoir des espaces individuels de rangement
et des bancs pour le déshabilloge et I'habilage des intervenants. Le TITULAIRE
dimensionnera ce compartiment en fonction de la zone & ftraiter et du nombre
d’infervenants
- L'utilisation d'un compartiment frop exigu ne sera pas admise par le Mditre d’ceuvre

e Compartiment 1
- Zone de stockage des serviettes permettant aux salariés de se sécher

e Compartiment 2
- Ce compartiment est composé d'une douche. Le débit des douches doit étre suffisant pour
garantir une parfaite utilisation. La longueur des flexibles assure une parfaite aisance de
I'utilisateur pour procéder & une douche compléete du corps. lIs sont équipés de mitigeurs.

e Compartiment 3
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- Ione de déshabillage de la combinaison de protection individuelle. I comprend un
conteneur a déchets
- L'utilisation d'un compartiment frop exigu ne sera pas admise par le maitre d’'oeuvre

e Compartiment 4
- Ce compartiment est composé d'une douche avec mitigeurs.

e Compartiment 5
- Zone de fransit et retfrait des bottes

e Compartiment 6
- Ione de dépoussiérage. II comprend un aspirateur, installé en permanence, pour le
dépoussiérage mutuel des intervenants ainsi qu'un conteneur & déchets
- L'utilisation d'un compartiment frop exigu ne sera pas admise par le maitre d’'oeuvre

L'eau des douches est récupérée, filtrée avec double filtration (filtres 5 et 20 um) avant d’'étre rejetée
dans les réseaux d'eaux usées.

Les sas devront étre suffisamment dimensionnés pour permetire I'évolution aisée des opérateurs ainsi
gue I'évacuation d'un blessé en cas d'incident. lls seront éclairés et propres.

L'entreprise prendra toutes les dispositions utiles pour qu'il y ait obtention d'une circulation d'air a
travers ces sas, en filets d'air turbulents de I'extérieur vers I'intérieur du chantier permettant de prévenir
toute contamination de I'extérieur et la dépose éventuelle de fibres d’amiante dans les sas.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des sas devront étre facilement nettoyables et
décontaminables par voie humide et ne devront pas favoriser I'accumulation de poussieres dans les
recoins.

La procédure d'entrée et sortie de zone sera affichée dans chaque compartiment pour I'usage des
intervenants externes

9.5.3 Sas matériel

Le matériel et les déchets ou plus généralement tout produit extrait de la zone confinée ne doit étre
sorti qu'aprés lavage par I'intermédiaire d'un sas spécifique & 3 compartiments.

Ce sas doit étre distinct du sas personnel. L'entreprise devra mettre en oceuvre toutes les mesures
nécessaires pour que l'accés ou la sortie des personnes vers la zone de travail a travers ces sas
matériels soit impossible.

L'entreprise prendra toutes les dispositions utiles pour qu'il y ait obtention d'une circulation d'air a

travers ces sas, en filets d'air turbulents de I'extérieur vers I'intérieur du chantier, permettant de prévenir
la dépose éventuelle de fibres d'amiante.

10. PROTECTIONS INDIVIDUELLES

10.1 VETEMENTS DE PROTECTION

Port des équipements liés a I'activité, d savoir de maniére non exhaustive :

Casque selon le besoin

Chaussures de sécurité — Privilégier des bottes décontaminables

Gants latex

Combinaison conforme aux exigences pour les fravaux portant sur I'amiante (jetable, lavable
au choix de I'entreprise)

Les liaisons combinaison / gants ; combinaison / masque, combinaison / couvre chaussures ou bottes
sont scofchées.
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10.2 PROTECTION RESPIRATOIRE

L'ensemble des travaux de retrait de MPCA, est réalisé avec protection respiratoire conformément aux
exigences réglementaires, a savoir, selon I'arficle R.4412-110 du Code du Travail « Selon les niveaux
d’empoussierement définis par les articles R.4412-96 et R.4412-98, I'employeur met a disposition des
travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations a réaliser. »

Pour la définition de cet équipement de protection respiratoire, le TITULAIRE prendra en compte dans le
calcul de I'eVLEP (équivalent VLEP) les nécessaires coefficients dits d'alerte et d'arrét (30 et 60%)
recommandés par I'INRS.

11. NETTOYAGE DE LA ZONE

Une fois que la totalité des déchets a été évacuée, |'entreprise procéde au nettoyage a I'aide
d'aspirateurs dotés de filtres dont le rendement de filtration est supérieur d 99.99 % de I'ensemble des
surfaces de la zone. Ce dépoussiérage est complété par un nettoyage par voie humide.

A l'issue de ce nettoyage / dépoussiérage I'entreprise procede & son propre contréle visuel selon la
méthodologie décrite par la norme NFX 46-021 relative au confrdle visuel.

L'entreprise fournira au Maitre d'ceuvre, un document justificatif de la réalisation du contréle visuel
interne selon I'article R.4412-140 du Code du Travail.

Le Maitre d'ouvrage prendra & sa charge l'intervention d'un tiers indépendant pour rédliser,
conformément au décret 2011-629 du 03 juin 2011, le contréle visuel des surfaces traitées. L'entreprise
prendra en compte la réalisation de ce contréle dans le planning prévisionnel des travaux. Ce contrble
se fera sous le référentiel de la norme NF X 46-021en deux étapes.

L'entreprise mettra & disposition du contréleur visuel les moyens requis (acces, éclairage, EPI...) et
accompagnera le contréleur pour effectuer un contréle contradictoire.

Le contréleur visuel procéde d la premiere étape.

Aprés réception du PV de I'inspection visuelle de 1¢re étape jugée satisfaisante, les mesures libératoires
seront réalisées par le laboratoire de I'entreprise.

Apres réception d'un résultat inférieur au seuil fixé par le code de la Santé Publique, I'entreprise
surfactera la lere peau de polyane et procédera a sa dépose et a son conditionnement en déchet
amiante.

Le contréleur visuel externe procéde a la seconde étape.

En attente des résultats, la totalité des équipements de protection collective doit étre maintenue en
place et en fonctionnement.

Si les résultats des mesures libératoires se situent en decd du seuil de salubrité fixé, le TITULAIRE procéde
a la fixation de la seconde peau puis sa dépose et conditionnement comme déchet amiante.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra procéder d sa charge, au dépoussiérage / nettoyage de la
zone jusqu’'d ce que I'objectif de salubrité soit atteint.

12. MESURES DE RESTITUTION

Avant toute restitution de la zone et préalablement & I'enlevement de tout dispositif de confinement,
total ou partiel, I'employeur procéde & une mesure du niveau d'empoussierement (Art. R.4412-140 du
Code du Travail).

A l'issue du démanteélement des installations de la zone, avant dépose des éléments de calfeutrement,
I'entreprise maintiendra la condamnation des accés aux locaux.

L'entreprise informera le Maitre d’ceuvre qui organisera I'intervention du laboratoire pour la réalisation
des mesures de restitution.
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13. GESTION DES DECHETS

13.1 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent :
e L'obtention des certificats d'acceptation préalable par catégorie de déchets
Le tri des déchets en fonction des catégories
Le ramassage des déchets au fur et & mesure de leur production
Le conditionnement de chaque type de déchets et I'étiquetage réglementaire
La manutention des déchets conditionnés des zones de travaux vers I'aire de stockage
aménagée a cet effet
e Le chargement des déchets vers les sites de stockage adaptés & chaque catégorie
e La gestion des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante

En toutes circonstances, I'entreprise demeure seul responsable vis-a-vis du Mdaitre d'Ouvrage et des tiers
de I'ensemble de la gestion des déchets méme si certaines opérations sont effectuées par des sous-
traitants désignés, apres leur agrément par le Maitre d'Ouvrage.

Les déchets devront impérativement étre évacués tous les vendredis afin que le week end, il n'y ait
aucun déchet stocké sur le site.

13.2 NATURE DES DECHETS

3 types de déchets sont générés par le chantier :
e Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie | :

- Le matériel de protection des ouvriers intervenant en zone confinée (tenues jetables et filtres
des équipements respiratoires, ...)

- Les polyanes, mousses PU, joints silicones utilisés pour le confinement et les calfeutrements
des zones confinées

- Les boues liées a la filtration des eaux de lavage

- Les filires usagés des équipements de ventilation des zones confinées et de protection
individuelle

- Les chiffons ou éponges ayant servis au dépoussiérage / nettoyage des zones contaminées

- Les produits et outils ou accessoires ayant été contact avec I'amiante et ne pouvant étre
décontaminés par aspiration / voie humide (appareils d'éclairage, éléments de cloisons, ...)

- Les matériaux fibreux, poreux ou présentant un état de surface non lisse, ayant été en
contact avec I'amiante et ne pouvant étre décontaminés par aspiration / voie humide
(bois, brique, béton, ...)

e Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie Il ;

- Les produits MPCA non friables (gaine en fibres-ciment, tous les produits oU I'amiante est lié
et inerte)

e Sont considérés comme déchets MPCA de catégorie Il :

- Les produits et outils ou accessoires ayant été en contact avec I'amiante pouvant étre
parfaitement décontaminés par aspiration / voie humide (matériaux lisses, éléments
métalliques...)

- Tous les autres déchets qui auront fait I'objet d'un dépoussiérage et d'un lavage soigné
avant leur sortie de zones confinées

13.3 CONTROLE QUALITE

L'entreprise devra désigner un responsable pour le suivi administratif des déchets et pour le suivi
qualitatif des procédures de conditionnement, décontamination, manutention, stockage et
évacuation.

Afin de s'assurer de la parfaite décontamination des déchets toutes catégories, conditionnés en sortie
de zone confinée & travers le sas matériel, il appartient & I'entreprise de disposer en permanence
d'une personne en sortie de chaque sas matériel ayant pour charge de vérifier et d'inspecter le bon
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conditionnement, la décontamination ainsi que le respect des critéres qualité (mauvais taille du colis,
mauvais étiquetage, ...) imposés au CCTP.
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13.4 CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Les déchets devront étre évacués au fur et d mesure de I'avancement des fravaux de maniére d
empécher I'accumulation des déchets dans les zones de fravail.

Compte tenu de la nature des déchets constitués par les dalles, des sacs & gravats tissés devront étre
utilisés en premier emballage avant la mise en ceuvre des deux sacs amiante.

13.5 STOCKAGE DES DECHETS

Une zone de stockage des déchets avant évacuation sera créée par I'entreprise. Elle sera close et
portera I'affichage réglementaire.
Les déchets seront stockés dans un conteneur étanche. Le lieu de stockage est défini dans le PGC.

Les big-bags seront impérativement conditionnés en sortie de sas.

13.6 SORTIE DES DECHETS DU SITE

La sortie des déchets sur site s'effectuera en respectant le voisinage en matiére sonore et la circulation.
Une copie de la fiche de gestion des déchets sera remise au maitre d'ceuvre chague semaine.

13.7 ETIQUETAGE

Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante précise la nature de
I'étiquetage.
L'entreprise devra s'y conformer de maniéere irévocable.

13.8 TRANSPORT DES DECHETS

Le fransport doit étre réalisé suivant la législation en vigueur notamment I'arrété du Ter juin 2001 dit
arrété «ADRy consolidé, la circulaire du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d’amiante liés
a des matériaux inertes ainsi que la circulaire du 19 juillet 1997 relative & I'élimination des déchets
générés lors de tfravaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le
batiment.
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Les déchets doivent étre accompagnés de leur bordereau de suivi de déchets amiante et de leur
autorisation de livraison et répondre & la procédure définie par I'arrété du 30 décembre 2002 relatif au
stockage de déchets dangereux (scellés). L'entreprise émettra et assurera la gestion d'un bordereau
de suivi des déchets amiante & chaque envoi.

13.9 TRAITEMENT DES DECHETS
L'entreprise remettra son offre de base avec un traitement des déchets en site de stockage.

14. OBJECTIF DE SALUBRITE

14.1 MESURES DE RESTITUTION

14.1.1 Seuil de salubrité

Le Maitre d'Ouvrage fixe le seuil de pollution & ne pas dépasser au terme des travaux d’'enlévement de
I'amiante & celui défini par I'article R.1334-21 du code de la santé publique qui est, & ce jour < 5 F/L
Cette mesure ne peut étre réalisée qu'apres validation du contréle visuel des surfaces traitées de la
zone en fin de fravaux.

Le niveau de pollution mesurable en tout point de la zone traitée devra étre inférieur & cet objectif de
salubrité.

La zone sera libérée si le niveau de pollution mesuré au Microscope Electronique a Transmission par le
laboratoire du Maitre d'Ouvrage est strictement inférieur au niveau de pollution définit ci-dessus.

Si I'objectif de salubrité n'est pas atteint lors de ce premier contrdle, les contrbles suivants sont a la
charge de |'entreprise et devront obligatoirement étre réalisés par le laboratoire du Maitre d'Ouvrage.
Tant que I'objectif de salubrité n'est pas atteint, les mesures de protection collective et individuelle
devront étre maintenues, un nettoyage complet de la zone devra étre refait, le TITULAIRE devant
s'engager sur une obligation de résultat.

14.2 SEUIL D'ALERTE ET SEUIL D’ ARRET

Afin de maitriser au mieux le plus bas niveau d'empoussierement dans la zone de travail, des seuils
d'alerte et d'arrét sont fixés. Ces seuils sont définis en fonction des facteurs de protection des
équipements de protection respiratoire portés par les salariés au moment de la mesure.

La VLEP est fixée & 100 F/L par I'article R.4412-100 du Code du Travail. Selon les recommandations de
I'INRS, le seuil d'alerte est fixé a 30% de la VLEP et le seuil d'arrét & 60% de la VLEP :

e Seuil d'alerte = VLEP x Facteur de protection des EPI x 0,3

e Seuil d'arrét = VLEP x Facteur de protection des EPI x 0,6

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des seuils en fonction des facteurs de protection des différents
appareils de protection respiratoire.
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FACTEUR REEL
TYPEMASQUE | JPoT iR REs, EMPOUSSIEREMENT ZONE RESPIRATOIRE
VLEP : 100 FIL Seuil d’alerte Seuil d’arrét VL maxiane
pas dépasser
FFP3 usage unique 10 300 F/L 600 F/L 1000 F/L
72 masqle ou 20 600 F/L 1200 F/L 2000 F/L
masque complet
Masque VATM3P | 40 0u B8 selon 1200 - 1800 F/L 2400- 3600 F/L | 4000 ou 6000 F/L
Masque adduction 250 7500 F/L 15000 F/L 25 000F/L

dair

*Données INRS a ajuster en fonction des masques et des données fabricants.

14.3 REDEMARRAGE DU CHANTIER APRES DEPASSEMENT DES SEUILS D'ALERTE

L'entreprise devra intégrer au plan de retrait son programme de surveillance. Pour éfre valide ce
programme devra comporter les valeurs seuils et les actions correctives d mener en cas de
dépassement de ceux-ci.

Le redémarrage du chantier aprés dépassement des seuils d'alerte devra s'effectuer suivant la
procédure suivante :

e L'entreprise devra avoir démontré au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre que l'incident est
terminé et que les parametres identifiés a la source de cet incident sont maitrisés et qu'il n'existe
plus de risque pour le personnel, le public et I'environnement.

e L'entreprise devra avoir fourni au Madaitre d'ceuvre une premiere analyse des causes et
conséguences de l'incident ainsi que les résultats des mesures démontrant un retour a une
situation normale et maitrisée.

La surveillance métrologique des espaces incriminés par la pollution et des espaces limitrophes est a la
charge de l'entreprise. Cette surveillance devra étre définie conjointement entre 'entreprise et le
Maitre d’'ceuvre et obtenir I'accord du Maitre d’Ouvrage. Vérifications / Analyses / Mesures.

14.4 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent :
e Le déplacement des opérateurs pour la surveillance métrologique du chantier
e La mise en place des prélevements d'air
e Laréalisation de mesures avant, pendant et apres les fravaux
e L'analyse des mesures par principalement la Microscopie Electronique a Transmission désignée
MET
e La communication des rapports d’analyses
e Les autocontrdles et vérifications indispensables & cette activité

Les coUts inhérents & ces contrdles et vérifications devront étre inclus dans le montant de la prestation
de I'entreprise.

14.5 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU LABORATOIRE

Le laboratoire sous-traitant proposé par I'entreprise a I'agrément du Maitre d'Ouvrage devra étre
habilité & procéder aux contréles de la concentration en poussieres d'amiante dans I'atmospheéere des
lieux de travail, conformément a I'arrété du 04 mai 2007.
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Le laboratoire aura pour obligation de respecter les délais prévus pendant toute la durée des travaux
en ce qui concerne :

e La mise en place des équipements de prélévements (y compris en zone confinée)

e Le dépouillement et I'obtention des résultats d’analyse

Le laboratoire, lors de ses interventions en zone de travaux devra se soumettre aux modalités, consignes
et obligations spécifiées au présent CCTP, au plan de retrait, au Plan Qualité et au PPSPS de I'entreprise
en ce qui concerne les procédures d’entrée et de sortie de la zone confinée.

La rédaction d'un mode opératoire établi par le prestataire est obligatoire pour ces prestations. Il devra
étre disponible d la consultation des organismes sur le chantier.

En toute circonstance, I'entreprise demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents
causés a des tiers, ainsi qu'da son matériel et celui du laboratoire qu'il aura désigné.

14.5.1 Agréments

Le laboratoire garantit qu'il a I'accréditation COFRAC relative aux préléevements et analyses qu'il
réalise pour ce chantier et s'engage auprés du Maitre d'Ouvrage a posséder toutes les licences
nécessaires relatives aux brevets qui couvrent ces opérations.
L'organisme accrédité valide la stratégie d'échantillonnage.

14.5.2 Diffusion des documents et résultats d’analyse

Les résultats des analyses devront étfre systématiquement communiqués par écrit directement au
Maitre d'CEuvre.

La communication des résultats a la maitrise d’oeuvre devra étre réalisée dans un délai inférieur a 24H
avec la fourniture d'un rapport d'analyses accompagné de plan de situation des points de
prélevements.

La mise au point de la procédure sera faite en réunion préparatoire.

14.5.3 Position des matériels de prélévements

Les positions des points de prélevement seront déterminées par le laboratoire, mandaté par
I'entreprise, en fonction des zones de fravaux. Le laboratoire et I'entreprise devront avant le
démarrage de la campagne de mesures, effectuer un plan de repérage de ces points de
prélevements et communiquer sa stratégie de prélevements au Maitre d'ceuvre et du Maitre
d'Ouvrage.

14.6 MESURES A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'Ouvrage contractera directement avec un laboratoire agréé pour réaliser, pendant la
durée du chantier, des contrdles contradictoires qui dans tous les cas primeront sur les résultats
d'analyse données par le laboratoire de I'entreprise.

Le maitre d'ouvrage prend & sa charge I'organisation :
e Des contrbles périodiques systématiques et inopinés visant & vérifier de fagcon contradictoire la
pollution atmosphérique dans ou au voisinage des zones de travail
e La réalisation du contréle visuel par tiers indépendant selon article R.1334-29 DU Code de la
Santé Publique
¢ Une mesure de restitution avant restitution des locaux aux usagers

14.7 VERIFICATIONS ET CONTROLES
Les contrdles visuels seront effectués selon les modalités définies ci-dessus.
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15. ORGANISATION DES SECOURS

L'entreprise devra prévoir I'organisation des secours en cas d'accident pendant toute la durée des
travaux, et notamment dans le cadre du travail en zone confinée. Il est rappelé qu'aucun travailleur ne
doit étre isolé dans la zone de fravail, et qu'un secouriste au minimum doit faire partie intégrante de
chaque équipe d'intervention.

La communication entre la zone de travail confinée et le poste de gardien de sas est assurée par
talkiewalkie ou moyen similaire.

Des EPI adaptés & la classe de niveau d’'empoussierement défini, doivent étre mis & la disposition des
services de secours, ainsi qu'a l'inspection du travail, CARSAT, maitre d'ouvrage, OPPBTP, maitrise
d'ceuvre... (Seules les personnes habilitées et ayant nécessité de service pourront pénétrer en zone).

L'entreprise aménagera une sortie de secours du confinement permettant I'évacuation d'urgence
dans des conditions maitrisées pour la protection du personnel et de |'environnement.

Au démarrage de son installation de chantier, le titulaire du présent lot prendra contact avec les
services de secours de 'agglomération pour présenter ses procédures de secours et I'organisation
spécifigue mise en place pour le chantier. Ces contacts seront établis par écrit et copie de ces écrits
seront communiqués a la maitrise d'ceuvre.

Une liste de n° d'appel des secours ainsi que des responsables du chantier doit étre affichée en
permanence a proximité du poste téléphonique et sur la porte d'acces d la zone de travail.

LU et APPROUVE

L’ENTREPRISE
(Signature + tampon)
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