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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Les ouvrages décrits dans la présente notice, concernent la réalisation des travaux de Peinture -
nettoyage relatifs au réaménagement du niveau 7 du batiment principal Tour A du centre Hospitalier
d'Avignon.

Les travaux faisant I'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent
C.C.T.P. qinsi que la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achevement des travaux. Tous les ouvrages devront étre exécutés
selon les Regles de I'Art.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compris le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents a ses
fravaux, suivant I'avancement du chantier, et au minimum de facon hebdomadaire.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

S'agissant de travaux dans un bdatiment existant, il est rappelé que I'établissement sera en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas
perturber son fonctionnement.

Les travaux particulierement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de
I'établissement.

Les travaux se déroulant en plusieurs phases, les installations de chantier ne seront pas figées du début
du chantier a la fin de celui-ci, toutes les installations successives font partie intégrante de la prestation.
Le cloisonnement provisoire est prévu au lot 01 Démolition-Gros ceuvre.

Chaque entreprise assurera au droit de ses travaux, les prestations suivantes :
- protection des éléments de mobilier ou divers laissés en place
- I'évacuation des gravats aprés intervention
- le repliement complet des installations et le nettoyage soigné de la zone apres intervention

lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achevement
des travaux.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions
imposées : fournitures principales et accessoires, main d'ceuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait
achévement des travaux du présent lot.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compiris les tfravaux accessoires nécessaires a la réalisation des
fravaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou simplement nécessaires
a la réalisation du chantier, le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents & ses travaux, suivant
lavancement du chantier.

En regle générale, ce marché est réputé inclure :
- Tous fravaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées
par le C.S.T.B. concernant le mode d'exécution et la mise en ceuvre des revétements de peinture.
- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrdle et nécessaires a la mise en
conformité des ouvrages avec les réglements en vigueur.
- Tous travaux ou dispositions nécessaires a la mise en conformité des ouvrages pour ce qui
concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de repérage de
I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du 11/07/2022. En fonction
des travaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot.
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1.3. ETENDUE DES TRAVAUX

Les fravaux a la charge du présent lof sont ainsi schématisés sans que cette liste soit limitative :
- Protections des sols et des ouvrages ou équipements non peints.
- Protections des zones et ouvrages adjacents ou peints de maniéere différente
- Parachévements des supports pour les rendre parfaitement aptes & recevoir les peintures
- Travaux préparatoires des supports tels que poncage, impression, isolation, dérouillage,
dégraissage, dépoussiérage, nettoyage, etc...
- Fournitures des matériaux, ingrédients, produits divers et leur mise en ceuvre suivant les Régles de
I'Art et en temps voulu
- Mise en service des échafaudages nécessaires, de protections de chantier, d'installation de
sécurité.
- Peintures intérieures sur ouvrages verticaux, horizontaux, plans ou linéaires (support platre ou
dérivés, support béton brut ou maconnerie enduite ou brute
- revétements muraux en PVC
- Peintures sur support bois ou dérivés
- Peintures sur ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs
- Peintures sur ouvrages divers
- Enlévement des déchets aprées peinture
- Dépose des protections, démontage des installations
- Nettoyage de livraison au Maitre d'Ouvrage

1.4. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

1.4.1. Installation de chantier

Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes & tous les lots.
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier

1.4.2. Sécurité de chantier

L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot

1.4.3. Plan d'organisation de chantier et P.P.S.P.S.

Dans un délai d'une semaine & compter de la date de notification de l'ordre de service leur prescrivant
de commencer les travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra soumettre & I'approbation du Maitre
d'ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier.

Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les
formes des normes en vigueur.

1.4.4. Réunion de chantier - Réunions interentreprises

L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'assister aux réunions de chantier et / ou de coordination,
provoqués par le Maitre d'CEuvre, d'y déléguer un agent ayant pouvoir d'engager I'entreprise et de
donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de I'Entreprise sur le chantier.

Le Maitre d'CEuvre anime une réunion, au minimum, hebdomadaire destinée a examiner en détail les
différents problémes de coordination.
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1.4.5. Echafaudages

L'entrepreneur aura & sa charge 'amenée, le montage, le démontage et le repli des échafaudages et
agres quels qu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité plinthes et autres, en conformité
avec la réglementation en vigueur.

1.5. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir avec eux
des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment
les C.C.T.P. lIs ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas ni en aucun
moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.

L'Entreprise du présent lot est réputée connaditre les délais et les plans des autres lots. Elle devra
coordonner I'exécution de ses travaux de maniére d ne pas géner I'avancement des autres entreprises
devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.

1.6. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution des peintures, I'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports fournis
par les différents corps de métier.

Cette réception donnera lieu & un P.V., en présence de ces derniers, établi par I'Entreprise et contre
signé par le Maitre d'CEuvre.

Sans réserve de I'Entrepreneur, les supports ou les fravaux de peinture auront été commencés, seront
considérés comme réceptionnés par l'entreprise du présent lot qui de ce fait, sera seule responsable de
la bonne présentation des travaux.

1.7. CONDITIONNEMENT DES LOCAUX

Chaque fois que les conditions climatiques l'exigeront, I'entreprise du présent lot devra la mise en
température des locaux a 15 °C minimum, afin de pouvoir réaliser ses fravaux, et de mettre en ceuvre
cette température suffisamment longtemps & I'avance pour que les supports soient conditionnés et
suffisamment longtemps aprés réalisation des peintures afin que le séchage se produise dans un délai
compatible avec le planning général des travaux.

1.8. PROTECTIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires pour soustraire les ouvrages
environnant des risques de taches ou de détérioration.
Les ouvrages & protéger correspondent & tous les équipements déjda réalisés avant lintervention du
présent lot, et notamment :

- revétements des sols carrelage et des murs, menuiseries vitrées

- réseau de climatisation (diffuseurs, organes de contréle).

- les équipements mobilier (meubles, paillasses, divers)

Le présent lot devra reconnaitre cas par cas les nécessités de protection et réalisera celles-ci durant son
intervention, sur toutes les parties ne devant pas recevoir de peinture, & savoir :
- quincailleries, poignées, béquilles, serrures, ferme-portes, paumelles.
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- alliages d'aluminium, cuivre, laiton, inox poli ou chromé.

- ouvrages galvanisés ou métallisés.

- joints, brosses, etc...

- organes de mesures, cdbles électriques, luminaires, lampes, etc...
Le présent lot devra également :

- les raccords apres réglages par ces lots avant réception,

- les raccords aprées essais de réception.

1.9. SURFACES DE REFERENCE

L'Entrepreneur de peinture devra la réalisation de surfaces de références au moins 8 jours avant les dates
d’exécution des travaux.

Ces surfaces de références seront prévues pour chaque type de finition demandée, pour tous les
ouvrages 4 peindre.

Elles recevront l'agrément du Maitre d'ceuvre avant tout commencement des fravaux correspondants.

1.10. AGREMENT DU MAITRE D'OEUVRE

Tout ouvrage de référence différente de celle prévue au devis descriptif ou dont les plans ou
échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maitre d'CEuvre avant I'exécution pourra étre refusé lors
de la réception.

L'Entrepreneur du présent lot aura l'entiere responsabilité de la fourniture du matériel que ce soit au
niveau des caractéristiques techniques, de sa bonne adaptation aux ouvrages, des délais de livraison,
etc...

1.11. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but & atteindre correspondent & un minimum de performance
acceptable parle Maifre d'Ouvrage.

Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et
la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires a la parfaite réalisation des
ouvrages.

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir & un résultat, une garantie
et des performances au moins équivalentes a la description donnée et le but a atteindre définis.

1.12. STOCK DE MAINTENANCE

Pour chacun des revétements peinture décrits dans le présent lot (Peinture) I'entrepreneur devra prévoir
une quantité supplémentaire (bidon de 3 litres soigneusement identifié) pour chaque type de peinture
utilisée sur le chantier, & fournir au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier, pour les besoins de la
maintenance et entrefien.
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1.13. MARQUES DE REFERENCE

Les descriptions des produits ci-aprés font référence & des marques particulieres ; il est précisé que les
entreprises sont libres de proposer a I'agrément du Mditre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage des produits
de caractéristiques équivalentes au moins égales d celles des produits spécifiés.

Toutefois afin de permettre au Maitre d'CEuvre de se prononcer, il présentera obligatoirement les
échantillons correspondant aux matériaux préconisés par le présent C.C.T.P.

1.14. CONFORMITE DES PRODUITS

Les peintures et appréts seront de premiere qualité, d'une marque francaise notoirement connue et
répondant en tous points aux spécifications des Normes Francaises.

Les produits devront parvenir sur le chantier en récipients portant la marque retenue et la référence de
conformité aux Normes.

Tout produit ne répondant pas d ces conditions devra étre évacué du chantier.

1.15. TONS - POLYCHROMIE

L'Entrepreneur devra se conformer strictement aux directives du Maitre d'CEuvre, pour la polychromie et
les tons & employer et devra fournir, a la demande, tous les échantillons nécessaires.

Les tons seront essayés avant I'emploi et les proportions au besoin modifiées aprés des essais effectués
dans les locaux témoins. Pour toutes les peintures & appliquer, I'Entrepreneur devra prévoir une
proportion de 25 % des surfaces en couleurs fines et vives.

Les coloris seront choisis dans la gamme RAL.

1.16. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositions.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Mdaitre d'CEuvre que ceux fournis par
l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les Regles de I'Art et & la réalisation des divers
locaux et dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieéces du dossier.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions a I'égard des plans
et devis peuvent le dispenser d'exécuter tous les tfravaux de son corps d'état et I'autorisent & majorer un
prix.

1.17. LA DECOMPOSITION DETAILLEE

La décomposition détaillée du montant global et forfaitaire sera fournie et établie selon le cadre "DPGF'
joint au dossier.

Avant toute notification du marché, I'entreprise retenue devra formuler obligatoirement son accord par
écrit sur les quantités de son offre. Faute de quoi, les quantités du cadre "DPGF" seront considérées
comme acceptées par l'entreprise titulaire du présent lot.

Phase DCE - Novembre 2024 6/13



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 08 : PEINTURE - SIGNALETIQUE - NETTOYAGE

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages faisant l'objet du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions, normes et
réglements en vigueur, notamment :

- D.T.U. N°59.1 d'octobre 1994

- Normes AFNOR NF P : 74-201- 1/A1 (octobre 2000), amendement d la norme NF P 74- 201-2

- Normes AFNOR de la série NFT:30.010 - 30.015 - 30.016

:30.608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs -

Spécifications : 30.805 Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage

du b : 36.005 Classification des peintfures, vernis et produits connexes

- Spécifications de I'U.N.P.V.F.

- Les peintures mises en ceuvre seront sans COV ou avec un taux de COV inférieur a 5 g/I.

lls seront également exécutés selon les instructions des fabricants.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux Normes et aux Réglements seraient prévues dans le présent
C.C.T.P., 'Entrepreneur devra en aviser le Mdaitre d'CEuvre au plus tard & la remise de son offre, et en tout
cas avant signature de son marché.

2.2.PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Tous les produits et procédés de construction feront I'objet d'une validation de la part du Maitre
d'ceuvre avant pose sur la base des données suivantes da fournir selon les cas :

- Fiche technique

- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

- Certificat ACERMI

- Label ou justificatif

- Fiche de données de sécurité

Un tableau sera fourni & chaque entreprise en phase « préparation » et indiquera les matériaux devant
faire I'objet d'une validation au regard des exigences environnementales et sanitaires. Tout produit ou
matériau mis en place ou Uutilisé sans accord préalable du Maitre d'ceuvre et non-conforme aux
exigences décrites sera remplacé aux frais et a la charge de I'entreprise défaillante.

Exigence de peintures, lasures ou vernis labellisés Ecolabel européen, Ange Bleu, Nature plus ou cygne
blanc

Exigence de peintures « sans solvants » de types alkydes en émulsion contenant moins de 15 grammes de
COV par litre de produit.

L'ensemble des peintures intérieures contiendront moins de 2,5% de produits dangereux (justification par
fiche de données de sécurité).

2.3. PRESCRIPTIONS SUR LES PREPARATIONS

Tous les travaux préparatoires tels que décapage, égrenage, bouchage, calfeutrage, masticage, etc...
seront toujours exécutés avec le maximum de soins afin d'obtenir un travail exempt de toutes critiques.
Les poncages seront exécutés de facon a ne laisser aucun grain sur les plétres ou aucune écharde,
trace d'outils sur les bois. Toutes les préparations et pongages seront réalisés sous aspiration avec filire
HEPA.

Les canalisations et ouvrages de serrurerie seront toujours passées d la brosse métallique ou dégraissées
et passées au minium ou a la peinture antirouille (sauf galvanisation).

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les différents supports des locaux pour lesquels il devra prendre
toutes dispositions et prévoir tous les fravaux préparatoires nécessaires a l'exécution des ouvrages qui
devront présenter le méme aspect une fois terminés.
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De facon générale les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne seront exécutés
que sur des subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant, définies
l'article 5 du DTU 59.1.

2.3.1. Préparation des supports neufs
Les travaux de peinture comprennent la préparation des supports réalisée comme suit :

a) Enduits platre et dérivés :

Surfacage et révision : égrenage, époussetage, révision des joints, poncage, peinture d'impression
nourrissante et imperméable type IMPRIMUR. ou équivalent, adaptée au type de peinture de
finition, et & la nature du support, suivant les recommandations du fabricant

b) Bétons bruts, ou magonnerie avec enduits & la chaux hydrauligue :

- Brossage, dépoussiérage, révision.

- Enduit pelliculaire garnissant de débullage lissé, type enduit GS, BACAR DEGRO cachet bleu ou équiv.

- Epaisseur moyenne de l'ordre de 1/10 de mm (1 kg/m2 environ).

- Couche d'impression IMPRICRYL, PRIMBRIK CIMENT ou équivalent, adaptée au type de peinture de
finition, et  la nature du support, suivant les recommandations du fabricant.

c) Bois et dérivés :

- Brossage, poncage, époussetage

- Impression des parties unies non pré-peintes a I"MPRIMUR, STIC IMPRESS, ou équivalent, adaptée
au type de peinture de finition, et & la nature du support, suivant les recommandations du
fabricant

- Rebouchage, poncage.

d) Ouvrages métalliques :

¢ Ouvrages revétus d'une couche primaire de protection antirouille :
- Brossage des salissures
- Epoussetage
- Révision du primaire

0 Ouvrages en acier galvanisé a chaud ou métallisé
- Nettoyage ponctuels, brossage Iéger, époussetage
- Révision du primaire par couche de peinture au chromate de zinc
- Couche de peinture primaire réactive ou de colmatage, ou anticorrosive & accrochage
direct.

¢ Ouvrages en aluminium
- Dégraissage a l'aide de solvant chloré ou aromatique, suivi d'un essuyage soigné et
complété par un décapage et I'application d'une peinture réactive.
- Dérochage avec produit spécial (DEOXINE 670 ou équivalent), suivi d'un rincage.
- Couche ou dépolissage d'accrochage adaptée au support, type VIGOR EP 201 C ou
équivalent.

0 Métaux non ferreux, type zinc, laiton, cuivre
- Dégraissage suivant méme procédé que pour I'aluminium, brossage Iéger, époussetage
- Couche d'accrochage spéciale (couche de peinture primaire réactive).

e) Ouvrages PVC :

- dégraissage

- brossage des salissures

- couche d'accrochage spéciale
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2.3.2. Préparation des supports anciens
a) Support platre ou dérivés :
- Anciens fonds de revétements a la colle ou assimilés : grattage et lavage, arrachage, enlevement
des voiles de verre peints ou tenture murale sur parois intérieures, selon visite d'état des lieux.

- Anciens fonds de revétements lessivables :
- Adhérents : lessivage pour repeindre, si hécessaire, poncage des subjectiles brillants pour
rendre la surface mate.
- Non adhérents : grattage a vif ou décapage, enlevement complet de la peinture existante,
rincage.

- Sur les subjectiles mis d nu :
- colmatage des fissures, révision, surfacage, poncage, ragréage
- couche Imprimur : peinture d'impression nourrissante et imperméabile.
- Rebouchage, poncage a sec, enduit repassé, poncage d sec.

b) Supports ciments et dérivés :

Mise en état des subjectiles :

- Fonds poudrants ou friables : brossage et dépoussiérage soigné.

Si nécessaire lavage sous pression

- Fonds écaillants : grattage, brossage a la brosse métallique.

Si nécessaire lavage a la vapeur sous pression, ou sablage sur fonds durs, ou décapage chimique,
lavage.

Nettoyage complémentaire :

- Mousses et moisissures : nettoyage au LIQUIDE FONGICIDE 1728, rincage soigné

- Salissures industrielles : nettoyage aux détergents, rincage soigné.

- Essais préalable d'adhérence ou de détrempe obligatoires.

Couche d'impression :

- couche GARNYCRIL, PANCRYL ou PANTICRYL, ou équivalent suivant nature de la couche finition

c) Supports bois :

Mise en état des subjectiles :

- Anciennes peintures non écaillantes : lessivage pour repeindre, poncage

- Anciennes peintures écaillantes : grattage a vif (brllage interdit en milieu hospitalier), lessivage (y
compris poncage)

- Anciens vernis : lessivage a l'alcali, y compris poncage

- Anciennes imprégnations décoratives / lasures : dépoussiérage, nettoyage d I'éponge

- Grattage des solins mastics non adhérents

Sur les surfaces mises & nu (couche d'impression) :

- Couche PRIMWOOD (peinture satinée microporeuse) ou LACWOOD (peinture laque brillante) ou
équivalent, suivant nature de la couche de finition.

d) Supports métalliques :

Mise en état des subjectiles :

- Anciennes peintures non écaillantes : brossage, lessivage pour repeindre

- Anciennes peintures écaillantes : lavage, grattage a vif, poncage, dépoussiérage, ou décapage
chimigue ou décapage chimique, rincage soigné

Sur les surfaces mises a nu :

- Couche primaire antirouille oléoglycérophtalique ou équivalent, suivant nature de la couche de
finition

- Couche d'accrochage spéciale, adaptée a la nature du support et revétement existant selon les
cas.
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De fagon générale, les fravaux préparatoires et de finition, seront réalisés en tenant compte de la nature
des subjectiles, pour I'obtention d'une finition de type B, d'aspect satiné, suivant tableaux modifiés de la
NF P 74-201-1/A1 d'octobre 2000.

Phase DCE - Novembre 2024 10/13



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 08 : PEINTURE - SIGNALETIQUE - NETTOYAGE

3. _DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise doit toutes les préparations, quel que soit le support sur I'ensemble des murs et plafonds du
projet suivant généralités décrites ci-dessus.
L'attention de I'entreprise est attirée par le fait que la dépose des revétements muraux existants est
prévue au présent lot et comprendra :
- dépose des revétements toiles de verres, textile et vinyliques existant au droit des murs conservés
- ragréage de type PARENDUIT de LANKO ou équivalent afin d'obtenir un support lisse
- mise en ceuvre d'une nouvelle toile de verre au droit des murs conservés (pas sur les nouveaux
cloisonnements)

Position : au droit des murs et cloisons conservées — provision

3.2. PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES

Peinture intérieure garnissante satinée ou mate en phase aqueuse 4 base de résines acrylique et
styrenes sur toile de verre (locaux existants conservés) ou sur supports neufs (cloisonnement nouveaux
locaux). La prestation comprendra :

- Préparation des supports existants, suivant généralités ci-dessus

- Finition : sous couche et couche de finition de peinture en solution, aspect satiné.

- Coloris : Au choix du maitre d’ouvrage

Nota : teinte de peinture différente entre chague couche de préparation et de finition

Position : ensemble des parois verticales

3.3. PEINTURE SUR PLAFONDS

Peinture décorative mate sur plafonds, plages, bandeaux, comprenant :
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus.
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture mate aux résines alkydes en solution.
- Travail soigné, aspect lisse, mat. Coloris au choix du maitre d'oceuvre

Nota : teinte de peinture différente entre chaque couche de préparation et de finition

Position :
- provision pour gaines et encoffrements
- plafonds

3.4. PEINTURE LAQUE SATINEE SUR MENUISERIES BOIS

Peinture laque satinée garnissante aux résines alkydes sur menuiseries bois, comprenant :
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus.
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture aux résines alkydes en solution, solide et
lessivable, & haut niveau de résistance et d'esthétique.
- Travail soigné, aspect satiné.
- Coloris / Aspect : Suivant choix de I'Architecte.

Position : ensemble des blocs portes, chéssis, plinthes & peindre
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3.5. PEINTURE SUR OURAGES METALLIQUES

Peinture laque satinée aux résines alkydes en solution, comprenant :
- Préparation des supports, suivant généralités ci-dessus.
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture laque, type SOYDOR ou équivalent.
- Travail soigné, aspect lisse.
- Coloris / Aspect : Suivant choix de I'Architecte.

Position : provision

3.6. PEINTURE SUR CANALISATIONS

Peinture lagque aux résines alkydes sur canalisations comprenant :
- Préparation des supports suivant généralités ci-dessus, couche primaire d'accrochage adaptée
au support.
- Finition : Sous-couche et couche de finition peinture laque brillante-tendue.
- Coloris : suivant indications du Maitre d'CEuvre

Position : provision

3.7. SIGNALETIQUE

Fourniture et pose d'une signalétique adhésive en vinyle coulé avec colle acrylique solvant permanent.
Détail, position et colorimétrie suivant plans de détail architectes (se reporter au carnet de détails AR 10).

Fris avec lettrages et formes en film adhésif noir RAL 9005 ou choix architecte.

Position : sur portes

Numérotation de I'étage, hauteur : 70 cm

Numérotation des chambres, hauteur : 70 cm

Indication « CHAMBRE », hauteur : 20 cm

Indication « SORTIE », hauteur : 20 cm

Indication « DOUCHE » + logo PMR, hauteur : 20 et 50 cm

Indication « WC » + logo PMR, hauteur : 20 et 50 cm

Indication « BUREAU », hauteur : 20 cm

Indication « DOUCHE », hauteur : 20 cm

Indication « SANITAIRE », hauteur : 20 cm

Indication « OFFICE », hauteur : 20 cm

Indication « PLACARDS TECHNIQUES », hauteur : 20 cm

Indication désignation des locaux (ASH, magasin, rangement, déchets, ...), hauteur : 20 cm
Indication désignation des locaux (PC soins, Poste infirmiers, ...), hauteur : 20 cm

3.8. NETTOYAGE DE FINITION DES INTERIEURS

Nettoyage dU par I'Entreprise du présent lot comprendra :
Un balayage général, un dépoussiérage et I'enlevement des résidus et gravats.
- Le lavage et le récurage des sols.
- Le neftoyage des appareils sanitaires des robinetteries et des meubles support, y compris
lintérieur.
- Le nettoyage des appareillages électriques
- Le lavage des vitrages (2 faces) et miroirs.
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- Le nettoyage des menuiseries aluminium et bois et ouvrages de serrurerie
- Le nettoyage des quincailleries sur portes.

- Le nettoyage des bouches d'entrée d'air et de VMC.

- Le nettoyage des taches de peinture

- Le nettoyage soigné en finition sur les revétements de sols souples.

Nota : le nettoyage sera réalisé en plusieurs phases suivant le planning général, il comprendra un
nettoyage pour permettre les OPR et un nettoyage de finition pour la livraison.

Ces fravaux seront exécutés avec produits adéquats, I'emploi de produit abrasif ou d'acide attaquant
les matériaux étant formellement prohibé.

Position :

- pour les OPR - ensemble des zones impactées par les fravaux
- pour la réception finale - ensemble des zones impactées par les travaux

LU et APPROUVE

L'ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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