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1. GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les fravaux du présent lot concernent les fravaux lies au réaménagement du niveau 7 du batiment
principal Tour A du centre Hospitalier d’ Avignon.

Il s’agit d'un établissement recevant du public de type U classé en 1ére catégorie.

Les services concernés par les tfravaux sont en cloisonnement type traditionnel répondant aux exigences
des articles CO24 du reglement de sécurité.

Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP et
des prescriptions communes & tous les lots. lls seront conformes & la série des plans du dossier. lIs
comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des
travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de marche, tous les travaux
devront étre exécutés selon les Régles de I'Art.

En régle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de
Contréle et nécessaires d la mise en conformité des ouvrages avec les reglements en vigueur.

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de repérage de
I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du 11/07/2022. En fonction
des fravaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot.

1.2. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

1.2.1. Installation et entretien du chantier
Les installations de chantier sont décrites au Chapitre 2.

1.2.2. Etudes d'exécution

La Maitrise d'CEuvre est chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP, les plans d’exécution sont &
la charge de I'entreprise, ils seront réalisés par un BET de son choix, celui-ci sera agréé par la Maitrise
d'Ouvrage et d'ceuvre.

Les plans fournis au dossier de consultation sont des plans « guide » permettant a I'entreprise de chiffrer
I'opération, ces documents ne sont pas des plans d'exécution. L'entreprise et son bureau d'études sont
libres d'adopter des solutions techniques différentes en respectant les contraintes architecturales du projet
et cela avec I'accord de I'architecte.

1.2.3. Constat d’huissier

L'entreprise du présent lot a d sa charge I'établissement d'un constat d'état des lieux sur I'emprise du terrain,
des batiments existants, et de ses abords.

Ce constat sera établi par un huissier de justice ou un expert judiciaire avant tout commencement des
fravaux et en présence d'un représentant du Maitre d'Ouvrage.

1.2.4. Réservations - Trous

Les entreprises des divers corps d'état exécutent a leurs frais et conformément aux régles de l'art, les
franchées, percements, carottages nécessaires d leurs propres fravaux.

Toutefois, 'Entrepreneur de Gros CEuvre sera tenu de réserver, gratuitement, tous les trous et réserves que
les entreprises lui demanderaient en temps voulu dans les ouvrages en béton armé et dans les murs en
maconnerie d'une épaisseur supérieure ou égale a 22 cm. Les réservations dont la plus grande dimension
est inférieure & 22 cm seront réalisées par carottage par les corps d'état sauf accord contraire de
I'entreprise de GO.
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Enrégle générale, les scellements, fourreaux de passage, rebouchage des trous et calfeutrement dans les
parties verticales seront exécutés par les corps d'état intéressés, de méme dans les planchers dont les
rebouchages seront exécutés avec un retrait minimum de 2 cm par rapport au nu fini sur chaque face.
Les raccords complémentaires sont d la charge du lot GROS OEUVRE, avec utilisation de matériaux
appropriés aux finitions requises.

Cependant, les tfrémies dans les planchers dont I'une au moins des dimensions est supérieure ou égale &
40 cm, seront rebouchées par le lot Gros CEuvre aux frais du Gros ceuvre.

Les réservations portées sur les plans BA seront vérifiées par les corps d'état et resteront sous leur entiére
responsabilité.

Les réservations seront rebouchées au mortier sans retrait ou au plétre pour les parois verticales, par les
corps d'état.

1.2.5. Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, et au plus tard le jour de la Réception, I'entreprise devra fournir dans le Dossier de
Récolement de ses travaux.

Pour mémoire, ce dossier comprendra :
- Les plans conformes a I'exécution, sur tirages papiers,
- Le dossier technique des installations sous forme de classeur, avec nomenclature des matériels,
produits, équipements, agenda des fournisseurs, distributeurs, SAV, détails techniques descriptifs et
explicatifs des installations,
- Le dossier technique de conduite et d'entretien des installations.

L'ensemble des pieces constitutives du DOE sont stipulées dans le CCAG et CCAP.

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.3.1. Documents Techniques Généraux

Les ouvrages & exécuter seront conformes d la réglementation, et notamment aux documents techniques
unifiés (D.T.U.) en vigueur a la date de signature du marché, aux Normes Francaises (N.F.) et aux
Recommandations et Regles professionnelles de I'Union de la Magonnerie et du Gros CEuvre (UMGO)
publiées a la date du Marché.

1.3.2. Matériaux

1.3.2.1. Granulats

Les granulats seront conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et ses additifs ainsi qu'a la norme NF EN
12620 [Amendement A1 de Juin 2008].
La limite inférieure pour I'équivalent de sable est fixée 4 mm.

1.3.2.2. Armatures

Les armatures seront certifieées AFCAB et répondront aux normes en vigueur en particulier :

- NFEN 10080 : Aciers pour armatures de béton, Acier soudable pour béton armé - Généralités
- NF A 35-080 -1 : Aciers pour béton armé : aciers soudables — Partie 1. Barres et couronnes

- NF A 35-080 -2 : Aciers pour béton armé : aciers soudables — Partie2. Treillis soudés

- XP A 35-014 : Aciers pour béton armé — Barres, fils machines et fils en acier inoxydable
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- NF A 35-024 : Aciers pour béton armé - Treillis soudé constitués de fils de diamétre inférieur & 5 mm
(treillis anfi-fissuration)

- NF A 35-015: Aciers pour béton armé — Ronds lisses soudables

- NF A 35-017 : Aciers pour béton armé — Barres et fils machines non soudables a verrous

- XP A 35-026 : Aciers pour béton armé, aciers plats crantés soudables — Barres et couronnes

- NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé - Armatures

- NF A 35-028 : Treillis raidisseurs

- NF A 35-020-1 : Dispositifs de raboutage et dispositifs d’'ancrages d'aciers pour béton armé & verrous et
d empreintes

Un certificat d'origine de I'usine garantissant les caractéristiques mécaniques des aciers employés sera
obligatoirement fourni par I'Entrepreneur si le Maitre d'CEuvre en fait la demande.

1.3.2.3. Ciments et liants hydrauliques

Les liants entrant dans la composition des mortiers et bétons seront conformes aux spécifications des
normes NF EN 197-1 (2012). Leur désignation exacte est précisée ci-aprés, en fonction de la destination et
de I'emploi des différents mortiers et bétons dont ils font partie.

1.3.2.4. Eléments de maconnerie

lls bénéficieront du marquage NF et CE.

Les blocs & bancher (ou blocs de coffrage) seront conformes & la norme NF EN 15435,

Les blocs en béton de granulats seront conformes aux normes NF EN 771-3 et NF EN 771-3/CN.
Les briques de terre cuite seront conformes aux normes NF EN 771-1 et NFEN 771-1/CN.

Les blocs en béton cellulaire seront conformes aux normes NF EN 771-4 et NF EN 771-4/CN.

1.3.3. Coffrages

1.3.3.1. Généralités

Les coffrages seront en bois ou métalliques (ou en alliages spéciaux : alpax par exemple), au choix de
I'Entrepreneur et fonction des qualités de parement a obtenir.

lls seront mis en place, calés et étayés de facon qu'aucun mouvement ne puisse se produire au coulage.
lls seront rigides, indéformables et bien étanches. lIs seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des
poteaux, des murs, des joues puisse s'effectuer avant celui des radiers, des hourdis et des fonds de poutre.

a) Coffrages bois :
Le taux d'humidité sera inférieur & 20 %, les bois seront sains, & arétes vives, épaisseur 24 a 30mm.
Les contfreplagués seront de qualité "'marine" label CTBX.
Les angles vifs seront chanfreinés avec un liteau de 2 & 5 cm de large, cloué au coffrage.

b) Coffrages métalliques :
Les plagues de 1,5 & 2,6 mm d'épaisseur seront raidies par cadres et traverses.
Les parements utilisés devront étre parfaitement propres.
Les traitements de surface par huiles ou autres produits devront étre compatibles avec les bétons.

1.3.3.2. Qualité de parement

Les coffrages utilisés seront appropriés au type de finition & obtenir en se référant a la désignation ci-aprés
(voir D.T.U. N°23.1 - Article 3.9).
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DESIGNATION TYPE DE PAREMENT DESTINATION

C1 Elémentaire pour parois non armées ou armées lorsque l'aspect de
surface est indifférent

C2 Ordinaire pour parois en béton armé ou non lorsque la paroi
doit recevoir enduit de parement épais. Nids de
cailloux ou zone sableuse ragrée, balevres affleurées
par meulage ; étendue maximale des bulles =25 % de
la surface vue lorsque la paroi reste brute dans les
locaux utilitaires

C3 Courant pour ouvrages devant recevoir des finitions a
revétement mince (papier peint ou peinture) en
réalisant un rebouchage et un enduit garnissant. La
surface individuelle des bulles sera inférieure a 3 cm2
avec une profondeur inférieure & 5 mm

C4 Soigné mémes usages que le parement courant, mais sa
meilleure finition n'exige qu'une moindre préparation.
L'étendue des nuages de bulles est ramenée a 10 %
de la surface vue. Les trous ont une surface maxi. de
1 cm2 et une profondeur de 2 mm. Il se présente sous
l'aspect d'une surface lisse, a balevre enlevée et
ragrée ; les fleches locales sont inférieures & 2 mm sous
une regle de 20 cm et la fleche générale est inférieure
a 5 mm sous laregle de 2 m

C5 Particulier surfaces destinées a rester brut de décoffrage sans
autre finition. L'épiderme sera exempt de nids de
cailloux, stries etc... et sans aucun usage de bulles. La
surface individuelle des bulles sera inférieure a 1 cm2

La finifion de parement sera :
- soit parfaitement lisse en l'absence de toute indication complémentaire dans le présent C.C.T.P.,
selon les exigences du coffrage N°4 obtenues sans reprise et ragréage,
- soit avec effet architectural selon la description qui en est donnée dans le présent chapitre du C.C.T.P.

1.3.3.3. Reprises d'aspect

Des ouvrages dont l'aspect "au décoffrage" seraient reconnus défectueux par le Mdaitre d'CEuvre ou non
conforme 4 la définition imposée, seront repris par I'Entrepreneur et a ses frais ; les surfaces devant rester
"brut de décoffrage" et reconnues défectueuses seront reprises sur la totalité de la surface vue et non
limitée aux parties défectueuses, afin de conserver 'homogénéité d'aspect de la surface considérée.

1.3.4. Confection des bétons

1.3.4.1. Caractéristiques des bétons

Les prescriptions ci-apres, se référant aux régles Eurocode 2, concernent aussi bien le béton armé que le
béton non armé.
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Chaqgue béton a confectionner devra faire 'objet d'une étude préalable et d'essais dans un laboratoire
agréé, choisi par I'Entrepreneur et accepté parle Maitre d'CEuvre. Les résultats des essais seront consignés
dans des procés-verbaux dont I'acceptation par le Maitre d'CEuvre vaudra acceptation des matériaux et
de la composition des bétons a réaliser. Ces procés-verbaux devront étre fournis avant toute exécution
de béton sur le chantier.

Chaque proces-verbal comportera les renseignements suivants :
- Usine d'origine et caractéristiques du ciment,
- Nature des granulats et carrieres d'origine pour chacun d'eux,
- Coefficient Deval des pierres servant a la fabrication de I'agrégat,
- Granulométrie des différents agrégats,
- Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés, avec copie de l'agrément
C.S.T1.B.,
- Résultat de I'analyse de I'eau dont I'emploi est prévu,
- Composition exacte du béton,
- Dosage de l'eau,
- Résultats des essais suivant I'article de I'Eurocode 2,
- Résultats des essais "slump test" de référence exécutés sur le béton ayant servi & constituer les
éprouvettes,
- Temps de malaxage préconisé,
- Pour le béton armé, certificat d'origine de l'usine garantissant les caractéristiques mécaniques des
aciers employés (si le Maitre d'CEuvre le juge opportun).

AU cas ou pour des raisons importantes, I'Entrepreneur serait amené a modifier l'origine des matériaux
employés, il devra, apres avoir averti le Maitre d'CEuvre, effectuer une nouvelle série d'essais identiques
aux premiers pour justifier les caractéristiques du nouveau béton proposé.

1.3.4.2. Bétons fabriqués en usine

Lorsque I'emploi des bétons fabriqués en usine est envisagé, au lieu de la confection sur le chantier,
I'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre une copie de la fiche d'agrément (en cours de validité) de la
centrale de production auprés du Ministére de I'Equipement.

Dans ce cas, les bétons proposés devront avoir une des compositions agréées par une circulaire du
Ministére de I'Equipement et correspondre, en méme temps, aux caractéristiques physiques demandées
dans le présent C.C.T.P. (en particulier la résistance minimale imposée de 28 jours).

L'Entrepreneur devra fournir, en méme temps que la copie de la fiche d'agrément de la centrale, la fiche
de composition des bétons & mettre en ceuvre, avec indication de la valeur minimale de résistance d la
compression 4 28 jours pour chacun d'eux.

Les bétons seront conformes & la norme EN 206-1

1.3.4.3.Caractéristique des bétons
Les bétons seront conformes aux normes suivantes :

- NF EN 206+A1 [Novembre 2016] : Béton - Spécifications, performance, productivité et conformité
- NF EN 2064/CN [Décembre 2014] : Béton - Spécifications, performance, productivité et conformité.
Complément National & la norme NF EN 206

Tableau des bétons :
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Type d'ouvrage

Classe
d’exposition

Classe de

Classe de

résistance

chlorures

Classe de Ciment

autorisé

Adjuvants

Classe
de

consista

nce

Controle
suivant
DTU 21

BO

Béton de propreté

Béton de propreté
Epaisseur 0,05

XC2

C16/20

Cl10.40

CLK-CEM Il /C
32.5

S1

Néant

B1

Béton non armé en contact
avec la terre

Gros béton sous fondation

XC2

C20/25

Cl1.0

CLK-CEM Il /C
32.5

S1

Atténué

B1 bis

Béton non armé en contact
avec la terre et avec I'eau

Gros béton sous fondation
dans la nappe

XC2

C20/25

Cl10.40

CLK-CEM Il /C PM
32.5

S1

Atténué

B2

Béton armé en contact
avec la terre ou I'eau non

agressive

Semelles superficielles ou
sur pieux,

Longrines, radiers, poteaux,
voiles,

Dallages, béches, Fosses,
regards, puisard.

XC2

C25/30

Cl10.40

CLK-CEM Il /C PM
32.5

Hydrofuge
et Plastifiant

S3

Strict

B3

Béton armé en élévation
intérieur

Poteaux, voiles, dalles,
poutres, escaliers
Eléments préfabriqués

XC1

C25/30

Cl10.40

CPA-CEM 1/32.5

Plastifiant

S3

Strict

B4

Béton armé
architectonique

Béton architectural de
parement brut.

XF1

C25/30

Cl10.40

CPA-CEM 1/42.5

Fluidifiant

S3

Strict

B6

Béton poteaux chemisés

Poteaux chemisés

XC2

C50/60

Cl10.40

CPA-CEM 1/42.5

Fluidifiant

S3

Strict

B7

Béton armé en élévation
extérieur

Poteaux, voiles, dalles,
poutres, escaliers
Eléments préfabriqués

XC4 / XF1

C25/30

Cl10.40

CPA-CEM 1/42.5

Fluidifiant

S3

Strict

B8

Béton armé extérieur abrité
ou intérieur humide

XC3

C25/30

Cl10.40

CPA-CEM 1/42.5

Fluidifiant

S3

Strict
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Classe =

Type de . Classe Classe de [ Classe de [ Classe de Ciment . de —Cc.:nirole
z Type d'ouvrage ; oe 7 oz Adjuvants . suivant
béton d’exposition | résistance | chlorures | autorisé consista DU 21
hce -
py | Betonreliefs sur foiture xc4 C25/30 | Cl040 | CPA-CEM1/425 | FRuidifiont |  $3 strict

terrasse

B10 Béton auvent, casquette XC4 / XF2 C30/37 Cl10.40 CPA-CEM 1/42.5 Fluidifiant S3 Strict
B11 Béton dalle de parking XD3 C35/45 Cl10.40 CPA-CEM 1/42.5 Fluidifiant S3 Strict

La composition donnée & titre indicatif devra étre vérifiée par I'Entrepreneur en fonction des documents
techniques en vigueur et en fonction de I'emploi prescrit des bétons, pour chaque élément du chantier.
En particulier, les dosages indiqués sont a considérer comme des minima qu'il conviendra d'augmenter, si
nécessaire, pour respecter les prescriptions réglementaires imposées par les documents techniques en
vigueur.

S'il le juge utile, 'Entrepreneur peut, & la phase exécution, proposer d I'acceptation du Maitre d'CEuvre de
nouvelles compositions en fonction des résistances nécessaires, de la présence d'eau, de limperméabilité
recherchée, des sujétions de transports etc... Les bétons ainsi proposés devront avoir fait 'objet d'une étude
détaillée de la part d'un organisme habilité et agréé par le Maitre d'CEuvre.

1.3.4.4. Adjuvants

Le type d'adjuvant est subordonné a I'accord préalable du Maitre d'CEuvre.
Les adjuvants seront utilisés en respectant les indications des fabricants.
lls seront conformes & la Norme NF EN 934-2 et bénéficieront du marquage NF et CE.

1.3.5. Mise en ceuvre des bétons

1.3.5.1. Généralités

Les bétons seront fabriqués, conformément aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et mis en ceuvre, en
respectant les regles Eurocode 2

- le dosage des granulats sera réalisé par la méthode pondérale,

- le dosage en eau sera automatique, avec précision de 2 % en plus ou en moins,

- le temps de malaxage sera rigoureusement respecté,

- le fransport du béton sera réalisé de maniere & éviter la ségrégation des éléments et tout
commencement de prise avant la mise en ceuvre,

- la hauteur de déversement sera inférieure a 3 métres,

- le serrage des bétons sera systématique, par vibration ou pervibration,

- l'enrobage de chaque barre d'armature doit étre au moins égal & son diametre nominal, dans certains
cas particuliers, cet enrobage pourra avoir des valeurs supérieures (tenues au feu, agressivité du milieu
ambiant etc...) en respectant alors les minima imposés par les normes et régles en vigueur.

1.3.5.2.Essais et contrbles

En cours de chantier, des contréles et des essais relatifs & chaque catégorie de béton auront lieu a raison
d'un prélevement au moins par nature d'ouvrage.

En regle générale, les prélevements sont faits par I'Entfrepreneur, sur son initiative et conformément aux
prescriptions du Bureau de Contréle. Cependant, le Maitre d'Ouvrage peut ordonner, sans préavis, des
prélevements de contréle.
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L'Entrepreneur inscrit sur un registre, tenu sur le chantier & la disposition du Maitre d'Ouvrage, les résultats
des essais de contrble en précisant, pour chague prélevement, la composition du béton, la date du
prélevement, celle des essais, les ouvrages intéressés par les géchées contrélées, la consistance du béton
mesurée au Coéne d'Abrahms, lors du prélevement, la nature (cube ou cylindre) et les dimensions des
éprouvettes.

A chaque prélevement de contréle, on prépare é cylindres pour les essais de compression et 6 prismes
sont essayés pour les essais de traction, 3 cylindres et 3 prismes sont essayés a 7 jours, le reste & 28 jours.
Les résultats des controles de consistance faits sur le chantier devront répondre aux prescriptions du
tableau ci-apres.

lIs porteront :

- surla consistance des bétons (méthode du céne d'Abrahms),

- surl'analyse granulométrique de I'agrégat,

- surlarésistance d'éprouvettes (4 raison de 3 éprouvettes par catégorie et par dge des bétons).

Contréle de consistance

DESIGNATION DES CONSISTANCE DU
BETON BETON AFFAISSEMENT « a » MOYEN DE SERRAGE
Béton de fondation Tres ferme 0d2cm Vibration puissante

Béton moulé

Vibrés ou pervibrés Ferme 3da5cm Bonne vibration

Béton armé  pour | Plastique 6a9cm Vibration courante
ouvrage courant

Quvrage tres armé ou | Mou 104813 cm Piquage
de faible épaisseur :
voiles, poteaux

Ouvrage a tres forte | Liguide 14cm Léger piquage
densité d'armures :
voiles tres minces, etc

Pour les deux autres catégories d'essais, les prélévements seront effectués en présence d'un représentant
du bureau de contréle. Les échantillons seront expédiés, pour essais, dans un laboratoire agréé, choisi par
I'Entrepreneur et accepté par le Maitre d'CEuvre.

Les caractéristiques de résistance devront étre au minimum celles indiquées dans le tableau de I'article
1.1.3.4.3 ci-dessus.

Tous les frais découlant de ces essais et contrbles seront d la charge de I'Entrepreneur.

1.3.6. Composition des mortiers

Le sable devra étre conforme d la norme NF EN 13139 [Janvier 2003]. Des contréles de la granulométrie du
sable ou de la composition des mortiers pourront étre prescrits par le Maitre d'CEuvre. Les ciments seront
conformes aux normes décrites au §1.3.2.3.
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La composition de principe des mortiers est la suivante :

COMPQOSITION
NUMERO DES MORTIERS CS/ACIE LIS
LIANTS SABLE (a fitre indicatif)
(par m3) (dosage mini.)
Mortier 300 k'g de QPA—32.5 OV | 413 de sable artificiel Cons"rruchon en ogglqs
de ciment a maconner 0/2.5mm de ciment, maconnerie
N° 1 C.M.250 ’ ordinaire élévation
Mortier e
350 kg de CPA-32.5 1m3 de sable arfificiel Chapes courantes
o O/25mm
N° 2
Mortier 1m3 de sable artificiel Enduits (couche
400 kg de CPA-32.5 , .
Ne 3 0/5mm d'accrochage gobetis)
Mortier S00 kg de CPA-35 1m3 de sable arfificiel Chapes et enduits
hydrofuge de masse X
o . . 0/2.5mm étanches courants
N° 4 anti-retrait
Mortier 1m3 de sable artificiel Enduits étanches
800 kg de CPA-32.5 spéciaux (cuvelages,
o 0.08/1.25mm
N° 5 etc...)
Mortier batard 275 kg de CPA-32.5 et 1m3 de sable arfificiel
175 kg de XEH 60 (ou 0/3mm Enduits (corps d'enduit)
N°6 100)
Mortier batard 150 kg de CPA-32.5 et Consiruction en
9 ; 1m3 de sable artificiel élévation de briques
200 kg de XEH 60 (ou :
o 0.08/1.25mm creuses en terre cuite
N°7 100) .
Maconnage de tuiles
Mortier batard 275 kg de CPA-32.5 et 1m3 de sable naturel Enduits (couche de
175 kg de XEH 60 (ou 0.08/1.25mm et/ou finition)
N°8 100) pigment artificiel

1.3.7. Enrobage des aciers

Les aciers devront avoir un enrobage de 2 cm minimum en milieu non agressif et de 3 & 7 cm en milieu
agressif (condensation, exposition a la pluie , milieu marin, présence d'acides etc...).

L'enrobage minimum a retenir pour le présent projet est de : 3 cm pour les superstructures,
5 cm pour les infrastructures.

1.3.8.Etat de surface

L'état de surface des dallages, des dalles et des chapes qu'ils supportent varie avec les revétements des
sols qu'ils doivent recevoir :
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On distingue ftrois types de finition :

- F1 :Finition horizontale par chape refluée talochée a la taloche mécanique dite "hélicoptere”, destinée
a rester brute, d servir de support & un sol collé ou d recevoir une étanchéité.

- F2: Finition horizontale talochée en vue de recevoir un revétement d'une épaisseur supérieure a 3 cm
(chape, pierre naturelle, granito divers, carrelage...).

- F3: Finition horizontale griffée aux balais et destinée a rester brute.

Les tolérances sont les suivantes :

- F1: Horizontalité : 4 mm de dénivellation sous une régle de 2 m, planéité : surface talochée lisse, pas
de saillie supérieure a 1 mm.

- F3 et F2: Horizontalité : 5 mm de dénivellation sous une régle de 2 m

- F2:Planéité : surface brute, tirde d la régle, pas de saillie supérieure & 3 mm

En ce qui concerne les locaux recevant des sols minces, collés directement sur le support béton livré par
le Gros CEuvre, la qualité de la finition F1 exigée sera telle que la consommation du produit de ragréage
prévue au Lot "Sols Minces" soit inférieure a 1,5 Kg/m?2.

Dans le cas ou I'état de surface de la dalle exigerait une consommation plus élevée, la différence entre la
consommation réelle et la consommation théorique de 1,5 Kg/m2 prévues au lot "Sols Minces" serait & la
charge du présent loft.

Dans tous les cas, I'enduit de ragréage sera exécuté par I'Entrepreneur du lot "Sols Minces".

1.3.9. Ragréages

Tous les ragréages sur béton brut et en général toutes les finitions & exécuter sur des ouvrages en béton
seront faits au mortier de ciment avec adjonction d'un produit type PCl Ucepat, Compaktuna, ou similaire
permettant un bon collage des mortiers rapportés sur les bétons en place et limitant les retraits.

Les dosages des produits et leur mise en ceuvre devront respecter les indications du fabricant.

Les ragréages devront éfre impérativement exécutés au fur et & mesure de 'avancement des tfravaux.

1.3.10. Tolérances d'exécution

Les tolérances maximales admises sur les cotes d'implantation des ouvrages sont les suivantes :
- enniveau surla hauteur d'étage : + ou - 0,5 cm,

- endimensions sur la largeur totale des batiments : + ou - 2 cm,

- endistance entre axes de pofeaux ou de voiles : + ou - 0,5 cm,

- enverticalité : 0,2 % sur un niveau, 0,1 % sur la hauteur totale avec un maximum de 5 cm.

Aucune tolérance ne sera admise "en plus" pour les origines de cotes rattachées a un alignement de
facade, sur les axes mitoyens ou les limites de propriété.

1.4.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.4.1. Réglementation

Les fravaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur et plus
particulierement :

- lesnormes AFNOR - NF
- lesregles Eurocode 1, 2, 6 et 8 et leurs Annexes Nationales
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- les DTU, en particulier les numéros 13.12 = 13.11 = 13.3 - 14.1 = 20.1 — 20.12 - 21 - 23.1 — 23.2 ainsi que
leurs additifs

1.4.2. Régles Parasismiques

Suivant I'arrété du 22 octobre 2010 :

- Batiment de catégorie d'importance : IV

- Le site de construction est en zone : 3 (modérée)
- Solde classe B

Les regles parasismiques sont applicables (Eurocode 8 et son Annexe Nationale).

1.4.3. Sécurité incendie

Il s’agit d'un établissement recevant du public de type U classé en 1ére catégorie.
Les services concernés par les fravaux sont en cloisonnement type traditionnel répondant aux exigences
des articles CO24 du reglement de sécurité. Les superstructures existantes présentent la résistance au feu
suivante :

v' Porteurs verticaux SF1h

v' Planchers CF1h,

v' Au droit des locaux & risques ces valeurs peuvent étre plus importantes
Les nouvelles structures créées présenteront les mémes résistances au feu que ci-dessus.

1.4.4. Surcharges d'exploitation
Les surcharges d'exploitation & prendre en compte sont dito existant.

Pour le calcul des éléments de structure, seront conformes & la norme NF EN 1990+A1+NA suivant rappel
ci-dessous (en daN/m?) et selon spécifications particuliéres :

Locaux courants :

Hall, CIrCUIOTIONS ..., 400 daN/m?
Divers :
Terrasses NON ACCESSIDIES ...uueeeeiiiiiiiiieeeee e, 100 daN/m?

1.4.5. Fondations forfaitaires contractuelles
Sans objet pour ce projet.

1.4.6. Organisation des structures

Les dimensions des éléments de structure portés sur les plans joints au C.C.T.P. sont données a titre indicatif.
L'Entrepreneur reste libre des dispositions & adopter. Toutefois, il devra rester dans le cadre architectural
ressortant des plans du marché et respecter la disposition intérieure des locaux, les dimensions de base,
['architecture, les moulurations.

1.4.7. Cotes repéres
La cote repére de nivellement est le niveau intérieur RDC fini.
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2. TRAVAUX LIES AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER

S'agissant de travaux dans un batiment existant, il est rappelé aux entreprises que I'établissement sera en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas
perturber son fonctionnement.

Les travaux particulierement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de I'établissement.
Les tfravaux en zone de coactivité pourront se faire en horaires décalés sur demande de maitre d'ouvrage.

2.1. INSTALLATIONS PROVISOIRES

Les cantonnements de chantier seront situés & proximité des zones d'intervention sur des espaces mis a
disposition par le centre hospitalier pendant toute la durée du chantier.

Les entreprises devront en outre respecter les prescriptions liées aux interfaces « chantier — activité
hospitaliere », en particulier en ce qui concerne :

- Les nuisances phoniques,

- Les poussieres,

- L'inferface avec I'administration de I'"h&pital (droit d'interruption de travaux)

L'éclairage et le désenfumage devront étre maintenus.

Certaines circulations (flux de personnes) devant étre maintenues durant la durée de chantier, des cloisons
provisoires et portes associées seront mises en ceuvre pour la différenciation des flux de chantier et des flux
hospitaliers, la protection du public et du personnel médical, la protection contre les nuisances phoniques
ainsi que la protection contre les poussieres. Ces cloisons et portes associées seront réalisées en cloisons
Bakélisées et prévues dans le marché du présent lot.

Ces prestations font partie intégrante du marché et les entreprises ne pourront se prévaloir d'insuffisance
ou omission pour demander une indemnité quelcongue.

Les installations communes de chantier sont décrites dans le CCTP du lot 00 Dispositions communes & tous
les lofs.

Liste non- exhaustive :
- une base vie comprenant :
. salle de réunion pour 20 personnes chauffée et climatisée
. un bloc vestiaires sanitaires
. un réfectoire
- la signalétique extérieure directionnelle et informative du chantier

A noter que I'entreprise titulaire du présent lot sera en charge et gestionnaire du compte prorata.

Une PSE relative a la mise en place d'une sapine et escalier extérieur est O chiffrer au présent lot.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1. TRAVAUX DE DEMOLITION - DEPOSES

3.1.1.Protection des sols existants conservés
Protection des sols conservés par mise en place d'un feutre imperméable 180g/m? au moins.

Position : ensemble des circulations et locaux dont les sols sont conservés selon avancement du chantier,
provision

3.1.2. Dépose de plafonds

Dépose de plafonds platre, métalliques ou en fibre, y compris suspentes et ossatures primaires ou
secondaires métalliques ou bois associées, évacuation des gravats.

Position :
- suivant plan faux-plafonds AR 05
- provision

3.1.3. Dépose compléte de cloisons

Dépose compléte de cloisons en brique ou en plaque de platre et des portes, chdssis, lisses main courante
associés, évacuation des gravats, raccords d'enduit avec les parements existants, y compris raccord en
sol au mortier de résine sur une largeur de 1 m environ en cas de désaffleurement.

Position : suivant plans d'état des lieux et plans projets, provision de 100m? (hors travaux liés au lot 0TA)

3.1.4. Dépose de doublages

Démolition compléte de doublages en brique ou en plague de plétre, évacuation des gravats, raccords
d'enduit avec les parements existants.

Position : sans objet — les doublages existants sont conservés

3.1.5. Dépose de portes existantes intérieures

Dépose de portes existantes & 1 ou 2 vantaux, raccords d'enduit avec les parements existants, évacuation
des gravats.

Position : suivant plans d'état des lieux et plans projets pour porte dans parois conservées
- locaux suivant plans : 7U
- portes de recoupement de circulation : 9U

3.1.6. Dépose des appareils sanitaires

Dépose des appareils sanitaires (lavabos, WC, paillasses, éviers...), évacuation des gravats - ragréage des
parois et sols au droit des déposes.

Position : sans objet, & charge du lot 09 CVP

3.1.7. Dépose de revétements de sols

Dépose complete de carrelage, des sols souples et plinthes associées compris mortier de pose, évacuation
des gravats, mise & nu du support par poncage et/ou décapage.

Position : ensemble des zones reaménageées suivant plans, provision (hors fravaux liés au lot 01A)
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3.1.8. Dépose de revétements muraux

Dépose compléte de faiences compris colle associée — ragréage et ratissage du mur pour mise en
peinture.

Position : faiences existantes sur cloisons conservées dans zones recloisonnées, provision (hors travaux liés
au lot 01A)

3.1.9. Démolition de socles de douches

Démolition compléte jusqu’'au niveau fini du projet — ragréage du sol aprés dépose — raccords soignés
avec les existants - évacuation des gravats aux décharges.

Position : suivant plans EDL et plans projets

3.1.10. Dépose d’ouvrages divers

Dépose d'ouvrages divers (lisses mains courantes dans les circulations, protections rapportées, étagéres,
menus ouvrages...), évacuation des gravats.

Position : ensemble des zones réaménagées
- lisses mains courantes et protections
- meubles banques d'accuell

3.1.11. Décaissés au droit des locaux avec siphons de sols

Réalisation des décaissés au droit des salles de bains, comprenant :

- Rabotage ou piquage de la dalle ou de la chape pour permettre la réalisation d'une pente vers le futur
siphon de sol (épaisseur maximale 3 cm environ), nettoyage et évacuation des gravats

- Réalisation d'une forme de pente au mortier de résine prét a I'emploi vers siphon de sol (travaux &
coordonner avec le lof revétements de sols)

Position : suivant plans de revétements de sols pour les locaux avec siphons de sols
- douches suivant plans

3.2. TRAVAUX DE MACONNERIE - TRAVAUX DIVERS

3.2.1. Reprise générale des sols

Suivant état des supports apres démolition par le lot 01A et le présent lot, réalisation d'une chape fluide
avec avis technique en cours de validité pour une pose en locaux P4, épaisseur & adapter en fonction du
support mis & nu, mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant. Délais de recouvrement sous 48h.

La chape liquide est une couche de mortier a base de ciment ou d'anhydrite, épaisseur variable. La
chape est I'un des éléments composant le sol. Elle est mise en ceuvre sur la structure portante des sols, afin
d'obtenir une planéité et une horizontalité parfaites, avant la pose du revétement.

Position : ensemble des zones réaménagées, provision 100m?

3.2.2. Dés béton

Réalisation de dés en béton autour de PVC & 50 - 100 mm environ.
Les dimensions définitives des ouvrages seront indiquées par le lot correspondant.
Autour des ventilations primaires des chutes EU/EV, dimensions : 25 x 25 x 30 h cm.
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Autour des attentes EU des lavabos, dimensions : 15x 15x 15 ht cm.

Position :
- 250 x 250
- 150 x 150

3.2.3. Socles ou barrettes béton

Socle flottant en béton armé épaisseur 10 cm, compris armatures TS, sur résilient phonique du type liege
épaisseur 2 cm, finition F1.

Position :
- 400 x 100
- 600 x 100

3.2.4. Trémies dans planchers

Réalisation de trémies dans planchers existants du type dalle pleine comprenant :

- Etaiement de la zone concernée

- Mise en ceuvre en sous face de dalle, de plats carbones collés encadrant la trémie selon étude de
I'entreprise et prescriptions du cahier des charges du procédé (Sika Carbodur ou équivalent)

- Protection PROMATECT L500 (2 x 40mm) de chez PROMAT ou équivalent pour SF 1h au droit du linéaire
de plats. Pose en débord et recouvrement & minima de 25cm de part et d'autre du plat.

- Découpage a I'outil diamanté de la trémie

- Evacuation des gravats

Nota : la costiere métallique en toiture sera fournie et posée par le lot CVC ou Désenfumage

Nota : les prestations de mise en place de plats carbone et de protection CF seront chiffrées a part et
soumise a I'avis du bureau de controle.

Position : pour création des AN et DF suivant plan
60 x 60 cm

100 x 80 cm

Provision 60 x 60 cm

3.2.5. Scellements divers

Réalisation des scellements de I'ensemble des ouvrages non prévus scellés dans les CCTP des autres corps
d'état, comprenant :

- affouillement des supports

- préparation des supports selon plans de réservation des corps d'état

- scellement définitif au mortier de ciment ou au mortier de résine selon besoins, apres calage réalisé par
les corps d'état

Position : Scellements divers, selon besoins

3.2.6. Plot de sécurité

Fourniture et pose de plots de sécurité en acier galvanisé chevillés a la dalle en béton armé du type
Guardian R/C 2000 de chez ODCO ou équivalent, conforme & la Norme NF EN 795, sur toitures terrasses
capables de résister & un effort de 1 000 Kg.

Anneau en acier galvanisé et collerette soudée pour relevé d'étanchéité.

Position : foiture terrasse selon besoins, provision
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3.2.7. Carottages
Réalisation de carottages dans les planchers et dans les voiles.

Position :

- Voiles : carottages @ 300 / 400 mm, provision
- Plancher béton : carottages @ 200 / 300 mm, provision

3.3. PSE 01B.01

3.3.1. Mise en place d’une sapine et escalier extérieurs

Fourniture, pose et entretien durant toute la durée du chantier d'une sapine d'accés au niveau 7, détails
selon description dans CCTP du lot 00 Disposifions communes.

Dimension intérieure du monte-charge : 1.5 m x2 m x 3 m (pour acceés plaques de platre).

Position : selon plan d'implantation intégré au lot 00 Dispositions communes & tous les lots

LU et APPROUVE

L’'ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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