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1. _GENERALITES
1.1 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.1.1 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot concernent les travaux liés au réaménagement du niveau 7 du batiment
principal Tour A du centre Hospitalier d’Avignon.

Il s’agit d'un établissement recevant du public de type U classé en 1ére catégorie.

Les services concernés par les tfravaux sont en cloisonnement type traditionnel répondant aux exigences
des articles CO24 du reglement de sécurité.

Les ouvrages objet du marché seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP et
des prescriptions communes d tous les lots. lls seront conformes & la série des plans du dossier.

lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achevement des
travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations compléetes, en ordre de marche, tous les travaux
devront étre exécutés selon les Régles de I'Art.

En régle générale, ce marché est réputé inclure tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de
Contréle et nécessaires d la mise en conformité des ouvrages avec les reglements en vigueur.

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de repérage de
I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du 11/07/2022. En fonction
des fravaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot.

1.1.2 Conditions générales applicables aux travaux

1.1.2.1 _nstallation de chantier

L'installation de chantier propre & I'exécution du présent lot et la participation aux installations générales
est incluse dans le forfait et comprend les sujétions et fournitures indiquées dans les Dispositions Générales
Communes & tous les lots et documents annexes :

- le permis de construire et ses annexes techniques

- la Notice d'Hygiéne et de Sécurité (PGCSPS)

- le rapport de contréle technique

D'autre part, il est précisé que le présent lot devra au titre de son lot tous les moyens de manutention
nécessaires, 'aménagement de 'aire de chantier en fonction de ses besoins propres, et tous les dispositifs
de sécurité et de protection pour les ouvrages de son lot.

1.1.2.2 Sécurité de chantier
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires a la mise en ceuvre de ses
ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son loft.

Ces dispositifs seront au minimum les suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

- garde fous en rives de toitures en générall

- garde fous enrives de frémies ou filet de protection complémentaire sur la trémie
- harnais de sécurité pour I'ensemble du personnel intervenant en toiture

1.1.3 Dessins d'exécution et de détails

Pour tous les ouvrages de couverture, ossatures, habillages, I'Entrepreneur doit établir, en conformité avec
les pieces du marché, les dessins d'ensemble et de détail complémentaires nécessaires d I'exécution des
ouvrages et a leur pose, en licison avec les autres corps d'état, et plus particulierement les lots Gros CEuvre.
Ces dessins doivent préciser les descentes de charges (charge permanente, surcharges climatiques,
surcharges d'exploitation, sollicitations de stabilité d'ensemble), les emplacements et dimensions des
ouvrages, les axes et les dimensions des trous de scellements, les détails de calfeutrement, isolation, joints,
etc. sans exception.
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1.1.4 Coordination avec les autres entreprises

L'Entrepreneur prendra connaissance de tous les plans et croquis annexés au Marché ou fournis par les
autres corps d'état, précisant toutes caractéristiques dimensionnelles des ouvrages exigées pour leur
adaptation aux ouvrages.

L'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre, en 3 exemplaires, dans les délais prescrits par le marché
ou arrétés d'un commun accord entre parties, les dessins, objet de I'article ci-dessus.

Aprés agrément, le Maitre d'CEuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins a I'Entrepreneur pour
exécution, et l'organisme chargé de la coordination en fransmet un exemplaire & chacun des
entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour information ou exécution.

L'Entrepreneur doit fournir & I'entrepreneur de Gros ceuvre toutes crosses, ferrures, etc.... a sceller dans les
maconneries ou béton, conformément aux dessins cités ci avant, et destinés  la fixation des ouvrages.

1.1.5 Pose des ouvrages

Avant la date prescrite, par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder d la pose des ouvrages de
couverture, I'Enfrepreneur doit s'assurer que les supports sont conformes aux dispositions de ses dessins
agréés selon I'article ci-dessus ; il doit, en outre, s'assurer que les prescriptions définies aux articles ci avant
sont satisfaites. S'il n'en est pas ainsi, il en avise le Maitre d'CEuvre, par écrit, au plus tard deux semaines
avant la date prescrite pour la pose.

1.1.6 Echantillons

Les échantillons remis au Mdaitre d'CEuvre, d sa demande ou sur prescriptions du marché, sont restitués a
I'Entrepreneur a la réception des travaux.

Les échantillons devront étre présentés au Maitre d'CEuvre dés le démarrage des travaux.

1.1.7 Essais physiques et mécaniques des ouvrages

Les frais inhérents & la fourniture des ouvrages d soumettre a des essais physiques et mécaniques et les frais
d'essai eux-mémes sont a la charge de I'Entrepreneur, si ces essais sont explicitement prescrits par les
documents particuliers du marché ; il en est de méme pour tous contre-essais découlant de ces essais.
Pour tous essais non prescrits par le marché, les mémes frais sont & la charge du Maitre de I'Ouvrage, si les
résultats sont favorables, & la charge de I'Entrepreneur, dans le cas contraire.

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1.1 Généralités

2.1.1.1 Programme des travaux
Les fravaux du présent lot comprennent les travaux d'étanchéité et de protection d'étanchéité des
toitures terrasses avec revétement d'étanchéité.
Les travaux d'étanchéité sont décrits au chapitre 2.

2.1.1.2 Textes réglementaires
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur a la
date de la remise des offres et plus particulierement :

-les D.T.U. N° 43.1, 20.12, 43.3, 43.4

- les normes NF - AFNOR.

-la norme NF EN 1991 (Eurocode 1).

- la norme NFP 24 - 351 - Protection contre la corrosion.

- les prescriptions des fabricants.

- les régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des bacs secs, acier et aluminium.
- NFP 34-301 : spécification des tdles d'acier galvanisées pré laquées.

- NFP 34-401 : caractéristiques des plaques nervurées en acier galvanisé pré laquées ou non.
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- NFP 34-411 : caractéristiques des plaques nervurées en aluminium.
- NFP 34-601 et NFP 34-631.

2.1.1.3 Hypotheses de calcul
- Surcharges d'exploitation selon norme NFP 06-111-2 et prescriptions particulieres indiquées au CCTP
"Dispositions Générales".
- Vent zone 2 (rugosité llib)
- Neige zone B2 (altitude < 200m)
- Atmosphére urbaine normale

2.1.1.4 Consistance des tfravaux
Les travaux d'étanchéité comportent :
- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
- La fourniture et le faconnage des fers, profilés, tdles entrant dans la constitution des ouvrages.
- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges.
- Les implantations des ouvrages, en alignement et en altimétrie.
- La réalisation des calfeutrements et raccords de finition

2.1.1.5 Conditions de réception
A la réception des travaux, les contrbles porteront sur :
- I'étanchéité a l'eau et a I'air de tous les ouvrages extérieurs
- l'aspect général, l'uniformité des tons dans les teintes des ouvrages ; les détails de finition, de
calfeutrement, d'étanchéité ;
- la conformité des prestations aux dispositions du marché.

2.1.2 Dispositions relatives a I'étanchéité
2.1.2.1 Généralités

2.1.2.1.1 Textes et normes réglementaires

Les travaux d'étanchéité seront exécutés selon les prescriptions contenues dans le cahier des charges et
spécifications techniques pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses, édité parle C.S.T.B.

Le cahier comprend le cahier des charges D.T.U. N°43, derniére édition. En aucun cas I'Entrepreneur
adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. L'offre de prix de
I'Entrepreneur sera toujours réputée avant d'avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.
Cette liste n'est pas limitative.

2.1.2.1.2 Garantie particuliere
L'Entreprise spécialisée devra fournir un engagement de garantie décennale concernant ses ouvrages
impliquant la remise en état de toutes parties des ouvrages donnant lieu & infiltration ou défaut
d'écoulement normal.
Il est précisé en outre que tous les frais de remise en état des locaux dégradés par suite d'infiltfration seront
d la charge de I'Entrepreneur adjudicataire.

2.1.2.1.3 Obligations de I'entrepreneur
L'Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite étanchéité. Tous les éléments constitutifs des
installations et moyens d'exécution sont a sa charge, notamment la main d'ceuvre, les fransports et
l'outillage.
Dans son offre, I'Entrepreneur aura prévu les équipements nécessaires au bon fonctionnement de son
installation. S'il est amené & prévoir tout équipement en ouvrage complémentaire, celui-ci sera précisé et
inclue dans son offre, et il restera réputé technicien responsable.
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'erreur ou d'omission dans le présent descriptif pour
proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux régles de l'art et aux différents
reglements parus d la date de la remise de son offre.
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Avant tout commencement de ses travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra s'assurer que les ouvrages
préparés par les Entreprises pour recevoir les complexes étanches, sont bien conformes aux normes, aux
renseignements et indications qu'il aura préalablement fournis & cette entreprise en ce qui concerne les
pentes, les entrées d'eau, les trous de trop plein, les engravures, les bandeaux, les joints, etfc...
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer la sécurité de ses ouvriers et prévoir tous les ouvrages
nécessaires.

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir aux Entreprises intéressées tous les renseignements et plans
détaillés nécessaires a I'exécution des fravaux ci-dessus énumérés.

2.1.2.1.4 Travauxinclus

Les travaux d'étanchéité comprennent :

- Les études, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pieces de raccord
de I'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales.

- L'établissement du support d'étanchéité constitué par le dispositif faisant obstacle au transfert de la
vapeur d'equ.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux d'isolation thermique en parties courantes.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétements d'étanchéité en parties courantes et
relevés selonles D.T.U. N°43, y compris les bandes de pontages et les protections des relevés par bavettes
métalliques, en l'absence d'engravures dans le béton.

- La fourniture et la mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revétements, et de tous
dispositifs de joints.

- La fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, évacuations
jusqu'aux chutes en attente, crapaudines, galeries garde-gréve) et des trop pleins y compris leur
raccordement avec les revétements d'étanchéité, et avec les boites d eau.

- La fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéité des tuyaux de
ventilation et des fourreaux de passage éventuels.

- La fourniture, la mise en ceuvre des matériaux constituant la protection.

- Les frais de mise en eau pendant 48 heures.

2.1.2.1.5 Travaux exclus
Ne sont pas compris dans les travaux d'étanchéité :
- La réalisation des supports de relevés en magconnerie,
- L'exécution des engravures de solins, bandeaux.

2.1.2.1.6 Coordination

Lors de la nofification du marché, et en tout cas, en temps nécessaire pour permetire 'accomplissement
normal des formalités de coordination, I'Entrepreneur fournit au Maitre d'CEuvre tous les plans et croquis
précisant les caractéristiques de sa prestation, afin d'adapter le Gros ceuvre (supports et formes recevant
les ouvrages d'étanchéité) compte tenu des points d'évacuation des eaux pluviales prévus sur les plans
généraux.

L'Entrepreneur soumet au Maitre d'CEuvre en triple exemplaire, sous chacun des délais prescrits par le
marché ou arrétés d'un commun accord entre parties, les plans de pente, et les dessins de détail des
ouvrages d'étanchéité, relevés, joints, entrées d'eau pluviales, relevés, engravures, solins et bandeaux,
etc...., plans et dessins nécessaires aux autres entrepreneurs pour arréter les détails d'exécution de leurs
ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre retourne a I'Entrepreneur, aprées visa pour accord, un exemplaire de ces plans et dessins.

2.1.2.1.7 Exécution des travaux
L'Entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer ses fravaux sur chantier que le Gros ceuvre, les supports
et les formes satisfont pour ce qui est apparent aux plans et dessins de détail visés et gu'ils sont débarrassés
de tous engins et dépdts de chantier.
S'il n'en est pas ainsi, il en avise le Maitre d'CEuvre, qui fera reprendre par le Gros ceuvre les ouvrages
défectueux.

Phase DCE - Novembre 2024 5/9



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LA TOUR A
v CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON (84)
BAT: LOT 02 : ETANCHEITE

2.1.2.1.8 Epreuves d'étanchéité
Aprés réalisation des étanchéités, toutes les toitures-terrasses seront mises en eau pendant 48 heures
minimum si la conception de la toiture le permet, avant toute réalisation d'enduit ou peinture en sous-face
des dalles. Ces essais sont d la charge du présent lot (bouchage provisoire des chutes, fourniture de I'eau,
tuyaux d'alimentation et proces-verbal de constatation que l'essai est concluant, & faire signer par le
Maitre d'CEuvre).

2.1.2.1.9 Margues de référence
Les descriptions ci-apres font référence d des marques particuliéres. Il est précisé que les entreprises sont
libres de proposer des produits de caractéristiques similaires, au moins égales & celles des produits spécifiés.
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3. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX DE REPRISE

3.1.1 Sur étanchéité sur support béton en partie courante
Travaux de reprise d'étanchéité au droit des dégradations provoquant fuites au niveaux inférieurs,
comprenant la dépose et I'évacuation des complexes d'étanchéité existants comprenant :
- Mise en eau pour détection de fuites
- Dépose protection lourde pour réemploi sur surface d'environ 1Tm?
- Dépose étanchéité, des relevés éventuels, de l'isolant, du pare-vapeur
- Décapage et nettoyage de la dalle
- Reprise des fissures éventuelles par produit résine de type ALSAN 310
- Repose d'un nouveau complexe sur surface d’environ 1m? comprenant : pare vapeur, isolant en laine
minérale type ROCKUP C Soudable ou équivalent de méme épaisseur que |'existant, étanchéité,
repose de la profection lourde par gravillons
- Mise en eau finale

Traitement des joints de dilatation si besoin.

Position : toitures terrasses inaccessibles avec protection gravillons niveau 8, provision

3.1.2 Protection des tétes d’acrotére

Fourniture et pose d'une résine de type ALSAN 310 de SOPREMA comprenant :
- Préparation du support par enlevement de I'existant, brossage et poncage
- Primaire d’accrochage ALSAN Primaire H80
- 2 couches d'ALSAN 310

Position :

- au droit des acrotéres niveau 8

- au droit des poteaux périphériques en remplacement des bandes d'étanchéité aluminium/bitume
existant (au préalable déposé par le présent lot)

3.1.3 Traitement des JD
Traitement du joint de dilatation par dispositif type SOPRAJOINT comprenant :
- relevé d'étanchéité courant se prolongeant en recouvrement de chacun des acrotéres
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- bande de laine minérale

- 1ée membrane SOPRAJOINT (bande élastomeére SBS armée) épaisseur 4.2 mm, largeur 0.45 m en
recouvrement de chacun de acrotéres

- feuille d'indépendance écran SOPRAVOILE 100 largeur 0.25 m

- 2éme membrane SOPRAJOINT

L'ensemble bénéficiera d'un avis technique en cours de validité.

Position : selon plans

3.2 TRAVAUX DIVERS

3.2.1 Relevés

Relevés sur fraversées de tuyauteries, fourreaux, ... selon DTU 43.1, art. 8.7 (au droit de toutes les sorties de
ventilations diverses sans souches maconnées, lanterneaux, socles béton, ...). Les crosses seront
remplacées.

Position : ventilations primaires de chute, fourreaux métalliques des équipements, ...
- Crosses diameétre 100, provision

- Crosses sorties de cdbles, provision

- Relevés sur traversées de tuyauteries et fourreaux existants, provision

- Relevés souches ou lanterneaux ou tourelles, provision

3.2.2 Crosses

Fourniture et pose de crosses en cuivre, soudées sur platine d prévoir pour sortie de cdbles, selon besoins
et indications des lots fechniques comprenant :

- carottage & I'outil diamanté pour passage de cdble

- fourniture, pose et scellement d'une crosse diamétre 100

- Raccords d'étanchéité et relevés en périphérie avec solin métallique et joint d'étanchéité au mastic
élastomere

Position : selon plans et besoins des lots fechniques
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3.2.3 Moignons EP a sortie verticale

Fourniture et remplacement de moignons EP, comprenant platine a caissons ronds et moignon soudé en
plomb de 2,5 mm d’'épaisseur.

Ce moignon sera arrété dans la chute en contrebas du niveau de la sous-face du plancher terrasse (coté
posé en fond de collet).

L'exécution du joint est a la charge du présent loft.

Sur la chute : grille en PVC avec dessus amovible.

Nota : le diameétre des moignons selon existant et prendra en compte les éventuelles toitures terrasses se
déversant sur la terrasse équipée des descentes.

Position : selon plans et besoins - Provision

LU et APPROUVE

L’ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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