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A : DISPOSITIONS GENERALES

1.1._ PRESENTATION DU PROJET

Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de Menuiseries
extérieures Aluminium relatifs au réaménagement du niveau 7 du bétiment principal Tour A du centre
Hospitalier d'Avignon.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages objet du marché du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du
présent CCTP et des prescriptions communes & tous les lots, et seront conformes & la série des plans du
dossier.

lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achevement
des fravaux.

L'Entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de marche, tous les travaux devront étre
exécutés selon les Regles de I'Art.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compris les déposes et reposes d'ouvrages nécessaires d la
réalisation des travaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou
simplement nécessaires a la réalisation du chantier, le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents a
ses travaux, suivant I'avancement du chantier.

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de repérage de
I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du 11/07/2022. En fonction
des fravaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot.

1.3. PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot comportent :
- Les études, notes de calculs et dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges.
- Les revétements de finition, y compris les raccords sur place, tant sur les ouvrages proprement dits
qgue sur les ossatures secondaires
- La fabrication en atelier, le tfransport & pied d'ceuvre, le stockage, la pose, I'assemblage sur place
par soudure ou boulonnage selon les cas, le scellement et le calage de tous les ouvrages décrits,
sans exception.
- Les implantations des ouvrages, en alignement et en altimétrie.
- Le réglage et 'ajustage des ouvrages de menuiseries extérieures et occultations aux jeux prescrits.
- La fourniture, pose et réglage des menuiseries aluminium, avec leurs habillages et accessoires.
- La fixation des ouvrages (pré scellement et scellement), la mise en jeu pendant la période de
garantie.
- La fourniture et pose de tous les ouvrages de quincaillerie
- Les mesures exactes des dimensions des menuiseries ou ensembles menuisés
- La protection de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier.
- Les essais mécaniques et de fonctionnement des ouvrages.

En regle générale, ce marché est répute inclure :
- Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées
par le C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en ceuvre des menuiseries extérieures
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- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrdle et nécessaires a la mise en
conformité des ouvrages avec les reglements en vigueur.

- Tous travaux ou dispositions nécessaires & la mise en conformité des ouvrages pour ce qui
concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

1.4. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

1.4.1. Installation de chantier
Se reporter au CCTP Dispositions Générales Communes & tous les lots et au P.G.C.S.P.S.

1.4.2. Sécurité de chantier

L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages, dinsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot.

1.4.3. Plan d’organisation de chantier et P.P.S.P.S.

Dans un délai d'une semaine & compter de la date de notification de I'ordre de service leur prescrivant
de commencer les travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra soumettre & l'approbation du Maitre
d'ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier.

Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les
formes des normes en vigueur.

1.4.4. Réunion de chantier - Réunions interentreprises

L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'assister aux réunions de chantier et / ou de coordination,
provoquées par le Maitre d'ceuvre.

1.5. DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieces du marché, les notes de
calcul et les dessins d'exécution, d'ensemble et de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages et d leur
pose, en liaison avec les autres corps d'état.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes et les dimensions des
trous de scellements, feuillures, engravures, les hypotheses de calcul retenues.

L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maitre d'CEuvre, en autant d'exemplaires que
nécessaire, dans les délais prescrits par le marché ou arrétés d'un commun accord entre parties.

Aprés agrément, le Maitre d'CEuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins a I'Entrepreneur pour
exécution, et le coordonnateur mandaté en transmet un exemplaire & chacun des entrepreneurs des
autres corps d'état intéressés pour information ou exécution.

En outre, I'Entrepreneur devra obligatoirement joindre a son offre les caractéristiques, les marques et
documentations techniques de tous les appareils ou équipements faisant partie de son offre.

Ces études et prestations font parties intégrantes du prix global et forfaitaire.
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1.6. COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur a connaissance de tous les plans et croquis annexés au Marché ou fournis par les autres
corps d'état, précisant toutes caractéristiques dimensionnelles des ouvrages exigées pour leur
adaptation aux ouvrages contigus.
Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec le titulaire du lot Charpente et du lot Gros
ceuvre pour recueillir aupres de celui-ci :
- tous les plans précisant les dimensions claires des murs & ossature bois et des maconneries
- toutes précisions sur la nature et la disposition des matériaux composant le cadre des baies
devant recevoir les portes, chdssis, etc...

Tous les plans d'exécution devront faire l'objet d'une approbation du Bureau de Contrdle et Maitre
d'CEuvre avant lancement des fabrications. Le droit est laissé au Maitre d'CEuvre de refuser les ouvrages
réalisés sans approbation de plans.

Nota : le D.T.U. 36.5 précise la consistance des fournitures et tfravaux a charge des différents corps d'état
et la coordination entre les entreprises, I'entrepreneur du présent lot devra s'y référer en regle générale.

1.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner et accepter les
supports du lot Gros ceuvre, ou bien prévenir en temps utile le maitre d'ceuvre des anomalies constatées
et pouvant nuire d la bonne tenue de ses ouvrages. L'exécution du travail implique pour I'Entrepreneur la
responsabilité entiere de l'ensemble de ses ouvrages, et il ne pourra arguer d'aucune réclamation
ultérieure.

1.8. POSE DES OUVRAGES

Avant la date prescrite, par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder a la pose de ses
ouvrages, L'Entrepreneur doit s'assurer que les ouvrages, auxqguels ils sont destinés sont conformes aux
dispositions portées par son marché et a celles de ses dessins agréés selon l'article ci-dessus. Il doit, en
outre, s'assurer que les prescriptions définies aux articles ci avant sont satisfaites. S'il n'en est pas ainsi, il en
avise le Maitre d'CEuvre, par écrit, au plus tard une semaine avant la date prescrite pour la pose.

Sauf dispositions spéciales du C.C.T.P., la pose, calage et fixation de I'ensemble des ouvrages décrits ci-
aprées sont & la charge du ftitulaire du présent lot.

1.9. ESSAIS PHYSIQUES ET MECANIQUES DES OUVRAGES

Afin que la performance des fenétres soit attestée par des procés-verbaux d'essais, le Maitre d'Ouvrage
peut demander des essais physiques et mécaniques des ouvrages de menuiseries extérieures aluminium.
Ces essais seront obligatoirement effectués avant la pose des ouvrages et seront réalisés conformément
a la norme NF P 20 501 "Méthodes d'essais des fenétres" ou norme équivalente, et respecter les seuils fixés
dans la norme NF P 20-302 "Caractéristiques des fenétres" ou norme équivalente.

Les frais inhérents & la fourniture et au transport des fenétres & soumettre a ces essais, et les frais d'essai
eux-mémes sont a la charge de I'Entrepreneur du présent lot, si ces essais sont explicitement prescrits par
les documents particuliers du marché, il en est de méme pour tous les contre-essais découlant de ces
essais.
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Les frais relatifs aux essais, non prescrits explicitement dans les documents particuliers du marché, sont &
la charge du Maitre d'Ouvrage, si les résultats sont favorables, d la charge de I'Entrepreneur, dans le cas
contraire.

Dans tous les cas, tout contre-essai consécutif d un premier essai non favorable est a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot.

1.10. ECHAFAUDAGE
Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages et nacelles élévatrices nécessaires A ses travaux.

1.11._ PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Sauf dispositions spéciales du CCTP., les scellements et fixations des ouvrages décrits dans le présent
document, sont & la charge de I'Entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot doit assurer le calage des ouvrages principaux, et réalisera lui-méme les
calfeutrements le concernant.

Le présent lot doit également assurer, dans ses ouvrages toutes entailles et percements nécessaires au
passage de canalisation, organes de manceuvre, etc...., & condition que ceux-ci ne nuisent pas d la
solidité des ouvrages.

1.12. ECHANTILLONS - PROTOTYPE

Des échantillons et des notices descriptives détaillées seront présentés a la Maitrise d'CEuvre avant
chague commande ou tout début d'exécution des travaux.

Des prototypes d'assemblage d’'éléments distincts et éventuellement inter-entreprises pourront étre
demandés par la Maitrise d'CEuvre, dans des conditions définies sur chantier.

Les échantillons et prototypes, remis au Maitre d'CEuvre, d sa demande ou sur prescriptions du marché,
pourront étre restitués a I'Entrepreneur & la réception des travaux.

Les échantillons devront étre présentés au Maitre d'CEuvre dés le démarrage des travaux.

Ces dispositions font partie intégrante du prix global forfaitaire du marché.

1.13. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le marché étant & prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris connaissance

- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d'acceés.

- des plans de la Mdaitrise d'CEuvre et notamment de la situation et des dimensions des ouvrages &
réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc...

Il ne pourra pas invoquer aprés signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou

des acceés aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.

1.14. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but a atteindre correspondent & un minimum de performance
acceptable par le Maitre d'Ouvrage.

Cependant, le CCTP du présent lot et les plans associés ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et
la description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires a la parfaite réalisation des
ouvrages.
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Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir & un résultat, une garantie
et des performances au moins équivalentes a la description donnée et le but a atteindre définis.

1.15._ CONDITIONS DE RECEPTION

A la réception des travaux, les contrbles porteront sur :
- 'étanchéité a l'eau et & l'air ;
- le bon fonctionnement des matériels, des ouvrants, des dispositifs de condamnation, des serrures,
de moteurs d'entrainement, etc... Ces organes et parties mobiles auront été graissées et
équilibrées pour permettre leur manceuvre sans effort ;
- l'aspect général, l'uniformité des tons dans les teintes des ouvrages ;
- la fixation des éléments ;
- le silence du fonctionnement ;
- la conformité des prestations aux dispositions du marché.

1.16. NETTOYAGE DE LIVRAISON
Avant réception, tous les ouvrages de menuiseries extérieures seront soigneusement nettoyés par le
présent lot. L'Entrepreneur surveillera ou assurera lui-méme, avec le plus grand soin, ces nettoyages dont
il aura l'entiére responsabilité.
Le nettoyage de livraison sera réalisé par le lot peinture.

1.17. REVISION

Avant réception des travaux, le titulaire du présent lot devra assurer une révision générale et controler le
bon fonctionnement de ses ouvrages.
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B : MENUISERIES ALUMINIUM

1. REGLEMENTATION - GENERALITES

1.1. QUALIFICATION - NORMES - REGLEMENTS

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir les qualifications 410.430.4301.4302.431.790 ou équivalent.
Les travaux seront réalisés selon les documents suivants, non limitativement :

* MENUISERIES METALLIQUES :
-D.T.U. 36.5
Les normes NF — AFNOR - ou norme équivalente ci-dessous :
- les normes NF P 20.302 - 20.501 - 24.101 - 24.301 - 24.351
- Normes NF A 50-411 (aluminium) - A 50-451 (tbles) - A 50-452 (tbles laquées) ; relatives aux matériaux.
- Norme NF P 24 - 351 de juillet 1997 - Protection contre la corrosion — Norme Menuiseries Métalliques
- Norme NF P 28-001 ; Facades légeéres.
- Norme NF P 28-004 ; Facades rideaux, semi-rideaux, panneaux, performances.
- Norme NF P 85-301 ; Profilés pour joints dans les facades |égéres
- Norme NF P 85-305 ; Produits pour joints dans les facades légeres

- Régles Professionnelles et les Fiches Techniques éditées par le SNFA.

- Regles N 84 modifiées 95 (Cahiers du CSTB 29046)

- Regles NV 65, modificatif n°2 relatifs a la carte des zones. Cahier du CSTB 3182 (déc. 1999)

- les Recommandations ou Prescriptions des Fabricants.

- Avis Techniques exceptionnels (ATex) pour les produits et/ ou ouvrages ne relevant pas du domaine
fraditionnel.

* VITRERIE :
a) Documents techniques unifiés (DTU) ou équivalent
- DTU n® 36.5 Travaux de menuiserie
-DTU n® 39 Miroiterie — Vitrerie
- les Normes NF P 78-201-2 - NF P 78-201-1/A2 - NF P78-201-1/A1 ou normes équivalentes

b) Autres prescriptions
1. Lois, normes et reglements édictés par I'Office technique des matériaux verriers (TECHMAVER) ou
équivalent
2. Normes francaises et documents du REEF en particulier et/ou équivalent :
NF B 32 002 - 32 003
NF B 32 500
NF B 78 301 - 78 303 - 78 304
3. Recommandations TECMAVER, spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le
batiment.
Régles Th -U fascicule 315 sur les parois vitrées (RT 2012)

De facon générale, pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contrdle des
menuiseries métalliques en aluminium, le titulaire du présent lot aura & se référer, non seulement aux
normes francaises et aux DTU en vigueur, mais aussi aux prescriptions propres du fabricant des profilés et
quincailleries utilisés.

Le caractére de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement
de chaque ouvrage.
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1.2. CLASSEMENT A.E.V.

L'exécution des ouvrages devra répondre aux criteres d'essais du C.E.R.F.F.

En fonction de la situation des ouvrages les classes d'exposition minimales de perméabilité a ['air,
d'étanchéité a I'eau et de résistance au vent (A.E.V.) seront & choisir suivant le D.T.U. 36.1/37.1 suivant
carte des régions.

Les caractéristiques et performances minimum exigées sont les suivantes :

- Perméabilité a I'air : classe A*2
- Etfanchéité a l'eau : classe E*4
- Résistance au vent : classe V*A2

Suivant classification du CERFF. Les certificats d'essais devront étre fournis au Bureau de Conftrble en
phase chantier.

Les conditions climatiques applicables au présent projet seront celles définies au CCTP "Dispositions
générales communes a tous les lots".

Documents de référence : - DTU 36.5 — choix des fenétres en fonction de leur exposition ou document
équivalent.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES

2.1. QUALITE DES MATERIAUX

2.1.1. Profilés en aluminium

Les éléments seront traités en alliage d'aluminium anodisé, les menuiseries seront réalisés en profilés
extrudés d'alliages d'aluminium 6060 (AGS) selon norme NF.A 50.451 (composition chimique) ou norme
équivalente.

Les dispositions générales de la norme NF A 01.101 seront applicables ou norme équivalente.

Les tolérances de filage seront en conformité avec les normes NF.A 50.751 et NF.A 50.761.

Les aciers employés pour les précadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par
les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

2.1.2.Bois massif
- Essences : Coniféres : épicéa, pin sylvestre, sapin
- Feuillus durs : chataigniers, chénes
Bois exotique d interdire provenance des bois : Au minimum PEFC ou FSC

- Choix : bois de ler choix exempt d'aubier, de roulure, de pourriture, etc...
L'emploi de mastic pour dissimuler les défauts est expressément proscrit

- Aspect : selon NF B 53-501, 502 & 503
. pour menuiserie a vernir classe A

. pour menuiserie d peindre classe B

. pour ossature non-vue classe C

- Traitement : insecticide, fongicide & l'aide d'un produit homologué CTB.F ou répondant aux NF-T
72-050, 052, 054, pour tous les bois utilisés dans le présent projet.

- Etat hygrométrique : taux d'humidité inférieur & 12 % (D.T.U. 36.1 par. 4.012).
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Les panneaux a base de bois utilisés et les poutres lamellées collées devront répondre au marquage
E1 (faible émissivité en formaldéhyde) ou aux classes d'émission les moins contaminantes :

o Lespanneaux de contreplaqué de classe A selon la Norme NF EN 804
o Lespanneaux de particules de classe 1 selon la NF EN 312
o Les panneaux de fibres de classe A selon la NF EN 622-1.

Produits de traitements du bois :

o Dans la mesure ou un traitement est effectivement nécessaire, les produits certifiés CTB-P+
seront exigés.

Les traitements du bois & base de créosote ou de Penta-Chloro-Phénol (PCP) sont proscrits. Le traitement
CCA estinterdit.

Exigence de peintures « sans solvants » de types alkydes en émulsion contenant moins de 15 grammes
de COV par litre de produit"

Dans le cas d'usages spécifiques limités (anticorrosion, intrumescente...), les peintures, vernis, et produits
connexes devront étre éco-certifiés (Ange Bleu, Cygne Blanc, Ecolabel européen). Ces certifications
garantissent la limitation des teneurs et d'émissions de COV.

2.1.3. Ouvrages et accessoires en métal

Tous les ouvrages accessoires, quincaillerie et visserie, seront exécutés en métal inoxydable austénitique

ou chrome nickel selon norme AFNOR Z2 CN 18-10 ou norme équivalente.

Dans le cas de précadres tubulaires en acier, ils seront protégés contre la corrosion par métallisation &

chaud (NF P 24.351) ou norme équivalente.

Selon les cas, ils seront traités contre la corrosion par :

- peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns apres décapage degré de
soin:2,5;

- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant & la norme
NF A 91-201 ou norme équivalente ;

- galvanisation répondant & la norme NF A 91-121 ou norme équivalente, masse nominale du
revétement par face 300 gr. par m2.

2.1.4. Anodisation

L'épaisseur de la couche d'anodisation sera de 15 & 19 microns classe 15 pour exposition normal, ou de
20 a 24 microns classe 20 pour expositions autres.

La qualité de cette anodisation sera garantie par le label Qualanod classe 15/20, accompagné d'une
garantie de bonne tenue de 10 ans.

Finition satiné chimique, teintes incolores ou Eurocolor.

2.1.5. Laquage - Coloris

Les éléments pré laqués (laque thermodurcissante Label QUALICOAT ou équivalent) seront conformes a
la norme P 34.601 ou norme équivalente et devront posséder un procés-verbal d'essais d la tenue
mécanique, et bénéficier d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les
autres couleurs.

Le laquage devra étre réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label Qualicoat.

Choix du coloris relatif aux ouvrages de Menuiseries Métalliques : teinte suivant nuancier RAL au choix de
I'Architecte.
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2.1.6. Joints

Tous les joints seront en EPDM, qualité bétiment, conformes a la norme AFNOR 85.301 ou norme
équivalente.

Les angles de joints de vitrages seront assemblés par colle cyanoacrylate.

Les joints centraux d'étanchéité entre dormant et vantail seront assemblés et collés avec des angles de
joints préformés.

2.1.7. Drainage
Il sera réalisé en conformité avec les normes NF.P 24.301 ou norme équivalente.

2.1.8. Visserie - Accessoires

Tous les ouvrages accessoires, quincaillerie et visserie, seront exécutés en métal inoxydable austénitique
ou chrome nickel selon norme AFNOR 72 CN 18-10 ou norme équivalente.

2.1.9. Couvre-joints
Tous les couvre-joints sont & prévoir dans un systeme intégré.

2.1.10. Choix des matériaux

Les profilés seront d'une marque notoirement connue, et feront obligatoirement l'objet d'un Avis
Technique du CSTB en cours de validité.
Les profilés seront les plus fins possible (type mur rideau)

2.1.11. Eléments de télerie

Ceux-ci pourront étre réalisés soit d partir de téles pré-revétues : "satinées" pour les finitions pré-laquées,
soit & partir de toles nues qui recevront parés formage le traitement de laquage.

2.1.12. Panneaux pleins — Eléments de remplissage

Les panneaux pleins isolants seront composés de deux parements en téle d'aluminium pré-lagué de
15/10e d'épaisseur, montée sur cadre périphérique en bois dur, avec une dme en laine de roche forte
densité MO (suivant coefficient des menuiseries), épaisseur totale 45 mm minimum.

Les parties en alléges devront répondre aux stipulations des normes NFP 08 301 et 302 (protection vis & vis
des risques de chute et de chocs) ou norme équivalente.

2.1.13. Joints d'étanchéité

Les joints d'étanchéité seront conformes au label SNJF, évitant la pénétration accidentelle d'eau au
recouvrement.

Tous les joints seront en EPDM, qualité batiment, en conformité avec les normes NF P 85-301 et P 85-305
ou normes équivalentes.

2.1.14. Contacts Interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre I'aluminium et
divers matériaux et les solutions & adopter pour empécher ces contacts.
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2.2. MISE EN OEUVRE

2.2.1. Régles de mise en ceuvre
Les principales régles de mise en ceuvre précisées par le D.T.U. n°® 36.5 seront appliquées.

Cahier des Clauses Technigues :

"Fixations et Liaisons" :
Les fixations et liaisons doivent étre concues et réalisées pour résister aux efforts dus a I'action du vent ou
d la manoceuvre des ouvrants. Les efforts dus au vent sont déterminés conformément au D.T.U. n°® 34.5.

"Calfeutrement” :

Le calfeutrement doit étre réalisés de sorte que I'étanchéité a I'air et & I'eau entre la fenétre et le gros-
CEuvre soit assurée sur tout le périmétre, compte tenu des conditions d'exposition et des mouvements
différentiels prévisibles entre chassais et éléments porteurs du béatiment.

"Tolérance" :
Tolérances sur les scellements des pieces de fixation incorporées dans le gros-ouvre :
Scellements humides et secs : £ 10 mm sur les entraxes des trous ou des éléments.

Avant la pose des menuiseries, l'entrepreneur s'assurera que les prescriptions définies ci-dessus sont
observées, et, le cas échéant, aviser en temps utile, le Maditre d'CEuvre pour que les dispositions
nécessaires soient prises.

2.2.2. Précavutions - Pré cadres - Etanchéité

On devra veiller aux risques de corrosion électrolytique en évitant tout contact de I'aluminium avec des
métaux tels que le fer ou I'acier non galvanisé ou protégé, le cuivre, le plomb, etc... Protections isolantes
adaptées a charge du présent lot.

Toute la visserie sera en acier inoxydable.

L'étanchéité avec les éléments porteurs du batiment sera réalisée par joint & la pompe, appliqué sur
chantier sur fond de joint préformé : mastics élastomeéres ou plastiques 1ére catégorie ayant le label
SNJF.

2.2.3. Scellements et ancrages

La mise en place et le calage et le scellement (sauf dispositions spéciales du présent CCTP) des
menuiseries seront effectuées par le présent lot, avec exactitude, aux emplacements prévus sur les plans,
et en concertation avec les lots suivants : Gros-CEuvre - Cloisons et Plafonds.

Le choix des dispositifs de fixation aux éléments porteurs (métalliques, bois ou magconnés) appartient a
I'entrepreneur du présent lot.
Les fixations seront disposées au voisinage des axes de rotation et des points de condamnation.

Cas des fixations par scellements humides :

Les percements, scellement, calfeutrement sont & prévoir au présent lot.

L'entrepreneur du présent lot procéde a la mise en place des ouvrages et assure le maintien provisoire
dans la position finale. Les scellements et bourrages sont exécutés par le présent lot au fur et & mesure
de l'avancement.

L'emploi du platre est interdit. Les pattes de scellement en acier en contact avec I'aluminium doivent
étre traitées par métallisation, galvanisation ou peinture bitumineuse.

Cas des fixations par éléments incorporés lors du coulage du béton :
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Les éléments incorporés, douilles, taquets, etfc.... seront mis en place par I'Entrepreneur de Gros-CEuvre
sur indications de I'Entrepreneur du présent lof.

2.2.4. Protection

Il est impératif de prévoir une protection provisoire des ouvrages terminés contre les salissures égéres
pouvant se produire au cours du chantier : projection de ciment, platre, peinture ...

L'entrepreneur du présent lot doit la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception des tfravaux. Le choix
du mode de protection est laissé a l'initiative de I'entrepreneur du présent lot.

2.2.5. Fixation au Gros-CEuvre

En partie basse sera prévu un profilé en aluminium qui permettra la pose du chéssis sans percage de la
traverse basse. Latéralement pour assurer une parfaite pose du chdssis, des vérins de pose seront utilisés.

2.2.6. Pose des menuvuiseries

Les pré-cadres en acier galvanisé (ou aluminium anodisé), non visibles, seront posés en applique, par le
présent lot, sur la maconnerie de facade, sur rejingot béton (lot gros ceuvre) ou lisse bois (présent lot),
fixation par chevilles auto-foreuses et par équerres vissées sur douilles avec interposition d'un joint
étanche écrasé.

Selon besoin et nécessité de pose, il sera prévu des tapées intérieures complémentaires pour le
rattfrapage du doublage intérieur.

Ces dormants ou pré-cadres seront dimensionnés pour permetire le blocage périphérique du doublage,
que le titulaire du lot Cloisons réalisera apres la pose compléte des dormants. Intervention & coordonner
entre ces 2 lots. Selon les cas, la reprise de I'épaisseur entre le cadre de la menuviserie alu et la cloison de
doublage par un habillage en téle d'alu pré-laquée, pliée et fagonnée, est a la charge du présent lot.

En partie basse, il sera prévu un profilé en aluminium qui permettra la pose du chéssis sans percage de la
traverse basse. Latéralement pour assurer une parfaite pose du chdssis, des vérins de pose seront utilisés.

2.2.7. Précautions a prendre

Il'y alieu d'éviter tout contact en milieu humide, avec I'acier afin de provoquer un couple galvanique, et
avec tout produit en général qui entrainerait des altérations de I'aluminium.

Le traitement de surface sensible aux agressions que peuvent exercer certains matériaux tels que le
platre ou le ciment, toutes projections accidentelles devra étre immédiatement éliminées pour éviter une
détérioration de l'aspect de surface.

2.2.8. Cotes

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner I'état du support, les
dimensions des réservations et s'assurer sur place de leur conformité avec les indications des plans et
détails du projet, de facon, d ce que le calfeutrement et I'étanchéité requis puissent étre atteints.

2.2.9. Cas particuliers

L'Entrepreneur devra examiner au préalable chaque cas particulier de pose de ses ouvrages en vue d'un
assurer une bonne finition de mise en ceuvre, afin d'obtenir les qualités d'isolement thermique,
d'étanchéité et de calfeutrement requis. La continuité des couvre-joints, I'étanchéité, le scellement des
pré-cadres, passage des organes de manoeuvre, l'accessibilité des manceuvres d'ouvrant, la pose des
pieces de seuils ou d'appui, la fourniture des éléments complémentaires de supports, d'habillage, de
coffres, de finition, les sujétions d'exécution et d'adaptation & la structure du bdatiment, etc.... devront
étre particulierement bien étudiés.
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L'Entrepreneur fournira et posera toutes pieces complémentaires de licison entre ses ouvrages et d'autres
composants un méme ensemble.

2.2.10. Protection

L'entrepreneur devra prévoir une protection provisoire des ouvrages terminés contre les salissures légéres
pouvant se produire au cours du chantier : projection de peinture, etc...

Cette protection sera effective jusqu'a la réception des travaux. Le choix du mode de protection est
laissé & l'initiative de I'entrepreneur du présent lot.

2.2.11. Vérifications - Essais

L'entrepreneur du présent lot effectuera les vérifications prescrites dans le D.T.U. 36.5 ou norme
équivalente : vérification avant vitrage, aprés vitrage, avant réception.

Les essais éventuels demandés par le maitre d'Ouvrage seront obligatoirement effectués avant la pose
des ouvrages et seront réalisés conformément a la norme NF P 20-501 ou norme équivalente.

2.3. QUINCAILLERIE

2.3.1. Généralités

Sauf prescriptions contraires du présent devis, la quincaillerie devra étre conforme aux normes NF P.26 ou
norme équivalente. La quincaillerie, ses accessoires et la visserie correspondante seront réalisés soit en
matériaux inoxydables (acier inox, alu anodisé, laiton ou bronze).

Tous les éléments en métal blanc ou chromé seront protégés, jusqu'd la réception, contre toutes
dégradations.

Les quincailleries seront proposées a I'acceptation de I'Architecte avant toute commande. Les modéles
proposés devront étre facilement interchangeables, robustes, et dotés des dispositifs de fixation
appropriés.

Les pieces en alliage lIéger seront résistantes, inaltérables et garanties deux ans contre tout noircissement.
Les paumelles courantes seront en acier roulé, avec broche en acier et bague en laiton, bouts carrés.
Sur les portes extérieures a deux vantaux il y aura lieu de prévoir des paumelles renforcées, type grand
trafic (3 paumelles ou 3 pivots par vantail).

2.3.2. Canons de sureté - Organigramme

Tous les articles de quincaillerie, normalisés ou non, devront étre d'une marque notoirement connue, et
garantis par le label S.N.F.Q., et conformes aux normes NFP 26 ou norme équivalente.

Les serrures sur portes, seront d canon de sCreté et auront la possibilité d'étre ouvertes au moyen de
passes, suivant un organigramme général et partiel qui sera défini avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre. Les canons seront des canons de sOreté pour clés plates interchangeables, série ISEO GERA,
organigramme existant sur le site pour les portes des locaux.

Pour les locaux techniques, référence « GEGE » de KABA, les références exactes seront fournies par le
maiitre d'ouvrage en phase de préparation de chantier.

Cet organigramme hiérarchisera les portes de I'ensemble du béatiment.

Les Entreprises des lots concernés par les serrures (Lot Menuiseries Bois, lot Menuiserie Aluminium -
Serrurerie) s'entendront pour la gestfion de la commande des canons.

Le titulaire du présent lot "MENUISERIES BOIS" & la charge de coordonner les démarches et de gérer les
achats.

Des serrures provisoires seront fournies pour la durée du chantier par chaque lot.

L'Entrepreneur fournira, en fin de chantier, les cylindres définitifs de son lot. Chaque serrure sera fournie
avec 3 clefs minimum.
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Toutes les clés, a raison de 3 par serrure, seront livriées munies d'un anneau ouvrant et d'une plagque de
métal inoxydable portant, gravé, le numéro de référence qui sera indiqué par le Maitre d'Ouvrage.
Toute la quincaillerie sera proposée & I'acceptation du Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

2.3.3. Serrures de sureté

Type d mortaiser pour menuiseries métalliques.
Canon en acier chromé interchangeable sur combinaison
Montage avec sécurité des 2 cotés, ou sécurité extérieure et bouton moleté intérieur, selon les cas.

2.3.4. Paumelles

Quelqgue soit leur type, elles seront toujours de force et saillie suffisantes pour le ferrage des ouvrages
qu'elles supportent.

Paumelles aluminium renforcées réglables, avec axe inox et chemise polyamide type "grand trafic",
fixation par vis inox adaptée au poids de la porte, dans la gamme DORMA LM ou équivalent.

Prévoir 3 paumelles ou 3 pivots par porte et par vantail au minimum.

2.3.5.Pivots de sols

Pour les portes supérieures 2,20 m de ht, il sera systématiqguement prévu un montage sur pivots avec :

- Pivot de sol avec plaques de recouvrement renforcées

- Force de fermeture réglable sur plage continue EN 3-6

- Adaptation flexible grace & un dispositif d'arrét réglable en continu 80°-165°, pouvant étre activé ou
désactivé

- Freinage a I'ouverture fixe

- A-coup final et vitesse de fermeture réglables

- Tous les réglages seront accessibles par le haut et pourront étre aisément effectués méme apres
installation du pivot de sol.

- Longévité testée sur plus de 1 million de cycles d'ouverture et de fermeture

2.3.6. Ferme-porte automatique

Ferme-portes & frein hydraulique & vitesse de fermeture réglable, d'encombrement réduit, puissance et
modeéle adapté au poids de la porte, qualité anti-tempéte sur les portes extérieures.

Les ferme-portes seront du type a dlissiere longitudinale chaque fois que possible avec systéme de
blocage et une fin de course & 90°.

Les ferme-portes seront conformes & la norme DIN 18-263 ou norme équivalente.

lls seront conformes a la norme européenne NF EN 1154 (février 1997) ou norme équivalente.

2.3.7. Arréts de porte

Arrét avec embout caoutchouc et corps aluminium.
Avant foute commande, le choix des arréts de porte fera 'objet de I'approbation du Maitre d'CEuvre.

2.3.8. Butoir au sol

- Pour chaque ouvrant de porte a lintérieur, sans exception, il sera fourni et chevillé vissé au sol un butoir
cylindre acier inoxydable de @ 50 mm, & garniture nylon.

- Pour chaque ouvrant de porte a I'extérieur, il sera fourni et scellé au sol un arrét de porte.

- butoir de porte de 80 cm de haut constitué d'un double tube diametre 40 en acier galvanisé cintré
(rayon de courbure de 10 cm environ) en partie supérieure avec anneau caoutchouc, pour chaque
ouvrant de service des portes.
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2.3.9. Butée de plinthe

Pour chague ouvrant de porte, il sera fourni et chevillé vissé, chaque fois que possible, en remplacement
du butoir de sol, une butée de plinthe en acier inox, section circulaire de @ 50 mm embout caoutchouc.

2.3.10. Poignée crémone

Poignée crémone a entailler pour blocage d'un des vantaux d'une porte & deux vantaux, uniqguement
dans le cas de porte PF ou CF, péne dormant milieu simple ou double, compris platine téle sur le
dormant.

2.3.11. Fermeture anti-panique Push-Barre non asservie

Caractéristiques générales :

Fermeture anti-panique, sans possibilité d'ouverture depuis I'extérieur, sauf prescriptions contraires dans le
CCTP ou demande du Maitre d'CEuvre, type PUSH BAR, non asservie, en version 1 point (latéral) ou 2
points (haut et bas), de longueur ajustable sur site, permettant d'équiper des vantaux de 800 & 1200 mm.
Finition : coffre ton aluminium, barre noir structuré.

Caractéristiques et performances mécaniques de la fermeture anti-panique conforment avec la norme
NF P26-315 ou norme équivalente.

2.4. CONCEPTION DES MENUISERIES EN PROFILES D'ALUMINIUM

2.4.1. Ouvrant et dormant - Généralités

Ouvrant et Dormant, réalisés en profilés extrudés aluminium pré-laqué a rupture de pont thermique par

barrettes polyamide.

- L'assemblage sera réalisé en coupe d'onglet et équerre de liaison obligatoirement collée.

- Profilés complémentaires : parclose, tapées, pieces d'appuis, seuil encastré formant battue, traverse
intermédiaire et soubassement (selon plan de I'Architecte), rejet d'eau.

- Feuillure de hauteur et largeur utile adaptée d la nature du vitrage.

- Drainage de feuillure de tfraverse basse, avec piece d'appui et de rejet d'eau, en conformité avec les
normes NF.P 24.301 et suivant classement AEV exigé.

Pré-cadres

- Chaque cas particulier devra faire l'objet d'une étude particuliere de la part de I'Entrepreneur du
présent lot.

- Les pré-cadres tubulaires en aluminium seront de section et profil appropriée selon leur localisation
(pose des menuiseries au nu de la facade ou pose au droit des doublages isolants), avec largeur
suffisante pour reprendre I'ép. du doublage.

Bavettes (Menuiseries aluminium).

- Bavettes amovibles permettant la visite du joint d'étanchéité, avec calfeutrement entre joues de
bavette et tableaux maconnés, suivant DTU 36.5

- Embout de bavettes aux extrémités en conformité avec le D.T.U. 36.5

Parcloses
- L'accrochage des pare closes se fera directement dans le profil support sans I'adjonction de clips.
La hauteur utile de feuillure sera de 25 mm avec joint EPDM qualité marine.

Couvre-joints
Il sera prévu des couvre-joints intérieurs (et extérieurs éventuellement) de 30 mm minimum vissés.
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Ces couvre-joints intérieurs et extérieurs seront de largeur suffisante pour recouvrir les parties visibles des
pré-cadres ou habillages complémentaires intérieurs, selon les cas.

Drainage :
Les drainages seront effectués suivant les recommandations du concepteur et permettront des résultats :
A*2 E*4 V*A2

Etanchéité :
Elle s'effectuera sur la périphérie des ouvrants, ainsi que sur la partie centrale par joints brosse.

2.4.2. Cadre dormant (Précadre)

Profilés tubulaires et élargisseurs en d'aluminium & rupture de pont thermique dimensionnés suivant
localisation.

Pattes en acier galvanisé pour fixation au Gros CEuvre, avec réglage tridimensionnel.

Bavette démontable permettant la visite du calfeutrement.

Cales en polyamide assurant la ligison chassis pré-cadre sans percage de la piéce d'appui, et préservant
un jeu de 5 mm pour rédliser le calfeutrement conformément au DTU 36.5 ou norme équivalente.
Protection du dormant pré-cadre par ruban adhésif spécial pendant la durée de finition des travaux de
magonnerie.

L'ensemble des fixations et calfeutrement seront conformes au DTU 36.5 ou norme équivalente

2.4.3. Ouvrants a la frangaise ou a soufflet

Il sera prévu, en partie basse de tous ces ouvrages, un profil de rejet d'eau. Ces cadres ouvrants seront
assemblés par goupillage et vis inoxydabiles.

Les vitrages et les remplissages seront maintenus par des parcloses sous calages néopréne; les feuillures
seront autodrainantes.

L'étanchéité entre ouvrant et dormant sera réalisée par un joint central en EPT positionné sur le dormant
et mis en compression lors de la fermeture de I'ouvrant, ce joint comportera des angles moulés et
formera une chambre de décompression récupérant directement les eaux d'infiltration qui seront
rejetées a l'extérieur par des lumiéres prévues a cet effet et protégées par des déflecteurs aluminium
anodisé.

2.4.4. Accessoires de fermetures

L'ensemble des accessoires visibles seront en aluminium ou acier pré laqué, et s'intégreront parfaitement
aux menuiseries (chdssis, portes) auxquels ils sont associés.

Les fermetures permettront une manceuvre aisée des ouvrants et devront présenter les dispositifs de
sécurité a la manceuvre et au nettoyage conformes & la norme NFP 24/301 ou norme équivalente.

2.4.5. Vitrage

En régle générale les menuiseries extérieures objet du présent lot sont prévues équipées de vitrages
isolants a faible émissivité.

Le vitrage sera maintenu par parecloses intérieures clippées (sous calage bois et joints en élastomeére en
EPDM, qualité Marine).

La fourniture des joints néoprene est a la charge du présent lot. Ces joints néoprene seront posés par le
sous-fraitant chargé des vitrages et seront collés dans tous les angles.
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2.4.6. Ventilation

Selon les cas, possibilité d'ajouter en traverse haute des dormants ou des ouvrants, des entrées d'air auto-
réglables d'environ 30 m3/heure (et selon indications du lot concerné) du type NICOLL et ALDES ou
équivalent (facon de réservation + pose), suivant instructions du titulaire du lot Chauffage.

Fourniture des grilles & charge du lot Chauffage.

2.5. VERROUILLAGE ET FERRAGE DES MENUISERIES ALUMINIUM

Nota général sur la réglementatfion concernant les handicapés : I'ensemble de la quincaillerie sera
conforme d la réglementation, concernant les hauteurs, les systémes et les commandes d'ouverture — il
appartiendra a I'entreprise d'adapter sa quincaillerie au cas par cas en fonction de cette
réglementation, et notamment tous rallongement de béquilles lorsqu'il est nécessaire — le titulaire du
présent lot ne pourra se prévaloir d'aucune plus-value concernant ces points.

2.5.1. Chassis ouvrants a la frangaises

Verrovillage : parrouleaux en acier inoxydable sur géche en alliage d'aluminium laqué.
condamnation par crémone & levier assurant un serrage optimal.

Ferrage : paumelles alu pré-lagué montées entre dormant et ouvrant, fixées par vis inox et plaques-
écrou en alu pré-laqué.

2.5.2. Ouvrants a soufflet

Verrouillage et ferrage :

- Paumelles en aluminium, réversibles, axes en inox, pour ouvrant a fleur ou & recouvrement.

Ensemble de pivofts invisibles en zamak (cas avec raidisseurs)

- Compas de limitation d'ouverture réglable en aluminium ou en zamak.

- Loqueteau a doigt composé d'un corps en aluminium et d'un péne en acier inox (selon position)

- Pour les chdssis dont la g&che est a plus de 2,00 m. du sol, commande par levier actionnant un jeu de
barres et rotules ramené a 1,30 m. du sol

Selon spécificité de I'ouvrage :

- Ferme-imposte & cdble avec treuil.

- Ferme-imposte & cdable souple d angle droit sous profil.

Les chéssis a fonction de désenfumage seront d commande manuelle, par bouton poussoir
(déverrouillage du verrou et ouverture de 'ouvrant).

2.5.3.0uvrants oscillo-battants

Verrouillage /Ferrage :
Deux positions d'ouverture : - soufflet = aération
- francaise = nettoyage
- Le ferrage de base sera en aluminium inox ou zamak du type GEZE, FERCO ou équivalent.
- Boitier de commande en aluminium avec poignée tournante
- Verrouillages supplémentaires des angles supérieurs et parties latérales en fonction des dimensions.
- Gaches réglables pour I'obtention d'une étanchéité optimale
- Paumelles en alu permettant par rotation 'ouverture & la francaise et par basculement 'ouverture &
soufflet
- compas réversible & deux longueurs. Compas additionnel pour vantail de plus de 1,20 m.
- Sécurité contre l'effraction par un systeme anti-décrochement en position d'ouverture a soufflet.
- Dispositif anti-fausse manoeuvre
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- Verrouillage pour position a la francaise : Il sera prévu un verrou condamnant la fonction ouvrant a la
francaise (type manceuvrable par clé).
Ferrures spéciales pour chdssis oscillo-battants.

2.5.4. Portes Battantes 1 Et 2 Vantaux

Verrovillage : Serrure a larder 3 points et péne demi-tour, adaptée aux profilés acier, avec cylindre
européen interchangeable, sur combinaison. Manoceuvre par béquilles double ou poignée de poussée
(suivant indications de I'Architecte)
a) Montage avec 2 béqguilles et bouton moleté intérieur sur serrure (selon les cas), pour porte 4 1
vantail.
b) Montage avec 4 poignées pour portes battantes, géche & rouleau pour porte & deux vantaux
et verrous crémone encastrée haut et bas sur vantail semi-fixe.
c) Selon localisation, poignées tubulaires type bé&ton de maréchal en aluminium laqué, hauteur 180
cm, ace supports intermédiaires droits, intérieurs et extérieurs.
d) Crémone pompier & levier rotatif, en applique sur le vantail semi-fixe, pour porte "issue de
secours”, ou suivant nécessités du projet

Ferrage : Simple vantail ou double vantail : paumelles aluminium renforcées réglables avec axe inox et
chemise polyamide, fixation par vis inox adaptée au poids de la porte, suivant généralités ci-
dessus.

- Joints balais sur seuils (lardé dans le chant inférieur du rejet d'eau) — montage sur pivots pour les
hauteurs supérieures a 2,20 m suivant article 2.3.5 ci-dessus.

- Hauteur de plinthes : 100 mm ; traverses : 70 mm suivant plan et indications de I'Architecte.

- Ferme porte hydraulique a dlissiere longitudinale (ensemble des portes 1 ou 2 vantaux. S'ouvrant
sur I'extérieur), avec freinage hydraulique a dureté progressive, anti-tempéte, dispositif d'arrét de
porte ouverte a 90°, débrayable.

- ces portes comporteront un seuil en U renversé an acier galvanisé.

- Arrét de porte par butoir au sol

- Barre anti-panique (pour locaux a risque), suivant CCTP.

2.5.5. Garniture

Les garnitures de portes (poignées, béquilles, entrées de clés, rosace, seront en aluminium anodisé ou
aluminium laqué, suivant choix de I'Architecte.
Aspect, coloris au choix de I'Architecte, sur présentation d'une palette d'échantillons par I'Entrepreneur.
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C : VITRERIE

1. REGLEMENTATION - GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant l'objet du présent chapitre seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du
présent CCTP ainsi que de la série des plans du dossier.

lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achevement
des travaux. L'Entrepreneur devra fournir des prestations complétes, tous les travaux devront étre
exécutés selon les Régles de I'Art.

1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Les ouvrages a exécuter seront conformes a la réglementation en vigueur et notamment aux documents
généraux suivants :
a) Documents Techniques Unifiés (DTU) ou normes équivalentes :

DTU n® 36.5 Travaux de menuiseries

DTU n°® 39 Vitrerie

b) Autres Prescriptions
1. Lois, normes et reglements édictés par I'Office technique des matériaux verriers
2. Normes francaises et documents du REEF ou norme équivalente, en particulier :
-NF P 78-102 Verre dans la construction. Produits de base.
- NF P 78-302 Glace pour vitrage de batiment.
- NF P 78-304 Verre frempé pour vitrage de bétiment
- NF P 78-406 Procédures d'essais et de classement des vitrages en fonction de leur résistance au
vandalisme et d l'effraction.
- NF P 78-504 Miroiterie. Garnitures d'étanchéité et produits annexes. Fonds de joints.
Essais de déformation.
- NF P 20-551 et NF P 20-311 concernant la résistance des portes a l'effraction.
De facon générale toutes les normes applicables aux ouvrages de Vitrerie - Miroiterie, et notamment
celles énumérées d I'annexe D-2 du DTU 39.

2. DESCRIPTION DES VITRAGES

2.1. VITRAGE ISOLANT CLAIR OU A CONTROLE SOLAIRE

Les vitrages isolants seront mis en ceuvre (isolation thermique renforcée) ou vitrage peu émissif,
I'épaisseur totale du complexe (vitrage + vides) sera dimensionnée suivant les prescriptions thermiques
définies ci-aprés et suivant les dimensions des volumes verriers.

Epaisseur du vitrage suivant DTU 39, art. 2.4, & 3.1, et recommandations du fabricant.

Compris la signalétique visuelle et PMR reglementaire.

Position : suivant description des articles ci-apres.

2.2. VITRAGE ISOLANT CLAIR DE SECURITE

Les vitrages isolants clair de sécurité seront mis en ceuvre (isolation thermique renforcée) ou vitrage peu
émissif, comprenant : un vitrage feuilleté ou trempé intérieur et extérieur, une lame d'argon ou de vide,
I'épaisseur totale du complexe (vitrage + vides) sera dimensionnée suivant les prescriptions thermiques
définies ci-apres et suivant les dimensions des volumes verriers.
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Compris la signalétique visuelle et PMR reglementaire.

Position : suivant description des articles ci-apres.
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D : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES

1. _GENERALITES

Les menuiseries seront prévues en profilés d'aluminium_exirudés et pré laqués & rupture de ponts
thermiques comprenant :

Dormants : Profilés tubulaires symétriques & 3 chambres de 55 mm a rupture thermique par double
barrette sertie de 20 mm en PA6.6, chargée a 25% de fibre de verre. Double rainure permettant le
clippage de tdle 15/10 et le montage de couvre joint, bavette et de tapées de doublage.

Ouvrants : Profilés tubulaires 3 chambres de 65 mm & rupture thermique dito dormant - 40 mm de vue
extérieure

Assemblage en coupe d'onglet par sertissage ou goupilles a visser inox type Torx.

Nota : I'ensemble des chdéssis vitré comprendra la signalétique visuelle et PMR réglementaire ainsi que la
signalétique incendie réglementaire (ouvrants accés pompiers). Cette signalétique visuelle sera arrétée
en phase chantier sur proposition de I'entreprise et en coordination avec I'architecte — pour la présente
étude, I'entreprise se conformera aux plans de détail des menuiseries indiquant cette signalétique
visuelle.

2. PERFORMANCES MINIMALES DES MENUISERIES

Les entreprises concernées doivent :
Respecter la nature des matériaux isolants & employer et respecter leur résistance thermique minimale
indiquée ci-dessous,

Prévoir une protection isolante continue de facon a éviter les ponts thermiques dont I'existence serait
révélée lors des études d'exécution mais sans que cela puisse enfrainer une augmentation de prix, cette
sujétion étant comprise dans le forfait.

Soumettre les dispositions adoptées au Maitre d'CEuvre.

La solution indiguée dans le devis descriptif est donnée a titre indicatif et I'entrepreneur peut proposer
toute solution équivalente, sous réserve d'obtenir un coefficient R supérieur ou égal & celui demandé (U
inférieur ou égal), avec note de calcul justificative.

Menuvuiseries et | Menuiseries extérieures da rupture de pont | Uw < 1,9 W/m2°C en
Vitrages thermique, équipées de double vitrage a lame | fonction des % de clair
d'argon + traitement de faible émissivité et | Ug< 1,5 W/m2.°C
d'intercalaires & bords chauds.

Acoustique : 30 dB pour I'ensemble des menuiseries.

3. _MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM

3.1. REVISIONS

Travaux de réfection comprenant :
- révision et changement si nécessaire de I'ensemble des organes d'ouverture/fermeture
- dépose soignée des parcloses maintenant les vitrages et reprise des joints — changement des
parcloses détériorées
- remplacement de la totalité des joints
- vérifications et reprise si nécessaire des organes de drainage intégrés aux profils
- resserrage des organes de fixation des profilés
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- les problémes d'étanchéité et de pont thermique dans la licison Menuiserie et Gros ceuvre
nécessiteront la dépose de la menuiserie et la réfection du fond de joint

- les mécanismes des stores seront tous révisés avec remplacement si nécessaire des manivelles
- Mise en place de « carrés » pompiers au droit des baies accessibles

- Suppression des limitateurs d’ouvertures au droit des baies accessibles

Position : ensemble des fenétres existantes — 52U

3.2. PSE 04.01 : ENSEMBLE MENUISE 1 VANTAIL ET PARTIE FIXE

Aprés dépose par le lot 01A Désamiantage des 2 ensembles existants, fourniture et pose d'ensemble
menuisé vitré avec fenétre a 1 vantail en profilés d'aluminium lagqués, comprenant :
- Cadre dormant périphérique avec ou sans montants intermédiaires, définissant la trame et le
calepinage de I'ensemble menuisé.
- Blocs fenétre a 1 vantail vitré, ouvrant & la francaise ou a I'Anglaise (les ouvrants a I'Anglaise
seront de type « GRAND TRAFIC » suivant la norme NF 12400)
- parties fixes vitrées en allege
- Feuillures et pare closes
- Fourniture et pose vitrage isolant clair feuilleté 2 faces
- Fer de seuil formant battu ou profil alu
- Couvre-joints périphériques intérieurs et extérieurs
- Verrouillage et ferrage : Les ouvrants a la Francaise seront montés sur paumelles suivant article
2.3.4, manceuvre par béquille double suivant détails
- Fourniture et pose d'un volet roulant avec coffre en applique et manoceuvre manuelle (idem
existant)
- Accessoires de pose, joints d’'étanchéité, toutes finitions.
- Bavette basse ou seuil en téle aluminium laquée suivant détails — encadrements suivant
généralités

L'ensemble & réaliser suivant détail de principe et indications de I'Architecte, teinte aluminium identique
aux menuiseries existantes.

Nota : les parties des menuiseries en alleges devront répondre aux stipulations des normes NFP 08 301 et
302 (protection vis & vis des risques de chutes et de chocs), ainsi qu'aux normes NF P 01-012 et NF P 01-
013 pour la protection des personnes contre les risques de chutes
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Profil, dimensions suivant carnet de menuiseries architecte.

Dimensions : 160 x 160 cm de ht
Position : au droit des ouvertures déposées pour accées chantier (Sapine et escalier de chantier) — 2U

LU et APPROUVE,

L’ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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