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1 _GENERALITES

1.1  PRESENTATION DU PROJET

Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Cloisons — Faux
plafonds" relatifs au réaménagement du niveau 7 du bdatiment principal Tour A du centre Hospitalier
d’Avignon.

En regle générale, ce marché est réputée inclure :

- Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées par le
C.S.T.B., concernant le mode d'exécution et la mise en ceuvre des cloisons et plafonds suspendus

- Tous travaux ou dispositions nécessaires d la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contréle et nécessaires & la mise en conformité
des ouvrages avec les reglements en vigueur.

- Tous travaux ou dispositions nécessaires a la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le programme du présent lot comprend les travaux suivants :

- la fourniture et pose des faux plafonds
- la réalisation des cloisons, gaines et doublages

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de
repérage de I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du
11/07/2022. En fonction des travaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera
demandé au présent lot.

1.3 CONTRAINTES PARTICULIERES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

S'agissant de fravaux dans un bdtiment existant, il est rappelé que I'établissement sera en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas
perturber son fonctionnement.

Les travaux particulierement bruyants seront réalisés en accord avec les représentants de
I'établissement.

Chaque enftreprise assurera au droit de ses travaux, les prestations suivantes :
- protection des éléments de mobilier ou divers laissés en place
- I"évacuation des gravats apres intervention

Les travaux faisant I'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent
CCTP aqinsi que de la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achevement des travaux.

Du fait de la remise de son offre, lI'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions
imposées, des fournitures principales et accessoires, main d'ceuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait
achéevement des travaux du présent lot.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compris les déposes et reposes d'ouvrages nécessaires d la
réalisation de ses fravaux en bonne entente avec les autres corps d'état, décrits dans le CCTP ou
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simplement nécessaires a la réalisation du chantier, le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents &
ses travaux, suivant 'avancement du chantier.

1.4 CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

1.4.1 Installation de chantier - Hygiéne et sécurité

Voir article 1.3 du présent CCTP.

Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes & tous les lots et au CCAP.
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier

1.4.2 Sécurité de chantier
L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages, dinsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot.

1.4.3 Réunion de chantier - Réunions interentreprises
L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'assister aux réunions de chantier et / ou, de coordination
provoquée par le Maitre d'ceuvre.

1.4.4 Agrément du maitre d’ceuvre

Tout matériau, de référence différente de celle prévue au devis descriptif, ou dont les plans ou
échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre avant I'exécution, pourra étre refusé lors
de la réception, ou pendant la mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera entierement responsable des matériaux fournis, que ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de leur bonne adaptation aux ouvrages, de leurs délais de livraison, etc...

1.4.5 Reconnaissance des lieux

Le marché étant & prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris connaissance :
- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d'acceés.
- des plans de la Mdaitrise d'CEuvre et notamment de la situation et des dimensions des ouvrages &
réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc...

Il ne pourra pas invoquer apres signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou

des acceées aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.

1.4.6 Vérifications techniques
L'entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontréle interne :
- identification du responsable des vérifications techniques
- procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis
- procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents
périmés
- nature et fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification
et/ou bons de livraisons
- fiches de controéle d'exécution
- procés-verbaux d'essai
Etc....

1.5 OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR

1.5.1 Généralités

L'Entrepreneur du présent lot devra :
- L'établissement des schémas de détail relatifs aux points particuliers pour la réalisation des
Plafonds et cloisons, & présenter a I'accord du Maitre d'CEuvre.
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- La fourniture, la livraison, le montage
- La protection pendant le stockage des plaques de platre, et équipements divers.
- Les trous, scellements et calfeutrements pour la pose de ses ouvrages

Tous les profils porteurs supports, notamment corniéres supports en acier galvanisé pour les
encoffrements horizontaux.
- Les ossatures secondaires, profils porteurs, raidisseurs, entretoises de contreventement et pieces
spécifiques de fixation, en acier galvanisé, pour les plafonds suspendus.
- Une planéité parfaite des ouvrages, avec tous les réglages et calages nécessaires.
- Le calfeutrement des réservations et trous de scellement des autres corps d'état aprés passage
de leurs canalisations ou appareils.
- Les relevés verticaux en rives libres des plafonds, sur la hauteur des soffites, et sur la hauteur des
encoffrements.
- L’ensemble des parements livrés jointés et lissés, en finition "préte a peindre", de qualité courante
- Tous travaux ou dispositions nécessaires & la mise en conformité des ouvrages pour ce qui
concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

Font partie également des prestations du présent lot, I'exécution de toutes les trappes d'accés aux
gaines, dimensions, implantation, aspects, etc. tels que prévus sur les plans et CCTP établis par le Maitre
d'ceuvre.

La réalisation de ces ouvrages ne devra pas faire perdre les caractéristiques de résistance au feu,
d'isolation thermique et acoustique, d'aspect, de coloris, et autres qualités telles qu'exigées au présent
CCTP.

1.5.2 Dessins d'exécution, de détails et de calepinage

Pour tous les ouvrages du présent lot et prestations annexes le concernant, I'Entrepreneur doit établir, en
conformité avec les pieces du marché, les plans d'exécution ou apparaissent les ossatures primaires, les
dessins d'ensemble, de calepinage et de détail nécessaires A I'exécution des ouvrages et a leur pose, en
licison avec les autres corps d'état, ainsi que ceux qui lui seraient éventuellement demandés par le
Bureau de Conftrole (détails, calculs justificatifs, etc....).

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes d'implantation et
toutes caractéristiques dimensionnelles nécessaires a limplantation, 'adaptation et réalisation des
ouvrages du présent lot.

Ces études et prestations font parties intégrantes du prix global et forfaitaire.

1.5.3 Liaison avec les autres corps d'état

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de convenir avec eux
des dispositions communes & adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment
les plans d'exécution et les CCTP ; ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun
cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.

1.5.4 Protection des ouvrages
L'Entrepreneur est responsable, jusqu'd la réception, des protections de ses ouvrages par tous moyens
appropriés ayant recu l'approbation du Mdaitre d'ceuvre et dont il doit les fournitures et poses.

1.5.5 Echafaudages
Le titulaire du présent lot doit tous les échafaudages nécessaires a ses fravaux.

1.6 ECHANTILLONS, PROTOTYPES
L'Entrepreneur est tenu de présenter tous les échantillons et prototypes qui Iui seront demandés par le
Maitre d'ceuvre.
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1.7 MARQUES DE REFERENCE

Les descriptions des produits et matériaux ci-aprés font référence & des marques particuliéres, il est
précisé que les entreprises sont libres de proposer a l'agrément du Maitre d'oeuvre des produits de
caractéristiques équivalentes, au moins égales a celles des produits spécifiés.

1.8 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositions.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
CCTP et plans, tant aux dossiers fournis par le Maitre d'ceuvre que ceux fournis par I'adjudicataire, et
décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achévement des prestations du présent lot, suivant toutes les Régles de I'Art et a la réalisation des
ouvrages dans les différents locaux aménagés, a l'obtention des résultats et aux dispositions indiquées
dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier, afin de réaliser parfaitement I'ouvrage décrit
et garantir le résultat demandé.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions & I'égard des plans
et devis peuvent le dispenser d'exécuter tous les fravaux de son corps d'état et I'autorisent & majorer un
prix.

1.9 DECOMPOSITION DETAILLEE

La décomposition détaillée du montant global et forfaitaire sera fournie et établie selon le cadre "DPGF"
joint au dossier.

Les quantités du cadre "DPGF" sont données a titre indicatif pour aider I'entreprise & réaliser son étude.
Avant toute notification du marché, I'entreprise retenue devra formuler obligatoirement son accord par
écrit sur les quantités de son offre. Faute de quoi, les quantités du cadre "DPGF" seront considérées
comme acceptées par I'entreprise titulaire du présent lot.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES CLOISONS ET PLAFONDS

2.1 REGLEMENTATION
2.1.1 Normes et reglements
2.1.1.1 Généralités

Dans I'étude et l'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes, documents techniques, etc.... applicables aux travaux décrits
dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de la remise d'offres, ainsi qu'aux Regles
de I'Art.

Les références aux documents énoncés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un bédtiment d'équipement normal.

2.1.1.2 Textes réglementaires

Les travaux de cloisons et doublages en seront exécutés conformément aux normes et prescriptions
auxquelles les ouvrages du présent lot peuvent se rattacher et notamment et non exhaustivement :

0 CLOISONS - DOUBLAGES :

- DTU N°25.41 Ouvrages en plagues de parement en pl&tre — Plaques d faces cartonnées

- DTU N°25.31 Cloisons en carreaux de platre

- DTU N°25.42 Ouvrages de doublages en complexes plaques de platre isolant.

- NFP 72-203-1/A1 - NF P 72-204-1/A1 - FD P 72-204-3, de février 2003

- NFA 36.321 - 46.321 - 46.402 : T6le d'acier galvanisé

- NFP 92.507 Réaction au feu des matériaux

- Prescriptions des Fabricants

- Avis Techniques spécifiques délivrés par un organisme agréé

- Cahiers du CSTB n°® 3471 Livraison 442 — Septembre 2003 : Cloisons, contre-cloisons et complexes de
doublage avec parement en plaques de platre hydrofugées de type H1. Conditions générales de mise
en ceuvre dans les locaux classés EB+ privatifs
- DTU N°58.1 et 25.232, ainsi qu'd tous les reglements visant les plafonds suspendus,
- DTU N°25.41 Ouvrages en plaques de parement platre,
- NF P 68.203.1 et NF P 68.203.2 : Plafonds suspendus
- Prescriptions des Fabricants,
- Régles PS 92 concernant les contreventements des ossatures

- Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 relatifs & la nouvelle réglementation

acoustique (NRA)

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique
De facon générale, la fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des ouvrages du présent lot devront
répondre aux différents textes réglementaires en vigueur : textes législatifs et régles techniques
spécifiques.

2.1.1.3 Réglementation acoustique

Les travaux de cloisons, doublages et plafonds seront exécutés dans le respect de la réglementation
acoustique en vigueur.

Reférence : Arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Les exigences acoustiques particulieres définies dans la réglementation seront appliquées.

2.1.1.4 Sécurité incendie

Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.
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L'ensemble relatif au présent projet est classé en E.R.P. de 1¢re catégorie de type U.

Les dispositions de I'arrété du 10 décembre 2004 sont applicables.

Les points particuliers sont soumis & I'accord du bureau de controle et/ou de la Commission de Sécurité.
L'Entrepreneur fournira, pour les éléments mis en ceuvre, les procées-verbaux d'essais justificatifs du
C.S.T.B.

2.1.1.5 Performances acoustiques et tenu au feu

Les valeurs d'isolement acoustique a garantir seront celles retenues par I'étude du ministere de la Santé.
Elles représentent un minimum des niveaux de performance retenus.

Les ouvrages prévus dans le CCTP ont été décrits a partir des produits et techniques Placo ou produit
équivalent ; les caractéristiques de stabilité au feu et d'isolement acoustique sont & considérer comme
des minima. L'entreprise reste libre de proposer les produits et fechniques de son choix, pour parvenir au
minimum aux performances indiquées.

Quel que soit les produits retenus, I'entreprise garantira 'obtention réelle des performances acoustiques,
avec intervention in situ d'un laboratoire de mesure pour chaque type d'ouvrage, d chacun des niveaux
et pour chaque cas particulier de montage. Les frais correspondants sont entierement & sa charge.
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HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 05 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PLAFONDS

3.1.1 Travaux de dépose soignée des plafonds existants

Position : sans objet — & charge des lots 01A et/ou 01B

3.1.2  Plafonds suspendus démontables des locaux

Fourniture et pose de plafond suspendu réalisé en dalles type Medicare Plus de chez ROCKFON, ou
produit équivalent, bord A, posé sur T de 24 mm.

Les plafonds suspendus seront réalisés avec des panneaux acoustiques en laine de roche et ne
contiendront pas de fibres d'amiante. Les plafonds devront étre recyclables et devront étre pourvus du
marquage CE. La laine de roche utilisée bénéficiera du classement EUCEB et de |'exonération de la
classification cancérogéne selon la Directive Européenne 97/69/CE. lis ne feront pas partie des produits
pouvant étre classés quant & leur cancérogénicité pour 'nomme selon le Centre International de
Recherche sur le Cancer (Groupe 3 du classement du CIRC). lIs devront avoir recu les labels Indoor
Climate et M1 attestant que leur taux d'émission de C.O.V. est faible et qu'ils garantissent la qualité de
I'air intérieur.

Le poids propre des panneaux leurs conférera une parfaite tenue dans I'ossature en cas de surpressions
occasionnelles des locaux. Un traitement de surface spécifique garantira la parfaite pérennité de
l'aspect des panneaux. La tenue mécanique des produits pourra accepter une charge supplémentaire
de 4 kg/m? répartie uniformément (isolation complémentaire). La mise en oeuvre du plafond sera
conforme & la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2008.

Dimensions des modules : 600 x 600 x 20 mm

Classement feu : MO

Une corniere périphérique, assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons,
conformément au mode d'emploi du fabricant.

Les ossatures respecteront les exigences des regles PS.

Selon nécessité des grilles seront intégrées dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures
de part et d'autre des panneaux.

Coloris au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme de fabrication.

Y compris toutes sujétions de pose, de découpes, réservations, d'accessoires et profils supports spéciaux
en rives au droit des retombées ou soffites.

Nota : la prestation comprendra toutes les corniéres de rives, y compris au droit des faux-plafonds posés
par le chauffagiste (coordination & assurer entre les lots)

Position : ensemble des locaux réhabilités (bureaux, salle d'eau, salles de soins, ...) & I'exception des
circulations et attentes ascenseurs et monte malades — format 600 x 600 x 20 mm

3.1.3  Plafonds suspendus démontables des circulations

Fourniture et pose de plafond suspendu réalisé en dalles type ELKA de chez ROCKFON, ou FOCUS de
chez ECOPHON, ou produit équivalent, bord A, posé sur T de 24 mm.

Les panneaux seront en laine de verre de forte densité, Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse
et mate) - Face arriére : contre-voile.

Pose sur une ossature Connect en acier galvanisé T de 24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m
par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m ou 1,8m tous les 600 mm et entfretoises de 0,6m.
Dimensions des modules : 1200 x 600 x 25 dans les circulations et 600 x 600 x 20 dans les bureaux suivant
plans.

Classement feu : MO

Le plafond sera de classe acoustique A, aura un coefficient Alpha W de 1

Le plafond, testé selon I'ISO 4611, restera 100% stable en permanence sans fleche ni déformation, ni
dégradation, dans un milieu contenant jusqu'a 95% d'humidité relative a 30° C. Les ossatures et
accessoires Connect auront une classe de corrosion C1 selon Ia norme EN ISO 12944-2,

Phase DCE - Novembre 2024 9/13



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 05 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

Une corniere périphérique, assurera les jonctions périphériques au droit des murs et cloisons,
conformément au mode d'emploi du fabricant.

Les ossatures respecteront les exigences des régles PS.

Mise en ceuvre conformément a la norme NFP 68-203 1&2 références DTU 58.1.

Selon nécessité des grilles seront intégrées dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures
de part et d'autre des panneaux, ainsi que pour la ventilation des fluides médicaux.

Coloris au choix du Mdaitre d'CEuvre dans la gamme de fabrication.

Y compris toutes sujétions de pose, de découpes, réservations, d'accessoires et profils supports spéciaux
en rives au droit des retombées ou soffites.

Nota : afin de ventiler les plénums des circulations, les dalles seront remplacées par des dalles résilles —
détail et échantillon & fournir au démarrage du chanfier (voir lot fluides médicaux et plan FM 101).
Fourniture et pose a charge du présent lot.

Position : ensemble des circulations et attentes ascenseurs et monte malades

3.1.4  Soffites BA13

Facon de retombées verticales, soffites (pour rattrapage de plafonds de niveaux différents), réalisées en
plagues de platre standard BA 13.

Pose sur ossature métallique rigide avec profilé spécial pré-laqué en F en sous-face, formant jonction
avec les faux plafonds.

Compris fraitement des joints et sujétions diverses selon les prescriptions de pose définies ci-dessus. Finition
livrée "prét a peindre".

Compris toutes sujétions de pose, de découpe, de mise en forme, d'accessoires de finition en rive.
Compris facon de réservation et incorporation des bouches de soufflage ou de reprise fournies par le lot
Chauffage - Ventilation. Intervention & coordonner entre ces deux lots.

Position : provision

3.1.5 Plafonds suspendus en plaques de plétre BA13

Réalisation de plafond suspendu, constitué d'une plaque de platre qualité hydrofuge, type Placomarine.
Mise en ceuvre sur ossatures métalliques galvanisées (suspentes) type Placostil

Traitement des joints suivant la technique et avec les produits Placoplatre (bande + enduit).

Compris facon de découpes, réservations, pour incorporation de luminaires ou équipements techniques.
Finition des parements "prét a peindre".

Position : suivant besoins de chantier, provision

3.1.6 Encoffrements
Rédalisation d'encoffrements horizontaux, ou gaines horizontales en plaques de platre sur ossature type
Placostil, comprenant :
- Une ossature porteuse ép. 48 mm
- Parements vus constitués de 1 plagque de platre standard.
- D'un isolant minéral collé de 50 mm
Traitement des joints suivant la fechnique et avec les produits Placoplatre (bande + enduit).
Parements livrés « prét & peindre »
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
Dimensions, profil, suivant plans.

Position : suivant besoins de chantier, provision

3.1.7 Déposes et reposes de faux-plafonds en dalles
Pour les passages ponctuels de fluides en sous face du niveau 7, I'entreprise titulaire du présent lot
devra :
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- la dépose soignée des faux-plafonds (dalles + ossatures)
- la repose a I'identique des faux-plafonds déposés
Ces travaux seront réalisés suivant le carnet de phasage.

Position : au R+6 en plusieurs interventions, provision

3.2 CLOISONS
NOTA : Les fravaux de dépose des cloisons existantes seront réalisés par les lots 01A et/ou 01B, suivant le
plan de repérage des démolitions.

3.2.1 Cloisons Placostil 98/48 avec isolant

Fourniture et pose de cloisons platre sur ossature de type PLACOSTIL 98/48, constituée de :

- 2 plagues de parement doublées BA 13 standards de chaque cbété ou 1 plague BA 25 de chaque coté.
- 1 ossature métallique de 48 mm, entraxe, montants doubles ou simples suivant hauteur de la cloison.

- 1 isolant minéral épaisseur 45 mm

- Traitement des joints suivant la technique et avec les produits Placopléatre (bande + enduit)

Les portes étant @ dme pleine, renforcement des montants aux droits des batis par utilisation d'un
montant STIL MF 48, toute hauteur — coordination & assurer avec le menuisier.

Renforcement spécifique au droit des appareils sanitaires, barres de relevage, tablettes, lisses, mobilier,
mains courantes, siéges, efc.... et toutes sujétions au droit des J.D.

En pieces humides, les tétes des vis de fixation seront soigneusement rebouchées.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Les joints de dilatation seront assurés au droit de ceux du Gros CEuvre et leur réalisation doit assurer la
continuité des performances requises.

R=45dB (A) selon PV.

Réaction au feu CF 1 heure selon PV.

Les cloisons seront montées toute hauteur de dalle a dalle.

Les calfeutrements seront exécutés de maniere a respecter les degrés coupe-feu des parois.

Mise en ceuvre suivant généralités ci-dessus.

- Au droit des pieces humides (au sens de la réglementation en vigueur), le parement intérieur de la
cloison sera réalisé avec des plaques de platre hydrofuge H1.

Position :
- ensemble des cloisons de 10 cm d'épaisseur suivant plans projet et plans d'état des lieux
- au droit des portes DAS de recoupement

3.2.2 Création d’ouverture dans cloison existante

La prestation comprendra la création d'ouverture en cloison de toute nature pour la pose de blocs
portes a 1 vantail, I'évacuation des déblais aux décharges, la mise en ceuvre de tout renfort de structure
nécessaires, la pose des cadres des portes fournis par le menuisier bois, compris reprise et compléments
des cloisons au pourtour de I'ouverture a créer avec parements livrés prét & peindre.

Position : suivant plans d'EDL et plans projets — provision

3.2.3 Rebouchages d’ouvertures dans cloisons

La prestation comprendra :

- la dépose du bloc porte ou chéssis existant

- le rebouchage de I'ouverture de maniere a reconstituer I'épaisseur de la paroi par cloisons en plagues
de platre sur ossature avec 2 BA13 par parement — compris joints, calfeutrements étanches en périphérie
(acoustique et feu) et parements livrés préts a peindre.

Position : suivant plans d’EDL et plans projets, provision

Phase DCE - Novembre 2024 11/13



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 05 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

Rebouchages de 2 m?:
- provision

Rebouchages de cloisons au droit des réseaux déposés en plénum :
- @ 300
- 200
-@ 100

3.2.4 Adaptation d’ouverture existante en cloison

La prestation comprendra :

- la dépose soignée du bloc porte et son évacuation, la reconstitution du cadre d'ouverture en cloison
de 10 par adaptation des profilés métalliques, plagues de platre BA13 vissées et traitement des joints,
parements livrés préts a peindre.

- la pose de I'huisserie fournie par le lot Menuiseries bois

Travaux & coordonner avec le lot Menuiseries intérieures bois.

Position : provision

3.3 TRAVAUX DIVERS

3.3.1 Pose des huisseries
Pose, réglage, scellement et calfeutrement des huisseries bois/métalliques et cadres dormants divers sur
cloisons et doublages, fournis par le lot Menuiseries Bois — compris calfeutrements Coupe-Feu au droit des
portes PF ou CF.
Joints acryliques entre les huisseries et les ouvrages en plaques de platre.

Position : ensemble des blocs portes

3.3.2 Doublages
Fourniture et pose de panneaux stratifiés compact HPL, matériau imputrescible adapté aux contraintes
des lieux publics fortement exposés résistant : & la fissuration, aux chocs, a I'abrasion, & I'humidité, d la
chaleur, ....

Compris accessoires de fixation.

Coloris : au choix de I'architecte
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Epaisseur : 4mm

Position : en allége de I'ensemble des pieces (entre plinthes existantes et chdssis vitrés)

3.4 PSE

3.4.1 Habillage de murs magonnés
Fourniture et pose d'un doublage composé en plaques de plétre BA13 avec isolant polystyréne expansé
(PSE) de type Placomur ® 13+100, collées selon existant.
Préparation du support par enlévement des colles ou accessoires existants
Traitement des joints, finitions prétes & peindre.

Position : au droit des ouvertures créées pour accés au niveau 7 par sapine et escalier - provision

LU et APPROUVE

L’ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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