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1. GENERALITES

Le projet de réhabilitation concerne le niveau 7 de la Tour A du bdatiment principal du centre
hospitalier d’Avignon.

Ces travaux ont pour objectif d’accueillir provisoirement un service d'hospitalisation de médecine
au niveau 7 de la tour A, actuellement désaffecté.

Cette opération s'inscrit en préalable aux tfravaux complets de réhabilitation des tours A et B.

Le niveau 7 de la tour A permettra d’'accueillir les occupants du niveau concerné par les travaux
de réhabilitation.

Ce projet consiste au réaménagement des locaux, nécessaires a I'accueil de 52 lits
d'hospitalisation dans des conditions d'usage acceptables et adaptées aux locaux existants, &
Savoir :

e Travaux de rafraichissement des chambres existantes avec remplacement des
équipements sanitaires,

e Reconstruction de chambre a I'identique dans le secteur de I'ancienne cardiologie,

¢  Réaménagement complet des locaux infirmiers, des sanitaires communs et personnels
associés,

e Mise en ceuvre d'un systéme de controle d’'acceés.

Ce réaménagement sera accompagné par des travaux de mise en sécurité du niveau
comprenant :

e La création de zones de sécurité (U10) avec la mise a niveau des installations de
désenfumage et des recoupements des circulations,

e Laréfection compléte des installations électriques,

e Laréfection compléte des installations SSI,

¢ L'adaptation aux nouvelles zones de sécurité des installations de conditionnement d’air.

Nota : Les entreprises sont tenues de prendre en compte la présence d’'amiante selon le rapport
diagnostic joint au DCE qui signale la présence d’'amiante sur différents éléments : bande & joints,
enduits, revétements de sols, calorifuge, ... En fonction des travaux réalisés, un mode opératoire
et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot. »

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBJET DE L'ENTREPRISE

Le présent descriptif a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux relatifs aux
installations électriques et courants faibles dans le cadre dans le cadre le niveau 7 de la Tour A du
batiment principal (84).1l devra s'y conformer.

Il devra s'y conformer.
A ce titre, les pieces ci-apres désignées sont rendues applicables :
- CCAP et additif,

- Notice d'hygiéne et de sécurité,
- Dispositions Communes & tous les Lofts.
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L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de I'ensemble des pieéces du dossier,
plans et pieces écrites nécessaires a la réalisation de ses ouvrages dont il en doit 'achévement
normal dans les Régles de I'Art.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'Entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont
rapport d sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état.

Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, I'Entrepreneur aura toute latitude de se
procurer les autres pieces du dossier (notes écrites et plans) concernant 'ensemble des autres lots.

2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

A l'appel d'offres : L'entreprise devra obligatoirement joindre & sa soumission, un bordereau
estimatif détaillé avec prix unitaires, correspondant a la décomposition du prix global et forfaitaire.
Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des situations et
éventuellement des modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage.

L'installation devra étre strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.
Toute modification éventuelle devra étre clairement explicitée dans la soumission avec notes de
calculs et schémas a l'appui.

Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au contrble de ce matériel qui devra recevoir
l'agrément du Maitre d'CEuvre.

2.3  ETATS DES LIEUX

L'entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés
d'exécution imposées par la disposition des lieux et des mitoyens existants (difficultés
d'approvisionnement et d'accés des engins, exigences de voiries et de police, etc...).

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu
d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite & aucun supplément ou plus-value sous
prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se
révelent insuffisantes eu égard a l'importance réelle des tfravaux ou aux sujétions imposées par les
diverses particularités du projet. Cette clause s'applique a I'étendue de ses prestations.

De plus, 'Entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par I'exécution
de ses travaux, et des incidents dus & la non observation des prescriptions ou reglements en
vigueur dont il devra réparation a ses frais, y compris tous frais de réparations des dommages
causés par ses engins et camions, tant a l'intérieur du béatiment que sur la voirie publique.

2.4 SELECTION DES EQUIPEMENTS

Le matériel installé doit étre rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales imposées
ainsi qu'aux marques, types et caractéristiques du matériel défini a I'appui de I'offre remise par
I'Entrepreneur retenu.
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En outre, les marques et types sélectionnés initialement ne pourront étre modifiés quand bien
méme I'Entrepreneur prétendrait obtenir les mémes résultats avec un matériel de marque ou de
type différents.

Les catalogues des constructeurs devront indiquer, pour les matériels proposés, des
caractéristiques (puissance, débits etc...) au moins égales a celles qui sont imposées.
Il ne sera plus admis aucune majoration tendant & augmenter les valeurs publiées au catalogue.

Un échantillonnage de tous les appareils, avec leurs équipements, devra étre soumis a I'agrément
du Maitre d'Oeuvre.

2.5 ETUDES ET RESPONSABILITE

Le Maitre d'Ouvrage a confié une mission type « mission de base avec avant métrés « au terme de
la loi MOP & la maitrise d'ceuvre.

2.6 DOCUMENTS A FOURNIR APRES ADJUDICATION

2.6.1 Dossier marché

Le dossier marché comprendra toutes les pieces P.R.O. du présent dossier mis & jour suivant les
modifications éventuelles en cours de consultation, & savoir :

CCTP et DPGF du lot
plans et schémas

pieces administratives

note de calcul et justificatifs des variantes proposées, fournies par I'entreprise

Cette mise & jour pourra se présenter sous forme d'un additif aux pieces écrites, sans reprise des
plans.

2.6.2 Dossier d'exécution

Dans le délai de 6 semaines aprées les noftifications du marché, I'entreprise remettra les documents
suivants (3 exemplaires) :

- Plans d'exécution détaillée avec notes de calculs détaillées & I'appui, comprenant :
. Vues en plan des installations & I'échelle 1/50
. Coupes de principe de positionnement des canalisations & I'échelle 1/50 et 1/20 selon
nécessité
Vues en plans et coupes de synthése avec représentation de I'ensemble des équipements
(électricité générale) a I'échelle 1/100

- Schémas de principe

- Schémas électriques

2.6.3 Dossier de récolement

Phase DCE - Novembre 2024 7/60



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT: CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 12 : COURANTS FAIBLES

- Le dossier complet de récolement des pieces composant le projet mis & jour a la suite des
observations diverses portées sur les documents initiaux ; nombre d'exemplaire selon CCAP et
dispositions communes a tous les lots.

- Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien nécessaires a I'exploitation des
ouvrages (deux exemplaires)

a) Plans DOE :

Prévoir :

* Chemise (s) avec le nom de I'entreprise, le projet, le client, la date, mention "DOE"
* Liste des plans collée sur l'intérieur de la chemise

* Tous les plans "révision 0"

b) Dossier technique des installations :

* Classeur (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date
* Intercalaires

* Sommaire

* Ce dossier comportera entre autre :

Nomenclature des matériels

* Détails succincts de tous les équipements et matériels installés :
- Marque
- Type et modeéle
- Puissance
- Nomenclature/ numérotation (référence indiquée sur I'étiquetage)

* Applicable pour :
- Eclairage
- Disjoncteur
- Chemin de céble
- Eclairage de sécurité
- Systéme d'appel malade
- Systéme de sécurité incendie
- Systéme de contréle d'acces,
- Installation téléphonique et informatique

c) Agenda des fournisseurs :

* Pour chaque équipement et matériel :
- Nom du fournisseur
- Adresse
- Téléphone et fax

d) Documentation technique des installations :

* Détails techniques de tous les équipements et matériels installés
- Extraits de catalogues
- Détails d'entretien
- Détails de montage

* Procés verbaux d'essais (en usine et sur place)

2.6.4 Dossier de mise en service
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a) Dossier de mise en service :

* Fiches de mise en service (une fiche d préparer pour chague équipement et matériel)
- Fonction
- Nomenclature / référence
- Margue / modele / type
- Puissance
- Tension
- Protection isothermique
- Intensités absorbés

2.6.5 Schémas a afficher

L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose du schéma général d'électricité
Basse Tension et Courants Faibles, linstallation donnant la disposition des organes ainsi que les
consignes de manceuvre et d'entretien dont la connaissance est indispensable a la conduite des
installations.

Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre
au responsable d'effectuer toutes les manoeuvres nécessitées par 'exploitation.

lls seront plastifiés ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support
rigide, posé a proximité des tableaux de commande.

2.7 FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION

Lorsque l'entrepreneur estime que les travaux de montage sont terminés et que la mise au point de
linstallation en ordre de marche est achevée, il en avise le Mditre de I'Ouvrage par l'intermédiaire
d'un courrier accompagné d'un formulaire contenant les renseignements nécessaires en vue de sa
réception de travaux.

2.8 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Il reste entendu que sont compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les fravaux indiqués
aux C.C.T.P., plans, coupes et élévations, tant dans les dossiers fournis par le Maitre d'Oeuvre que
dans ceux fournis par 'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux
implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les Regles de
I'Art, & la réalisation des différents ouvrages constituant le batiment, a 'obtention des résultats et
aux dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier, afin de réaliser parfaitement I'ouvrage
décrit et garantir le résultat demandé.

2.9 EXECUTION
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Il n'est pas accordé de supplément de prix pour toutes modifications de limplantation d'un
appareil, demandées avant exécution, dans un rayon de deux métres a partir du point initialement
prévu.

L'emploi de matériaux et de matériel autres que ceux prescrits est subordonné & I'autorisation
écrite du Mdaitre d'Oeuvre.

Dans le cas ou certains organes de l'installation ne peuvent étre livrés en temps utile, I'Entrepreneur
est qguand méme tenu de terminer le reste de l'installation en laissant en attente les parties annexes
destinées a les desservir.

Il appartiendra & l'entreprise de contacter les services publics intéressés par les installations

afférentes au présent lot. Elle se chargera d'obtenir, en temps utile, toute autorisation ou certificat
de conformité entrainant I'exécution de travaux relevant de la compétence des dits services.

2.10 MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN OEUVRE

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les
caractéristiques correspondant aux influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et
répondre exactement aux conditions nécessaires d une parfaite exécution des travaux demandés
et & une bonne marche de linstallation, la présente spécification n'étant pas restrictive.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer sa proposition avec le matériel
précisé dans le présent devis.

Il aura, cependant, la possibilité de proposer des matériels équivalents & ceux définis dans le
présent devis, mais ils ne pourront étre mis en ceuvre qu'avec l'accord du maitre d'osuvre. Aucun
changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans I'autorisation expresse et
écrite du maitre d'ceuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs
conséguences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront d la charge
de I'entreprise.

L'entrepreneur devra remettre au maitre d'ceuvre ou 4 son représentant qualifié, tous les proces
verbaux d'essais ou de référence que celui-ci demandera.

Le maitre d'ceuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander s'il le juge utile, de nouveaux
essais et restera seul juge de lI'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité
de l'entreprise soit atténuée.

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et d0ment la propriété industrielle des systemes, procédés ou
objets qu'il emploie et, & défaut, s'engagera vis & vis du Maitre d'Ouvrage, tant en ce qui concerne
ses sous traitants que lui-méme a acquérir sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les licences
nécessaires relatives aux brevets qui les concernent.

Il garantira, en conséquence, le Maitre d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé & ce
sujet par des fiers au cas oU lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systémes,
procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets.

Le matériel électrique installé par le présent lot devra étre choisi dans la gamme retenue par le lot
"Equipements électriques" et dans les conditions suivantes :

A - Matériel faisant I'objet de normes UTE
Tout le matériel faisant 'objet de normes UTE devra étre conforme a celles-ci.
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B - Une marque de qualité existe
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE prévoient I'attribution de la marque, il ne
devra étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF
USE ou de la norme UTE.

C - Une marqgue de qualité n'existe pas
Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes
(francaises), la conformité de ce matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la
présentation d'un procés verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet, ou parla
possession de I'estampille d'un des organismes de la CEE (exemple : norme VDE)

D - Matériel ne faisant pas I'objet d'une norme
Lorsqu'il n'existe aucune norme concernant le matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les
qualités de solidité, de durée, disolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra
notamment répondre aux recommandations ou spécifications techniques générales ou
fondamentales concernant l'usage auquel il est destiné.

2.11 VERIFICATIONS ESSAIS EN PHASE CHANTIER

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir & la date prévue sur le planning, tous les plans
d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les
autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, linstallateur du présent lot
aura a supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres travaux, que
sur ceux des autres corps d'état.

Il sera demandé a linstallateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou des
installations des autres corps d'état au fur et & mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui
pourrait avoir une incidence sur ses propres installations, de facon & permettre, dans le cadre du
planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

L'entrepreneur sera responsable jusqu'd la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet,
il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en
serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre d une
indemnité, les ouvrages détériorés.

2.12 BREVETS ET PROPRIETES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les entreprises font leur affaire du respect des dispositions légales concernant les brevets, la
propriété industrielle et commerciale, des versements de royalties, concernant les matériels ou
procédés employés.

2.13 REPERAGE DES INSTALLATIONS
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Tous les organes de linstallation et les positions des commutateurs de commande seront
correctement repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon le procédé de
DILOPHANE ou équivalent, fixé par rivets ou vis (collage proscrit).
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Les réglettes de raccordement électrique et les extrémités des conducteurs de toutes les liaisons
électriques doivent étre également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec
les indications des plans d'exécution.

3. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des fravaux et le but & atteindre pour chaque lot sont donnés dans le C.C.T.P.
spécifiqgue de chaqgue lot et correspondent d un minimum de performance acceptable par le
Maitre d'Ouvrage.

Cependant, les C.C.T.P. et les plans associés ne peuvent contenir 'énumération rigoureuse et la
description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires a la parfaite réalisation des
ouvrages.

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites
en cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir & un résultat, une
garantie et des performances au moins équivalentes & la description donnée et le but & atteindre
définis.

4. BASES DE CALCUL

4.1 GENERALITES

Les notes de calcul faisant partie de ce dossier constituent les éléments de base celles devant étre
établies pour l'exécution. Les bases communes calculées avec la tension normalisée de
fonctionnement sonft les suivantes :

Désignation Tension Régime de neutre
\% type Natur | Fréquence | Domaine type distribué
e sHZ
Réseau BT N/R 400 Tri AC 50 BTA TN-S Oui
Réseau BT sécurité 400 Tri AC 50 BTA TN-S Oui

4.2 ECHAUFFEMENT

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées
parla Norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs.

4.3 CHUTES DE TENSION
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La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d'utilisation normalement
chargé est de :

-3 % pour I'éclairement
- 5 % pour la force motrice et les usages divers, sauf pour les équipements sensibles ou elle sera
limitée & 2 %.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension
précisées ci-dessus, des directives des tableaux de la norme C 15 100.

44 CORRECTION COS. PHI.

La correction du Cos. Phi. devra permetire d'obtenir une Cos. Phi. de 0,93 quelque soit la puissance
d appeler.

4.5 FILTRAGE DES HARMONIQUES

La rejection d'harmoniques sur le réseau BT devra étre limitée & 6 % et un taux inférieur a 3 % par
rang, par l'installation de composants passifs sur les équipements perturbateurs :

- batterie de condensateur

4.6 POUVOIR DE COUPURE

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre
compatibles avec le courant du court-circuit possible en régime de créte.

4.7 RESISTANCE MECANIQUE

Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques,
dynamiques et électrodynamiques.
En conséquence, les installations telles que chemins de cdables, jeux de barres, serrurerie, supports,
etc... devront étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et
supporter des surcharges normales.
Leur mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiere qualité.

4.8 SELECTIVITE

Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu'd titre indicatif et que I'électricien
devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc...), de
méme que la nature du courant distribué.
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L'électricien devra s'assurer aupres des corps d'état techniques de la nature et des calibres de
protection & leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : la
protection différentielle doit étre assurée au plus pres des utilisations.

Dans tous les schémas, il sera indiqué, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :

- fension nominale

- intensité nominale

- intensité de court-circuit (au point considéré)

- pouvoir de coupure

- nombre de déclencheurs et réglages

- principe de sélectivité (temps de déclenchement)

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit
provoquer uniguement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut.

Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels etc...) devront
satisfaire aux intensités de court-circuit.

La protection des circuits divisionnaires de distribution devra étre assurée par des disjoncteurs avec
protection thermique et /ou magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant la
mise hors ou sous tension du circuit protégé.

La protection des circuits auxiliaires tels que, circuits de commande, alimentation de faibles
puissances pour signalisations, interphones, portiers, géches électriques etc... sera assurée par des
coupe-circuits calibrés & cartouches ou & broches, équipés de voyant de défaut.

Ces protections devront étre inaccessibles au public en les regroupant dans des coffrets ou
armoire fermés.

4.9 CONDITIONS CLIMATIQUES

Sauf spécifications techniques particulieres, les matériels seront prévus pour fonctionner dans les
condifions suivantes :

- Enintérieur : température mini : + 5°C
température maxi : + 50°C

- En extérieur : température mini : - 20°C
température maxi : + 50°C

- Humidité : comprise entre : 50 et 70 %
- Altitude s inférieure 1000 m

4.10 EXIGENCES DEPENDANT DES INFLUENCES EXTERNES

Le matériel utilisé doit étre prévu pour supporter les risques correspondant aux emplacements ou |l
est installé ; si nécessaire, une protection complémentaire peut lui étre adjointe (armoire coffrets).

Les influences externes seront définies selon la norme NFC 15100 et le guide UTE C15103
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5. TEXTES REGLEMENTAIRES

5.1 GENERALITES

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, Lois,
Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes Francaises Homologuées par I'A.F.N.O.R., Documents
Technigues Unifiés etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20
jours avant la date de la remise d'offres ainsi qu'aux Regles de I'Art.

Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en
avertir le Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de facon a livrer,
d la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un b&timent d'égquipement normal.

5.2 TEXTES REGLEMENTAIRES

5.2.1 Réglement ERP

Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public de type U de 4éme catégorie,

5.2.2 Normes d'installation BT HT

Norme NFC 15.100 : Exécution et entretien des installations électriques de 1ére catégorie
Norme NFC 12.200.201 : Prescriptions concernant les locaux recevant du public

Norme NFC 200.30 : Protection contre les chocs électriques

Norme NFC 200.10 : Degré de protection des enveloppes d'appareillage électrique

Norme NFC et réglementations relatives aux éclairages de sécurité

Normes et réglements du pays de fabrication.

Recommandations du Comité Electrotechnique International (CEl).

Normes Européennes (CENELEC).

Norme NFC 12.100 : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

5.2.3 Normes d’installation de matériel de secours et lutte conire I'incendie

e NFS 61-930 Systemes de concourant & la sécurité contre les risques d'incendie Avril 1999
e NFS 61-931 Systéemes de Sécurité Incendie (S.S.1.) — Dispositions générales Décembre 1990
e NF S 61-932 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Régles d'installation Septembre 1993

e NF S 61-933 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Regles d'exploitation et

e de maintenance Avril 1997
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NF S 61-934 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Centralisateurs de Mise en Sécurité
¢ Incendie (CMSI) — Régles de conception Mars 1991

e NF S 61-935 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Unité de signalisation (US) —

e Régle de conception Décembre 1990

e NF S 61-936 Systéemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Equipement d'alarme (EA)

e Regle de conception Avril 1999

e NF S 61-937 Systemes de Sécurité Incendie (S.S..)-Dispositif Actionnés de Sécurité (DAS)
Décembre 1990

e NF S 61-938 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositif de Commande Manuelle (DCM)
e Juillet 91

e NFS 61-939 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Alimentations Pneumatiques de Sécurité
e (APS) — Régles de conception Mars 1992

e NFS 61-940 Systéme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Alimentations Electriques de Sécurité  (AES)
Regles de conception Mars 1992

e FD S 61-949 Systemes de Sécurité Incendie — Commentaires et interprétations des normes NS S
61-931 A NF S 61-939 Novembre 1995

e NFEN 54-1 Systemes de détection et d'alarme incendie (indice de classement : S 61-981)
Mai 1996

5.2.4 Normes de cablage banalisé V.D.l.

e ENS50 174, NFC 15100 et NF C 15 900 pour la partie courants forts (basse tension 230V) et leur
cohabitation avec les courants faibles

e EN 50173 pour la partie courants faibles (ISO 11801 édition 2 septembre 2002)
e EN 50167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique

e EN 50168 cébles capillaires écrantés pour raccordement du terminal

e EN 50169 cdbles de rocades écrantés pour transmission numérique

e EN 55022 CEM

e Reégles de I'Art Professionnelles F3i relatives au cablage VDIE, pour les réseaux voix, données,
images et alimentation électrique.

5.2.5 Reégles et documents divers

- Réglement sanitaire départemental
- Charte de réalisation des infrastructures physiques réseaux et télécom RT-V3.5

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

6.1 MARQUES

Tous les matériels et appareillages devront étre estampillés NF USE.

Les caractéristiques détaillées sont indiquées dans le paragraphe description des installations, sur
les schémas ou le plan général.
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L'installateur pourra proposer des appareils de marques différentes, a la condition qu'ils présentent
une technigue et une qualité équivalentes ou méme supérieures. |l sera remis, dans ces cas, les
notices de références correspondantes.

En cas de manquement & cette clause, le matériel sera choisi par le Maitre de I'Ouvrage ou son
Conseil Technique et imposé a l'installateur, sans modification du montant du marché.

6.2 ECHANTILLONS

Dans le délai d'un mois, & dater de la notification des travaux, I'Entrepreneur fournira au Mdaitre
d'Oeuvre un échantilonnage des matériels, notamment :

- les fils, cables, tubes protecteurs,

- les armoires, disjoncteurs, avec leurs schémas de céblage renseignés,
- les interrupteurs, prises de courant, boites de jonction,

- les appareils d'éclairage,

- les appareils courants faibles.

6.3 CONDUCTEURS

a) Tous les conducteurs seront en cuivre, estampillés NF USE.
Le conducteur de terre sera repéré par la couleur double : VERT JAUNE.
Le conducteur neutre sera repéré par la couleur BLEU CLAIR.

b) Cables ou fils intérieurs noyés dans le béton ou dans les joints de maconnerie
- Fils H 07VU sous conduits ICA jusqu'd 6 mm2 de section ou ICTA pour le contour des huisseries
éventuellement.
- Cable U 1000 RO2 V au-deld de cette section, sous fourreau.

c) Cdbles apparents dans locaux sans risque (mécanique ou autre) /
- H 07 VR (NFC 32-202) sous conduit IRL (NFC 32-205) jusqu'd 6 mm de section
- Céble U 1000 R O2 V (NFC 32-321) au-deld de cette section (sous conduit ou goulotte).

d) Cables apparents dans locaux omnirisques (locaux technigues) U 1000 RO2V jusqu'd 35 mm2 en
section, sur chemin de cdéble.

e) Cdables d'alimentation U 1000 RGPFV 4 fils ou U 1000 R 02 V sous fourreaux.
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6.4 ARMOIRES

D'une facon générale, les armoires sont implantées dans des placards ou local réservés, et
conftenant une ou plusieurs cellules suivant les cas.

Elles seront harmonisées et modulaires (cellule toutes du méme type).
L'entrepreneur devra respecter les spécifications suivantes pour chaque armoire :

- Elle sera du type fermé, étanche aux poussiéres, constituée par une enveloppe métallique en tole
d'acier d'épaisseur minimum 20/10 mm, protégée contre la corrosion par un décapage et un
revétement anti-phosphatant, deux couches d'apprét anfi-corrosif et deux couches de peinture
glycérophtalique. Elle pourra étre en matiere plastique de qualité mécanique équivalente.

- Larigidité de l'enveloppe devra étre suffisante pour résister & toutes les contraintes dynamiques et
thermiques pouvant résulter d'un court-circuit, ainsi qu'aux chocs et percussions dus au
fonctionnement normal de l'appareillage.

- Elle comportera en facade avant une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et paumelles
invisibles, fermant par crémone et clé (unique pour I'ensemble des armoires).

D'une facon générale, une armoire ne comportera que des circuits desservis par une seule source
d'alimentation.

De ce fait, lorsqu'un local sera desservi a la fois en courant normal et en courant secouru, en
provenance d'une source différente, il y a lieu de prévoir des chassis distincts.

Dans le cas oU une armoire serait desservir par plusieurs sources d'alimentation, ce fait devra étre
spécifié d'une facon apparente par un texte apposé sur I'armoire.

Le présent lot aura a charge de fournir toutes les informations d'alarmes ou de défaut sous forme
de contacts secs raccordés sur le bornier de communication. Ce dernier devra comprendre aussi
les bornes nécessaires a la transmission des informations telles que les pilotages, comptages,
mesures qui ne font pas partie du présent lot.

- Les dimensions ne seront pas obligatoirement conformes aux exécutions standards, I'armoire
pouvant étre fabriquée a la demande de facon d étre installée aux emplacements prévus.

- Une poche & plans largement dimensionnée sera installée a l'intérieur de la porte.

- Tout le matériel devra étre installé sur chdssis en fer profilé DIN et étre facilement accessible par la
face avant de I'armoire, en vue de sa fixation, son raccordement, son entretfien et
éventuellement son remplacement.

- Tout 'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut.
Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, la distribution sera réalisée par un jeu de
barres de distribution en cuivre, montées sur support.

- Chaqgue appareil sera repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant I'utilisation et le
repérage conformément au schéma ; le repérage sera fixé aux armoires par rivets ou vis (collage
proscrit).
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- Le ca@blage de la télécommande sera réalisé en fil HO7 V-K (U 500 SV) d'une section minimum
1,5 mm?2installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes.

- Les sections des conducteurs & l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas éfre inférieurs aux
sections des conducteurs des cables vers les utilisations.

- L'accessibilité des goulottes et du cdablage devra pouvoir s'effectuer de la face avant de
I'armoire.

- L'identification des circuits principaux (licisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :
. bleu pour le neutre
. vert /jaune pour la terre
. foutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleur.

- Enfre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexions (domino) ne sera
admise sur les conducteurs, qu'ils appartiennent & des circuits principaux, auxiliaires ou de
protection.

- Toutes les extrémités des cables souples seront munies de cosses serties a la pince.

- Tous les conducteurs devront étre numérotés. lls porteront & chaque extrémité un porte étiquette
en matiere plastique, les repéres correspondront aux plans et schémas d'exécution.

- Les cables extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera
effectué soit sur un jeu de barres intermédiaire, facilement accessible pour les fortes sections, soit
un bornier général dont les bornes seront numérotées.

- Les raccordements des conducteurs (des cdbles d'utilisation) sur les borniers seront
convenablement peignés et comporteront une boucle. IL devra étre possible d'effectuer
aisément des mesures, au moyen d'une pince ampeéeremétrique, sur les cdbles de puissance.

- Les cables devront étre protégés contre les risques de détérioration de lisolant au niveau de la
pénétration dans l'armoire. Les entrées de cdables seront réalisées par brides ou équivalent. En
aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans le
panneau arriere. Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous ou le dessus.

- Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise & la terre de I'ensemble, et le
raccordement des différents départs, en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une
seule borne de plusieurs conducteurs de ferre.

- Les portes, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises & la terre par
lintermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages.

- Une bonne ventilation devra éviter toute élévation anormale de température a l'intérieur.

Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront étre équipés de capots
cache-bornes.

Elle comportera convenablement réparti un emplacement de réserve égal au minimum & 30 %
de l'espace occupé.

- L'armoire sera fixée solidement a la cloison constituant le fond du placard sur fers profilés et
scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol sera telle que I'appareillage de
commande et de signalisation soit accessible a hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de
marchepied, etc.
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Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal & lintensité
maximale du courant de court-circuit correspondant & leur position définitive dans l'installation.

Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du
circuit considéré. En outre, il est impératif que linstallation soit réalisée en tenant compte de la
sélectivité des protections.

Toutes les dispositions devront étre prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs
électriques ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des
organes de puissance) ou mécaniques (vibrations).

En particulier, les cables de liaison des organes de régulation, méme sils sont blindés,
n'‘emprunteront pas les conduits des cdbles de puissance et ne seront pas placés au voisinage et
parallélement & ceux-ci.

Tous les circuits seront équilibrés sur I'ensemble des phases, et fonction par fonction : prises de
courant, éclairage, chauffage, autres usages.

Chaqgue armoire comprend le ou les appareils de coupure générale permettant la coupure
d'urgence et un ensemble d'appareillage assurant la protection et la commande des récepteurs.

6.5 DISJONCTEURS

Les disjoncteurs et interrupteurs seront conformes aux normes 63100 ou 62400. Leurs mécanismes
seront & enclenchement et déclenchement brusques. Chaque appareil sera muni de I'étiquette
mentionnée ci-dessus et de repéeres marche arrét (4 I'exclusion dlindications telles que "ouvert"
"fermé").

6.6 PROTECTIONS DES CIRCUITS TERMINAUX

Ces circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs magnétothermiques type différentiel. les
circuits desservant des équipements informatiques seront équipés de protection différentielle
adaptée aux composantes alternatives et continues avec une immunité renforcée aux
déclenchements intenpestifs

6.7 PETIT APPAREILLAGE

1. Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc... seront
du type unipolaire 10 A/250 V, selon norme 61 110 et ses additifs.

2. A touche basculante, avec mécanisme silencieux d ouverture et fermeture brusque, totalement
indépendant, leur enveloppe en matiére isolante assurant une protection.
.isolante dans les locaux secs (HO et H1)
. conftre les projections d'eau dans les locaux d risques (H3)

3. Les prises de courant monophasé 10/16 A - 220 V/I, selon norme 61.303 seront munies d'une
protection éclipsable sur les orifices des prises de courant.
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4. Les boitiers encastrés doivent permettre de loger correctement, aprés raccordement de
l'appareil, 10 cm de longueur libre de conducteurs.

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis.

Les plagues de recouvrement doivent étre isolantes.

Si plusieurs appareils sont placés céte a cdte, une plaque de recouvrement commune sera
utilisée.

5. Les appareils destinés aux locaux a risques pourront étre du type "en saillie" ; ils devront répondre
aux spécifications du code AF ou BE de l'article 32 de la norme NFC 15-100.

6. Les interrupteurs seront placés a 1,20 m du sol fini. Les bords les plus proches de la plaque de
recouvrement ne seront jamais & moins de 5 cm de toute huisserie, couvre-joint ou aréte de
mur. Les prises seront placées & 0,40 m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication
particuliere sur le plan.
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7. MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

7.1  MISE A LA TERRE - PROTECTION PARTICULIERES

- L'installation sera du type neutre raccordée a la Terre (réseaux TNS de la NFC 15.100)

- Toutes les masses métalliques du batiment susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension
seront reliées & une boucle de terre équipotentielle.

- Le raccordement des masses d boucle de terre sont prévus au présent lot.

- Les conducteurs de terre sont brasés sur la boucle de terre ou en montage apparent & l'aide de
bornes appropriées.

- Les raccordements des tuyauteries aux conducteurs de protection cuivre se feront par colliers,
genre KNOBEL, les masses métalliques seront reliées par cosses serties (huisseries métalliques,
etc...).

NOTA : |l est interdit d'utiliser des armatures béton comme prises de terre ou conducteurs de

protection.
Il est interdit de relier au réseau de terre les armatures actives précontraintes.

7.2 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Conforme a la norme NFC 15 100

7.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Conforme a la horme NFC 17 100 et 15 100

7.4 RESEAUX BASSE TENSION INTERIEURS

a) Les cables principaux seront protégés par fourreaux ICA pour les parties passées dans la chape
et les cloisons, sur chemin de céble en plafond ou en caniveau (Locaux techniques),

b) Au droit des raccordements avec les appareils, les cables ou fils sous fourreaux sont encastrés
dans les murs verticaux. Les systémes de fixation des appareillages et les boites de centre seront
prévus de facon a éviter tous refouillements ultérieurs et raccords apparents.

c) On évitera de placer des boites d'encastrement dos a dos dans un méme mur pour respecter
lisolation phonique entre locaux. selon le classement des cloisons, la distance entre 2 boites
d’encastrement devra étre de 30 cm au minimum

d) La mise en place des fils ou cdbles dans les fourreaux s'effectuera avec soin. Toutes dispositions
seront prises pour que des fils détériorés puissent étre remplacés sans avoir d brocher dans les
magonneries.
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e) Les conducteurs seront protégés (suivant prescriptions NFC 15 100) aux raccordements des
coffrets ou boites de dérivation, & ceux des appareils en saillie ou encastrés, aux raccordements
des tubes de nature différente (par ex. Tube ICD 6 E continué par tube IRO).

f) Les circuits seront différenciés & partir de I'armoire d'alimentation. Respecter I'équilibrage des
phases par une répartition correcte des points lumineux ou prises de courant sur chaque circuit.

g) Les circuits éclairage et prises de courant doivent étre distincts pour chaque zone et local.

h) Pour certaines zones, il sera prévu plusieurs circuits lumiere distincts, d partir de I'armoire de
commande d'éclairage

i) Les boites de dérivations type ERP seront fixées exclusivement sur les ailes des chemins de cdabiles,
et devront étre repérés avec la mention du type de circuit, la destination et le numéro du départ
du tableau électrique. Des ganses seront formées avant les pénétrations des c@bles dans les boites
de dérivation permettant d'avoir une réserve de céble pour les modifications des circuits. Les
connexions s'effectueront exclusivement avec des bornes de connexion rapides certifiées ERP
(Tenue au fil : 850 °C et 960°C)

i) Toutes les boites de dérivation devront étre accessibles, elles seront placées exclusivement sur les
ailes des chemins de cdébles situées a I'aplomb des faux plafonds démontables. L'accés devra étre
qisé afin de permettre les interventions ultérieures dans les boites de dérivations. Le maitre d'ceuvre
se réserve le droit de refuser tout montage de boites de dérivation qui ne respecterait pas ces
contraintes d'accessibilité. En cas de refus, Les frais inhérents aux déplacements de boites, aux
tirages de cables et aux reprises de faux plafonds seront pris en charge par le présent lot.

k) Les chemins de cdbles représentés sur les plans du dossier d'appel d’'offres correspondent aux
cheminements principaux. L'entreprise devra compléter ces cheminements par des chemins de
cébles complémentaires a partir d'un groupement de 5 cébles.

) La dissémination des cdébles sous formes de « toile d'araignée » suspendus est proscrite. La
maitrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser ce type de mise en ceuvre si constat est fait, et de
demander la pose de chemins de cébles complémentaires sans incidences financiéres.

m) Les liaisons depuis les boites de dérivations seront fixées en sous face de la dalle par des arcs de
fixation conforme & la norme IEC 61 914 permettant le passage de 5 cébles de 12 mm max + 30 %
de réserve. Puis chemineront sous fourreaux ICA encastrés dans les cloisons pour la desserte de
I'appareillage encastré. Les fourreaux devront étfre colmatés par des membranes en caoutchouc
a leurs extrémités afin de les rendre étanche & I'air en cas de fraversés vers |'extérieur.

n) Les frous réalisés a la scie cloche ou par tout autre moyen dans les parois devront étre tous
rebouchés soigneusement, afin de garantir I'intégrité phonique et coupe feu des cloisons.

7.5 RESEAUX SECURITE INCENDIE

Les cébles principaux seront protégés par des fourreaux pour les parties passées dans la chape, sur
chemin de cable en plafond ou en caniveau et dans les parties apparentes.

L'ensemble des cdébles de l'installation d'alarme incendie sera réalisé sur des canalisations
spécifiques au présent lot ; une distance minimale de 30 cm sera respectée entre tout autre
cdablage.
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7.6 RESEAUX COURANTS FAIBLES INTERIEURS

a) Les cdbles principaux seront protégés par fourreaux ICA pour les parties passées dans la chape
et les cloisons, sur chemin de cdble en plafond ou en caniveau (Locaux techniques),

b) Au droit des raccordements avec les appareils, les cables ou fils sous fourreaux sont encastrés
dans les murs verticaux.
Les systemes de fixation des appareillages, les boites de centre seront prévus de facon a éviter
tous
refouillements ultérieurs et raccords apparents.

c) On évitera de placer des boites d'encastrement dos & dos dans un méme mur pour respecter
lisolation phonique entre locaux.

d) La mise en place des fils ou cables dans les fourreaux s'effectuera avec soin. Toutes dispositions
seront prises pour que des fils détériorés puissent étre remplacés sans avoir & brocher dans les
maconneries.

e) Pas de limitation de longueur en cheminement paralléle si une distance minimum de 30 cm est
respectée entre les courants faibles et forts.

f) Limitation & une longueur de 10 m en cheminement paralléle si une distance minimum de
10 cm est respectée entre les courants faibles et forts.

g) Limitation & une longueur de croisement entre les courants faibles et forts si une distance
minimum de 3 cm est respectée entre les courants faibles et forts.

h) Linstallation devra permetire I'extension de 30 % sans changement de chemin de cdbles.
Les cdbles seront posés sur chemins de cdbles courants faibles communications avec une réserve
de 30 %

i) Aucun céble ne devra dépasser la hauteur d'aile du chemin de cables courants Faibles.

i) Dans tous les cas, les rayons de courbure des cdébles informatiques feront au minimum un
cercle de 8 fois le diameétre du cdable utilisé. Ce sont les maitres d'ceuvre qui valideront le type
de matériel a utiliser pour les cheminements. Les cé@bles ne devront en aucun cas étre fixés
directement aux parois ou laissés libres en faux plafond.lls seront suffisamment éloignés des
conduits de courants forts et des sources de perturbations en respect des normes en vigueur (EN
55022, EN 501744, etc.). nous imposons, dans tous les cas, de limiter & 5 métres cumulés de
cheminement courant faible / courant fort & moins de 30 centimetres et de faire cheminer les
cébles informatiques & une distance minimale de 50 centimetres des starters non électroniques.
Dans des cas exceptionnels, ces limitations pourront étre dépassées avec I'accord du maitre
d'ceuvre.

Pour le céblage informatique, les recettes seront réalisées selon les normes en vigueur pour la

catégorie éa en vérifiant également que I'ensemble des liaisons ont les performances requises

pour supporter les réseaux « haut débit », dont les spécifications de fransmission (gabarit) sont
données dans les tableaux de ce méme article, en faisant apparaitre clairement des différents
éléments testés (longueur, résistance , paradiaphonie, pertes, etc.), pour chaque paire et non pas
uniguement pour la valeur la plus défavorable pour une paire. Les tests de la recette seront réalisés
jusqu'd 500 Mhz pour les cablages informatiques de catégorie 6a, en mode "permanent link",
prenant en compte que la partie fixe de I'infrastructure du cdblage (distribution horizontale sans
jarretiere). La recette en mode « channel » sera refusée..

Pour cébles téléphoniques, il sera prévu uniquement des tests de continuité filaire.
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CLASSE Ea PERMANENT LINK

:”ﬁz")e“ce 1 4 8 10 16 20 25 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 350 | 500
'(';sb‘;”m" Loss 3 | 35| 5 | 55| 7 | 78| 88 | 98 | 14 | 18 | 261 | 295 | 356 | 438
NEXT (db) 65 | 641 | 594 | 578 | 546 | 531 | 51,5 | 50 | 451 | 41,8 | 369 | 353 | 31.8 | 26,7
ACR-N (db) 62 | 60,5 | 544 | 523 | 47,6 | 452 | 428 | 402 | 31,1 | 239 | 108 | 58 | 38 | -17.1
ACR-F (db) 642 | 521 | 461 | 442 | 401 | 382 | 362 | 343 | 283 | 242 | 182 | 162 | 133 | 102
PS NEXT (db) 62 | 618 | 57 | 555 | 522 | 57,7 | 491 | 475 | 427 | 393 | 343 | 327 | 29.1 | 23,8
PSACR-N(db) | 59 | 583 | 521 | 50 | 452 | 428 | 404 | 377 | 286 | 213 | 82 | 32 | -65 | 20
PSACR-F(db) | 61,2 | 491 | 431 | 412 | 371 [ 352 | 332 | 313 [ 253 | 212 | 152 [ 132 [ 103 | 7.2
Return Loss 19,1 o1 1 o1 20 19.5 19 18.5 16 14 11 10 8,6 8
(db)

Propagation 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
Delay (ns)

'(Dnes')qy Skew 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Par ailleurs, le réseau sera spécifié pour les réseaux « haut débit » suivants :
e 100 Base TX
e Gigabit Ethernet sur cuivre
e 10 Gigabit Ethernet sur cuivre

Les recettes, ainsi que I'ensemble des plans de recollement seront remis aux maifres d'ouvrage, en
double exemplaire, sur support papier et sur support informatique compatible au format pdf ou
dxf, lors de la réception des céblages. Aprés étude de la recette par les maitres d'oeuvre, le
titulaire interprétera les résultats présentés a ce dernier. Toutefois, les recettes de céblage pourront
étre remises uniguement au format électronique, sous réserve que le titulaire fournisse I'éventuel
logiciel d'exploitation de ce format, avec une licence si nécessaire.

L'infrastructure de cdblage cuivre catégorie 6a devra faire partie d'un systéeme de cdblage
homogéne de bout en bout donnant lieu & une garantie « constructeur» de 20 ans minimum
portant sur la qualité du réseau physique et sa capacité a supporter les applications de classe Ea
minimum.

En absence d'accord installateur / constructeur, il est de la responsabilité du titulaire retenu de
faire intervenir le constructeur choisi ou un organisme qualifié par ce dernier pour valider la
garantie constructeur.

8. CONSISTANCE DES TRAVAUX (ETENDUE DES PRESTATIONS)

LOT — Désamiantage
LOT — Démolitions - Gros ceuvre
LOT - Etanchéité

a) Ouvrages exclus du présent lot :

- Réservations dans les nouveaux ouvrages selon les conditions
- Crosse de sortie de cdbles en toiture avec reprise étanchéité,
- Etablissement du plan de retrait d’amiante selon les contraintes de fravaux.

b) Ouvrages ¢ la charge du présent lot :

- Etablissement des modes opératoires d'intervention adaptés aux contraintes de présence
d’amiante,

- L'ensemble des moyens techniques et matériels selon les modes opératoires d'intervention
adaptés aux contraintes de présence d'amiante,
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- L'ensemble des percements dans les ouvrages existants nécessaires aux passages des réseaux
dans et hors périmétre des travaux

- L’ensemble des saignées nécessaire a I'encastrement des canalisations dans les ouvrages
existants,

- Fourniture et pose des fixations des matériels du présent lot,

- Lerebouchage étanche (coupe-feu si nécessaire) des percements et des saignées,

- L'ensemble des rebouchages suite a la dépose des canalisations existantes non conservées,

- L'ensemble des rebouchages au droit des canalisations existantes conservées,

- Fourniture et pose de toutes les canalisations, y compris accessoires d'encastrement,

- Fourniture et pose des canalisations dans les cloisons et doublage,

- Fourniture et pose de I'appareillage compris découpe.

LOT — Serrurerie
LOT — Menuiseries extérieures
LOT — Menuiseries intérieures

a) Ouvrages exclus du présent lof :

- Lessystémes de verrouillage des portes motorisés,

- Le raccordement des licisons de pilotage des portes motorisées issues du systéme de controle
d'acceés et du systéme de sécurité incendie,

- La mise a disposition sur borniers repérés des contacts liore de potentiel nécessaires au pilotage
et aux contréles de position des DAS de compartimentage,

- La fourniture des schémas électriques des borniers et des organes pilotés par le lot courants
faibles,

- Les organes de verrouillage intégrés aux portes DAS motorisées

b) Ouvrages & la charge du présent lot :

- Mise a la terre des masses conductrices selon les besoins
- Les licisons de pilotage des asservissements issues du controle d'accés et du SSI,
- Les organes de verrouillage intégrés aux portes DAS existantes conservées

LOT — Cloisons — doublages - Faux Plafonds

a) Ouvrages exclus du présent lot :
- RAS
b) Ouvrages a la charge du présent lot :

- Réalisation des saignées dans les cloisons et les doublages, compris rebouchage et parement
de finition pour I'encastrement des canalisations du présent lot

- Découpe des cloisons et des doublages pour mise en place des boites d'appareillage ou de
dérivations encastrées, compris rebouchage et parement de finition

- Rebouchage coupe feu et phonique des cloisons.

- Découpe des faux plafonds pour encastrement des équipements du présent lot,

- Fixation indépendante pour les équipements encastrés dans les faux plafonds

- la manvutention des faux plafonds existants hors périmétre des travaux selon les régles
d’hygiéne du SLIN, pour le passage des réseaux en dehors du périmétre des fravaux : Mise en
place de SAS en polyane blanc, dépose avec soins a l'intérieur du sas des faux plafonds,
passage de I'aspirateur pour dégager la poussiére de la zone d'intervention, utilisation de linge
humide en sortie du sas ou feuille de plastique collant au sol.

LOT — Revétement de sol
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a) Ouvrages exclus du présent lot :

- Plots magconnés avec plinthes a gorge aux traversées du plancher des canalisations du présent
lot, ou pour les canalisations en attente en sol.

b) Ouvrages & la charge du présent lot :
- Fourniture et pose des fourreaux dans les chapes des sols durs,

- Fourniture et pose des fourreaux dans les traversées du plancher.

LOT - Peinture - Nettoyage

a) Ouvrages exclus du présent lot :
- La peinture des locaux
b) Ouvrages a la charge du présent lot :

- La peinture des équipements du présent lot,
- La protection des ouvrages du présent loft.

LOT — Ascenseur

a) Ouvrages exclus du présent lot

- Leraccordement des liaisons d’asservissements,
b) Ouvrages a la charge du présent lot

- Leslicisons d'asservissement : non stop,

LOT — Chauffage - Rafraichissement — Ventilation — Plomberie - Désenfumage

a) Ouvrages exclus du présent lot

- Lo mise & disposition de contacts de défaut de synthése sur bornier repéré pour les
équipements et armoires concernées

- La mise a disposition sur borniers repérés des contacts liore de potentiel nécessaires au pilotage
et aux contréles d'attente et de sécurité des installations de désenfumage et de ventilation,

- La fourniture des schémas électriques des borniers et des organes pilotés par le lot courants
faibles,

- Les organes de réarmement électriques des clapets et volets de désenfumage, y compris
licisons et alimentations électriques TBTS.

b) Ouvrages ¢ la charge du présent lot

- Les lidisons et les raccordements des contacts de défaut de synthése laissés en attente sur
bornier repéré,

- Leraccordement des organes DAS de désenfumage et ce compartimentage,

- Les organes, les ligisons et leurs raccordements d'arrét pompiers des extracteurs de
désenfumage

LOT - Fluides médicaux
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a) Ouvrages exclus du présent lot

- Lo mise & disposition de contacts de défaut de synthése sur bornier repéré pour les
équipements et armoires concernées

b) Ouvrages a la charge du présent lot

- Les lidisons et les raccordements des contacts de défaut de synthése laissés en attente sur
bornier repéré,
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9. DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES- SSI
9.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES

Il sera prévu la neutralisation, la dépose et I'évacuation des installations courants faibles — ssi non
conservées.

Pour le matériel assujetti a la destruction par un organisme agréé, il sera prévu, I'enlévement et le
recyclage de ce dernier par un organisme agréé.

Le recyclage ou la destruction des équipements 4 risque pour I'environnement par un organisme
agréé concerne principalement : les détecteurs ioniques, les batteries, les lampes fluorescentes
contenant du mercure.

L'évacuation des détecteurs ioniques sera réalisée en conformité avec I'arrété du 18-11-2011
portant dérogation & I'article R 1333.2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée
d chambre d'ionisation.

La société en charge de déposer, devra étre ftitulaire du label QUALDION et déclarée auprées de
I'ASN. A I'issue des travaux de dépose et d'évacuation, |'entreprise remettra, au maitre d’'ouvrage,
I'attestation de reprises des détecteurs déposés.

Dans le cadre du présent projet, il sera prévu la neutralisation, la dépose et I'évacuation de :
¢ L'ensemble des installations SSI existantes, y compris cablage et canalisations.
e |’ensemble des installations d'appel malade existantes, y compris cblage et canalisations.

e Les installations existantes de communications, de distribution horaire, d’interphonie, de
cdblage courants faibles, etc....

9.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIEES AU PHASAGE DU CHANTIER

Les installations « courants faibles» situées en dehors des zones de chantier, devront étre
maintenues en service permanent.

Cette contrainte, nécessite la mise en ceuvre d'installations provisoires et la réalisation de travaux
préparatoires.

Les dispositions décrites ci-apres ne sont pas exhaustives, il appartiendra au titulaire du présent lot
de proposer dans le cadre de son offre de base des prestations complémentaires.

9.3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

9.3.1 Etat des lieux

Les installations de sécurité incendie du niveau 7 viennent d'étre remplacées partiellement,
savoir

. Les bus de détection et d'asservissements des DAS de désenfumage et des portes de
recoupement,
. Les détecteurs et les déclencheurs manuels en lieu et place des organes existants tout

en conservant le cablage.
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o La mise d'une AGS et d'un répétiteur d'alarme dans la partie nord.

Les organes DAS ont été conservés et adaptés aux tensions de pilotage.

Les clapets coupe-feu existants placés sur les gaines de ventilation sont auto-commandés.

Ces nouvelles installations sont reprises sur les centrales incendies existantes du PC sécurité et du
Standard de I'hopital.

Plan d’installation détection SSI niv 7

= = | e Bk £
buarean bureau %TI breau H %‘;

=
——
it |
m i =
i &=
HALL WCATE WALYE T SEFWE: o
== IEL e de reanior ; ! i E inerrif tiqu lil .
] FErmass il ) iozzed 5
= T -
= A s ]
{E\ﬁ e [ = ==] “fn\/ -
[ e iz A |
= = | By B Elﬁ
H H H H | ‘
— L L 1 = EA—— 1 "‘Il_.ll

9.3.2 Projet

Dans le cadre des fravaux de réaménagement : il sera prévu

e La mise en ceuvre d'une détection

e La mise en ceuvre d'une alarme générale sélective,

e Lareprise compléte des cablages des DAS,

e Le pilotage des nouveaux DAS de compartimentage, de désenfumage et de verrouillage
des issues
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e La mise en ceuvre de répétiteur d’'alarmes dans chaque local PC médical.

Concernant la détection, le niveau de surveillance correspondra a une surveillance totale
conforme aux dispositions de la norme NFS 61 970.

Tous les volumes et volumes techniques protégés disposeront d'une détection incendie sauf ceux
exemptés parla norme. Dans le cadre du projet, cela concerne :
e Lessanifaires et/ou les douches sans stockage,
e Les gaines d'une section inférieure d 2 m?,
e Les V.I.P. Inférieurs & 2 m?,
e Les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits « espaces cachés » dont
la hauteur est inférieur ou égale & 0,8 m selon certaines conditions.
e Les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits « espaces cachés » dont
la hauteur est supérieure a 0,8 m selon certaines conditions.

La mise en ceuvre de la détection incendie sera conforme aux exigences de la norme NF S 61-970,
avec un facteur de risque « K» de 0,3 pour les locaux a sommeil et de 0,6 pour les autres locaux et
les dégagements.

AU minimum, il sera prévu les zones de détection suivantes selon plan joint & la notice :

Par zone de compartimentage ou zone protégée :
e 1 pourles dégagements désenfumés
e 1 pourleslocaux courants,
e 1 pourleslocaux arisque moyen LRM
e 1 pourles dégagements non publics et/ou non désenfumés

Les détecteurs seront appropriés aux risques et a leur 'environnement, et seront a technologie
adressable.

Des indicateurs d'action seront placés sur les locaux a sommeil, sur les locaux & risques moyens, les
locaux techniques.

Les détecteurs seront d technologie adressable et interactif.

9.3.3 Définition des zones de mise en sécurité :

Se reporter au cahier des charges fonctionnel SSI V1 du 21-12-2021

9.3.4 Equipements centraux SSI

Le présent lot devra I'extension des équipements centraux SSI existants de marque SIEMENS pour la
prise en compte des nouvelles zones de sécurité de la Tour A niveau 7 et 8.

La programmation et la mise & jour de I'ensemble des équipements rattachés aux équipements
centfraux.
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9.3.5 Equipements déportés : Terminal répétiteur d’exploitation

Il sera prévu la réutilisation d’'un terminal existant.

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de tableaux répétiteurs d'alarme qui
seront installés dans le poste infirmiers de selon indication des plans joint, afin d'apporter des
informations sur les zones en alarme au personnel médical ou administratif alerté par I'alarme.

Les tableaux répétiteurs d'alarme auront les caractéristiques principales suivantes :
e Certification : NF - MIS

Afficheur : alphanumérique, 2 lignes 20 caractéres

Affichage des évenements : date, heure, type d'événement

Libellé du point en alarme : 40 caracteres

Libellé de la zone en alarme : 40 caractéres

Consultation des alarmes en cours : oui

Auto surveillance de ligne : liaison avec le SDI

Buzzer : oui

Alimentation : depuis la centrale

Les répétiteurs d'alarmes seront connectés de maniére indépendante pour chaque établissement
et seront programmeés pour le renvoi uniqguement des alertes liées a la zone d'alarme.

9.3.6 Equipements déportés : Unité d’aide a I'exploitation
Mise a jour de I'unité d'aide a I'exploitation du standard et du PC sécurité
9.3.7 Equipements de détection automatique

Les détecteurs automatiques d'incendie (DAI) adressables seront installés dans tous les locaux a
I'exception des sanitaires et escaliers.
Les détecteurs incendie auront les caractéristiques suivantes :
. type : interactif adressable
adresses : individuelles
technologie : optiques de fumées
encrassement : compensation automatique
réponse réglementaire : foyers types TF1 & TF5 suivant norme EN-54-9
montage : sur socle
tension d'exploitation : 12 & 30 VCC
raccordement bus : 2 fils
raccordement indicateur d'action : 2 fils
indice de protection : IP 43
identification individuelle : par étiquette gravée
évenements transmis & la centrale :
o alarme incendie
o dérangement détecteur
o dérive de la valeur de repos (encrassement)

La sensibilité de chaque détecteur de fumée sera programmable en fonction de son
environnement, depuis la centrale de détection a laquelle il est rattaché.

Il est & noter que quelques détecteurs de technologie différente (optique de flamme et thermo
vélocimétrique) seront mis en place dans des locaux particuliers dont les émissions normales de
fumées ou de vapeurs peuvent générer de fausses alarmes.

Les plénums des faux plafonds ne seront pas équipés de détecteurs.
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On trouvera

¢ Des détecteurs optique de fumées dits « ponctuels» pour la détection de fumées dans les
locaux courants (conforme d la norme EN54-9),

¢ Des détecteurs thermovélocimétriques pour la détection d'une évolution de température dans
les locaux polluées par des fumées :(conforme a la norme EN54-8)

¢ Des détecteurs multi-critéres selon indication (conforme & la norme EN54-9),

Il sera prévu des indicateurs d'action sur les chambres et les locaux a risques

9.3.8 Equipements de déclenchement manuel

Il sera prévu, la pose et le raccordement de déclencheurs d'alarme manuels qui seront fixés & 1,20
metre du sol. lls seront implantés sauf exception par disposition dérogatoires pres des sorties de
secours de chaque compartiment, et celles de locaux présentant des dangers particuliers
d'incendie.

Les déclencheurs manuels seront €équipés d'un volet de protection plomblable.

lls seront & technologie adressable et adaptés aux différents environnements du projet :

On frouvera des déclencheurs manuels avec un indice de protection équivalent & I'lP54 pour les
issues situées dans les locaux techniques, et avec un IP 24 pour les autres locaux.

lls devront étre conformes & la norme EN 54-11.

9.3.9 Equipements d’asservissements

Il sera prévu la mise en ceuvre de modules déportés de gestion des "Dispositifs Actionnés de
Sécurité" dans les VTP et/ou plénum, permettant la commande et le contréle de position des
différents DAS.

Les modules déportés de gestion des DAS auront les caractéristiques principales suivantes :
type . adressable

adresses : individuelles

nombre de DAS gérés par module : de 1 & 4 (s'ils font partie d'une méme fonction)
montage : apparent

tension d'exploitation : 48 VCC

commande des DAS : d émission et & rupture de courant 48 VCC

acquisition position DAS : ouvert et fermé

surveillance de ligne du cdblage des DAS : oui

raccordement bus : 2 fils

matériau : thermoplastique

couleur : rouge

indice de protection : IP 52 en général, IP 54 en locaux techniques ou a I'extérieur
évenements tfransmis au CMSI

— positions des DAS surveillés

— dérangement module

— défaut ligne DAS

Les modules de gestion des DAS, et les éléments actifs (bobines de déclenchement) des DAS "d
émission" seront alimentés & partir de I'AES du CMSI qui sera dimensionnée en conséguence, ou d
partir d'AES locales lorsque les longueurs de cdbles seront frop importantes.
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Les bus de lidisons entre le CMSI et les modules de gestion des DAS comprendront les conducteurs
nécessaires a l'alimentation des modules de gestion et des bobines de déclenchement des DAS.

Les DAS "a rupture" seront alimentés par une alimentation 48 VCC & prévoir par le présent corps
d'état, ainsi que le céblage a partir des départs 230V laissés en attente par le lot 1A.

9.3.10 Equipements de compartimentage : Portes DAS « PCF »

Les portes de compartimentage concernées sont repérées sur les plans SSI joint au présent dossier
La fermeture des portes en cas d'incendie sera assurée par coupure d'alimentation provoquant le
reldchement de ventouses magnétiques maintenant les portes en position ouverte en temps
normal.

La fermeture des portes s'effectuera soit automatiquement sur déclenchement d'un détecteur de
la zone concernée, soit manuellement par bouton poussoir fonction du CMSI avec signalisation
d'états de sécurité.

Les portes situées en limite de zone seront équipées de contact de position de sécurité.

Le présent lot devra :

. L'alimentation des ventouses de maintien en position ouverte des portes, et leurs
raccordements au module de gestion déporté situé dans le VIP de la zone concernée,

. Le raccordement de contacts de position de sécurité sur les portes situées en limite de
zone, au module de gestion déporté situé dans le VTP de la zone concernée,

. La dépose des organes et du cablage non conservés,

o Le repérage SSI de la porte par étiquette gravé noir et blanc,

o La signalisation par étiquette rouge et blanc sur chaque face « Attention porte coupe
feu ne pas mettre d'obstacle »,

. La fourniture, la pose et le raccordement d'un bouton poussoir accessible au personnel

d’entretien permettant de libérer le maintien en position ouverte de la porte.
La fourniture et la pose des portes DAS remplacées sont & la charge du lot menuiserie

Le présent lot devra le raccordement des contacts de position et du systeme électromagnétique
au travers d'un module de gestion déporté a technologie adressable.

Aprés la fermeture des portes le réarmement des portes en position ouverte s’effectuera
manvuellement.

9.3.11 Equipements de compartimentage : Clapets DAS gaines de ventilation« CCF »

Les clapets coupe feu de compartimentage concernés sont ceux installés & la traversée des parois
coupe feu en limite de zone et d la traversé des planchers.

La fermeture des clapets CF en cas d'incendie sera assurée par émission de tension provoquant le
reléchement de ventouses magnétiques maintenant les clapets en position ouvert en temps
normal.

La fermeture des clapets s'effectuera soit automatiquement sur déclenchement d'un détecteur
de la zone concernée, soit manuellement par bouton poussoir fonction du CMSI avec signalisation
d'états d’attente et de sécurité.
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Les clapets situés en limite de zone seront équipés de contact de position d’attente et de sécurité.

Le présent lot devra :

o Le raccordement des licisons de pilotage et des contacts de position de sécurité au
module de gestion déporté situé dans le VTP de la zone concernée,
o Le repérage SSI du CCF par étiquette gravé rouge et blanc

Le réarmement des clapets en position ouverte s’effectuera électriquement.

9.3.12 Equipements de Désenfumage mécanique : Volets et trappes DAS de désenfumage
« VCCF » et clapets DAS des gaines de désenfumage « CCF »

Les volets pour conduit coupe feu de désenfumage concernés sont repérés sur les plans SSI joint au
présent dossier.

L'ouverture des volets en cas d'incendie sera assurée par impulsions provoquant le reldchement de
ventouses magnétiques maintenant les volets en position fermée en temps normal.

L'ouverture des volets s'effectuera soit automatiquement sur déclenchement d'un détecteur de la
zone concernée, soit manuellement par bouton poussoir fonction du tableau CMSI avec
signalisation d'états d'attente et de sécurité.

Les volets seront équipés de contact de position d’'attente et de sécurité.

Le présent lot devra :

o Leurs raccordements au module de gestion déporté situé dans le VIP de la zone
concernée,

o Le raccordement des contacts de position de sécurité et d'attente au module de
gestion déporté situé dans le VTP de la zone concernée,

o La dépose des organes non conserveés,

o Le repérage SSI du volet par étiquette gravé rouge et blanc,

° La signalisation par étiquette rouge et blanc sur chaque face « Attention porte coupe
feu ne pas mettre d’obstacle »,

o La signalisation des amenées d'air par étiquette rouge et blanc « Attention

désenfumage ne pas mettre d'obstacle »

Le réarmement des trappes et clapets s’effectuera électriquement.
9.3.13 Equipements de désenfumage : Coffret DAC pour extracteur de désenfumage « CdR »

La mise en marche des extracteurs de désenfumage sera assurée par émission de tension sur les
organes du coffret de relayage, avec une temporisation de 5 secondes apres I'ouverture des
volets de désenfumage

La mise en marche des extracteurs s'effectuera soit automatiquement sur déclenchement d'un
détecteur de la zone concernée, soit manuellement par bouton poussoir fonction sur le CMSI avec
signalisation d'états d'attente et de sécurité.

Les coffrets seront sur les extracteurs et ils seront équipés de contact de position d'attente et de
securité.

Le présent lot devra le raccordement des contacts de position et des relais de pilotage au CMSI.
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Le présent lot devra :

. Le raccordement des liaisons de pilotage et d'arrét pompiers du CdR au module de
gestion déporté situé dans le VTP ou le plénum de la zone concernée,

o Le raccordement des contacts de position de sécurité et d'attente du coffret de
relayage au module de gestion déporté situé dans le VTP de la zone concernée,

. Les alimentations électriques de sécurité secourue nécessaires au réarmement local et
centralisé des coffrets de réarmement,

. Le repérage SSI du CdR par étiquette gravé rouge et blanc

9.3.14 Equipements de la fonction alarme Ass01 : Verrouillage et déverrouillage des issues de
secours « ISy

Selon les dispositions de la notice de sécurité, les portes d'issues de secours seront déverrouillées
lors du déclenchement de I'alarme restreinte, ou par un dispositif de commande manuelle vert
avec capot de protection plombé placées dans les locaux du personnel selon les dispositions de la
notice de sécurité.

Les portes DAS équipées d'un systeme de verrouillage intégré seront pilotées par un module de
gestion déporté indépendant de la fonction compartimentage.

9.3.15 Asservissement : non stop ascenseurs et Montes malades

Le présent lot devra asservir le non arrét des ascenseurs au niveau de la zone sinistrée.

Cet asservissement s'effectuera par contact liore de potentiel d sécurité positive laissé en attente
dans la gaine technique des ascenseurs.

Le présent lot devra :

o Le remplacement de la licison existante et son raccordement au module de gestion
déporté situé dans le VIP de la zone concernée,

9.3.16 Asservissement : Arrét général ventilation

Le présent lot devra asservir I'arrét de la ventilation de confort & la zone sinistrée.

Cet asservissement s’'effectuera par contact libre de potentiel & sécurité positive laissé en attente
dans les armoires et/ou appareils de ventilation.

Les centrales concernées sont :

Caisson de venfilation (Extraction) ES,
Caisson de ventilation (Insufflation) C5,
Caisson de ventilation (Extraction)Eé
Caisson de ventilation (Insufflation) Cé,
Caisson de ventilation (Extraction) E7
Caisson de ventilation (Insufflation) C7,
Caisson de ventilation (Extraction)Es,
Caisson de ventilation (Insufflation) C8,
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9.3.17 Diffusion de I'alarme générale d’évacuation

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement :

. de diffuseurs sonores et visuels sélectifs non autonome conforme a la norme NF S 32 —
001 et a la norme EN 54-3 certifié NF

. de diffuseurs sonores et visuels non autonome conforme & la norme NF S 32 — 001 et &
la norme EN 54-3 certifié NF

. de diffuseurs visuels non autonome

9.3.18 Cablage

L'ensemble du cdblage sera réalisé conformément aux spécifications de la réglementation et aux
normes.

La fin d'une ligne non re-bouclée sera signalée par un repere apposé sur le dernier appareil
raccordé sur la ligne. Les cdbles ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes
peuvent étre groupés dans un méme conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre licison
électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs afférents & une méme boucle doivent
emprunter un méme conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cdbles, conformes d la norme, peuvent étre utilisées :

- Catégorie C2 (non propagateur de la flamme),

- Catégorie CRI1 (résistant au feu) les jonctions, dérivations et leurs enveloppes devant respecter
les spécifications de la norme notamment un temps d'extinction aprés retrait de la source
d'inflammation inférieur & 5 secondes.

Les liaisons entre éléments constituant le systéme de détection incendie (détecteurs, déclencheurs,

I'équipement de contrdle et des signalisations de positions) seront assurées par un cdble 2

conducteurs de 0,9 mm de diamétre sous écran de catégorie CR1 C1 entre I'ECS et le premier

détecteur et le dernier détecteur, O chague changement de zone de détection, puis de catégorie

C2 entre les autres éléments de détection du méme zone.

Les liaisons entre éléments constituant les commandes de mise en sécurité incendie seront assurées
par des cébles répondant aux exigences suivantes :

1. la section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne
seront telles que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste
inférieure aux limites imposées par le constructeur des appareils, en régime de
consommation maximale. Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure a 1,5
mm? pour les cables monoconducteurs et 1 mm? pour les cébles multiconducteurs.

2. des cdables ufilités seront de :

Catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre SYT1, H 07 RNF, A 05vVU, U 1000
R 2V, etc... pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant & un des
critéres suivants : - Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou
vide coupe feu),

- Cdablage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par mangue de
tension (sécurité positive) : ventouses, diffuseurs autonomes d'alarme sonore
par exemple,

- Dés pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés
de sécurité commandés-contrélés par la ligne considérée (dispositifs de
désenfumage par exemple, et par extension diffuseurs sonores non
autonomes),
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- Catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment
en cas de commande par émission de courant.

La licison au tableau batiment alimentant l'installation en énergie sera assurée par un
cdable 2 x 2,5 mm?+ T genre HO7 RN-F ou similaire.

9.3.19 Canalisations

Les liaisons principales entre les VIP chemineront sur des chemins de cdble spécifiques type dalle
marine perforée :
[ )
e Pourles licisons de bus aller de détection et d'asservissements, en plénum des faux plafonds
des circulations

Les liaisons terminales chemineront :

Sur des chemins de cdble spécifiques type dalle marine perforée :

e Dans les édicules techniques, les dérivations seront réalisées sous fourreaux IRL puis Il sera
prévu la mise en place afin de réaliser le passage des licisons sous fourreaux ICTA noir anti-
uv vers les extracteurs.

e En plénum des faux plafonds, les dérivations chemineront en plafond soigneusement fixés
en sous face de la dalle par des arcs de fixation conforme & la norme IEC 61914
permettant le passage de 5 cdbles de 12 mm max + 30 % de réserve. Puis chemineront sous
fourreaux ICA encastrés dans les cloisons.

Sous goulottes spécifiques selon la nature des locaux :

o Dans les parties sans faux plafonds ou plafonds CF, sous goulotte PVC blanche de section
adaptée,

9.4  SYSTEME D'APPEL MALADE

9.4.1 Etat des lieux

Le niveau 7 dispose d'un systéme d'appel malade de marque TYCO avec phonie technologie BUS
LON, disposant de coffrets avec carte électronique placés dans les gaines techniques des
chambres et des locaux.

L'installation est raccordée au systéme central « Médigraph » via des modules interfaces placés a
chaque niveau des tours.

Cette installation a été mise en ceuvre dans les années 2000.

L'installation d'appel malade comprend également 4 afficheurs doubles faces dans les
circulations.

Concernant I'interphonie, nous avons quelques interphones de marque TOA pour le service de
soins confinus de la cardiologie. Le concentrateur

Module d’appel office + coffret dans gaine technique d'appel malade
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baddd-

9.4.2 Projet

Concernant le systéeme d'appel malade, nous proposons la mise en ceuvre d'une solution qui
pourra reprendre les boitiers existants des gaines techniques sur une nouvelle interface TCP/IP en
remplacement de l'interface existante. Cette solution permettra d'avoir un systéme hybride :
- Les nouveaux organes d'appel malade seront raccordés par le cdblage banalisé sur un
commutateur TYCO intégré a la nouvelle baie VDI, cela concernera les chambres A-7-300
a A-7-550
- Les anciens ainsi que les nouveaux afficheurs de couloirs seront raccordés a la nouvelle
interface

L'installation sera donc déposée avec soins afin de la remettre les organes au CH : Coffret de
chambres platines et bloc d'appel avec phonie en bon état.

Les 4 afficheurs de couloirs peuvent étre réutilisés dans le cadre des travaux de réaménagement
de la tour.

Pour les Installation d’appel malade filaire avec phonie a technologie IP.

L'installation sera raccordée au systéme d'appel malade existant du centre hospitalier, & savoir
systeme de marque TYCO Médicall. L'hopital souhaite que le systéme d’appel malade soit de la
méme marque, a savoir, TYCO pour des raisons de maintenance, d'exploitation et de
compatibilité avec le systéme de gestion centralisé MEDIGRAPH existant présent au standard du
centre hospitalier.
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L'installation devra permetire la signalisation des appels des chambres et/ou des sanitaires par des
blocs & voyants installés au-dessus des portes des chambres, et par des terminaux de
communication au niveau de chaque chambre et locaux du personnel par I'intermédiaire d'un
pupitre interphone avec afficheur & écran LCD.

Le systéme permettra également de localiser le personnel soignant, par les mémes signalisations
des appels.

Le systéme satisfera aux normes nationales et internationales suivantes: DIN41050, partie 1 et 2

(signalisation visuelle et acoustique) VDE0834 - VDEQ839 (protection de systémes), 89/336/CEE
(EMC/EMI).

Le systéme offrira une capacité d’extension 20 %.

| | | N
w1 e ve- 0 e Tet 0 el ST R e & b e
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e ) gl s sl e & e
NG Swich 3 - :@ﬂ :@il :@il :@ﬂ :®:”
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| | |
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| _ | |
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EeEl= - t it * i
S | | -
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{1F
Level 1
@ caTse - TCP/IP @ 2p 4x2x0,8 — LON @ 2p %x2x0,6

Le systéme devra répondre d un mode de fonctionnement dégradé, en cas de perte de
communication Ethernet.

9.4.3 Principe de fonctionnement

On distinguera dans le principe de fonctionnement appel malade téte de lit, et appel des
sanitaires de chambre.

a) L'appel malade téte de lit

Le malade en appuyant sur le bouton d’appel du manipulateur provoquera :

- L'allumage en feu clignotant cadence lente :
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. du voyant rouge du hublot module 3 feux situé dans le couloir au-dessus de chaque porte de
chambre,
. du voyant de tranquilisation situé sur la poire d'appel

- Le fonctionnement en cadence lente du buzzer :
. du bloc de porte de la salle de préparation des soins
. du bloc de porte oU se trouve le personnel soignant en présence

- L'indication du numéro ou du nom de la chambre, la nature de I'appel et I'indication du lit en
appel sur I'afficheur du bloc de porte de la salle de préparation des soins.

b) L'appel malade des sanitaires des chambres et/ou des sanitaires communs

L'action sur la tirette de I'appel malade sanitaires provoquera :

- L'allumage en feu fixe :
. du voyant blanc du module 3 feux du couloir
. du voyant du bouton d’'appel

- Le fonctionnement en cadence lente du buzzer :
. du bloc de porte de la salle de préparation des soins,
. du bloc de porte oU se trouve le personnel soignant en présence

- L'indication du numéro ou du nom de la chambre avec identification de I'appel sanitaires sur
I'afficheur du bloc de porte de la salle de préparation des soins et salle de détente

c) L'appeld'urgence

Le personnel a signalé sa présence dans la chambre, le déclenchement de |'appel malade téte
de lit ou du bloc porte provoquera :

- L'allumage en feu clignotant rapide :
. du voyant rouge du module 3 feux du couloir
. du voyant de franquilisation

- Le fonctionnement en cadence rapide du buzzer :
. du bloc de porte de la salle de préparation des soins
. du bloc de porte ou se trouve le personnel soignant en présence

- L'indication du numéro ou le nom de la chambre avec la signalisation « URGENT » sur I'afficheur
du bloc de porte de la salle de préparation des soins.

Enfin, les présences du personnel soignant s'effectueront selon le scénario suivant :

- En enfrant dans une chambre, le local soins ou les sanitaires, le personnel marquera sa présence
par une pression au niveau du bloc porte des locaux et permettra :

.d'annuler I'appel en cours dans la chambre,

. d'allumer le voyant vert correspondant a la présence sur hublot du couloir,

. d'indiquer la présence avec le numéro ou le nom de la chambre sur I'afficheur des blocs portes
des salles de préparation soins.

L'installation devra permettre également le renvoi des appels sur les locaux ou le personnel
soignant aura signalé sa présence.

La signalisation de I'appel s’effectuera sur le bloc porte par le fonctionnement & cadence lente ou
rapide du buzzer selon le type des appels.
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Le systeme devra étre auto contrdélé et chaque défaut devra étre signalé sur les afficheurs des
locaux de soins.

De plus, en cas de panne de la centrale, et sous réserve que la source d'énergie soit en service, un
fonctionnement minimum devra étre garanti :

- Les appels seront signalés sur les afficheurs des couloirs

- Les appels seront signalés par voyants feu rouge fixe sur les modules des couloirs,

- Lasignalisation de la présence par voyants feu vert fixe sur les modules des couloirs,
- Le déclenchement du buzzer sans distinction quelque soit le type d'appel.

9.4.4 Equipements des chambres simples et doubles connectés en réseau Ethernet

Le présent lot devra la fourniture et la pose au niveau des chambres :

- d'une prise intégrée a la gaine technique a coété de chaque lit, pour le raccordement des
manipulateurs avec cadre de finition,

- d'un module afficheur de chambre équipé d'un écran LCD couleur, d'un bouton poussoir de
présence / acquittement avec voyant vert et d'un buzzer encastré avec cadre de finition,
fixation par vis,

- d'un hublot de signalisation électronique équipé de 3 lampes auto-protégées au-dessus de
chaque porte de chambre

- d'une firette d'appel dans la salle de bains

9.4.5 Equipements des chambres simples et doubles connectés en BUS LON

Le présent lot devra la réinstallation des coffrets d’AM existant, y compris toutes les connectiques
associées
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Le présent lot devra la fourniture et la pose au niveau des chambres :

- d'une prise intégrée a la gaine technique a cbété de chaque lit, pour le raccordement des
manipulateurs avec cadre de finifion,

- d'un module afficheur de chambre équipé d'un écran LCD couleur, d'un bouton poussoir de
présence / acquittement avec voyant vert et d'un buzzer encastré avec cadre de finition,
fixation par vis,

- d'un hublot de signalisation électronique équipé de 3 lampes auto-protégées au-dessus de
chaque porte de chambre

- d'une firette d'appel dans la salle de bains

Ward L

R.101

CRASH [ Room

9.4.6 Equipement des chambres simples détenus
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Le présent lot devra la fourniture et la pose au niveau des chambres :

- d'un module afficheur de chambre équipé d'un écran LCD couleur, d'un bouton poussoir de
présence / acquittement avec voyant vert et d'un buzzer encastré avec cadre de finition,
fixation par vis dans le sas

- d'un bouton poussoir de présence infirmiére anti-vandalisme

- d'un hublot de signalisation électronique équipé de 3 lampes auto-protégées au-dessus de
chaque porte de chambre

- d'un bouton poussoir d'appel anti-vandalisme dans la salle d’eau et au droit du it

9.4.7 Equipements des locaux communs

Le présent lot devra la fourniture et la pose au niveau des locaux communs : salles de bains
collectives et douches.

- d'un bloc terminal sans phonie, avec BP d'acquittement
- d'un hublot de signalisation équipé de 3 lampes autoprotégées au-dessus de la porte du local,
- un bouton d'appel étanche ou une tirette d'appel pour les salles de bains collectives

9.4.8 Equipements des locaux de services : salle de détente et poste infirmiers

Le présent lot devra la fourniture et la pose au niveau : locaux de détente et poste personnel

soignant

- d'un pupitre d'appel malade composé d'un écran LCD, d'un bouton poussoir de présence /
acquittement avec voyant vert, d'un buzzer encastré avec cadre de finition, fixation par vis.

9.4.9 Equipements centraux

Le présent lot devra la fourniture et la pose dans la baie du niveau d'un'appel malade
comprenant les commutateurs NC, les doubles alimentations et les interfaces TCP/IP de gestion de
groupe d technologie adressable.
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Ethernet (4x data, 4x power)

| NCSwitch, 24 Ports | " NC Switch
Power suppl . . ) :
PRy « 2 entrées pour l'alimentation 24V
= Ethernet Controller (IP) «  Controleur Ethemnet pour la
4 1’4 R transmission de données
'. B [ ecs =={ eos == s | - ECS intégré, l'information sera modulé
sur le fil de données
4 b4 8 8 8 « 3 sorties pour la transmission d'alarme
ER xR = . - (Appel, Appel Urg, Code bleu) a une
— T T I zone centrale en mode d'urgence
§ « 3enirées/ 1 sortie pour la

| transmission d'alarme (Appel, Appel
TCP/IP Gateway urg, Code bleu) depuis et vers le
systéme LON

« 1 enirée/ 1 sortie pour la connexion a
un autre switch

« Alimentation(24V) via cable LAN
« Controleur Ethernet et ECS

- Affichage de toutes les informations
ECS si la présence est active

IP Room Terminal

Le nombre de terminaux est définis dans le précéblage VDI ci apres.

Ces centrales seront alimentées par une alimentation électrique secourue avec batterie longue
durée offrant un secours de 45 min en cas coupure de réseau.

9.4.10 Equipements cenfraux déportés

En complément le présent lot devra la mise 4 jour du logiciel de supervision et d’'exploitation
MEDIGRAPH d'appel malade de I'hépital situé au standard du centre hospitalier.

9.4.11 Equipements de signalisation

Le présent lot devra :

e La fourniture, la pose et le raccordement au BUS LON 2 afficheurs complémentaires double
face a écran digitaux pour un montage en plafond des dégagements,
e Larepose et le raccordement de 4 afficheurs double face récupérés

9.4.12 Manipulateurs

Les manipulateurs seront équipés :

- d'un bouton poussoir d'appel rouge,

- d'un voyant de franquillisation,

- de bouton poussoir pour la commande d'éclairage d'ambiance et de lecture (1 BP par
éclairage)

- d'un support mural
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Le raccordement des manipulateurs s’'effectuera via des prises de type broche.

9.4.13 Cablage

L'ensemble du cdblage sera réalisé conformément aux spécifications de la réglementation
francaise et du constructeur.

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement :

- Des cébles 2 a 4 paires 6/10¢me avec écran type SYT1 entre les terminaux et les organes
d'appel malade des chambres,

- Des cébles de BUS LON 2 paires 4 x 2 x 0,8 mm blindé pour les anciens coffrets d'appel amalde,

- Des

Ethernet

(lfj\ : flCables types:

= : % = CAT 5e (STP)AWG 22
2) = 2%x2x0,6 mm twisted pair
2 = E Ot (3@ = 3x2x0,6 mm twisted pair
ae : (9 = 4x2x0,6 mm twisted pair
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g
nirared sen
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-
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9.4.14 Canalisations

Les cdbles de liaisons de l'installation de I'appel malade seront posés sur les chemins de cdbles
courants faibles, en torons spécifiques et distinctifs des cébles des autres installations.

Le présent lot devra la fourniture et pose de fourreaux encastrés dans les murs et les cloisons type
ICA @ 20, aboutissant dans les boites de dérivations encastrées adaptées a I'appareillage de
I'appel malade.
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9.5 CABLAGE BANALISE VDI

9.5.1 Etat des lieux
Concernant le réseau de communications :
o D'abord dans le secteur de soins contfinus de la cardiologie, nous
avions de nombreuses liaisons permettant la desserte des scopes de surveillance. Si la baie
a été déposée, il reste de nombreuses licisons et canalisations en place.

. Pour la partie exploitée secteur nord: bureaux de médecins, le
réseau informatique est raccordé & un sous répartiteur situé dans le local A-7-230.

L'installation de télévision est également a reprendre dans son ensemble.

Pour les autres locaux nous avons la desserte téléphonique qui datent de I'origine de la
construction.

Sous répartiteur pour le réseau informatique

9.5.2 PROJET

Comme demandé au programme, il sera prévu la réalisation d'un nouveau local de répartition
afin de desservir I'ensemble des points de communications :

o Téléphone,

. Informatique,
o DECT,

. WIFI,

o Appel malade,
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o Visiophone
o Interphonie,
. Contréle d'acces

Ce répartiteur pourrait desservir les points de communication de I'édicule technique et
éventuellement en fonction de sa capacité le niveau 6.

Ainsi nous pourrions avoir pour les futurs travaux de réhabilitation lourde au niveau des tours qui se
réalise sur 2 niveaux , soit un répartiteur commun & deux niveaux.

Le nouveau local VDI sera également notre point de départ pour la distribution TV
Il assurera la connexion des :
des prises RJ45 info/tél,
des prises RJ45 du réseau WIFI et DECT,
o des caméras de vidéos surveillance,
La nouvelle baie sera dimensionnée avec une réserve de 100 %
La baie sera ramenée aux locaux serveurs et PABX par des rocades informatiques en FO

monomode ou multimode
Les passages des cdbles en dehors du périmétre des travaux s'effectueront en horaires décalés
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STD SF_| DF 1PCN[ 1R [1PCO| 1R [3PCN|2PCO] 2RI [1PCO[ 1R/ [ 1 [ 1 | ml
10 [ 100 50 [ 100 [ 0 [ 100 100 300 100 oo 100 | 100
A7 AT7S521 Bureau A-7 1 1 1 6
A7 AT7-530 Bureau A7] 1 1 2 2 2 14
A7 AT7-540 Bureau secrétaire A7 1 1 2 2 2 15
A 7 ___A7-550 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A 7 AT7-560 Chambre 2 lits 2|2 1 A7 2 2 11
A 7 __A7-570 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A 7 A-7-580 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A 7 AT7-59% Chambre 1 lit PMR 1] 1 A7] 1 1 11
A 7 A-7-600 Chambre 1 lit 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT7-610 Chambre 1 lit 1] 1 A7] 1 1 1]
A 7 A-7-620 Chambre 1 lit 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT630 Chambre 1 lit 1] 1 A- 1 1 11
A 7 __A7-640 Chambre 1 lit 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT7-650 Chambre 1 lit 1] 1 A- 1 1 11
A 7 ___A7-660 Chambre 1 lit 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT-670 Chambre 1 lit 101 1 A7 1 1 11
A 7 ___A7-240 Détente 1 1 A-7 1 1 15 1
A7 AT7-250 Chambre 2 lits 2|2 1 A7 2 2 11
A 7 ___A7-260 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A 7 A-7-270 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 A7280 Chambre 2 lits 2 |2 1 A7] 2 2 11
A 7 A-7-290 Chambre 2 lits 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 AT7-300 Chambre 2 lits 1 2 |2 1 A7] 2 2 11
A 7 A-7-210 PC soins 1 A-7 1 1 6 6 6 17
A7 AT7-220 PC infirmiers 1 7] 3 3 3 3 3 11 1
A 7 A-7-150 Office 7 1 1
A 7 A7-680 Hall Monte Malade et services A7 2 1
A7 A7-1010 Circulation 1 -7 2
A 7 __A-7-1020 Circulation 1 A-7 2
A7 A7-1030 Circulation 1 -7 2
A 7 Placard TD AD 08-02 A-7 2
A 7 A-7-310 Chambre 2 lits 1 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 A732 Chambre 2 lits 1 2 |2 1 A7] 2 2 11
A 7 A-7-330 Chambre 2 lits 1 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 AT7-340 Chambre 2 lits 1 2 |2 1 A7] 2 2 11
A 7 A-7-350 Chambre 2 lits 1 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 AT7-360 Chambre 2 lits 1 2 |2 1 A7] 2 2 11
A 7 A-7-370 Détente 1 A-7 1 1 15 1
A7 AT7-380 Chambre 1 lit 1 1] 1 A-7] 1 1 1]
A 7__A7-39% Chambre 1 lit 1 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 A7-400 Chambre 1 lit 1 1] 1 A- 1 1 11
A 7___A7-410 Chambre 1 lit 1 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT7-420 Chambre 1 lit 1 101 1 A7] 1 1 11
A 7 A7-430 Chambre 1 lit 1 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A7 AT7-440 Chambre 1 lit détenu 1 101 1 A7 1 1 11
A 7 A7-450 Chambre 1 lit détenu 1 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A 7 A-7-460 Chambre 1 lit PMR 1 1 1 1 A-7 1 1 1 1
A 7 AT7-470 Chambre 2 lits 1 2 | 2 1 A7] 2 2 1] 1
A 7 A-7-480 Chambre 2 lits 1 2 2 1 A-7 2 2 1 1
A7 AT7-4% Chambre 2 lits 1 2 | 2 1 A7] 2 2 1]
A 7 A7-500 Bureau Médical A-7 1 1 2 2 2 17
A 7 A7-510 Bureau secrétariat 7] 1 1 4 4 4 17
A 7 __A7-520 Bureau cadre santé 7 1 1 3 3 3 15
A7 AT7-150 salle de réunion 2 2 2 12
A 7 A-7-101 Local informatique 0 1 1 1 15
A7 AT7-6% hall ascenseur 0 0 0 1
A 7 A-7-020 PC soins 1 A-7 1 1 6 6 6 17
A 7 A7-010 PC infirmiers 1 A-7] 3 3 3 3 3 11 1
A7 A7-1040 Circulation 1 -7 2
A 7 A-7-1040 Circulation 1 A-7 2
A7 A7-1050 Circulation 1 -7 2
A 7 Placard TD AD 08-01 7 2
[ [ [ 20[0fo]osef[se[o]of32][6f[66]o]]o[7 72 0 0 35 [ 35 [35[ 0 o [ss[37[197[ 2[4

9.5.3 Points d’acces

Le présent lot devra la fourniture et la pose de prise type RJ45 blindé 360° catégorie éa avec
repérage paricoéne et ergot de détrompage.

Celles-ci devront étre normalisées ISO 8877 minimum, ISO IEC 11801 Ed.2 et EN 50173-1, de
dimension 45x45 mm, de type RJ45 catégorie 6a, supportant une bande passante de 500 MHz
garantie au minimum pour les céblages de catégorie 6a.

Elles devront donner la possibilité de pouvoir y connecter des dédoubleurs pouvant aller jusqu'd la
paire, par I'usage de plastron adaptable. Ces dédoubleurs devront étre connectés avec une
totale stabilité mécanique fournie par le plastron.

Toutes les prises devront étre repérées d chaque extrémité basé sur une numérotation prenant en
compte le niveau, et dans I'ordre des points rencontrés dans le sens des aiguilles d'une montre,
tant pour I'ordre des pieces que pour les points au sein d'une piece. Dans tous les cas, le titulaire
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devra se rapprocher du maitre d'ouvrage pour faire valider son repérage avant sa mise en ceuvre.
L'étiquetage devra étre lisible et accessible, fait a la titreuse ou gravé (écriture au feutre, stylo, etc.
proscrite) et étre positionné sur les parties prévues a cet effet sur le matériel utilisé ou sur des
supports spécifiques, en accord avec les maitres d'ceuvre.

Implantation selon plan joint au dossier

9.5.4 Cdblage banalisé informatique

Le présent lot devra la fourniture et la pose de cdble 1 ou 2 x 4 paires 100 ohms de catégorie 6a
(Classe F) bénéficiant d'une garantie constructeur de 10 ans type S/FTP LSOH jauge AWG 23
conforme aux normes ISO / I[EC 11 801- EN 50173 et TIA/EIA 568.

Les cdbles seront conformes & la directive RoHS 2011/65 et non propagateur de flamme selon [EC
60332-1.
lIs seront compatibles pour les alimentations POE, POE + et UPOE

Les gaines extérieures seront vertes ou orange pour les distinguer des autres liaisons.
Les licisons ne dépasseront pas 90 ml.

Le céblage informatique sera constitué d'éléments de catégorie 7 de bout a bout afin de
supporter des liens de capacité classe F (1000MHz). Les longueurs maximales de 100 métres, pour
les licisons « channely» avec des jarretieres de 5 metres d chaque extrémité, devront étre
respectées.

Il sera prévu la fourniture et la pose de cébles 1 ou 2 x 4 paires F/FTP 100 Ohms catégorie éa LSOH,
Jauge AWG 24 minimum conforme aux normes ISO /IEC 11 801-2002 et EN 501173-2.

La licison de chaque prise Rj45, disposera d'une surlongueur de 3 métres en plénum des faux
plafonds soigneusement lovée et fixée au plancher.

Le céblage informatique sera constitué d'éléments de catégorie éa de bout a bout afin de
supporter des liens de capacité classe Ea (500MHz) conformément au tableau ci-dessous. Les
longueurs maximales de 100 métres, pour les liaisons « channel » avec des jarretiéres de 5 metres a
chaque extrémité, devront étre respectées.

9.5.5 Rocades informatiques

Il sera prévu la mise en place de nouvelles rocades informatiques selon synoptique ci-dessus :

Le présent lot devra mettre en ceuvre :

. 2 ligisons FO 1 x é brins multimodes OM3 50/125u 10Gb/s sous conduits de protection
indépendants depuis les SR N7 vers le salle informatique du batiment principal,
. 2 lidisons FO 1 x 6 brins multimodes OM3 50/125u 10Gb/s sous conduits de protection

indépendants depuis les SR N7 vers le salle informatique du batiment SUD,

L'entreprise devra la fourniture et la pose de rocades FO multimodes sous gaine PEHD 6 et 12 brins
a structure libre conforme a I'lTU G652D avec connecteurs SC carrés bouchonnés (A faire valider
par les services informatique).

Il sera prévu la mise en place des tiroirs FO dans les baies générales des salles informatiques et des
sous répartiteurs.

Le présent lot devra I'ensemble des percements et rebouchage nécessaires aux passages des
licisons
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9.5.6 Cdblage téléphonique

Le présent lot devra la fourniture et la pose de cdable SYT pour lignes spécifiques dans chaque PC
soins et dans le sas des chambres des détenus

Le présent lot devra l'installation d'un combiné d'appel rouge dans le sas des chambres détenus

9.5.7 Rocade téléphonique

Le présent lot devra la fourniture et la pose de 2 rocades téléphoniques 32 paires entre le sous
répartiteur et les modules de brassages existants des chambres situées dans les gaines techniques
cfa.

9.5.8 Canalisations

Les cdbles seront posés sur chemins de cébles type dalle marine perforée, strictement réservé aux
cé@blages VDI en plénum des faux plafonds circulations, puis emprunteront les fourreaux encastrés
dans les cloisons pour rejoindre les boites des terminaux.

La mise en place des cdbles devra étre réalisée soigneusement en respectant les rayons de
courbures et sans efforts de fraction. lls seront fixés en « TORONS » par des colliers plastiques type
« RISLAN » ou équivalent au chemin de cébles courants faibles.

Aucun céble ne devra dépasser la hauteur d'aile du chemin de cdbles courants Faibles.

Les chemins de cdble seront dimensionnés avec une réserve de 50 %.
9.5.9 Equipements de répatrtitions

Les équipements de répartition seront installés dans des baies de brassage au standard 19"

Chaque baie sera du type fermé avec porte avant vitrée et chéssis cadre pivotant selon les
besoins

Les baies de brassage comprendront :

- Les panneaux de brassage équipés de connecteurs RJ45 6 situés en partie haute,

- Les connecteurs RJ45 6 raccordés aux cébles de distribution avec la mise en place de plastrons
de couleur selon les applications : téléphonique ou informatique

- Les équipements actifs d'appel malade seront placés en dessous des panneaux de brassage :
avec une réserve de 2 U

- Entre chaque élément des panneaux de guidage de cordons,

- Des plagues obturatrices installées aux emplacements vides,

- Une réglette de 6 prises de courants + protection contre les surtensions pour I'alimentation des
éléments actifs

- des cordons entre les panneaux de distribution et les équipements actifs téléphonique et
informatique.

- Une borne de masse générale raccordée au réseau de masses de |'installation.

- Unespace libre de 50 %.
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Les baies seront surdimensionnées de 50 % afin d'étendre le réseau VDI a I'ensemble du site.

9.5.10 Equipements actifs du réseau informatique

Les équipements actifs informatiques (routeur et commutateur) ne font pas partie du présent loft,

9.5.11 Autocommutateur et raccordement au réseau extérieur

Les équipements actifs téléphoniques (téléphoniques et commutateur) ne font pas partie du
présent lot.

9.5.12 Réseau de masses

A partir de la borne de terre dite « informatique « au droit de la baie de brassage , il sera prévu :

- Le raccordement des masses des équipements de répartition en cable V/J de 16 mm?,
- Le raccordement des masses des canalisations en cdblette cuivre nu de 25 mma3.

9.5.13 Les recettes

Les recettes seront réalisées selon les normes en vigueur pour la catégorie 6a en vérifiant
également que I'ensemble des ligisons ont les performances requises pour supporter les réseaux
« haut débit », dont les spécifications de transmission (gabarit) sont données dans les tableaux de
ce méme article, en faisant apparaitre clairement des différents éléments testés (longueur,
résistance , paradiaphonie, pertes, etc.), pour chaque paire et non pas uniquement pour la valeur
la plus défavorable pour une paire. Les tests de la recette seront réalisés jusqu’a 1000 MHz en mode
« Permanent link » » incluant 1 jarretiere certifiée pour le test.

9.5.14 La garantie

Linfrastructure de cdablage cuivre catégorie 6a devra faire partie d’'un systeme de céblage
homogéne de bout en bout donnant lieu & une garantie « constructeur» de 20 ans minimum
portant sur la qualité du réseau physique et sa capacité a supporter les applications de classe F
minimum.

En absence d'accord installateur / constructeur, il est de la responsabilité du titulaire retenu de
faire intervenir le constructeur choisi ou un organisme qualifié par ce dernier pour valider la
garantie constructeur.

9.6 RESEAU ET DISTRIBUTION TV

Mise en place de prise TV avec fiche BNC selon tableau ci-dessus.

Les cdbles TV seront de type Coaxial VATCA a faible pertes et seront raccordés aux installations
existantes.

9.7 CONTROLE D’'ACCES ET VERROUILLAGE DES ISSUES

9.7.1 Contréle d’accés visiophones
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L'accés au service, en dehors des horaires d'ouverture, sera réalisé par I'intermédiaire d'une
platine type visiophone raccordée au récepteur du poste de soins, Les appels seront transmis, par
basculement automatique en cas de non réponse sur les téléphones portables DECT via interface
téléphonique selon le choix du maitre d'ouvrage.

La commande d'ouverture pour la sortie s'effectuera par bouton poussoir sur le récepteur du poste
de soins

Le systéme comprendra :

- 1 portier visiophone PMR type antivandal, équipé d'un bouton poussoir d'appel, d'un micro et
d'un haut parleur dans le hall ascenseur

- 1 portier visiophone PMR type antivandal, équipé d'un bouton poussoir d'appel, d'un micro et
d’'un haut parleur dans le hall monte malade

- 2récepteurs visiophones dans chague poste infimiers et local détente

- Les cdébles et les canalisations nécessaires a l'installation.

Ultra robuste et IP 64 IK 09, résistante au

Platine de rue PMR anti-vandalise : vandalisme
. Facade en inox massif 316L, 2 mm d'épaisseur
. Fixation encastrée avec une boite
d'encastrement (fournie)
. Caméra grand angle 170° couleur avec
éclairage nocturne haute performance
° Eclairage du porte étiquette par LED
. Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine
derue:
Largeur : 125 mm 2 Touches oI oppell : Ecole et cuisine \
- Hauteur : 300 mm o Micro/HP alimentés par la centrale du systeme
- Profondeur : 52 mm . Paramétrage et mise en service par postes

maitres intérieurs

Poste maitre 4 touches fonction
Ecran TFT 7" (9 cm), couleur 65 536 couleurs
Conversation mains libre full duplex ou simplex

Fixation murale (étrier métallique fourni) ou de
bureau

Touche de prise de parole ("TALK")

Touche d'ouverture de porte

Touche de transfert d'appel (sur un autre poste
type téléphone) avec interface téléphonique

e Touche de surveillance de toutes les plaques de
rue par balayage "SCAN”

Récepteur Visiophone :

@e® <6> e Touche secret et d'extinction de conversation
000 "y "OFF”
060 _
000 9.9 e Touche d'appel direct (avec voyant) des autres
000 _ o postes maitres

_ e Touche de signalisation d'appel de la plaque de

ruve

- Largeur : 210 mm
- Hauteur : 195 mm
- Profondeur : 36 mm
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9.7.2 Contréle d'acces par badges

Dans le cadre de la mise en sureté de I'établissement, il sera prévu la mise en ceuvre d'un systéme

de contréle d'acces compatible avec l'installation existante du CH Avignon.

Il s’agit d'un systeme de contréle d'acces de marque HORANET utilisant des lecteurs badges de
proximité MIFARE

Les UTL seront ramenés & une UC servant de passerelle au réseau LAN.

L'ensemble des lecteurs seront paramétrés depuis le serveur existant de I'hopital.

La fourniture des badges est hors projet.

Dans le cadre du projet, il sera prévu la mise en ceuvre des contréles d'acceés suivants :

Repére Niveau localisation Type Organe de Déclencheur
pilotage local manuel vert de
déverrouillage
CAlaetb Niveau 7 | Enentrée et Verrouillage selon Lecteurs de Oui dans poste
== sortie cage descriptif ci-aprés badge infirmier
d’'escalier Nord
CA2aetb Niveau 7 | Enentrée et Verrouillage Lecteurs de Oui dans poste
— sortie cage Selon descriptif ci-apres badge infirmier
i d'escalier SUD
sortie
——
CA3aetb Niveau 7 | En entrée et Verrouillage + Lecteurs de Oui dans poste
r— sortie hall monte | Porte DAS motorisée badge infirmier
malade coté
office
R
Niveau 7 | Accés monte Verrouillage + Lecteurs de Oui dans poste

CA 419 etb

malade coté
salle de réunion

Porte DAS motorisée

badge

infirmier
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Niveau 7 | Sortie hall Verrouillage + Lecteur de Oui dans poste
ascenseur Porte motorisée badge coté hall | infirmier
facade ouest + BP pourla

sorfie +

commande &
clé pour mise

CA
Niveau 7 | Sortie hall Verrouillage + Lecteur de Oui dans poste
ascenseur Porte motorisée badge coté hall | infirmier
facade EST + BP pourla
sorfie +

commande &
clé pour mise en
service CA

En complément, il sera prévu un boitier a clé permettant le mise en/hors service du CA,.

Les lecteurs de badge seront & technologie sans contact 13,56 MhZ conforme aux normes
ISO14443A &B technologie MIFARE DESfire EV1 et EV2 avec dispositif de détection & I'arrachement
par accélérometre, signalisation de présence.

Les lecteurs devront avoir des indices de protection minimum IK10 et IP 65.

lls seront équipés d'un éclairage d'ambiance pour visibilité dans I'obscurité réglable 7 couleurs par
carte de programmation

Les lecteurs seront posés a une hauteur de 1,3 m au dessus du sol.

9.7.3 Equipements déportés : modules déportés de gestion des portes sous CA

Les modules de gestion serviront d’'inferface entre les ferminaux situés au droit des portes sous
contréle d'acces et I'unité traitement locale raccordée au réseau de communication de
I'établissement.

Les modules de gestion des portes, et les alimentations associées seront placés dans des coffrets
fermés avec autoprotection. Ces coffrets seront placés exclusivement dans les locaux et gaines
techniques : dans le cadre du projet : gaines techniques Cfa et local informatique.

La mise en ceuvre des modules s'effectuera sur rail DIN, chaque liaison issue du module
s'effectuera sur connecteur rapide permettant le remplacement d’'un module sans outil.

Les alimentations TBTS secourue des organes de verrouillage seront également placées dans les
coffrets, Elles disposeront double chargeur convertisseur. Elles seront dimensionnées pour assurer
une autonomie de 96 heures au systeme.

Aucun élément déporté de gestion ne sera placé dans les plénums des faux plafonds.

Aucune dérogation ne sera possible a cette regle, Le fournisseur-fabricant du contréle d'accés
devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter cette contrainte et garantir le bon
fonctionnement de son installation.

Phase DCE - Novembre 2024 55/60



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT: CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 12 : COURANTS FAIBLES

Les modules déportés seront raccordés :

e Auxlecteurs de badge par bus de communication (RS485),
e Alaserrure électrique : alimentation-pilotage et contréle d'état,
e Aux boutons de commande d’ouverture dans certains cas.

9.7.4 Equipements déportés : Unité de traitement locale

Les unités de traitement local serviront d'interface entre les modules de gestion et le systeme de
supervision, via le réseau de communication IP de I'établissement.

L'architecture enfre les modules de gestion des portes et les UTL devra respecter les contraintes
constructeur-fabricant, toutes les dispositions devront étre prises afin d'avoir 50 % de réserve par
BUS de terrain soit 150 % de réserve par UTL, sur une base de 3 bus de terrain par UTL.

Les unités de traitement local seront placées dans un coffret fermant & clé et disposant :

e D'un demi-fond métallique permettant I'installation des UTL sur des rails DIN de
I'établissement,

¢ D’une alimentation TBTS secourue double chargeur rackable pour I'alimentation des UTL,
disposant d'une autonomie de marche de 96 heures.

e D'organes de ventilation mécanique.

Localisation : Local technique informatique
9.7.5 Dispositif de verrouillage des issues

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement :

D'un dispositif de verrouillage électromécanique pour issue de secours type TV 100 des
établissements Dorma ou techniguement équivalent, conforme a la norme NF-S 61937,
fonctionnant & rupture d'alimentation sous une tension de 24 VDC. Montage sur porte simple
action en applique sous linteau, ou en option sur porte a fleur  I'cide d'une équerre de montage.

Le verrou électromécanique sera composé d'un boitier métallique IP 42 anticorrosion et anti-
sabotage, peint. Il comprendra un doigt de verrouillage articulé sur sa base (partie géche) et
adaptable sur porte coupe-feu, jeu de plaque de réglage et sachets de vis.

Equipé en série des contacts anti-sabotage, contréle de porte « ouverte, fermée » et surveillance
de I'état « verrouillé » : position d’atftente, « déverrouillé » : position de sécurité. Dispositif non
démontable en position porte fermée.

Force de retenue : 600 daN.
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9.7.6 Cdblage

L’ensemble du cdblage sera réalisé conformément aux spécifications de la réglementation
francaise et du constructeur.

Les cGbles courants faibles seront de catégorie C2 multipaires avec écran et AWG selon les
prescriptions du fabricant.

Les cables des verrous doivent étre non visible et accessibles pour éviter une dégradation
volontaire (sectionnement) qui générerait la neutralisation des verrous.

Compte tenu des trés fortes exigences de continuité de service, nous exigeons dans le cdblage le
doublement des conducteurs actifs dans chaque liaison.

Aucun élément déporté de gestion ne sera placé dans les plénums des faux plafonds.

Aucune dérogation ne sera possible a cette regle, Le fournisseur-fabricant du contréle d’acces
devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter cette contrainte et garantir le bon
fonctionnement de son installation.

9.7.7 Canalisations

Les cables de liaisons de l'installation du systéme de contrdle seront posés sur les chemins de
cébles courants faibles, en torons spécifiques et distinctifs des cables des autres installations.

Le présent lot devra la fourniture et pose de fourreaux encastrés dans les murs et les cloisons type
ICA @ 20, aboutissant dans les boites de dérivations encastrées adaptées a I'appareillage du
contréle d'accés.

Le présent lot devra la réalisation de I'ensemble des percements et saignés nécessaires au

passage des canalisations. Il sevra prévu également les rebouchages, coupe-feu et acoustiques,
avec parement de finition et reprise de peinture.

9.8 ALARMES TECHNIQUES

Les alarmes techniques des installations fluides médicaux seront reprises sur les nouvelles unités de
détente des fluides médicaux.

L’'ensemble des liaisons vers les équipements sont d la charge du présent lot

TA : Téléalarme

POINTS CONTROLES POINTS

Désignation Type TA

Unité de détente fluides médicaux M 2
Sous total 2
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10. TRAVAUX DIVERS

10.1 GENERALITES

Le marché global forfaitaire comprend toutes les prestations et travaux annexes définis au CCTP
Dispositions Générales, notamment : dépenses d'investissement, dépenses de compte prorata,
etc...

Il comprend également les prestations connexes définies ci-aprés.

10.2 TRAVAUX CONNEXES

Les travaux connexes suivants sont réputés inclus dans le cadre du marché forfaitaire, & savoir :

- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers.

- Lafixation et le scellement de tous les supports, appareils, etc...

- Les rebouchages des frous et percement dans les murs, les cloisons, les doublages, les
planchers, les dallages, etc...

- La peinture antirouille de toutes les parties de l'installation le nécessitant.

- La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'd la réception.

11. CONTROLES — ESSAIS

11.1 MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Aprés la fin des travaux de montage et des que les conditions nécessaires seront réunies,
I'Enfrepreneur mettra linstallation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point
en accord avec le Maifre d'Oeuvre, pendant quatre jours.

Pendant cette période, I'Entrepreneur affectera d la mise au point, le personnel nécessaire et au
moins un technicien responsable, particulierement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux
heures ouvrables et dont le nom sera communiqué au Mditre d'Ouvrage.

La vérification des installations sera effectuée en présence de I'Entrepreneur par le vérificateur
désigné par l'organisme agréé qui procédera a tous les essais et controles prévus, notfamment
dans le NFC 15 100 et le décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs et effectuera
un rapport de visite précisant les points de non conformité éventuels (dans ce cas, la mise en
conformité sera & la charge de I'Entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maitre d'Oeuvre).

11.2 ESSAIS COPREC

L'Entrepreneur aura & sa charge les essais et la rédaction des procés-verbaux tels que définis dans
les documents techniques COPREC N°1 et 2 (Police dommage ouvrage, contréle technique du
type A).
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11.3 CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Lorsque I'Entrepreneur estime que les fravaux de montage sont terminés et que la mise au point de
linstallation en ordre de marche est achevée, il en avise le Mditre d'Ouvrage afin que celui-ci
puisse désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations
préalables a la réception.

Le Maitre d'CEuvre assisté de I'Entrepreneur procéde alors, en présence du représentant du Maitre
d'Ouvrage, aux contréles, aux vérifications et aux essais de l'installation et invite éventuellement
I'Entrepreneur a remédier aux défauts constatés.

Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, I'Entrepreneur avise, d la fois la personne
responsable du marché et le Maitre d'CEuvre, par écrit, de la date & laquelle il estime que les
travaux pourront étre réceptionnés.

L'entrepreneur devra en méme temps faire parvenir au Maitre d'CEuvre :

- les notices de fonctionnement et d'enfretien des ouvrages

- les plans conformes & I'exécution

- un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du
matériel réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués

- les formules d'attestation de conformité relatives a ses installations électriques (rapport du
vérificateur - déclaration de mise en conformité)

Les essais COPREC sont & prévoir.

L'entreprise fournira tous appareils nécessaires A ces essais et effectuera toute mise au point ou
modification qui s'avérerait nécessaire.

11.4 RECEPTION ET DECOMPTE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu d'assister  la réception des travaux et de mettre a la disposition de la
commission, tous les moyens tant en personnel qu'en appareils de mesure ou autres nécessaires &
la vérification de l'installation.

La réception comprend des épreuves préalables qui sont obligatoires pour les trois types de
marché visés a l'article 2 du C.C.T.G.

Les épreuves préalables a la réception, a effectuer dans les conditions indiquées & l'article 6.1. du
C.C.T.G. comportent notamment :

- le controle, article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront étre
au moins celles prévues au projet et le cas échéant aux devis supplémentaires approuvés et ne
pourront étre en aucun cas inférieurs quand bien méme l'entreprise prétendrait obtenir les
conditions de confort recherchées par le Maitre d'Ouvrage.

- la vérification des essais effectués au paragraphe 2.

- le contréle général de I'exécution et du fonctionnement de l'installation en ce qui concerne
notamment 'absence du bruit génant etc...

- la vérification des schémas et des consignes de manceuvre et d'entretien des organes de
linstallation.

Si l'installation est conforme aux prescriptions des pieces contractuelles, la réception est prononcée
sans réserve.

Dans le cas contraire, la réception est prononcée ou refusée et les dispositions précédentes sont
valables pour la nouvelle réunion de la Commission.
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Toute matiére, tout matériel ou partie d'installation qui ne répond pas & une quelconque des
conditions imposées, est rejeté et remplacé aussitét sans qu'il en résulte une augmentation
guelconqgue du prix et du délai d'exécution prévus.

11.5 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre de 'Ouvrage et & une date fixée en accord
avec lui, I'Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel,
désigné par le Chef d'Etablissement, au courant de toute l'installation.

Le représentant de I'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi
gue du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contréle
et lui donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement
normal et I'enfretien courant de l'installation.

12. GARANTIES

12.1 GENERALITES

A compter de la date de réception, I'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions
garanties ci-apres.

Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée
de ces réserves.

12.2 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entreprise est tenue a la garantie du parfait achévement des tfravaux pendant un délai d'un an a
compter de la réception.

12.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'ensemble de l'installation fait I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux
ans a compter de la réception de I'ouvrage.

12.4 GARANTIE DECENNALE

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-a-dire lorsque la
dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement
de matiére de ces ouvrages) tels que les équipements enrobés ou encastrés etfc...
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