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1 PRESENTATION DU PROJET  

Le CEA souhaite intégrer un équipement de recherche nommé « IRD8000 » dans la salle blanche du 
bâtiment « Ecureuil » sur le site INES au Bourget du Lac. Cette salle est classée ISO 8.  

Le présent document traite l’extension et la modification des différents réseaux «ventilation » 
nécessaires à la machine IRD8000 

 

2 OBJET DU LOT  

Le présent descriptif a pour objet de définir les conditions techniques d’exécution des travaux du lot « 
fluides généraux », à savoir :  

 Extension et connexion du réseau Exhaust Chaleur; 
 Extension et connexion du réseau Exhaust Acide; 
 Connexion d’un « gaz cabinet » ; 

 

Les travaux intègrent l’ensemble des aspects « Fit UP » (distribution générale) et « Hook up » 
(raccordement machines). 

NOTA IMPORTANT :  Les bâtiments étant en activité, toutes les précautions devront être prises pour 
éviter de perturber leur fonctionnement notamment en ce qui concerne la 
poussière, le bruit, les vibrations et la sécurité.  

 

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX  

Les travaux et prestations comprendront :  

 Avant travaux : 
o La réalisation en début d'affaire d'un planning détaillé des travaux ; 
o La réalisation de l’ensemble des plans d’exécution à charge du Titulaire sur logiciel 

DAO AUTOCAD (Version à définir, avant démarrage des travaux) ; 
o Les notes de calcul de pertes de charges des réseaux (à communiquer à l’exploitant) ;  
o La fourniture des fiches techniques des matériels à installer pour approbation, la 

fourniture du protocole de recette technique ;  
o La réception des supports et état des lieux ; 
o Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Le Titulaire doit participer 

avec le CEA à la réalisation du Plan de prévention travaux.  

 

 Pendant les travaux : 
o La coordination avec l’EXPLOITANT du site : avant toute déconnexion et consignation 

des équipements existants, ou d’un réseau sur site, le présent lot assurera la coordination 
technique avec l’exploitant du site et la maîtrise d’ouvrage afin de réaliser les 
déconnections et consignations en toute sécurité et de ne pas dérégler le fonctionnement 
des installations existantes ; 
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o La fourniture des équipements et matériels compatibles avec une activité « 
cleanconcept » à l’ensemble de son personnel ; 

o L’exécution des travaux divers d’installation, de signalisation et de protection du chantier.  
o Le respect du fonctionnement des zones voisines pendant les travaux ;  
o L’approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires comprenant toutes 

les manutentions, montage, stockage, échafaudages, etc … ; 
o L’ensemble de pièces et main-d’œuvre nécessaire pour assurer l’étanchéité aux 

passages de gaines et tubes ;  
o Le nettoyage du chantier et la protection des ouvrages ;  
o Le contrôle d’étanchéité ; 
o Les recettes techniques, et essais divers ; 
o Le présent lot doit la mise à jour de l’ensemble des plans et schémas de principe 

des installations des réseaux du présent CDC. 
 

 A réception des travaux : 
o La réalisation des D.O.E. décrit dans la note technique ST-E-NT-3449, en 2 exemplaires 

papiers et 1 exemplaire informatique, notices techniques, plans et schémas de 
principe sur AUTOCAD Version à définir ; 

o Les plans et schémas intègrent les ouvrages exécutés lors des travaux et la mise à jour 
de l’existant ; 

o La réfection des ouvrages défectueux constatés en réception. 

 

2.2 PLANNING 

Les interventions pourront être ponctuelles et fractionnées suivant les besoins du chantier. Elles devront 
s’intégrer dans l’ordonnancement et la planification de la Coordination Générale.  

Les interventions s’inscrivent dans le planning général de l’affaire : 

o Janvier/ Février  2025 :   Fit up des différents lot 
o 17 mars:    Arrivée de la machine  
o Du 24 mars au 7 avril:  Connexions terminales des utilities, et OPR 
o 19 avril :    Réception. 

 

2.3 GESTION DES DECHETS  

Le présent lot comprend : 

 La gestion et l’évacuation de ses propres déchets et tous les déchets liés aux travaux modificatifs 
et travaux neufs ; 

 La préparation, l’emballage et l’évacuation des déchets résultants de la dépose d’installations 
existantes.  
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2.4 ETAT DES LIEUX  

Il est tenu de vérifier, sous son entière responsabilité, les documents, dessins et renseignements divers 
qui lui ont été communiqués. Le Titulaire devra avoir procédé à toutes les investigations qu’ils auront 
jugées utiles, sur ces constructions.  

Aucun local de stockage n’est fourni à l’entreprise adjudicataire du présent lot. 

 

2.5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Les prix comprendront les études, pour exécution, la fourniture, la pose, la mise en œuvre et toutes 
prestations nécessaires à l'exécution des travaux sans limitation ni restriction, afin d'atteindre les 
conditions et la qualité souhaitées par le MAITRE D’OUVRAGE. Avant d’établir son prix forfaitaire, il 
devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE de toute erreur ou omission qu’il aurait pu constater, 
avoir pris connaissance du planning des travaux et en approuver les dates. 

Participation aux réunions :  Le soumissionnaire prévoit la participation à une réunion de lancement 
et mise au point technique, deux réunions en phase chantier et une 
réunion pour la réception. 

Nettoyage :  

 L'aspiration des copeaux pendant les découpes ; 
 Le nettoyage complet de l’ensemble du chantier et locaux touchés par le chantier, et abords ;  
 Si le nettoyage était mal effectué ou non effectué, le MAITRE D’ŒUVRE chargera une 

Entreprise de nettoyage de cette mission chaque semaine au frais du soumissionnaire.  

NB : les interventions devront être prévues, mode opératoire clean concept validé, à l’appui.            

  

2.6 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT  

Le Titulaire se préoccupe des ouvrages auxquels ses travaux sont liés ou subordonnés, en particulier 
pour :  

 Les réservations à créer pour le raccordement des matériels ; 
 Les supportages de réseau ; 

 Les passages avec les autres lots ; 
 Toutes les liaisons et incidences interentreprises sur ses travaux. 

    

2.7 DELAIS  

Le Titulaire devra s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels qu’il propose seront 
compatibles avec le planning défini par le MAITRE D’OUVRAGE et qu’il devra prendre les options qui 
s’avéreront nécessaires.  

Le Titulaire fournira le planning détaillé des interventions par zone et par lot incluant notamment les 
durées d’études d’exécution, d’approvisionnements, de fabrication, d’essais, de livraison, de coupures 
installation existante, de réglages et essais.  
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Le Titulaire devra s’engager sur les périodes et les temps de coupures de l’installation existante 
pour minimiser les perturbations.  

  

2.8 SÉCURITÉ  

Le Titulaire devra se soumettre aux exigences du MAITRE D’OUVRAGE en ce qui concerne la sécurité, 
en particulier :  

  Mise en place avec les Services Sécurité du site d’un protocole de sécurité spécifique au 
chantier,  

o Participation à toutes les réunions de sécurité concernant la prestation,   
o Evacuation des zones de bâtiment concernées par une alarme,  

 Mise en place des échafaudages, platelages, matériels de levage et de manutention 
nécessaires ainsi que les matériels et mesures de protection associées,  

o Balisage des zones de travaux et de stockage éventuels,  
o Port du casque obligatoire et EPI  
o Port des tenues Salles Blanches « jetables » pour travaux en zone propre.  

  

2.9 NORMES ET REGLEMENTS A PRENDRE EN COMPTE  

Le Titulaire se conformera à toutes les prescriptions, Décrets, Arrêtés, Circulaires, Règlements, normes 
et recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, à la date de la signature du marché et 
qui concernent les travaux dont il a la charge. Le Titulaire devra également se conformer aux règlements 
de sécurité internes propres au MAITRE D’OUVRAGE représenté par le responsable de sécurité.  

Les conséquences financières d’une modification de ces prescriptions seront, suivant la date de 
prescription :  

 Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission : les modifications sont à la 
charge du Titulaire ;  

 Textes paraissant après la date d’établissement de la soumission : les modifications sont à la 
charge du MAITRE D’OUVRAGE ; 

 Cependant, il appartient au Titulaire de proposer les conséquences financières au MAITRE 
D’OUVRAGE avant toute exécution.  
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Les CCTG CEA applicables pour tous les lots considérés sont les suivants : 

 

 

 

 

 

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au DPEI et seront reproduits à la demande 
du soumissionnaire. 
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2.10 PRECAUTIONS TECHNIQUES – TRAVAIL EN SALLE BLANCHE 

Pour les travaux en zone blanche le présent lot prévoira :  

 Les nettoyages à l’alcool isopropylique de l’ensemble des matériels et outillages avant entrée 
en zone blanche et grise ; 

 Etanchéité aux traversées des cloisons par demi-collerettes inox + mastic sans silicone, ou 
passes-parois inox ou peints époxy avec joint mastic ; 

 La fourniture des équipements (vêtements) et matériels compatibles à une activité clean 
concept à l’ensemble de son personnel ; 

 La formation et l’encadrement de son personnel intervenant pour des travaux en zone 
propre.  

 
 
 
3 DONNEES  

3.1 FLUIDES DISPONIBLES pour travaux 

 Electricité       : 2 gaines à barre - 400V tri  et  Prises monophasées standards 

 Air comprimé    : 7 bars  

L’ensemble des plans et données techniques des installations existantes est disponible au DPEI.   

3.2 CARACTERISTIQUES DES RESEAUX EXISTANTS 

3.2.1 Caractéristiques des réseaux existants 

Extraction chaleur Matériau : INOX 304L 

Débit : 5000 m3/h max 

Pression : -600Pa 
 

 

Extraction Acide Matériau : PVC 

Débit : 24 000 m3/h max 

Pression : -720Pa 
 

 

   

3.2.2 PLANS EXISTANTS 

 Plan et schéma de principe réseau extraction Chaleur / Acide 
 Plan et schéma de principe local Gaz P147 
 Schéma PID IRD8000 

L’ensemble de ces plans devra être remis à jour au regard de la prestation (Liste non-exhaustive) 
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

4.1 Vue d’ensemble 

La prestation au présent lot s’inscrit dans une installation de machine plus globale dont les réseaux sont 
décrits dans le PID de la machine IRD8000 en annexe 1.  

L’implantation de la machine dans la salle blanche est disponible en annexe 2. 

Une validation des cheminements sera à faire avec les différents lots dans la phase EXE. 

 

ATTENTION : les distances indiquées dans ce chapitre ne sont qu’indicatives et ne sont pas utilisables 
pour les études EXE. Le soumissionnaire de l’offre veillera à vérifier sur place les différentes dimensions 
pour l’élaboration de son offre. 

 

4.2 Extraction Chaleur: 

 
- Matière : acier galvanisé (à minima)  
- Gaine comble: type spiralé  
- Gaine salle blanche : Tube modulaire à collets avec collier à attaches rapide  
- Registre :  Règlage->IRIS ; 

Isolement -> type France air CRT ou équivalent ; 
- Supportage : via collier ISO et rail profilé en C époxy bouchonné  
 

La machine IRD 8000 sera disposée en salle blanche Ecureuil . Cette salle blanche se situe en dessous 
de combles techniques : 

 

 

Les combles technique comporte en l’occurrence le réseau d’extraction chaleur et ses extracteurs. 
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Existant : 

En comble technique un système de 2 extracteurs redondants est situé à 26 mètres des extractions de 
la machine  

 

 

 

 

Travaux Fit-up / hook Up 

 

- Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de l’offre effectuera des 
mesures de débit pression sur les 2 deux antennes du réseau chaleur Existant. Les valeurs 
seront consignées et transmises au CEA. 
Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier. 

Travaux 
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- Sur le collecteur du réseau principal (diamètre 355mm) en comble création d’un piquage en 
300mm avec un registre d’isolement. 
 

- Création de 2 traversées de plafond entre Comble et salle blanche (une diamètre 300mm et une 
de diamètre 200mm) : 

o Bullage pour la traversée de cloison et contenant pour récupérer les projections lors du 
perçage  

o Rebouchage étanche de la traversée  
o Rétention via tôle relevée autour du tube 

 
- Création d’un réseau diamètre 300mm en gaine spiralée en comble jusqu’à proximité des 

traversées de plafond. 
- Calorifugeage du nouveau réseau créé en comble. (Minimum de laine de roche 3 cm)  
- Au-dessus des traversées de plafond création de 2 antennes : 

o Une Antenne [A] de 300mm avec un registre d’isolement et un registre de réglage pour 
un débit d’environ 1000m3/h  

o  Une Antenne [B] 160mm avec un registre d’isolement et un registre de réglage pour un 
débit d’environ 300m3/h. 

 

- Prolongation de l’antenne A en salle blanche par un réseau 300mm en tube modulaire à collets. 
o Création d’un collecteur avec 4 tubes pour connexion sur les flanges circulaires 300mm 

de la partie « loading station » on veillera à ce que les différents tubes aient la même 
longueur pour équilibrer les débits. 

 

- Prolongation de l’Antenne B en salle par un réseau 160mm en tube modulaire à collets. 
- Connexion de l’antenne B sur la Flange Rectangulaire (315mmx130mm) de la partie scavenger 

de la machine. (la pièce d’adaptation  cercle/rectangle est due au présent lot) 
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Cheminement Imaginé (en comble) 

 

 

 

 

 

 

Mise en service, Test et repérage  

Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le bâtiment :  

• Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et à chaque changement de direction (piquage ou dérivation 
sur gaines)  

• La nature des fluides doit être repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair.  

• Le sens d’écoulement des fluides doit être également repéré par des flèches autocollantes 
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Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes 
antennes crées. Ces mesures devront être conformes au PID joint au présent cahier des charges. 

De plus le ré-équilibrage du réseau devra être effectué par le soumissionnaire de l’offre. Les mesures 
seront effectuées avec l’ensemble du réseau en marche sur les différentes antennes ces mesures 
devront être conformes aux mesure prises avant les travaux. 

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise à jour schéma de principe 
Aéraulique.  

 

 

4.3 Extraction Acide: 

 
Matière : PVC M1 (à minima) 

- Gaine : tube à emboiter et souder 

- Registre : poignée à secteur de blocage (type Sanel étanche renforcé ou équivalent).Attention à ce 
que les registres soient compatibles avec la dépression du réseau. 

- Supportage : via collier ISO et rail profilé en C époxy bouchonné 

 

Existant : 

-Un réseau EXA en PVC diamètre 800mm calorifugé et tôlé en acier galvanisé est disponible sur la 
terrasse extérieure à l’ouest des combles Ecureuil. 
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Travaux Fit-up / hook Up 

 

- Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de l’offre effectuera des 
mesures de Débit pression sur les deux antennes du réseau acide existantes sur la terrasse 
ouest. Les valeurs seront consignées et transmises au CEA. 

Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier 

 

Travaux 

- Sur le collecteur du réseau principal PVC (diamètre 800mm) en terrasse extérieure Ouest, 
création d’un piquage en 250mm² avec registre à palette avec secteur de blocage. Le réseau 
ainsi créé devra être adapté au conditions extérieurs (capotage du registre si besoin…).   
 

- Reconstitution du calorifuge et de la tôlerie de protection du réseau existant. 

 

- Fourniture et pose du calorifugeage et de la tôlerie sur la nouvelle antenne crée jusqu’à l’entrée 
dans le bâtiment. (Avec mise à la terre de la tôlerie) 

 

- Création d’une traversée de mur aux niveaux des combles pour passage du réseau 250mm et 
reconstitution de l’étanchéité. 
 

- Création de 3 traversées de plafond entre Comble et salle blanche (une diamètre 150mm, une 
diamètre 125 mm et une de diamètre 200mm) : 

o Bullage pour la traversée de cloison et contenant pour récupérer les projections lors du 
perçage  

o Rebouchage étanche de la traversée  
o Rétention via tôle relevée autour du tube 

 
- Création d’un réseau diamètre 250mm en comble jusqu’à proximité des traversées de plafond. 

Pour ce réseau 2 options seront proposées : une option en polypropylène (PP) et une option en 
PVC. 
 

- Au-dessus des traversées de plafond création de 3 antennes : 
o Une Antenne [A] en PVC de diamètre 200mm avec un registre à palette avec secteur de 

blocage pour un débit d’environ 500m²/h  
o  Une Antenne [B] en PVC de diamètre 125mm avec un registre à palette avec secteur de 

blocage pour un débit d’environ 200m3/h. 
o Une Antenne [C] en PP de diamètre 150mm avec un registre à palette avec secteur de 

blocage pour un débit d’environ 250m3/h. 

(Le soumissionnaire prendra soin de laisser une section droite suffisante sur la partie commune aux 
antennes A et B pour pouvoir installer le prélèvement pour les détections gaz [par lot détection]) 
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- Prolongation en salle blanche des différentes antennes avec leur diamètre respectif connexion 
des différentes antennes sur les flanges PP respectives situées sur le dessus de la machine 
IRD8000 

 

 

 

Cheminement Imaginé (en comble) 
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Connexion au Réseau 800mm 

 

 

Mise en service, Test et repérage  

Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le bâtiment :  

• Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et à chaque changement de direction (piquage ou dérivation 
sur gaines)  

• La nature des fluides doit être repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair.  

• Le sens d’écoulement des fluides doit être également repéré par des flèches autocollantes 

Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes 
antennes crées. Ces mesures devront être conformes au PID joint au présent cahier des charges. 

De plus le ré-équilibrage du réseau devra être effectué par le soumissionnaire de l’offre. Les mesures 
seront effectuées avec l’ensemble du réseau en marche sur les différentes antennes ces mesures 
devront être conformes aux mesure prises avant les travaux. 

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise à jour schéma de principe 
Aéraulique.  

  



 INES / Ecureuil / entrée IRD8000 Page 

17/19  Cahier des charges  - Lot 3 « ventilation » 

 

 Ce document ne peut être diffusé ou reproduit sans l’autorisation du DPEI / CEA Grenoble. 

4.4 Raccordement Gaz cabinet : 

 
Pour les besoins de la machine IRD8000 un Gaz Cabinet sera mi en place ( par autre) dans le local 
technique gaz P147. Le présent lot au à sa charge la connexion du Gaz cabinet au réseau « extraction 
divers » situé au-dessus de celui-ci 

 

- Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de l’offre effectuera des 
mesures de Débit pression sur l’antenne du réseau « divers » existant (4 piquage =4mesures ). 
Les valeurs seront consignées et transmises au CEA. 

Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier. 

 

Travaux : 

- Sur le réseau exhaust en acier Galvanisé spiralé création d’un piquage diamètre 160 avec 
registre d’isolement. 

- Fourniture et pose d’une gaine acier, souple entre le registre d’isolement et la connexion 
supérieure de la gaz Cab. 

L’installation sera similaire à la gaz cab voisine « B2H6 » située à droite de la nouvelle gazcab 

 

Mise en service, Test et repérage  

 
Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes 
antennes crées 
De plus le ré-équilibrage du réseau devra être effectué par le soumissionnaire de l’offre. Les mesures 
seront effectuées avec l’ensemble du réseau en marche sur les 4 piquages des 4 gaz cab ces mesures 
devront être conformes aux mesure prises avant les travaux. 

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise à jour schéma de principe 
Aéraulique.  
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5 INTERFACE  

5.1 Coordination avec l’exploitant: 

5.1.1 Phase travaux 

Avant toute connexion sur les réseaux existants, mise en service, essais, équilibrage, le présent lot 
assurera la coordination technique avec l’exploitant du site et la maîtrise d’ouvrage afin de réaliser 
l’ensemble des travaux en toute sécurité et de ne pas dérégler le fonctionnement des installations 
existantes. 

5.1.2 Phase essais et mise en service 

Le présent lot doit les mises en service, réglages et essais sur les équipements raccordés et les réseaux 
modifiés. 

Le présent lot doit la coordination de tous les essais avec l’exploitant du site et la maîtrise d’ouvrage.  

Il doit en particulier les tests de fuite des réseaux modifiés. 

 

 

5.2 Interface spécifique avec les autres lots: 

LOT Ventilation AUTRES LOTS 

- Réalise le réseau acide des deux 
antennes necessitants une détection et 
prévois une section droite suffisant 
pour le prélèvement. 

Lot détection : 
- Indique l’espace nécessaire pour le 

piquage sur le réseau acide pour ses 
prélèvements. 

 

- Réalise le ré-équilibrage des différents 
piquage de l’antenne gaz cab. 

- Vinci (exploitant) :  
- Ajuste si besoin le soufflage de la CTA 

dans la salle 147 en fonction des 
besoins de l’équilibrage de 
l’extractions. 

 
 

- Rééquilibrage des réseaux acide et 
Chaleur 

- Vinci (exploitant) : 
Modifications éventuelles des consigne 
d’extracteur 
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5.2.1 Repérage : 

Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le bâtiment :  

 Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et à chaque changement de direction (piquage ou 
dérivation sur gaines) ; 

 La nature des fluides doit être repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair ;   
 Le sens d’écoulement des fluides doit être également repéré par des flèches autocollantes. 

5.2.2 Mise en service : 

Une procédure permettant de raccorder, de mettre en service, de qualifier et de réceptionner l’ensemble 
de ces lignes « Hook-up » sera proposée au cours des études d’exécution par le prestataire et validé 
avant travaux par la maîtrise d’ouvrage CEA et la maîtrise d’œuvre. 

 

5.3 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION  

Le présent lot doit prévoir la : 

 Transmission par le Titulaire des procès-verbaux d'essais, et certificats de conformité technique ; 
 Fourniture des éléments d'information au personnel d'exploitation du MAITRE D'OUVRAGE à 

l'utilisation et à l'entretien du matériel, des ouvrages et installations établis par le Titulaire ; 
 Remise du dossier des ouvrages exécutés « DOE » ; 

 Organisation des opérations de réception, planning, établissement des procès-verbaux, suivi de 
la levée des réserves éventuelles. 

 

6 ANNEXES : 

1) PID IRD8000  
2) Plan implantation IRD 8000 
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