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1 PRESENTATION DU PROJET

Le CEA souhaite intégrer un équipement de recherche nommé « IRD8000 » dans la salle blanche du
batiment « Ecureuil » sur le site INES au Bourget du Lac. Cette salle est classée 1SO 8.

Le présent document traite I'extension et la modification des différents réseaux «ventilation »
nécessaires a la machine IRD8000

2 OBJETDU LOT

Le présent descriptif a pour objet de définir les conditions techniques d’exécution des travaux du lot «
fluides généraux », a savoir :

e Extension et connexion du réseau Exhaust Chaleur;
e Extension et connexion du réseau Exhaust Acide;
e Connexion d’'un « gaz cabinet » ;

Les travaux intégrent I'ensemble des aspects « Fit UP » (distribution générale) et « Hook up »
(raccordement machines).

NOTA IMPORTANT : Les batiments étant en activité, toutes les précautions devront étre prises pour
éviter de perturber leur fonctionnement notamment en ce qui concerne la
poussiére, le bruit, les vibrations et la sécurité.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux et prestations comprendront :

e Avant travaux :

o La réalisation en début d'affaire d'un planning détaillé des travaux ;

o Laréalisation de I’ensemble des plans d’exécution a charge du Titulaire sur logiciel
DAO AUTOCAD (Version a définir, avant démarrage des travaux) ;
Les notes de calcul de pertes de charges des réseaux (2 communiquer a I’exploitant) ;

o La fourniture des fiches techniques des matériels a installer pour approbation, la
fourniture du protocole de recette technique ;
La réception des supports et état des lieux ;

o Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Le Titulaire doit participer
avec le CEA a la réalisation du Plan de prévention travaux.

e Pendant les travaux :

o Lacoordination avec 'EXPLOITANT du site : avant toute déconnexion et consignation
des équipements existants, ou d’'un réseau sur site, le présent lot assurera la coordination
technique avec l'exploitant du site et la maitrise d’ouvrage afin de réaliser les
déconnections et consignations en toute sécurité et de ne pas dérégler le fonctionnement
des installations existantes ;

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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o La fourniture des eéquipements et matériels compatibles avec une activité «
cleanconcept » a 'ensemble de son personnel ;

o L’exécution des travaux divers d’installation, de signalisation et de protection du chantier.

o Le respect du fonctionnement des zones voisines pendant les travaux ;

o L’approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires comprenant toutes
les manutentions, montage, stockage, échafaudages, etc ... ;

o L’ensemble de piéces et main-d’ceuvre nécessaire pour assurer I'étanchéité aux

passages de gaines et tubes ;

Le nettoyage du chantier et la protection des ouvrages ;

Le contrble d’étanchéité ;

Les recettes techniques, et essais divers ;

Le présent lot doit la mise a jour de '’ensemble des plans et schémas de principe

des installations des réseaux du présent CDC.

O O O O

o A réception des travaux :

o Laréalisation des D.O.E. décrit dans la note technique ST-E-NT-3449, en 2 exemplaires
papiers et 1 exemplaire informatique, notices techniques, plans et schémas de
principe sur AUTOCAD Version a définir ;

o Les plans et schémas intégrent les ouvrages exécutés lors des travaux et la mise a jour
de I'existant ;

o La réfection des ouvrages défectueux constatés en réception.

2.2 PLANNING

Les interventions pourront étre ponctuelles et fractionnées suivant les besoins du chantier. Elles devront
s’intégrer dans I'ordonnancement et la planification de la Coordination Générale.

Les interventions s’inscrivent dans le planning général de I'affaire :

o Janvier/ Février 2025 : Fit up des différents lot

o 17 mars: Arrivée de la machine

o Du24 marsau 7 avril: Connexions terminales des utilities, et OPR
o 19 avril : Réception.

2.3 GESTION DES DECHETS

Le présent lot comprend :

e Lagestion et I'évacuation de ses propres déchets et tous les déchets liés aux travaux modificatifs
et travaux neufs ;

e La préparation, 'emballage et I'évacuation des déchets résultants de la dépose d’installations
existantes.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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2.4 ETAT DES LIEUX

Il est tenu de vérifier, sous son entiére responsabilité, les documents, dessins et renseignements divers
qui lui ont été communiqués. Le Titulaire devra avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront
jugées utiles, sur ces constructions.

Aucun local de stockage n’est fourni a I'entreprise adjudicataire du présent lot.

2.5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Les prix comprendront les études, pour exécution, la fourniture, la pose, la mise en ceuvre et toutes
prestations nécessaires a I'exécution des travaux sans limitation ni restriction, afin d'atteindre les
conditions et la qualité souhaitées par le MAITRE D’'OUVRAGE. Avant d’établir son prix forfaitaire, il
devra rendre compte au MAITRE D’OUVRAGE de toute erreur ou omission qu’il aurait pu constater,
avoir pris connaissance du planning des travaux et en approuver les dates.

Participation aux réunions : Le soumissionnaire prévoit la participation a une réunion de lancement
et mise au point technique, deux réunions en phase chantier et une
réunion pour la réception.

Nettoyage :

e L'aspiration des copeaux pendant les découpes ;

e Le nettoyage complet de 'ensemble du chantier et locaux touchés par le chantier, et abords ;

e Si le nettoyage était mal effectué ou non effectué, le MAITRE D'CEUVRE chargera une
Entreprise de nettoyage de cette mission chaque semaine au frais du soumissionnaire.

NB : les interventions devront étre prévues, mode opératoire clean concept valide€, a I'appui.

2.6 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Le Titulaire se préoccupe des ouvrages auxquels ses travaux sont liés ou subordonnés, en particulier
pour :

e Les réservations a créer pour le raccordement des matériels ;

e Les supportages de réseau ;

o Les passages avec les autres lots ;

e Toutes les liaisons et incidences interentreprises sur ses travaux.

2.7 DELAIS

Le Titulaire devra s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels qu’il propose seront
compatibles avec le planning défini par le MAITRE D’'OUVRAGE et qu’il devra prendre les options qui
s’avéreront nécessaires.

Le Titulaire fournira le planning détaillé des interventions par zone et par lot incluant notamment les
durées d’études d’exécution, d’approvisionnements, de fabrication, d’essais, de livraison, de coupures
installation existante, de réglages et essais.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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Le Titulaire devra s’engager sur les périodes et les temps de coupures de l'installation existante
pour minimiser les perturbations.

2.8 SECURITE

Le Titulaire devra se soumettre aux exigences du MAITRE D’OUVRAGE en ce qui concerne la sécurité,
en particulier :

e Mise en place avec les Services Sécurité du site d’'un protocole de sécurité spécifique au
chantier,
o Participation a toutes les réunions de sécurité concernant la prestation,
o [Evacuation des zones de batiment concernées par une alarme,
e Mise en place des échafaudages, platelages, matériels de levage et de manutention
nécessaires ainsi que les matériels et mesures de protection associées,
o Balisage des zones de travaux et de stockage éventuels,
o Port du casque obligatoire et EPI
o Port des tenues Salles Blanches « jetables » pour travaux en zone propre.

2.9 NORMES ET REGLEMENTS A PRENDRE EN COMPTE

Le Titulaire se conformera a toutes les prescriptions, Décrets, Arrétés, Circulaires, Réglements, normes
et recommandations, y compris les DTU en vigueur en France, a la date de la signature du marché et
qui concernent les travaux dont il a la charge. Le Titulaire devra également se conformer aux reglements
de sécurité internes propres au MAITRE D’'OUVRAGE représenté par le responsable de sécurité.

Les conséquences financiéres d’'une modification de ces prescriptions seront, suivant la date de
prescription :

o Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la
charge du Titulaire ;

o Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission : les modifications sont a la
charge du MAITRE D’'OUVRAGE ;

e Cependant, il appartient au Titulaire de proposer les conséquences financiéres au MAITRE
D’OUVRAGE avant toute exécution.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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Date

nMize a jour n

Procedure Procedure de traitement des DOE (Dalkia) Procedure de traitement des DOE 14/12/2018

Procedure ST E PR 4837 0 Repérage étiguetage des matériels Repeérage - Etiguetage des matérels 24/02/2010

Bordereau Bordereau remise DOE (maj Dalkia) Bordereau de remise de DOE Doc intranet

Fiche Fiche medification de plans Fiche modification de plans Doc intranet

Fiche Fiche navette équipement Fiche navette équipement Doc intranet
Patrimaine Fiche réflexe D des STL/AMO & GIANT

Fiche reflexe 5T E FX 5082 A Circuits demandes patrimoine T e & Doc intranet

demandes INES

Medification d hé Slectri t des pl fe:
Fiche reflexe 5T E FX 5402 A Modif plans et schemas elec ]Jﬁc‘_ﬂ‘ S e IR S S CC i fases Doc intranet
- Organigramme

5T E FX 6477 O Charte graphique - N eguipt plans Charte graphigue - Numeérotation des équipments sur les

Fiche reflexe Doc intranet
schemas plans et schémas
g 5TE LU 6469 O Charte eraphigue - Liste docs Charte graphigue du CEA/Grenoble - Liste des documents :
Liste Doc intranet
references de référence
Note Technigue 5T E NT 3449 G Constitution DOE DIUQ Constitution des DOE et dossier de maintenance (DIUO) Doc intranet
NUMERO LIBELLE

24-02-000201 Cahier des Clauses Techniques générales CVC

24-02-000202 Prescriptions techniques générales applicables aux lots fluides et tuyauteries

Prescriptions techniques générales relatives aux équipements et réseaux

24-02-000203 : .
aérauliques

Prescriptions techniques générales relatives aux équipements et réseaux

24-02-000204 B
hydrauliques

Prescriptions techniques générales relatives a [I'électricité, I'automatisme, la

Sl RS régulation etla GTC - CVC

24-02-000216 Spécifications Techniques pour la fourniture des sorbonnes ventilées

24-02-000218 Note technique applicable au repérage des matériels CVC

24-02-000219 Note technique applicable au repérage des armoires électriques CVC

24-02-000220 Note technique applicable au repérage des réseaux CVC

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au DPEI et seront reproduits a la demande
du soumissionnaire.
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2.10 PRECAUTIONS TECHNIQUES — TRAVAIL EN SALLE BLANCHE

Pour les travaux en zone blanche le présent lot prévoira :

e Les nettoyages a I'alcool isopropylique de 'ensemble des matériels et outillages avant entrée
en zone blanche et grise ;

o Etanchéité aux traversées des cloisons par demi-collerettes inox + mastic sans silicone, ou
passes-parois inox ou peints époxy avec joint mastic ;

e La fourniture des équipements (vétements) et matériels compatibles a une activité clean
concept a I'ensemble de son personnel ;

o La formation et I’encadrement de son personnel intervenant pour des travaux en zone
propre.

3 DONNEES

3.1 FLUIDES DISPONIBLES pour travaux

e Electricité : 2 gaines a barre - 400V tri et Prises monophasées standards
e Air comprimé . 7 bars

L’ensemble des plans et données techniques des installations existantes est disponible au DPEI.
3.2 CARACTERISTIQUES DES RESEAUX EXISTANTS

3.2.1 Caractéristiques des réseaux existants

Extraction chaleur Matériau : INOX 304L

Débit : 5000 m3/h max
Pression : -600Pa

Extraction Acide Matériau : PVC

Débit : 24 000 m3/h max
Pression : -720Pa

3.2.2 PLANS EXISTANTS

¢ Plan et schéma de principe réseau extraction Chaleur / Acide
e Plan et schéma de principe local Gaz P147
e Schéma PID IRD8000

L’ensemble de ces plans devra étre remis a jour au regard de la prestation (Liste non-exhaustive)

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Vue d’ensemble

La prestation au présent lot s’inscrit dans une installation de machine plus globale dont les réseaux sont
décrits dans le PID de la machine IRD8000 en annexe 1.

L’'implantation de la machine dans la salle blanche est disponible en annexe 2.

Une validation des cheminements sera a faire avec les différents lots dans la phase EXE.

ATTENTION : les distances indiquées dans ce chapitre ne sont qu’indicatives et ne sont pas utilisables
pour les études EXE. Le soumissionnaire de I'offre veillera a vérifier sur place les différentes dimensions
pour I'élaboration de son offre.

4.2 Extraction Chaleur:

- Matiere : acier galvanisé (a minima)
- Gaine comble: type spiralé
- Gaine salle blanche : Tube modulaire a collets avec collier a attaches rapide
- Registre : Reglage->IRIS ;
Isolement -> type France air CRT ou équivalent ;
- Supportage : via collier ISO et rail profilé en C époxy bouchonné

La machine IRD 8000 sera disposée en salle blanche Ecureuil . Cette salle blanche se situe en dessous
de combles techniques :

T

Les combles technique comporte en I'occurrence le réseau d’extraction chaleur et ses extracteurs.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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Existant :

En comble technique un systéme de 2 extracteurs redondants est situé a 26 métres des extractions de

la machine
e L
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Travaux Fit-up / hook Up

- Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de I'offre effectuera des
mesures de débit pression sur les 2 deux antennes du réseau chaleur Existant. Les valeurs

seront consignées et transmises au CEA.

Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier.

Travaux

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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- Sur le collecteur du réseau principal (diamétre 355mm) en comble création d'un piquage en
300mm avec un registre d’isolement.

- Création de 2 traversées de plafond entre Comble et salle blanche (une diamétre 300mm et une
de diamétre 200mm) :
o Bullage pour la traversée de cloison et contenant pour récupérer les projections lors du

percage
o Rebouchage étanche de la traversée
o Rétention via téle relevée autour du tube

- Création d’'un réseau diamétre 300mm en gaine spiralée en comble jusqu’a proximité des
traversées de plafond.
- Calorifugeage du nouveau réseau créé en comble. (Minimum de laine de roche 3 cm)
- Au-dessus des traversées de plafond création de 2 antennes :
o Une Antenne [A] de 300mm avec un registre d’isolement et un registre de réglage pour
un débit d’environ 1000m3/h
o Une Antenne [B] 160mm avec un registre d’isolement et un registre de réglage pour un
débit d’environ 300m3/h.

- Prolongation de I'antenne A en salle blanche par un réseau 300mm en tube modulaire a collets.
o Création d'un collecteur avec 4 tubes pour connexion sur les flanges circulaires 300mm
de la partie « loading station » on veillera a ce que les différents tubes aient la méme
longueur pour équilibrer les débits.

- Prolongation de I'’Antenne B en salle par un réseau 160mm en tube modulaire a collets.
- Connexion de I'antenne B sur la Flange Rectangulaire (315mmx130mm) de la partie scavenger
de la machine. (la piece d’adaptation cercle/rectangle est due au présent lot)

I réseau 300mm I

Antenne [A] Antenne [B]
300mm — ] 160 mm

———__Registres d'isolement

——Registres de Réglage
Combles ¢ L

Salle Blanche

2 f e 2 I e Y e
Flange

Rectangulaire
315mmx130mm

flanges Diametre 300mm

IRD8000
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Cheminement Imaginé (en comble)
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ICheminement au plafond
des combles

Mise en service, Test et repérage

Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le batiment :

* Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et a chaque changement de direction (piquage ou dérivation

sur gaines)

* La nature des fluides doit étre repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair.

* Le sens d’écoulement des fluides doit étre également repéré par des fleches autocollantes

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes
antennes crées. Ces mesures devront étre conformes au PID joint au présent cahier des charges.

De plus le ré-équilibrage du réseau devra étre effectué par le soumissionnaire de I'offre. Les mesures
seront effectuées avec I'ensemble du réseau en marche sur les différentes antennes ces mesures
devront étre conformes aux mesure prises avant les travaux.

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise a jour schéma de principe
Aéraulique.

4.3 Extraction Acide:

Matiere : PVC M1 (a minima)
- Gaine : tube a emboiter et souder

- Registre : poignée a secteur de blocage (type Sanel étanche renforcé ou équivalent).Attention a ce
que les registres soient compatibles avec la dépression du réseau.

- Supportage : via collier ISO et rail profilé en C époxy bouchonné

Existant :

-Un réseau EXA en PVC diamétre 800mm calorifugé et t6lé en acier galvanisé est disponible sur la
terrasse extérieure a I'ouest des combles Ecureuil.

Extraction Acide

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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Travaux Fit-up / hook Up

Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de |'offre effectuera des
mesures de Débit pression sur les deux antennes du réseau acide existantes sur la terrasse
ouest. Les valeurs seront consignées et transmises au CEA.

Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier

Travaux

Sur le collecteur du réseau principal PVC (diamétre 800mm) en terrasse extérieure Ouest,
création d'un piquage en 250mm? avec registre a palette avec secteur de blocage. Le réseau
ainsi créé devra étre adapté au conditions extérieurs (capotage du registre si besoin...).

Reconstitution du calorifuge et de la tolerie de protection du réseau existant.

Fourniture et pose du calorifugeage et de la tolerie sur la nouvelle antenne crée jusqu’a I'entrée
dans le batiment. (Avec mise a la terre de la tolerie)

Création d’'une traversée de mur aux niveaux des combles pour passage du réseau 250mm et
reconstitution de I'étanchéité.

Création de 3 traversées de plafond entre Comble et salle blanche (une diamétre 150mm, une
diameétre 125 mm et une de diamétre 200mm) :
o Bullage pour la traversée de cloison et contenant pour récupérer les projections lors du
percage
o Rebouchage étanche de la traversée
o Reétention via téle relevée autour du tube

Création d’un réseau diamétre 250mm en comble jusqu’a proximité des traversées de plafond.
Pour ce réseau 2 options seront proposées : une option en polypropyléne (PP) et une option en
PVC.

Au-dessus des traversées de plafond création de 3 antennes :
o Une Antenne [A] en PVC de diametre 200mm avec un registre a palette avec secteur de
blocage pour un débit d’environ 500m?/h
o Une Antenne [B] en PVC de diametre 125mm avec un registre a palette avec secteur de
blocage pour un débit d’environ 200m3/h.
o Une Antenne [C] en PP de diamétre 150mm avec un registre a palette avec secteur de
blocage pour un débit d’environ 250m3/h.

(Le soumissionnaire prendra soin de laisser une section droite suffisante sur la partie commune aux
antennes A et B pour pouvoir installer le prélévement pour les détections gaz [par lot détection])

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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- Prolongation en salle blanche des différentes antennes avec leur diameétre respectif connexion
des différentes antennes sur les flanges PP respectives situées sur le dessus de la machine

.n PP
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Connexion au Réseau 800mm

Mise en service, Test et repérage
Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le batiment :

* Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et a chaque changement de direction (piquage ou dérivation
sur gaines)

* La nature des fluides doit étre repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair.
* Le sens d’écoulement des fluides doit étre également repéré par des fleches autocollantes

Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes
antennes crées. Ces mesures devront étre conformes au PID joint au présent cahier des charges.

De plus le ré-équilibrage du réseau devra étre effectué par le soumissionnaire de I'offre. Les mesures
seront effectuées avec I'ensemble du réseau en marche sur les différentes antennes ces mesures
devront étre conformes aux mesure prises avant les travaux.

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise a jour schéma de principe
Aéraulique.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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4.4 Raccordement Gaz cabinet :

Pour les besoins de la machine IRD8000 un Gaz Cabinet sera mi en place ( par autre) dans le local
technique gaz P147. Le présent lot au a sa charge la connexion du Gaz cabinet au réseau « extraction
divers » situé au-dessus de celui-ci

- Préalablement au travaux en plus des études d’EXE le soumissionnaire de I'offre effectuera des
mesures de Débit pression sur 'antenne du réseau « divers » existant (4 piquage =4mesures ).
Les valeurs seront consignées et transmises au CEA.

Ces valeurs serviront de base au ré-équilibrage du réseau en fin de chantier.

Travaux :

- Sur le réseau exhaust en acier Galvanisé spiralé création d’'un piquage diamétre 160 avec
registre d’isolement.

- Fourniture et pose d’'une gaine acier, souple entre le registre d’isolement et la connexion
supérieure de la gaz Cab.

L’installation sera similaire a la gaz cab voisine « B2H6 » située a droite de la nouvelle gazcab

Mise en service, Test et repérage

Une vérification visuelle ainsi que des mesures de Débit /pression seront réalisées sur les différentes
antennes crées

De plus le ré-équilibrage du réseau devra étre effectué par le soumissionnaire de I'offre. Les mesures
seront effectuées avec I'ensemble du réseau en marche sur les 4 piquages des 4 gaz cab ces mesures
devront étre conformes aux mesure prises avant les travaux.

L’ensemble des différentes mesures seront consignées dans la mise a jour schéma de principe
Aéraulique.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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5

5.1

INTERFACE

Coordination avec I’exploitant:

5.1.1 Phase travaux

Avant toute connexion sur les réseaux existants, mise en service, essais, équilibrage, le présent lot

assurera la coordination technique avec I'exploitant du site et la maitrise d’ouvrage afin de réaliser
'ensemble des travaux en toute sécurité et de ne pas dérégler le fonctionnement des installations
existantes.

5.1.2 Phase essais et mise en service

Le présent lot doit les mises en service, réglages et essais sur les équipements raccordés et les réseaux
modifiés.

Le présent lot doit la coordination de tous les essais avec I'exploitant du site et la maitrise d’ouvrage.

Il doit en particulier les tests de fuite des réseaux modifiés.

5.2

Interface spécifique avec les autres lots:

LOT Ventilation

AUTRES LOTS

- Réalise le réseau acide des deux
antennes necessitants une détection et
prévois une section droite suffisant
pour le prélevement.

Lot détection :
- Indique l'espace nécessaire pour le
piquage sur le réseau acide pour ses
prélevements.

- Réalise le ré-équilibrage des différents
piquage de I'antenne gaz cab.

- Vinci (exploitant) :

- Ajuste si besoin le soufflage de la CTA
dans la salle 147 en fonction des
besoins de I'équilibrage de
I’extractions.

- Rééquilibrage des réseaux acide et
Chaleur

- Vinci (exploitant) :
Modifications éventuelles des consigne
d’extracteur

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du DPEI / CEA Grenoble.
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5.2.1 Repérage :

Le repérage sera fait conformément aux normes en vigueur dans le batiment :

o Fléchage et repérage adhésif tous les 5 m et a chaque changement de direction (piquage ou
dérivation sur gaines) ;

e La nature des fluides doit étre repérée par des couleurs conventionnelles et un texte en clair ;

o Le sens d’écoulement des fluides doit étre également repéré par des fleches autocollantes.

5.2.2 Mise en service :

Une procédure permettant de raccorder, de mettre en service, de qualifier et de réceptionner 'ensemble
de ces lignes « Hook-up » sera proposée au cours des études d’exécution par le prestataire et validé
avant travaux par la maitrise d’ouvrage CEA et la maitrise d’ceuvre.

5.3 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le présent lot doit prévoir la :

e Transmission par le Titulaire des procés-verbaux d'essais, et certificats de conformité technique ;

e Fourniture des éléments d'information au personnel d'exploitation du MAITRE D'OUVRAGE a
l'utilisation et a I'entretien du matériel, des ouvrages et installations établis par le Titulaire ;

¢ Remise du dossier des ouvrages exécutés « DOE » ;

¢ Organisation des opérations de réception, planning, établissement des procés-verbaux, suivi de
la levée des réserves éventuelles.

6 ANNEXES:

1) PID IRD8000
2) Plan implantation IRD 8000
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