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1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

Chaque entrepreneur se référera au CCTP 00.

1.01 OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent document concerne la description des travaux nécessaires au présent projet qui porte sur la
rénovation des bureaux et circulations du R+1, R+2 et mezzanine de la Cour d’Appel de Reims. Les
travaux portent également sur le remplacement des menuiseries extérieures et I'amélioration du
confort thermique.

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du
présent lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner
I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer sur I'ampleur et leur emplacement.

Les renseignements sur les ouvrages existants et leurs dimensions, portés dans le présent dossier, ne
sont pas contractuels. Les entreprises sont tenues de les vérifier sur place et d'adapter en conséquence
leurs études, leurs documents et leurs ouvrages.

Ce CCTP n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré tous les travaux indispensables
a la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite
exploitation.

Le CCTP a pour but de préciser la nature des constructions a réaliser.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour l'obtention d'une livraison en
parfait état d’habilité du batiment.

L'entreprise est réputée étre au courant des ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et
avoir pris connaissance des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les
prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé étre au courant et accepter en ce qui le concerne les
dispositions particuliéres décrites dans le lot 00 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d'état en analogie a ce qui est demandé d'autre part, tous les ouvrages qui ne seraient
pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Les ouvrages accessoires a la construction, figurant aux plans, facades et coupes, mais non
spécialement décrits ou détaillés devront étre prévus. lls seront réalisés en matériaux appropriés a
I'esprit dans lequel sont concgus les ouvrages essentiels.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d'état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents complémentaires et les
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas d'une attribution a une entreprise générale, si elle redistribue, a son initiative, la prestation
entre plusieurs lots, elle assurera la responsabilité de 'organisation logique des interventions et du
parfait achévement de la totalité de la prestation.
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1.02 MISSION DE L'ENTREPRENEUR

1.02.01 Visite des lieux
L'Entrepreneur devra obligatoirement, avant pour I'exécution de ces travaux, visiter I'établissement de
facon a constater et évaluer le degré de complexité des ouvrages a réaliser.

NB : Le site est occupé durant les travaux.

1.02.02 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a
tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant
I'objet du marché de travaux. L'Entrepreneur est supposé connaitre I'ensemble du projet, soit en régle
générale, soit toute partie du projet susceptible d'avoir des incidences pour I'exécution de ses travaux.

En cas d’'omission ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet, I'Entrepreneur devra, de par
ses connaissances techniques, y remédier et en avertir le Maitre d'CEuvre lors de la remise de son offre

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant I'exécution des travaux
dans leur intégralité sans aucune réserve, ni restriction, et ceci sans qu'il puisse étre demandé de
suppléments.

1.02.03 Exigences d’exploitation

Les travaux se dérouleront sur un site occupé, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin de ne pas perturber le fonctionnement des réseaux existants traversant le site et
d'assurer une continuité de service:

L'Entrepreneur devra veiller aux problemes de :
- Sécurité des personnes,
- Fonctionnement de services,
- Hygiéne vis a vis des tiers,
- Dégradations et nuisances,
- Préservation de I'environnement,
- Bruits, percements et poussiéres.
L'Entrepreneur devra en tenir compte pour |'établissement de son offre.

Aucun supplément de prix ne sera accordé ultérieurement, en fonction des difficultés d'installation
dues a l'occupation des locaux.

1.03 LIMITES DU DOSSIER
Autant qu'il soit possible, le présent dossier d'appel d'offres est rédigé de la facon la plus détaillée, afin
de fixer les limites de fournitures et I'étendue des prestations dues par I'Entrepreneur.

Il est fait usage souvent de symboles repérés qui permettent de représenter graphiquement une plus
grande étendue de données.
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L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour
prétendre ne pas devoir une fourniture nécessaire a la bonne réalisation de l'ouvrage ou de son
fonctionnement performant.

De plus, les emplacements de certains équipements, apparaissant sur les plans du présent dossier
d’appel d'offre, ne sont pas obligatoirement ceux qui seront finalement choisis au cours des réunions de
coordination de chantier. L'Entrepreneur ne pourra présenter de devis de travaux supplémentaires
consécutifs a ces ajustements.

De méme, certaines dispositions architecturales et certains équipements peuvent étre modifiés et, par
conséquent, étre différents de ceux prévus par le Maitre d'Euvre. L'Entrepreneur devra donc refaire
tous les plans et calculs, en prenant a la source tous les renseignements qui lui seront nécessaires.

1.04 ORGANISATION DU CHANTIER

1.04.01 Personnel responsable

L'Entrepreneur devra nommer un responsable de projet et un adjoint qui seront, tous les deux, au
courant de toutes les phases des travaux, ceci en vue de ne pas interrompre ou retarder le chantier en
cas de maladie, vacances, etc. de I'un d'eux.

En outre, I'Entrepreneur désignera un responsable du chantier qui assistera a toutes les réunions de
chantier concernant son lot et autres réunions spécifiques.

Le responsable de chantier sera continuellement présent sur le chantier, au minimum, pendant
I'exécution de ces travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement d'une a trois personnes, s'il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable devra faciliter la visite du chantier par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre.

1.04.02 Etat des matériels livrés sur le chantier

Tous les matériels faisant partie de la fourniture doivent étre neufs. L'Entrepreneur est responsable du
bon état de conservation de ceux-ci.

1.04.03 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Ce document sera établi par I'Entrepreneur et soumis a l'approbation du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Les documents seront conformes a la loi en vigueur.

1.04.04 Suivi du chantier

L'Entrepreneur mettra a disposition du Maitre d'Euvre une lampe torche transportable et
rechargeable, permettant le contrdle des installations, par ce dernier, ainsi que des bottes de chantier et
un casque de protection.

1.04.05 Nettoyage et protection

L'Entrepreneur sera responsable de la protection de I'ouvrage pour I'évacuation des encombrants ainsi
que des ascenseurs et monte-charges qui seront réactivés pour étre utilisés pendant les travaux.
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L'Entrepreneur doit prévoir tous les dispositifs de protection, ces protections seront maintenues jusqu'a
la fin du chantier.

Tous les équipements endommagés seront réparés a neuf ou remplacés par I'Entrepreneur a ses frais.

Si ces précautions élémentaires n'étaient pas respectées, le Maitre d'Euvre ou le Maitre d'Ouvrage
pourraient refuser le montage des matériels et demander leur retour en usine pour vérification et
réparation ou remplacement total ou partiel, cela aux frais de I'Entrepreneur.

1.04.01 Qualification - Certification "Traitement de I'amiante" sous-section 3

L'entreprise doit obligatoirement détenir un certificat de qualification en cours de validité attestant sa
capacité technique a réaliser des travaux de retrait ou de confinement d'amiante et de leur respect des
réglementations en matiére d'environnement et de sécurité.

1.05 DOsSIER D'EXECUTION

Contenu du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments a déposer
- Les plans d'installation de chantier,
- Les plans de méthodologie,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le
Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution.

Apreés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation,
la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels
allers-retours.

L'entrepreneur dans les 15 jours suivants la notification de son marché de travaux, établira le plan de
retrait de I'amiante et I'enverra en recommandé a l'inspection du travail pour validation.

Un plan de zonage devra établi par I'entrepreneur du titulaire lot pour validation a la maitrise d'ouvrage.
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2. PRESCRIPTION TECHNIQUE GENERALES

2.01 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L'opération est classée en catégorie : 2 au regard des dispositions en matiere de sécurité et de
protection de la santé issues de la loi N° 931418 du 31 décembre 1993, portant transposition de la
directive du conseil des communautés européennes N° 92-57 du 24 juin 1992, et du décret N° 94.1159 du
26 décembre 1994.

2.02 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Pour les travaux de retrait de MPCA, I'Entrepreneur devra posséder les qualifications suivantes :
Certification 1552 « Traitement de I'amiante »

Pour les travaux de démolition, 'Entrepreneur devra posséder les qualifications suivantes :
Qualibat n° 1112 « Démolition (technicité confirmée) »

Ces qualifications sont a remettre en méme temps que I'offre de prix

2.03 REGLEMENTATION AMIANTE

Le titulaire s'’engage pour toute la durée de sa prestation de désamiantage au respect sans exception
de la réglementation en vigueur et des textes réglementaires encadrant les travaux de désamiantage
édictés ci-apres.

Le plan de retrait et les modes opératoires du titulaire répondent aux textes relatifs au risque amiante
référencés ci-apreés.

2.04 NORMES

- NF X 43-010 (Ao(t 2012), Référentiel technique pour la certification des entrepreneurs.
- NF X 43-011 (AoGt 2012), Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entrepreneurs.

- NF X 43-050, Qualité de l'air — Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission — Méthode indirecte.

- NF X 43-269, Qualité de l'air — Air des lieux de travail — Prélevement sur filtre 3 membrane pour
la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie :
MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP.

- NF X 46-020 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
dans les immeubles batis — Mission et méthodologie.

- NF X 46-021 Traitement de I'amiante dans les immeubles batis — Examen visuel des surfaces
traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante — Mission et
méthodologie.

- NF EN 529, Appareils de protection respiratoire — Recommandations pour le choix, I'utilisation,
I'entretien et la maintenance — Guide (indice de classement : S 76-005).

- NF EN 1822 Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X 44-014).
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- NF EN 12021, Appareils de protection respiratoire — Air comprimé pour appareil de protection
respiratoire isolant (indice de classement : S 76-006).

- NF EN 12941, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec
casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034).

- NF EN 12942, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec
masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage (indice
de classement : S 76-035).

- NF EN 14593-1, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants

a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 1 : Appareil avec masque
complet — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-057-1).

- NF EN 14593-2, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants
a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 2 : Appareil avec demi-masque
a pression positive — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-058).

- NF EN 14594, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants a
adduction d'air comprimé a débit continu — Exigences, essais, marquage (indice de classement :
S 76- 057-1).

- NF EN ISO 16000-7, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (indice de classement : X 43-404-
7).

2.05 GuUIDES

- Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante — Guide
de prévention, INRS.

- Guide ED 6028, Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets — Guide de prévention,
INRS. Guide ND 2137:2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS.

- GA X 46-033, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air — Guide d'application de la norme NF
EN ISO.

2.06 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 20711 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition amiante dans les immeubles batis.

- Arrété du 19 aodt 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux
mesures d'empoussieérement en fibres d'amiante dans les immeubles batis.

- Arrété du 19 aoQt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans
I'air des immeubles batis.

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de |'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage,
modifié.

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de |'état de conservation des

matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi qu'au contenu du rapport de repérage, modifié.

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité du DTA et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
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Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant 'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi qu'au contenu du rapport de
repérage.

2.07 CODE DU TRAVAIL

Principes généraux de prévention (maitre d'ouvrage) : art. L.4531-1. rincipes généraux de
prévention (employeur) : art. L.4121-2.

Coordination SPS : art. R.4532-1 a R.4532-98.
Plan de prévention : art. R.4511-1 a R.4511-12, R.4512-1 a R.4512-16 et R.4513-1 a R.4513-13.
Risque chimique : art. R.4412-1 a R.4412-93. Risque amiante : art. R.4412-94 a R.4412-148.

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante.

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’'empoussiérement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d’'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entrepreneurs lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en oceuvre par les entrepreneurs lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I'amiante (rectificatif).

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entrepreneurs réalisant des
travaux de retrait ou d’en capsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante. Décret n° 2013-594
du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante. Décret no 2015-789 du 29 juin 2015
relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif a la procédure de dérogation prévue a l'article L. 4153-
9 du Code du travail pour les jeunes 4gés de moins de 18 ans.

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes
agés de moins de 18 ans.

2.08 CoODE DE L'ENVIRONNEMENT

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

Circulaire n° 96-60 du 19/07/1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.
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Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12/03/1997 relative aux conséquences de l'interdiction de
I'amiante et élimination des déchets.

Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d'application des décrets n° 2009-1341,
2010- 369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exercant une activité
de traitement de déchets.

2.09 CODE DES TRANSPORTS

Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit «arrété TMD»).

Reglement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises
dangereuses par route.

Reglement RID : réglement européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voie ferrée.

Reglement ADN : accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures.

210 REGLEMENTATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES

Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique
2718).

Circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-369.

Arrété du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n° 2718.

2.11 REGLEMENTATION EUROPEENNE

Réglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 portant sur la
coordination du systéme de sécurité sociale.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés a une exposition a I'amiante pendant le travail.

Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs
en France dans le cadre d'une prestation de services.

212 TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA

Guide de prévention ED 6091. INRS, édition 2012.

213 NOTE SUR L'UTILISATION DE L'AMIANTE EN FRANCE

La fabrication, la transformation, la vente, I'importation, la mise sur le marché et la cession de toutes
variétés de fibres d'amiante ont été interdites en France a compter du ler janvier 1997 (décret n°96- 1133
du 24 décembre 1996).

Avant cette date, les fibres d'amiante ont été incorporées dans un grand nombre de matériaux du BTP
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La recherche de M.P.C.A (Matériaux et Produit Contenant de I'Amiante) est réalisée par le maitre
d'ouvrage ou le donneur d'ordre pour tous batiments dont le Permis de Construire a été délivré avant le
Ter juillet 1997.

214 AUTRES DOCUMENTS

Questions/réponses et logigrammes ministériels disponibles sur www. travailler-mieux.gouv.fr.

Questions/réponses portant sur le décret n° 2013-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition
amiante.

Questions/réponses portant sur I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante.

Logigramme « Distinction sous-section 3 /sous-section 4 pour les opérations sur des immeubles par
nature ou par destination ».

Instruction DGT_CT2_2015_238 d'application du Décret no 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques
d’exposition a I'amiante.

215 GUIDES ET NOTES INRS

ED 1475 : Amiante : les produits, les fournisseurs. ED 6005 : Situations de travail exposant a I'amiante.
ED 6028 : Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets.

ED 6091 : Travaux de retrait ou d'en capsulage de matériaux contenant de lI'amiante. ED 6106 : Les
appareils de protection respiratoires : choix et utilisation.

ED 6142 : Travaux en terrain amiantifere : opérations de génie civil de batiment et de travaux publics.
Note documentaire ND 2137-181-00 : le bilan aéraulique des chantiers d'amiante (2000).

Note technique NT1: amiante, recommandations pour Vvérifier le respect de la VLEP (2013).

216 ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le simple fait de répondre a la présente consultation implique que le titulaire garantit au Maitre
d’'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, le strict respect des textes en vigueur au moment de lI'exécution de ses
travaux.

Le titulaire se conforme aux exigences contractuelles et réglementaires.

L'objet du marché est le retrait des M.P.C.A dans les conditions décrites par ailleurs en assurant le Maitre
d'Ouvrage sur:

- La protection absolue des personnels travaillant "en zone",

- La protection absolue des personnes extérieures au chantier (dont celles entrant en zone, en
étant par ailleurs autorisées a y pénétrer),

- La protection absolue contre la contamination des autres zones du (ou des) batiment(s) qui ne
sont pas a traiter ou qui sont déja traitées dans la limite de la valeur indiquée au code de santé
public,

- La protection absolue contre la contamination de I'environnement proche du chantier dans la
limite de la valeur indiquée au code de santé public,

- La restitution des locaux traités dans des conditions conformes a la réglementation et
notamment au Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Préalablement a la dépose, le titulaire du présent lot aura a sa charge le désamiantage de la zone de
travaux suivant rapport amiante.

3.01 REPERAGE DES DEPOSES
L'ensemble des travaux d’amiante concerne des travaux de menuiseries extérieures.
3.02 LOCALISATION DES ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE D'APRES LE PLAN DE
REPERAGE DE L'AMIANTE ANNEXE AU DOSSIER.

La localisation des éléments a déposer contenant de I'amiante est fonction des zones concernées par
les travaux. L'entreprise doit expressément superposer les plans d'états actuels avec les plans projetés
pour déterminer les ouvrages a déposer en fonction du rapport de repérage de I'amiante avant travaux
établi par BUREAU VERITAS joint au dossier d'appel d'offres.

Liste des ouvrages a déposer en sous-section 3 :

- Mur rideau RDC/Mezzanine en fagcade OUEST, compris SAS vers salle d’'audience

- Précadre des bow-windows (les menuiseries seront a déposer par le lot menuiserie extérieure)

3.03 TRAVAUX EFFECTUES EN PRESENCE DE POUSSIERES D'AMIANTE

L'Entrepreneur se conformera au décret n° 96-97 du 07/02/96 relatif aux mesures particuliéres
d'hygiéne applicables dans les établissements ou le personnel est exposé a l'action des poussiéres
d'amiante.

L'Entrepreneur devra fournir une attestation de formation spécifique des salariés assurée par un
organisme agréé.

3.04 REDACTION ET TRANSMISSION DU PLAN DE RETRAIT

Rédaction par I'Entrepreneur du PDRE en précisant les points suivants a minima:
La localisation de la zone a traiter,
Les quantités d'amiante manipulées,
Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés,
La date de commencement et la durée probable des travaux,
Le nombre des travailleurs impliqués sur le chantier,
Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre,
Le programme de mesures d'empoussierement du ou des processus mis en ceuvre,

Les modalités des contrdles d’empoussiérement,
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- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux,

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets,
- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

- Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets,

- Lesdurées et le temps de travail déterminés,

- Les dossiers techniques,

- Les notices de poste,

- Un bilan aéraulique prévisionnel (pour les travaux réalisés avec confinement),
- Laliste récapitulative des travailleurs susceptibles d’'étre affectés au chantier.

(Avec dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, dates de visites médicales, nom
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, les dates de validité de leur formation).

Le plan de retrait est adressé par I'Entrepreneur par courrier recommandé avec accusé de réception au
minimum 30 jours avant le début des travaux a l'inspection du travail, a la CARSAT et a 'OPPBTP. Un
exemplaire du plan de retrait est a adresser au Maitre d'Ouvrage, 10 jours avant I'envoi aux organismes
de prévention.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.

3.05 ISOLEMENT DE LA ZONE DE TRAVAIL

Le titulaire du présent lot devra la protection des zones d'intervention par confinement simplifié.

Le lieu de travail devra étre rendu étanche afin d'empécher la dispersion des fibres a I'extérieur et vers
les zones maintenues en activité.

Installation spécifique au désamiantage

Installation d'un sas d'accés a 5 ou 3 compartiments avec douches pour la décontamination des
opérateurs. Contréle des accés. Nettoyage de la zone, Utilisation d'aspirateur a filtration absolue.

Equipements de protections individuelles par adduction d'air comprimé ou des masques complets a
filtration (P3) et ventilation assistée. Combinaisons étanches lavables ou jetables.

Confinement complet et/ou partiel

L'entreprise chargée des travaux de désamiantage, doit étre titulaire d'une qualification pour les
travaux de confinement et/ou de retrait de matériaux amiantés présentant des risques particuliers. Elle
devra effectuer une évaluation systématique des risques professionnels qui permettra de définir la
nécessité de confiner ou non le chantier.

L'entreprise devra également traiter, conditionner et transporter les déchets amiantés de maniére a ne
pas libérer de fibres et a les évacuer aussitét que possible.

Elle devra faire réaliser des mesures d'empoussiérement pendant les travaux et assurer la sécurité des
travailleurs.

Le confinement sera réalisé par la mise en place de polyane agrafé sur une ossature bois (type liteau) et
utilisation de ruban adhésif et mousse expansive pour I'étanchéité des jonctions. La zone de
confinement sera mise en dépression.
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Balisage du chantier

Réalisation d'un balisage du chantier pour interdire l'accés a toutes personnes non autorisées.
Utilisation de barrieéres métalliques pour la cléture et mise en place d'une signalétique (chantier interdit
au public, zone amiantée,...).

Localisation : Sur I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.

3.06 ZONE DE STOCKAGE DES DECHETS

Une zone de stockage des déchets issus du chantier de retrait des M.CA. sera aménagée par
I'Entrepreneur et devra permettre le stockage des "big-bag" (sacs de conditionnement des déchets
amiantiféres) et des palettes de stockage du fibro ciment, avant leur évacuation vers le centre de
traitement de déchets adapté a la réglementation en vigueur.

Cette zone devra étre fermée a clef et protégée efficacement pour éviter tout risque de déchirement
des sacs.

Elle sera signalée par un panneau de chantier indiquant les risques liés a la nature des produits stockés.

Localisation : A définir suivant PIC du menuisier extérieur et avec le Maitre d'Ouvrage.

3.07 EQUIPEMENT RESPIRATOIRE DE PROTECTION

Matériel : combinaison jetable avec marque complet a induction d'air a
ventilation intégrée insufflant l'air filtré sur visage de l'opérateur.

débit continu. Appareil a

L'air respiré en suppression par rapport au milieu ambiant élimine le risque de pénétration de fibres.
Classe d'efficacité TMP3 (norme NF EN 146).

Localisation : Sur I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.

3.08 STRATEGIE DE MESURE D'EMPOUSSIEREMENT

Le titulaire du lot devra adresser son projet de Plan de Retrait a l'organisme certifié qui assure les
mesures d'empoussiérement.

Sur la base des éléments fournis par le titulaire, I'organisme accrédité, devra établir le projet de
stratégie d'échantillonnage qu'il retournera au titulaire du marché pour étre intégré, aprés consultation
du médecin du travail, du CHSCT ou délégué du personnel, au plan de retrait finalisé par le titulaire.

Le titulaire fera procéder aux mesures d'empoussierement dans le respect de la stratégie définie. 4
mesures sont a prévoir au minimum (mesure avant réalisation des travaux, mesure libératoire ou 1%
restitution, mesure fin de chantier amiante, mesure 2¢™e restitution - réoccupation des locaux — mesure
intermédiaire a définir par I'entreprise).

Les colts inhérents a ces contrbles seront inclus dans le montant global de la prestation du titulaire. lls
feront I'objet d'un poste spécifique dans I'offre de prix du titulaire.

D'autres contrbles et mesures seront réalisés par le titulaire.
Toutes les mesures seront effectuées en META (Microscopie Electronique a Transmission Analytique) et
sont impérativement transmises a la Maitrise d'Euvre.

Localisation : Sur 'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.
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3.09 DEPOSES DES ELEMENTS
Les portes devront étre stockées par lot menuiseries extérieures pour les réintégrer dans le futur mur
rideau RDC. Coordination avec le lot menuiseries extérieures.

Pour la dépose des éléments avec présence d'amiante (repérage suivant le rapport joint au présent
dossier), il est prévu au présent lot I'ensemble de la dépose, selon les normes et les décrets en vigueur,
d’équipements spécifiques a base d'amiante ou de plomb, des matériaux repérés par I'investigation de
'organisme agréé.

Ces travaux seront réalisés aprés I'élaboration d’'un plan de retrait et les accords administratifs selon
dispositions précédentes.

Un périmeéetre de sécurité sera mis en place durant la durée des travaux de désamiantage. Les
protections individuelles du personnel seront fournies et la visite médicale pour chacun des
intervenants prévus avant et aprés les travaux selon les différentes zones d'intervention.

L'Entrepreneur réalisant les travaux de désamiantage étant qualifiée pour les travaux réalisés. Les
éléments amiantés seront conditionnés et étiquetés.

Les proces-verbaux de traitement en décharge seront fournis.
Les travaux de désamiantage comprendront notamment :

- Les installations de confinement, de sécurité et de protection dont les prélevements d'air et
controle des taux d'amiantes présent dans les volumes actuels,

- L'isolement des zones de travail,

- L'utilisation d'aspirateur a filtration,

- Les équipements de travail,

- L'application de fixateur de fibre selon nécessité,

- Enfin de travaux les démontages et enlévement des installations,

- La réalisation de prélévements d'air dans le volume initialement contrélé pour comparaison des
valeurs recueillies,

- Le nettoyage final.

L'Entrepreneur fournira I'ensemble des justificatifs et bordereaux de suivi de déchets pour chaque type
de matériaux concernés;

Le rapport, une visite sur site et le présent CCTP seront pris en compte pour I'ensemble du devis remis
par 'Entrepreneur.

3.09.01 Mur rideau RDC/Mezzanine

L'entreprise inclura la dépose soignée des complexes existants compris SAS, la dépose se fera en 3
phases afin de maintenir 2 issues en fonctionnement.

Nous attirons I'attention de I'entreprise sur I'importance du phasage et des moyens mis en ceuvre pour
garantir la sécurité des personnes au vu de la hauteur et du passage régulier de visiteur.

L'entrepreneur a a sa charge tout moyen de levage nécessaire et protections diverses telles que des
filets, tunnel, interdiction de passage.. Tout échafaudage sera a charge du présent lot avec une
coordination avec le lot menuiserie extérieure afin de mutualiser les interventions. La protection en pied
d’échafaudage est a charge du lot O1.

Tout échafaudage devra procéder a minimum un filet de protection toute hauteur pour éviter toute
intrusion de volatile et de jet d'objet.
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Le mur rideau RDC est composé de grands ensembles métalliques verticaux avec un habillage, ces
profilés seront a conservé

Localisation: A coordonner avec le lot menuiseries extérieure pour le mur rideau RDC toute hauteur

3.09.02 Bow-window

L'entreprise inclura la dépose soignée des précadres des bow-windows, le lot menuiserie extérieure se
chargera de la dépose de la menuiserie.

Nous attirons votre attention sur une dépose soignée des éléments, une reprise légére des
encadrements de baie est prévue au lot second-ceuvre, toutes dégradations importantes seront
reprises a vos frais. Les éventuelles découpes de toile de verre seront obligatoirement rectilignes.

Nous attirons I'attention de I'entreprise sur I'importance du phasage et des moyens mis en ceuvre pour
garantir la sécurité des personnes au vu de la hauteur et du passage régulier de visiteur.

L'entrepreneur a a sa charge tout moyen de levage nécessaire et protections diverses telles que des
filets, tunnel, interdiction de passage.. Tout échafaudage sera a charge du présent lot avec une
coordination avec le lot menuiserie extérieure afin de mutualiser les interventions.

Tout échafaudage devra procéder a minimum un filet de protection toute hauteur pour éviter toute
intrusion de volatile et de jet d'objet.

Localisation: A coordonner avec le lot menuiseries extérieure pour I'ensemble des bow-windows

3.10 GESTION DES DECHETS

3.10.01 En Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
—Classe 1

Le titulaire assure la tracabilité des déchets par l'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets
amiantés.

Les déchets amiante sont a évacuer vers site de stockage de déchets dangereux (Classel). Les déchets
sont évacués au fur et a mesure de leur production.

Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Localisation: Sur I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux, suivant rapport amiante, notamment
pour les déchets amiantés de toute nature produit par le chantier.

3.10.02 En Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)

Tous gravois de sols, de couverture, de joints, de faux plafond, de canalisations ou autres a base
d’amiante devront étre conditionnés et mis en décharge agréée suivant les réglementations en vigueur.

En cas de découverte de matériaux amentiféres non répertoriées dans le document de I'appel d'offre,
'Entrepreneur du présent lot devra réaliser un plan de retrait complémentaire au plan de retrait
initialement établi, qu'il transmettra aux autorités compétentes, I'enlévement de ces matériaux devant
se faire dans le respect des normes en vigueur concernant le retrait de matériaux amentiféres et
I'élimination de ces déchets. Ces travaux revenant a I'entrepreneur titulaire du présent lot.
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L'Entrepreneur devra faire signer par le Maitre d’'Ouvrage les bons de transport et de mise en décharge
des produits issus de la démolition.

Les fiches de suivi de déchets seront conservées et remises dans le dossier d'ouvrage exécuté en fin de
chantier.

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au
fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance et par tous moyens. Ceux-ci devront étre
éliminés dans les décharges adaptées au type de déchets

L'Entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, (etc...), qui seront a sa charge.

Le titulaire assure la tracabilité des déchets par l'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets
amiantés.

Seul les déchets amiante ciment ayant gardé leur intégrité sont dirigés vers un centre de stockage de
classe 2.

Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Localisation : Sur I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux, suivant rapport amiante, notamment
pour les déchets amiantés de type AC ayant gardés leur intégrité.

3.10.03 Rapport de Fin d'Intervention (RFI)

A lissue des travaux, I'Entrepreneur devra établir un dossier de synthése, appelé rapport final
d’intervention (RFI), destiné au Maitre de I'Ouvrage, lui permettant de mettre a jour le dossier technique
amiante et le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Tous ces registres seront regroupés en un méme endroit du chantier (de préférence ou se tient le
responsable).

Le RFI devra comprendre :
-  Le PRE et les éventuels additifs,
- Lejournal de chantier et le recueil des PV et analyses, consignations, (etc...),
-  Les CAP des déchets et les BSDA et BSD des différents déchets,
- Les certificats d’élimination des déchets,
- Le PV de réception et les levées de réserves,
- Un plan faisant apparaitre les MCA retirés, encapsulés ou non retirés.

Les zones ou l'amiante est conservé doivent étre signalées sans ambiguité dans les locaux concernés.
La norme XP X 46-023 définit la méthodologie de réalisation des plans ou croquis.

Ce RFI constituera la base du dossier d'archivage de I'Entrepreneur. Le dossier d'archivage inclut, en
plus, les fiches d'exposition des salariés et tous les éléments relatifs au chantier non présents dans le
RFI.

Localisation : Pour I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.

3.10.04 Déchets issus du nettoyage

Les déchets de colle ainsi que leur support indissociable (chape, béton), les déchets issus du nettoyage
et les déchets de matériels et d'équipement seront conditionnés comme les déchets issus des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages dans le batiment (circulaire n® 96-60 du 19.07.96).
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lls seront ainsi placés dans une double enveloppe étanche qui sera elle-méme placée dans un grand
récipient pour vrac (GRV).

Avant la mise en place de la double enveloppe |la premiére enveloppe sera douchée en transitant par le
sas de la zone de confinement allégée.

Localisation : Pour I'ensemble de la zone travaux, tous niveaux.
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