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1. PRAMBULE

1.01 OBIETDUCCTP

Le présent document concerne la description des travaux nécessaires au présent projet qui porte sur
I'amélioration de la thermie d'été et le remplacement des vitrages de la Cour d'Appel de Reims (51100)

Les renseignements sur les ouvrages existants et leurs dimensions, portés dans le présent dossier, ne
sont pas contractuels. Les entreprises sont tenues de les vérifier sur place et d'adapter en conséquence
leurs études, leurs documents et leurs ouvrages.

Ce CCTP n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur aura intégré tous les travaux indispensables
a la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite
exploitation.

Le CCTP a pour but de préciser la nature des constructions a réaliser.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme non
mentionnées, mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour l'obtention d'une livraison en
parfait état d’habilité du batiment.

L'entreprise est réputée étre au courant des ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et
avoir pris connaissance des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les
prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

En outre, le titulaire du présent lot est réputé étre au courant et accepter en ce qui le concerne les
dispositions particuliéres décrites dans le CCAP et I'ensemble des CCTP.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun
dans leur corps d'état en analogie a ce qui est demandé d'autre part, tous les ouvrages qui ne seraient
pas spécialement décrits, pour aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Les ouvrages accessoires a la construction, figurant aux plans, facades et coupes, mais non
spécialement décrits ou détaillés devront étre prévus. lls seront réalisés en matériaux appropriés a
I'esprit dans lequel sont congus les ouvrages essentiels.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d'état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu'a lI'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents complémentaires et les
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Vérification des cotes :

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de Vvérifier toutes les cotes portées sur les plans
et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de
la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions
qui pourraient étre constatées.

Ouvrages explicitement compris :
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Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous les détails
de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par
I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Ouvrages implicitement décrits :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre
du lot considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de .." et la mention "d( au titre du présent
lot" seront implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a
sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de
lI'ouvrage y compris démolition et dépose de tout type.

1.02 CONNAISSANCE DU SITE

Relevés et état des lieux:

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, contraintes du site,
etc) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un
supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au
terrain.

Pour l'exécution des travaux, quelle qu'en soit leur nature (démolition, construction, modification,
agrandissement, etc.) et pour I'établissement de son offre, I'Entrepreneur est réputé avoir au préalable :

- pris connaissance du site, des servitudes éventuelles, des lieux d'implantation des ouvrages ou de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités,

- procédé a une visite détaillée des lieux et pris connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et
a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux d'extraction de matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc.)

- demandé toutes les autorisations et pris en compte les éventuels frais dus a I'occupation du
domaine public (stationnement, barriéres, palissades, etc.)

Le marché étant forfaitaire, l'offre inclura également toutes les sujétions liées aux impositions du
Bureau de Contrdle, du CSPS et tout autre document officiel lié au projet, ainsi que de la ville ou se situe
l'opération en termes d'installations de chantier (localisation, palissades, acces, etc.), de méthodologie
d'exécution de travaux, d'autorisations... liste non exhaustive. En résumé, les Entrepreneurs sont réputés
par le Maitre d'Ouvrage dés la remise de leur offre avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes
les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations
de délais, en cours de travaux.

1.03 ATTRIBUTION DES MARCHES

Le présent marché est traité par appel d'offre passé en corps d'état séparés :

- Lot 01 - Menuiserie extérieure
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Lot 02 - Platrerie peinture
Lot 03 - Désamiantage
Lot O4 — Electricité

Lot O5-CVC

1.04 DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de
chantiers y compris leur entretien et leur démontage est le lot MENUISERIES EXTERIEURES.

1.05 ACCESSIBILITE ET ADAPTABILITE AUX HANDICAPES

Une mise en accessibilité du batiment a été réalisé en 2021, I'ensemble des travaux projetés deés lors que
ceux-ci touchent au sujet de I'accessibilité, devront étre conformes aux dispositions existantes.

Les dispositions du projet seront conformes a (liste non exhaustive) :

Articles L111.7.4, RI11.5, RI111.18 a R.111.18.3, R.111.18.10 et R.111.19.26 et R.111.19.27 du code de la
construction et de I'habitation

Arrété du ler aolt 2006 (batiments d'habitation collectifs et maisons individuelles) modifié par
I'arrété du 30 novembre 2007

Arrété du 22 mars 2007 (Attestation de vérification de l'accessibilité) modifié par I'arrété du 3
décembre 2007

Arrété du 20 avril 2017 (paru au JO du 26 avril 2017) relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement

Arrété du 8 décembre 2014 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au
public

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (paru au JO du 18 mai 2006) relatif a 'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation

Arrété du 27 juin 1994 et partie réglementaire du Code du Travail
Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2 du code de 'urbanisme

Circulaire interministérielle DGUHC n°2007-053 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et aux batiments
d’habitation.

Circulaire du 21 mai 2015 relative a la mise en ceuvre de l'ordonnance n°2014-1090 du 26
septembre 2014 relative a la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des batiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

1.06 CLASSEMENT INCENDIE

La Cour D'appel est classée en ERP de 3*™¢ catégorie de type W.
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1.07 SURCHARGE CLIMATIQUE

Suivant les regles CM 66 et 65 67, les conditions d'exposition climatiques de la Marne (51) sont :

- Neige REGION 1A
- Vent ZONE 2
- Zone climatique H1

1.08 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite, assurer
I'organisation du chantier conformément aux demandes du coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé.

Toutes remarques du PGC ne sont pas considérées comme une novation au marché. L'entrepreneur se
soumettra, sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu.

Conformément a la loi N°93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n°94.1159 du 26/12/94, le Maitre
d’'Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier. Cette organisation comprend
principalement :

- La coordination de leurs activités simultanées ou successives,

- Les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales
et horizontales,

- Leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I'entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées
par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier dans le
P.G.C.S.P.S.

- Etablissement d'un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en fonction des
remarqgues du Coordonnateur.

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute
intervention avec le Coordonnateur.

Obligations particuliéres de I'entreprise :
- Les protections propres a son lot.

- Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et / ou I'élimination des déchets propres a son
macro-lot dans les conditions fixées au P.G.C.S.P.S.

- L'éclairage de ses postes de travail et d'une maniére générale, toutes les prescriptions du
P.G.C.S.P.S. et du coordonnateur.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a sa charge en matiére de:
- Moyens matériels et financiers,

- Responsabilités dommages,
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- Assurances,

- Etc.

1.09 INTERVENTION DE L'ORGANISME DE CONTROLE - AUTOCONTROLE
Les prescriptions et obligations imposées par l'organisme de contréle ne seront pas considérées
comme une novation au marché.

L'entrepreneur se soumettra, sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu,
a toutes les directives de I'organisme de contréle spécifiant les dispositions a prendre pour livrer les
ouvrages en état de réception et d'utilisation.

De plus, I'entrepreneur devra définir dans son offre son programme d’autocontréle interne en précisant
les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

L'ensemble des remarques devront étre prises en compte.

110 ECHANTILLONS
Les échantillons et documents connexes demandés par le Maitre d'CEuvre seront fournis par
I'entrepreneur, répertoriés et étiquetés.

Les échantillons seront consignés dans le bureau de chantier et remis a la disposition de I'entrepreneur
lors de la réception.

Si un retard, non justifiable, supérieur a 15 jours, est constaté sur la mise a disposition de ces
échantillons, le Maitre d'Ouvrage approvisionnera, aux frais de I'entreprise, y compris frais annexes, les
échantillons de la liste demandés, ce aprés notification par lettre recommandée.

En aucun cas, I'entrepreneur ne mettra en ceuvre des produits n'ayant pas préalablement eu l'accord
conjoint de la Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d'CEuvre et Bureau de Contréle ainsi que la validation de
I'architecte des batiments de France pour les ouvrages en fagade. Le cas échéant celui-ci prendra a ses
frais toutes modifications de commande n’ayant pas recu une validation, compris dépose du matériau
si celui-ci a déja été mis en ceuvre.

En ce qui concerne la mise en ceuvre, pour celles qui sont particuliéres, I'entrepreneur effectuera tous
les prototypes d'ouvrage ou de mise en ceuvre qui lui seront réclamés par la Maitrise d'CEuvre et le
Maitre d'Ouvrage et le Bureau de Controle.

111 FRAIS DE CHANTIER
Le poste « frais de chantier » comprendra I'ensemble des frais annexes relatifs a ces missions et non
compris dans I'exécution des ouvrages, tels que :

- Etudes

- Dossier EXE

- Consommables, outillage

- Matériels complémentaires de sécurité

- Transports

- Essais

- Pigquetages et tracages

- Protection provisoire
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112 PRORATA

Le présent chantier disposera d'un compte prorata gérant les dépenses d'intéréts communs. Le compte
prorata est défini dans les annexes A, B et C de la Norme Francaise NF P 03-001, chaque entreprise est
réputée connaitre ces dispositions.

Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot Menuiserie Extérieure.

Un comité de contrdle du compte prorata sera formé par les représentants de 3 entreprises (menuiserie
extérieure, désamiantage et CVC), celui-ci se constituera au démarrage du chantier, il se réunira
périodiquement et en cas de besoin, a la demande du maitre d'oeuvre. Aucune rémunération ne sera
demandée.

Le comité aura a sa charge le contréle du compte prorata et décidera de I'engagement des dépenses
communes, il sera tenu d'accepter ou de refuser les factures présentées et prendra toutes décision utile
a la bonne gestion du compte prorata en vérifiant les obligations de chaque entrepreneur.

Une provision minimale de 1.0% est a prendre en compte sur le montant hors taxe de chaque
entreprise.

Chaque entreprise provisionnera ce pourcentage dans la ventilation de ses prix unitaires.

Ces dépenses s'entendent globales et forfaitaire, elles n'entraineront aucune majoration de prix. Le

pourcentage n'est qu'une provision, chagque entrepreneur a a sa charge l'estimation de ces
consommations

L'ensemble des dépenses de chaque entreprise a charge du compta prorata devra étre communiqué et
justifié mensuellement, toutes dépenses non connues dans le mois qui suit leur imputation ne pourront
étre prises en compte.

La maitrise d'ouvrage procédera au réglement des factures de dépense du compte prorata sur
demande du titulaire.

113 DPGF

Il est joint a ces piéces descriptives une DPGF dont les items sont renseignés.

Il conviendra a I'entreprise de répondre a I'appel d'offre en remplissant le DPGF joint sous peine de non-
conformité. Des détails et modifications peuvent y étre apportés en surlignant les lignes concernées.

L'entreprise devra avertir la MOE si elle détecte toute différence sur les métrés. Celle-ci reste maitresse
des quantités et elle ne pourra pas prétendre a des valorisations complémentaires en cas d'erreur de
métrés.

Les entreprises devront répondre a l'offre avec les produits indiqués dans la DPGF conformément aux
descriptifs des bureaux d'études et des architectes, avec un rendu sous format pdf et xls.

114 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Lors de la remise de |'offre :

L'Entrepreneur joint a son offre un mémoire technique avec une documentation compléte et les fiches
techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent
document.

Durant la phase préparation :

L'Entrepreneur devra fournir son dossier technique a la maitrise d'ceuvre et au bureau contréle
comportant toutes fiches techniques de I'ensemble des matériaux utilisés, I'ensemble des notes de
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calculs et de dimensionnement, les plans d'exécutions sous format dwg et pdf. Le visa n'enléve pas a
I'entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché.

L'entrepreneur devra transmettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
au coordonnateur SPS aprés une visite d'inspection commune préalable, pour avis.

Avant réception :

L'entrepreneur devra fournir un dossier d'ouvrages exécutés en format numérique et en format papier a
la demande du maitre d'ouvrage.

Ce dossier sera constitué par les documents suivants:
- Plans de recollement
- Fiche technique des matériels
- Notice de fonctionnement
- Notice d'entretien

- Tous documents annexes permettant la compréhension du batiment
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2. INSTALLATION DE CHANTIER

2.01 PANNEAU DE CHANTIER

Le lot menuiserie extérieure aura a sa charge la fourniture et pose d'un panneau de chantier conforme
au R8221-1 du Code du travail et au décret n°2023-452 du 9 juin 2023. L'utilisation d'un code bi-
dimensionnel visible depuis la voie publique est préconisé.

- Coordonnée du MOA

- Coordonnée du MOE

- Coordonnée du CSPS

- Coordonnée du BC

- Nature du projet

- Autorisation administrative

- Nom, raison sociale, adresse de I'ensemble des entrepreneurs (co-traitant et sous-traitant inclus)

La prestation comprend au besoin les déplacements de ce panneau en cours de chantier. Compris
support de type ossature bois sur plot béton. Evacuation en fin de chantier.

Ces informations doivent étre régulierement mises a jour en cas de modification.

Localisation: A définir avec MOA, pour toute la durée du chantier

2.02 CONSTAT DE HUISSIER

L'entreprise de menuiserie extérieure a a sa charge un constat d’huissier sur tous les existants et
avoisinants avant toutes interventions d’entreprises.

2.03 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Le lot menuiseries extérieures aura a sa charge le branchement et raccordements provisoires ainsi que
frais de branchement d'installation, de consommation et d'abonnement des réseaux nécessaires pour
le chantier TCE en eau potable, électricité, EV, EU suivant les installations.

Localisation : Suivant les besoins de chantier et le plan d'installation de I'entreprise

2.04 BUNGALOW DE CHANTIER

Le lot menuiserie extérieure aura a sa charge I'installation, la location de module préfabriqué chauffés
et refroidis pour la mise en place de vestiaires et sanitaires ainsi qu'une salle de réunion.

Ces ensembles devront contenir au minimum : table, chaise, tableau d'affichage, poubelle, essuie-
mains, savon, casier, sanitaires, évier.

Localisation : A définir sur PIC
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2.05 CLOTURE DE CHANTIER
Le lot menuiseries extérieures aura a sa charge la mise en oceuvre de cléture de chantier pleine
conforme aux reglements.

Le lot menuiserie extérieure devra procéder en temps utile a toutes les démarches nécessaires,
notamment auprés des services techniques pour obtenir les autorisations qui lui sont indispensables.

Il prévoira également a sa charge, toutes modifications éventuelles des dites clétures qui seraient
nécessaires, notamment pour l'acces au batiment.

En complément il prendra a sa charge:
- L'entretien des clétures de chantier pendant toute la durée des travaux tous corps d'état.
- Les modifications a apporter en cours de chantier.

- L'enléevement en fin de chantier.

Localisation: Suivant les besoins de chantier et le plan d’installation de I'entreprise

2.06 CHEMINEMENT

Le lot menuiserie extérieure devra toutes les matérialisations pour les cheminements du personnel de
chantier mais également pour les utilisateurs du site ainsi que les zones de livraison.

Il devra le balisage, la signalétique, interdiction de passage et tous fléchages directionnels.

L'offre inclue toutes modifications a apporter en cours de chantier, leurs déplacements et compléments
et toutes demandes de la MOE ou du CSPS.

Localisation: Suivant les besoins de chantier pour la matérialisation de tous les cheminements afin de
maintenir la sécurité.

2.07 TRAITEMENT ECHAFAUDAGE SUR RUE

Le lot menuiserie extérieure aura a sa charge la mise en ceuvre de panneau plein en pied
d’échafaudages sur une hauteur de 3m minimum pour tous les échafaudages a installer en voie
publique ou sur le parvis.

Localisation: Pour tout échafaudage en RDC sur voie publique ou sur le parvis, compris ceux du
désamianteur.

2.08 STOCKAGE DES MATERIAUX - AIRE

Il est bien convenu que le stockage de matériel et de matériaux sur le chantier représente une facilité
accordée aux entreprises et non une obligation du Maitre de I'Ouvrage. Ce stockage ne présente pas
de garanties de sécurité contre le vol ou contre les dégradations de toute nature, comparables a
celles résultant d'un stockage en usine ou en dépoét.

La responsabilité de chaque entreprise concernant le stockage de son matériel et de ses matériaux
s'étend bien entendu a leur bonne conservation, compte tenu notamment des risques d'oxydation ou
d'hydratation dus a I'numidité des locaux, compte tenu également du fait que sur le chantier, ils
pourront étre soumis a des dégradations, a des inondations et a des intempéries par suite de
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I'avancement des travaux, de la malveillance, de causes directes ou indirectes, ou des cas de forces
majeures tels que les phénomeénes atmosphériques et leurs conséquences.

Chaque entreprise devra faire son affaire, a ses risques et périls, méme en cas de vol, d'incendie ou de
dégradation, du stockage de ses matériaux et son matériel, et prendra toutes précautions qu'elle jugera
a cet effet.

Aucun stockage ne pourra étre réalisé a I'intérieur des batiments.

Le lot menuiserie extérieure devra prévoir dans son plan d’installation de chantier une aire de stockage
suivant l'espace mis a disposition en fagade OUEST et sur les places de stationnement. Cet
emplacement devra étre fermé par un systéme de cléture pleine avec fermeture par chaine et cadenas.

Ce lot devra dimensionner l'aire suivant ses besoins de chantier et prendre en compte les éventuelles
demandes des autres corps d'état. Toutes dégradations seront a charge du lot menuiseries extérieure,
les aires de stockages devront obligatoirement posséder une protection de sol.

Les besoins de dépose et repose de la main courante sur le parvis est a charge du lot menuiserie
extérieure.

Le positionnement, aménagement, dimensionnement seront a charge du menuisier extérieur, plusieurs
zones pourront étre utilisées.

Les installations de chantier devront permettre de maintenir l'activité du site. La rampe PMR et les
dégagements devront étre libres. Ces installations devront recevoir la validation de I'ensemble des
intervenants.

Le lot menuiserie devra obligatoirement rendre un PIC dans son offre.

Localisation: Suivant les besoins de stockage et zones laissées a disposition.

2.09 AUTORISATION DE VOIRIES

Suivant étude de I'entreprise, le menuisier extérieur aura a sa charge toutes demandes d'autorisations
d'utilisations de voies publiques. S'il juge la surface mise a disposition restreinte suivant les installations
a mettre en ceuvre, il devra toutes procédures pour demander une autorisation temporaire.

Pour rappel, la rue des capucins aux abords de la cour d'appel dispose de place de stationnement sur
les deux c6tés de la rue.

L'entrepreneur devra toutes protections et balisages complémentaires de ces zones de travail, ces
emplacements ne devront en aucun cas nuire a la sécurité des avoisinants

2.10 ENTRETIEN DES ABORDS
Le lot menuiserie extérieure est chargé de l'entretien des abords et acces de chantier jusqu'a la
réception tous corps d'état de I'opération.
A cet effet, seront inclus dans l'offre de I'entreprise :
- L'entretien des trottoirs et des voies publiques ou privées desservant le chantier,

- Le nettoyage des voies publiques desservant le chantier, non seulement aux abords immédiats
de celui-ci, mais également dans un rayon aussi important qu'il sera nécessaire,

Cet entretien sera effectué de facon permanente, sans qu'il soit besoin au Maitre d'CEuvre d'en
demander l'exécution.

Les signalisations diurnes et nocturnes nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens seront
également dues.
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Localisation: Pour toute la durée du chantier

2.11 ACCES AU CHANTIER

Les entrepreneurs seront tenus, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni plus-value d'aucune sorte,
sur les prix des travaux, de subir toutes les sujétions auxquelles les obligeraient, soit la difficulté d'acces
des lieux, soit les dispositions qui leur seraient ordonnées dans l'intérét du bon ordre et de service du
chantier.

Ils devront notamment se conformer sans réserve aux ordres du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur
SPS, relativement aux parcours a suivre pour I'entrée et la sortie de leurs ouvriers et I'approche de leurs
matériaux et équipage, ainsi que la sortie et I'enléevement des terres et gravois.

Le site ne dispose de parking, 'ensemble des frais de stationnement seront a la charge des entreprises.

Toutes les livraisons avec autorisations de voiries le cas échéant, seront entierement incluses dans les
prix unitaires, aucun complément ne pourra étre demandé.

2.12 GESTION DES DECHETS
Chaque entreprise prendra en charge ses propres déchets, aucune benne ne sera mise a disposition
pour un chantier TCE.

Chaque entreprise devra débarrasser ses déchets dés que possible, aucun stockage sur site ne sera
accepté.

Le lot menuiserie extérieure et amiante auront quant a eux leurs propres bennes de stockage pour leurs
déchets avec évacuation réguliére.

2.13 PERIODE DE VACATION
La cour d'appel dispose de période de vacations, pendant ces périodes le personnel est réduit et il n'y a
gue rarement des audiences. Les entreprises devront renforcer leurs équipes pendant ces périodes.
Période de vacation 2025 connues:

- Du 15 au 23 février 2025

- Du 07 au 21 avril 2025

- Du 07 juillet au 01 septembre 2025

- Du 27 au 31 octobre 2025

- Du 20 décembre au 05 janvier 2026

2.14 SITE OCCUPE ET CONTRAINTES

Nous attirons l'attention des entreprises sur la réalisation de travaux en site occupé. L'enchainement
des taches sera détaillé pendant la période de préparation de chantier avec la validation du maitre
d’'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Ci-dessous principales contraintes a prendre en compte pour chiffrage :

- Aucun stationnement ou stockage dans la rampe d'accés au sous-sol
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- Aucun stationnement provisoire pour travaux (échafaudage, nacelle, grue) dans la rampe d'accés
au sous-sol les mardis et mercredis aprés-midi ainsi que les jeudis toute la journée.

- Aucun espace au sous-sol

- 6 places de stationnement mises a disposition (en fagade SUD)

- Travaux exécutés du lundi au vendredi (dérogation possible pour exception le samedi)
- Lestravaux du R+1 et R+2 seront effectués par ¥~ facade

- Minimiser I'impact des bureaux 101 et 201 des chefs de cours situés aux coins NORD/OUEST du R+1
et R+2

- Minimiser les nuisances sonores le mercredi aprés-midi et jeudi toute la journée

- Les travaux de CVC devront obligatoirement étre effectués pendant la période estivale
principalement sur le mois d'aout, ils seront effectués par circulation, facade par facade

- Les travaux de relamping et de peinture devront se faire suivant I'avancement des menuiseries
extérieures afin de minimiser I'impact pour les occupants des bureaux

- Le désamiantage des bow-windows en salle d’audience devra se faire pendant les périodes de
vacations

- Le désamiantage de la salle pénale devra se faire en méme temps que le désamiantage du SAS
du mur rideau RDC

- Le désamiantage de la salle pénale et des salles civils se fera en deux temps distincts

215 AMIANTE

L'ensemble des lots se réfereront aux différents DIAG amiante joints a la consultation. Toutes les
entreprises devront tenir compte de ces documents dans I'établissement de leurs offres.

Nota : Les lots intérieurs devront étre habilités aux travaux de sous-section 4.

2.16 TRAVAUXEN SITE OCCUPE

L'attention des entreprises est attirée sur la nécessité de prendre en compte que les travaux se
dérouleront dans des locaux en activité. Le bon fonctionnement de la juridiction ne peut étre
interrompu durant la phase de chantier sans coordination préalable et formalisée avec les utilisateurs.

Les entreprises doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir un accés permanent
aux secteurs en activité, et assurer leur protection durant la totalité des travaux. Il pourra étre demandé
aux entreprises d'interrompre temporairement le chantier s'il porte un impact trop important par
rapport aux activités de la juridiction. Le cas échéant, les entreprises devront étre en mesure de
travailler en horaires décalés, les week-end et pendant les périodes de vacances scolaires pour le bon
déroulement du chantier.

D'une maniere générale, compte tenu de l'activité sensible exercée dans les locaux, les entreprises
devront faire preuve d'une grande adaptabilité (planning, horaires de travail...). Les entreprises devront
en tenir compte dans I'établissement de leur prix.
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