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TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

A compter du 1er janvier 2025, le marché référencé 2024_Coordination_SPS sera soumis aux
dispositions en vigueur au sein de la Région Grand-Est, dans le cadre de la convention du 19
octobre 2023 relative a la mise a disposition expérimentale auprés de la Région dans ses
fonctions de représentant du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, il y aura substitution du RPA
Région au RPA Etat. La procédure engagée se poursuivra selon les procédures en vigueur au
sein de la collectivité.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, la présente consultation porte sur la réalisation d'une mission de coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative aux opérations
d'infrastructure d’investissement ou d’entretien sur le réseau routier national (RRN) géré par la
DIR Est, de catégorie 1, 2 ou 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail, en phase de
conception et/ou de réalisation.

La consultation concerne également des prestations de conseil et d’assistance en maticre de
SPS : formation, participation a des analyses d’accidents, aide a la rédaction de plans de

prévention.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants pour chacun des deux lots du marché.

Désignation des lots Département

Lot n°l - Etat Doubs (25), Jura (39), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Haute-
Sadne (70), Vosges (88) et Territoire de Belfort (90)

Lot n°2 - Région Grand-Est Marne (51), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55) et Moselle (57)

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité des chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer aux opérations susvisées.

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles R2113-4 a R2113-6 du CCP.
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1.2- Passation des commandes

Les prestations seront exécutées suivant les bons de commande, émis au fur et & mesure des
besoins et signés par le chef service concerné (SREI ou SREX) ou son représentant. Chaque bon
de commande précise les éléments suivants :

* Référence au présent accord-cadre ;

* Libell¢ de I'opération avec la voie, nom(s) des communes, PR ;

* Désignation de la prestation, avec identification des éléments de mission commandés ;

* Lieux d'exécution de la prestation ;

* Date de début d'exécution ;

* Délai d'exécution global et le cas échéant, date de remise des livrables des éléments de
mission commandés ;

¢ Montant de la commande : montant hors taxe, montant de la TVA et montant TTC ;

* Description de l'opération avec la liste des pieéces fournies ou a fournir : note de
présentation, plan de localisation, pi¢ces graphiques, DESC ou projet de DESC, etc) ;

* Contacts (personnes auxquelles les livrables devront étre adressées) ;

Les bons de commande seront adressés au titulaire par courrier électronique.

Le titulaire porte a la connaissance du maitre de I'ouvrage, au plus tard 5 jours apres la réception
du bon de commande, l'identité¢ de la personne physique chargée d'exécuter la prestation et lui
fait part de ses remarques éventuelles.

1-3. Sous-traitance

Sous réserve des dispositions de l'article 4-3 ci-apres et par dérogation a l'article 3.6 du Cahier
des Clauses Administratives Générales (CCAG) Prestations Intellectuelles, le titulaire s'engage a
exécuter par ses propres moyens l'intégralité de la mission due au titre du présent marché.

1-4. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Le marché a été découpé en 2 lots en fonction de 1’organisation des services de la DIR et en
tenant compte de la convention de mise a disposition du RRN aupres de la Région Grand Est.

Désignation des lots Organisation RRN concerné Signataire
du bon de commande
Lot n°1 — Etat RRN restant Etat ~ |RN'5 Chef du SREI
RN 19 ou son représentant
RN 57 (départements 25 et 70)
RN 59
RN 83
A330 Chef du SREX
RN 57 (départements 54 et 88) | ou son représentant
RN 59
RN 66
RN 159
RN 135
Lot n°2 - Région| RRN mis alA30 Chef du SREX
Grand-Est disposition de la|A3l1 ou son représentant
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Région Grand-Est|A33

dans le cadre d’une|A313

expérimentation RN 431

RN 52 (département 54)
RN 4

RN 44

1-5. Intervenants

1-5.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-aprés sont
habilitées a représenter le maitre d’ouvrage aupres du titulaire :

* la chargée de mission sécurité de la DIR Est pour ce qui concerne la mise en place et le
suivi de I’exécution du marché ;

* les représentants des services de la DIR Est, maitres d’ouvrage ou maitres d’ceuvre des
opérations d'infrastructure d’investissement ou d’entretien, pour ce qui concerne la
commande et le suivi des prestations prévues au marché.

1-5.2. Autre(s) intervenant(s)

A chaque commande de prestations, le maitre d’ouvrage apportera au titulaire les
renseignements, noms et missions, concernant I'ensemble des intervenants :

* Maitre d’ceuvre

* Entreprises et leurs sous-traitants et locatiers
* Prestataires de contrdles

» Exploitant du RRN

* Autres exploitants

* Autres maitres d’ouvrages en cas de chantiers concomitants

En tant exploitant du RRN, les services de la DIR Est pourront :
» faire part des exigences nécessitées par les travaux a proximité ou sur le RRN
* mettre en place le balisage du chantier ;
» réaliser des travaux d’entretien sur le RRN

» participer alors a la chaine de production et étre considéré comme une entreprise (avec en
particulier la production d’un PPSPS)

* en qualité de futur gestionnaire, prendre une part active dans 1’élaboration et la validation
du DIUO

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
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en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

7/31



Coordination SPS - CCATP

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a [’unit¢ départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 39 du CCAG.

1-6.3. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Les titulaires doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en
cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage, a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de 1'opération en cours de réalisation
ou apres sa réception.

Leurs polices doivent apporter des garanties suffisantes en fonction de [’objet et des
caractéristiques du marché.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties et par dérogation a I’article 9-2 du CCAG les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance Ils doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande du maitre d'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs
primes.

1-6.4. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par l'acheteur et s'interdit de
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les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La
méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.3 du
CCATP.

1-6.5 Protection des données a caractére personnel RGPD

Pour ’application du présent article, le responsable du traitement au sens du réglement européen
2016-679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a 1I’égard du traitement des données a caracteére personnel et a la libre
circulation de ces données, est I’acheteur et le sous-traitant est le titulaire du marché public.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché
public s’engage a effectuer pour le compte de I’acheteur les opérations de traitement de données
a caractere personnel définies ci-apres.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s’engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le réglement
général sur la protection des données (RGPD) et la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I’informatique, aux fichiers et aux libertés.

1-6.6. Notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
( destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui leur a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par
PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire , ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de ’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.
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Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage, celui-ci veillera a
utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE 2021, les pieces contractuelles du marché sont, par
ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP)
avec ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage seul foi ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 modifié
(NOR : ECOM2106874A)

L'offre technique du titulaire ;
Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires ;

La liste des coordonnateurs nommément désignés dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

les avenants éventuels

Piéces non contractuelles :

Le détail estimatif

La décomposition des prix forfaitaires n°A2.3, A3.1, A4.1, A5.0, A5.1, A5.2, A5.3, A5 4,
B1.1, B1.2,B1.3, B3.1, B3.2, B3.3, B5.1, B5.2, B5.3, B5.4, B6.1, B6.2, B6.3 ;

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

11 est fait application de 1'option A du CCAG.

ARTICLE 4. AUTORITE - MOYEN - CONDITIONS D’EXECUTION

4-1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de 1’opération sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
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chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).
Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures préconisées
est consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différent entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a l'article 1 du présent
CCATP est soumis au maitre d'ouvrage.

4-2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

4-2.1 - Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre acces :
* au chantier en respectant les principes de sécurité ;

* aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses
différentes réunions.

Le coordonnateur SPS devra étre muni de 1’autorisation de stationner et circuler a pied sur les
autoroutes et voies express, en application de I’article R 432-7 du code de la route. Il devra
porter des équipements de protection individuelle (EPI) et son véhicule devra étre équipé de
bandes biaises et de gyrophares. Il prendra connaissance du support créé par la DIR Est en vue
de mieux informer les intervenants extérieurs sur les principaux risques liés aux interventions sur
le réseau routier. Ce support est disponible via le lien https://app.klaxoon.com/join/DDZJID6C et
le QR Code dédié (utilisables en créant un compte gratuit sur I’application Klaxoon)

Aller vers
app.klaxoon.com

DDZJD6C
)

Olrein

1
-
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4-2.2 -Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur SPS :

les noms et coordonnées des chefs d'établissements, lorsque les travaux relatifs a un bon
de commande portent sur des ouvrages en exploitation ou lorsqu'il existe des activités
extérieures d'exploitation a proximité du chantier ;

au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants mentionnés
a l'article 1.5 du présent CCATP. Ils tiennent a sa disposition leurs contrats ;

la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

Le maitre d'ouvrage remet au coordonnateur SPS :

tous les documents nécessaires a 1'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure des
Ouvrages (DIUO), notamment : le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des qu'il est
¢tabli, comprenant notamment les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;

Le maitre d'ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu'il organise et auxquelles le
coordonnateur est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle ne lui soit
adressée. Ce dernier est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

4-2.3 - Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux avant-projets et projets,
sauf stipulations différentes précisées dans le bon de commande ;

l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

tous les documents d'exécution des ouvrages ;

les calendriers de I'exécution de l'ensemble des travaux y compris les travaux de levées
de réserve ;

l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

la copie des déclarations d'accidents de travail ;

par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes
qu'ils autorisent a accéder au chantier ;

par les différents titulaires des marchés de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

Le maitre de I'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur
SPS :

de toutes les réunions organisées par le maitre d'oeuvre ou le responsable de 1'0OPC
auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit
adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

de l'intervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de Parfait Achévement"
(GPA) prévue par l'art. 44.1 du CCAG Travaux.

Le maitre d’ouvrage prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse
se faire communiquer tout autre document et information, nécessaires au bon déroulement de
sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'oeuvre, bureau de
contrdle technique, etc.) et en particulier :
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* les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'oeuvre en vue
de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

* par l'entreprise, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS) ;

4-3. Conditions d'exécution

4-3.1 — A la notification du marché

Le maitre d'ouvrage organise pour chaque lot une réunion de lancement avec le titulaire
permettant de :

» présenter la doctrine de la DIR Est en matiére de coordination SPS et les différentes
postures de la DIR Est (exploitant du réseau, maitre d'ouvrage et maitre d'ccuvre) et les
obligations qui en découlent ;

* définir les modalités de fonctionnement entre les services de la DIR Est et les
coordonnateurs SPS (circuits d’échanges d’information, etc.) ;

» préciser les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les autres
intervenants pour exécuter sa mission.

* préciser les contenus des ¢léments de mission et les attendus du maitre d'ouvrage ;

* présenter la programmation des chantiers a venir.

4-3.7 — En cours d'exécution du marché

Le maitre d'ouvrage et le titulaire effectuent une fois par an un point détaillé sur le
fonctionnement du marché et les modalités de coopération du coordinateurs avec tous les
intervenants.

Le titulaire établit un état des prestations réalisées pour chaque lot au titre de I'année écoulée
(nombre et montant des commandes passées avec leur répartition par ¢léments de mission, par
service et par catégorie d'opération).

Le maitre d'ouvrage présente au titulaire la programmation des chantiers en cours ou prévus pour
'année suivante.

4-3.2 — Pour chaque bon de commande,

Pour chaque bon de commande, a compter des dates fixées a I'article 3 du décret n° 94-1159 du
26/12/1994 modifié, la personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de
coordination en matiere de SPS doit, en permanence pendant toute la durée du bon de
commande, posséder l'attestation requise par l'article R.4532-31 du Code du Travail sous peine
de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire. Si elle ne couvre pas la durée du bon
commande, D’attestation de renouvellement sera communiqué par le titulaire de sa propre
initiative au maitre d’ouvrage.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du bon de commande ou de la phase
conception ou de la phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité temporaire
ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le
maitre d'ouvrage.

13/31



Coordination SPS - CCATP

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG, les délais de 30 jours impartis au titulaire et au maitre
d’ouvrage sont ramenés a 20 jours. L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle
personne physique désignée doit étre impérativement formalisé par un écrit.

4-3.3 —Pour un bon de commande portant sur une phase de conception

Dés la notification du bon de commande et a la demande du RMO, le coordonnateur SPS
participe a toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission lors de la phase de
conception, d'étude et d'¢laboration du projet.

4-3.4 —Pour un bon de commande portant sur une phase de réalisation
* Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au

maitre d'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier ;

* En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission ;

* A la fin de chaque mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte rendu de I'avancement
de I'exécution de sa mission.

4-3.5 — En cas de changement de coordonnateur SPS en cours de marché

Tout changement de coordonnateur (personne physique au sein de la société titulaire) en cours
de marché sera signalé par le titulaire au maitre d’ouvrage qui formalisera le changement par
écrit.

ARTICLE 5. PRIX — ELEMENT DE MISSION - REGLEMENT DES
COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

5-1. Prix

Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par application des prix forfaitaires dont le
libell¢é est donné dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

5-2. Eléments de mission
La mission de coordination SPS a été découpée en plusieurs €éléments de mission regroupés en 3
parties : phase de conception, phase de réalisation, mission d’assistance. Chaque bon de

commande précisera les éléments de mission confiés au titulaire, en fonction des besoins et de la
catégorie des opérations 1, 2 ou 3.

Phase de conception :

Eléments de Contenu
mission
A-1.1 | Ouverture et suivi du registre journal de la coordination (RJC)

A-2.1 | Avis sur études préliminaires et études de diagnostic

A-2.2 | Avis sur études de projet
A-2.3 | Avis sur DESC
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Eléments de Contenu
mission
A 3.1 | Constitution DIUO

A-4.1 | Avis sur DCE ou bon de commande - Pour opération de catégorie 1

A-4.2 | Avis sur DCE ou bon de commande - Pour opération de catégorie 2

A-4.3 | Avis sur DCE ou bon de commande - Pour opération de catégorie 3 avec risque particulier

A-4.4 | Avis sur DCE ou bon de commande - Pour opération de catégorie 3

A-5.0 | Elaboration PGC - Pour marché a bon de commande (PGC générique)

A-5.1| Elaboration PGC - Pour opération de catégorie 1

A-5.2 | Elaboration PGC - Pour opération de catégorie 2

A-5.3 | Elaboration PGC - Pour opération de catégorie 3 avec risque particulier
A-5.4 | Adaptation du PGC a un DCE ou un bon de commande
A-6.1 | Elaboration CISSCT -Opération de catégorie 1

A-7.1 | Assistance pour analyse des offres

Phase de réalisation :

Eléments de Contenu
mission

B-1.1 | Tenue a jour RJC - Pour opération de catégorie 1

B-1.2 | Tenue a jour RJC - Pour opération de catégorie 2

B-1.3 | Tenue a jour RJC - Pour opération de catégorie 3 avec risque particulier

B-1.4 | Tenue a jour RJC - Pour opération de catégorie 3

B-2.1 | Déclaration préalable - Pour chantier de catégorie 1

B-2.2 | Déclaration préalable - Pour chantier de catégorie 2

B-3.1 | Coordination des activités - Pour opération de catégorie 1

B-3.2 | Coordination des activités - Pour opération de catégorie 2

B-3.3 | Coordination des activités - Pour opération de catégorie 3 avec risque particulier

B-3.4 | Coordination des activités - Pour opération de catégorie 3

B-4.1 | CISSCT Pour opération de catégorie 1

B-5.1 | Finalisation DIUO - Pour opération de catégorie 1

B-5.2 | Finalisation DIUO - Pour opération de catégorie 2

B-5.3 | Finalisation DIUO - Pour opération de catégorie 3

B-5.4 | Fiche d’intervention supplémentaire (équipements dynamiques)

B-6.1 | Réunion zéro

B-6.2 | Réunion ou visite de chantier (programmée ou inopinée)

B-6.3 | Plus value pour réunion ou visite de chantier le week-end ou la nuit

Mission d’assistance :

Eléments de Contenu
mission

C-1.1 | Elaboration et mise en forme d'un plan de prévention

C-1.2 | Réunions et visite préalable sur site

C-2.1 | Participation a une analyse d'accident
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Eléments de Contenu
mission
C-2.2 | Autre mission d'expertise

C-3.1 | Préparation d'une formation d'une demi-journée

C-3.2 | Réalisation d'une demi-journée de formation

C-4.1 | Passage des consignes a un autre coordonnateur SPS
Fourniture des documents et réunion de passation des consignes

C-5.1 | Réception des consignes d’un autre coordonnateur SPS Pour un état d’avancement en
phase conception

C-5.2 | Réception des consignes d’un autre coordonnateur SPS Pour un état d’avancement en
phase réalisation

5-3. Réglement des comptes

5-3.1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP, 1'obligation de transmettre les factures
sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot de la facture sur « Chorus Pro ». La
transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

Les documents doivent étre déposés en utilisant les codes suivants :
e Cadre de facturation A1 Dépdt par un fournisseur d’une facture
+ Destinataire : SIRET de I’Etat : 11000201100044
* Code du Service Exécutant : FAC0000057

* Numéro de marché : indiquer le numéro de ’engagement juridique transmis a la
notification du marché, a 10 chiffres commencant par « 13XXXXXXXXXX »

e Numéro (EJ) du bon de commande : indiquer le numéro du bon de commande
fourni a 10 chiffres commencant par « 14xXXXXXXXX ».

5-3-2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, paiements partiels définitifs, solde et
indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
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opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

5-3.3. Rythme de réglement

Le réglement des sommes dues se fera en fin d’exécution du bon de commande concerné.

Toutefois ces prestations peuvent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde
pas trois mois ou un mois a la demande du titulaire (article R2191-22 du CCP). Dans ce cas, la
demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage de I'avancement de sa mission.
Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement. Ce pourcentage, apreés accord du RPA,
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues ou primes.
5-4.1. Les prix sont révisables

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative et suivant les modalités
fixées aux articles 5-4.3 et 5-4.4.

Par dérogation aux articles 14.2 et 15 du CCAG, les pénalités sont établies hors TVA et ne sont
pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

5-4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois
de remise d’offres finales du marché fixé en page 1 de I'acte d'engagement. Ce mois est appelé
"mois zéro" (my).

5-4.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index « Ingénierie » publié par I'Insee.

5-4.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

C=L/L
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La révision des prix est effectuée a la date anniversaire du marché, a chaque reconduction,
comme suit :

L = Valeur de I'index de référence I prise au mois d’établissement des prix mois Mo ;
I,= Valeur de I'index de référence I prise au mois de reconduction du marché

5-4.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289A du Code Général des Imp0ts.

ARTICLE 6. PENALITES

6-1. Non-respect du cadre d'intervention

En cas de non-respect du cadre d'intervention (défini en début de marché qui comprend la
contractualisation de l'offre technique), une pénalité forfaitaire de 50 € est appliquée. Les
pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du manquement.

6-2. Retard dans la remise des livrables

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans la remise d’un livrable, une
pénalité forfaitaire fixée a 100 € est appliquée, quel que soit le nombre de jours de retard.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

6.3. Absence aux réunions ou visites de chantier et/ou de compte-rendu

En cas d'absence du coordonnateur aux réunions ou visites de chantier et/ou en 1’absence de
compte-rendu de réunion ou de visite de chantier, une pénalité forfaitaire de 100 € est appliquée.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat d’absence non justifiée,
tant pour les réunions ou visites qui ont fait I’objet d’une convocation (par courrier, par émail,
etc.) que pour les visites inopinées spécifiées dans le bon de commande.
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6-4. Non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-5.6 du présent
CCATP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

6-5. Non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1-5.7 du présent CCATP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7-1. Retenue de garantie

Sans objet.

7-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG applicable aux marchés de
prestations intellectuelles.

Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque le
montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution
supérieure a deux mois.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du bon de commande si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 (mini) % de
12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article
5-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du bon de commande.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande
atteint 65 % du montant initial TTC du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de I’avance intervient dés la premiere demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
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ARTICLE 8. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

8-1. Admission des prestations

Chaque bon de commande fait I'objet d'une admission dans les conditions ci-apres :

En application de l'article 29 et par dérogation a l'article 28.2 du CCAG, la décision par le RA
d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet des documents ou avis
relatifs aux ¢élément de mission définis a l'article 5-1 du présent CCATP doit intervenir dans
un délai de 10 jours.

Ce délai court a compter de la date de 'accusé d'admission par le RA du document ou avis a
réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a
l'article 28 deuxiéme alinéa du CCAG (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le RA dispose pour donner son avis, aprés présentation par
le titulaire des documents ou avis modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

8-2. Achévement de la prestation

L'achévement de la mission fait 'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le RA
dans les conditions de I'article 29 du CCAG et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.

Pour chaque bon de commande, l'arrét d'exécution des prestations peut étre décidé
conformément aux dispositions de l'article 22 du CCAG apres I'exécution de chaque élément de
mission.

ARTICLE 9. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 10 - CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Afin de jouer un role dans la lutte contre le réchauffement climatique, les déplacements des
intervenants seront optimisés et minimisés afin de contribuer aux objectifs de réduction des
émissions de gaz a effet de serre dans le domaine des transports.

Pour ce faire, une attention particuliére sera portée a la flotte de véhicules utilisée par les
coordonnateurs SPS pour effectuer leurs déplacements liés aux réunions et visites de chantier.
Cette flotte privilégiera des véhicules peu émissifs en matiére de gaz a effet de serre et favorisant
une économie circulaire.

Par ailleurs, les échanges entre les services de la DIR et le titulaire seront effectués par téléphone
ou par visioconférence, autant que possible. S’il y a lieu de se déplacer, le titulaire privilégiera
les modes de déplacement les plus durables, comme les transports en commun (si 1’offre existe)
et ne se déplacera pas en avion, sauf nécessité ponctuelle et exceptionnelle, justifiée.

En outre, pour limiter la production de papier et économiser les ressources naturelles, les
documents échangés entre les services de la DIR et le titulaire seront transmis de maniére
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dématérialisée. Le cas échéant, le titulaire précisera les mesures prises pour réduire 1I’impact du
numérique sur I’environnement.

ARTICLE 11. CLAUSES TECHNIQUES

11-1. Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par les articles
L.4531-1 et 2 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des missions
qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent CCATP.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni 1'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, & chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

11-2. Spécificités des opérations

11-2.1.Types d’opérations et spécificités du réseau routier

Deux types d’opération peuvent étre rencontrés :

Opérations de travaux neufs ou de réfections structurantes : réhabilitation de chaussées et
des ouvrages d’art (grosses réparations et réparations spécialisées), entretien des
chaussées du programme préventif ; Ces opérations sont pilotées par les services de
maitre d'ouvrage ou de maitre d’ceuvre de la DIR (SREI FC, SREX GE, SIR GE, SeSyr
ou SOA) et font I’objet de prestations d'études, de la production de DCE de travaux et
d’une analyse des offres avant la réalisation de travaux. En régle générale, ces opérations
font appel a un ou plusieurs marchés de travaux ;

Opérations d’entretien courant ou de maintenance (chaussées, équipements et
dépendances) ; Ces opérations sont pilotées par le SREI FC ou le SREX GE pour la
réalisation des travaux ; la plupart de ces opérations font appel a des marchés de travaux
a bons de commande.

Le réseau routier présente les spécificités suivantes suivantes, selon les lots :

Désignation des lots Spécificités Périmeétre

RRN concerné

688 km de RRN soit 57 % du RRN géré | Secteur d’intervention du SREI :

par la DIR Est (sur 1211 km), RN 5, RN 19, RN 57, RN 59 et RN 66
RN 5
- Exploitation en tunnels (voie des RN 19
Lot n°1 - Etat Mercureaux) RN 57 (départements 25 et 70
- une partie du réseau située en zone RN 59

"montagne" : zones d'altitude (induisant | RN 83

une VH particuliére), et de falaises (RN
5, RN 57)
- Recours aux chantiers de nuit possible

Secteur d’intervention du SREX :
A330
RN 57 (départements 54 et 88)
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RN 59
RN 66
RN 159
RN 135

523 km de RRN soit 43 % du RRN géré | Partie du RRN mis a disposition de la Région
par la DIR Est (sur 1211 km), Grand-Est dans le cadre d’une

expérimentation et secteur d’intervention du
- Rénovation d’ouvrages d’art (viaducs |SREX :

Lot n°2 - Région Grand-Est |de Belleville, d’Autreville, de A30

Beauregard et de Frouard) A3l

- Travaux de nuit ou exploitation non A33

courante sur les axes Nord-Sud A313
RN 431
RN 52 (département 54)
RN 4
RN 44

11-2.2 Classement des opérations et obligations
Selon la doctrine de la DIR Est en matiére de coordination SPS, le classement des opérations est
effectué par les services de la DIR comme suit :

* Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes X jours avec au moins 5 entreprises
pour des travaux de génie civil ou chantier de plus de 10 000 000 € TTC

* Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes X jours ou chantier de plus de 300 000 €
TTC

* Catégorie 3 avec travaux a risques particuliers (arrété du 25 février 2003) ou chantier de
moins de 300 000 € TTC

* Catégorie 3 : autres opérations

Les obligations pour chaque catégorie sont les suivantes :

Catégorie 1 Catégorie 2
» coordonnateur de niveau 1 en conception et|* coordonnateur de niveau 2 en conception et
en réalisation en réalisation

*RIC *RJC

* DIUO * DIUO

* PGC * PGC

* Déclaration préalable * Déclaration préalable

* CISSCT * inspection commune / analyse des PPSPS /
* inspections communes / analyse des PPSPS /|mise a jour du PGC
mise a jour du PGC * participation a la mise eu point des dossiers
* participation a la mise au point des dossiers |projets et des DCE
projets et des DCE
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Catégorie 3 avec risque particulier Catégorie 3

+ coordonnateur de niveau 3 en conception et| * coordonnateur de niveau 3 en conception et
en réalisation en réalisation

*RIC *RJC

* DIUO * DIUO

* PGC * inspections communes

* inspections communes / analyse des PPSPS /| e participation a la mise au point des dossiers
/ mise a jour du PGC projets et des DCE

* participation a la mise eu point des dossiers
projets et des DCE

11-3. Décomposition de la mission pour une phase de conception

11-3.1. Ouverture du registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.4532-11 a 16 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le
Registre Journal de la Coordination pour chaque bon de commande.
Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le
maitre d'oeuvre tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.
Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.
En phase de conception, sont consignés :
* tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;
* tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.
Le RJC est établi par le coordonnateur a partir d’un cadre identique pour I’ensemble des
opérations du lot.
Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur S.P.S.
transmet au maitre de 1'ouvrage et au maitre d'oeuvre les compléments apportés au R.J.C. depuis
le dernier envoi.

La prestation est rémunérée par le prix A 1.1.
Livrable(s) attendu(s) : RJC fourni a partir du cadre-type proposé par le titulaire

11-3.2. Avis sur conception d’un projet ou d’un chantier
Au stade de la conception d’un projet ou d’un chantier, le coordonnateur SPS est associé a la
réalisation des études :
* ¢études préliminaires, études de diagnostic,
* phase projet
» ¢études de chantier : dossier d’exploitation sous chantier (DESC).

Il intervient en qualité d'expert et conseil et propose les premicres sujétions a prendre en compte
et les principes généraux de prévention a envisager, notamment pour :

* l'organisation des travaux
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* la prise en compte de 'entretien ultérieur des ouvrages
» guider certains choix techniques du maitre d'ouvrage sur la conception des ouvrages

Le coordonnateur est invité aux réunions d'avancée des études et est destinataire des compte-
rendus. Le coordonnateur SPS émet un avis sur le DESC (dossier d’exploitation sous chantier) et
propose au maitre de l'ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des activités
d'exploitation (Apres accord du maitre de I'ouvrage, le coordonnateur insérera ces mesures dans
le Plan Général de Coordination). Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maitre

d'ouvrage dans le délai ou pour la date fixé dans le bon de commande.
La prestation est rémunérée par les prix A 2.1, A 2.2 ou A 2.3.

Livrable(s) attendu(s) : Avis écrit avec les propositions du coordonnateur

11-3.3. Constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Son cadre est défini par les articles R.4532-95 a 98 du Code du Travail.

Le coordonnateur SPS ¢labore, en coopération avec 1’exploitant et le maitre d’ceuvre, le DIUO
qui rassemble les mesures a prendre de maniere a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures. Il prend en compte les mesures d’exploitation
associées aux caractéristiques du site. En phase conception, est élaborée une premicre version du
DIUO qui sera complétée au cours et en fin de travaux, donc en phase de réalisation. Le
coordonnateur SPS peut étre amené a actualiser un DIUO existant lorsque la commande
concerne une opération d’aménagement ou de réhabilitation d’un ouvrage existant. Le bon de
commande précise les ouvrages nécessitant un DIUO et les interventions possibles pour
l'entretien ultérieur des ouvrages et les dispositions particulieres a prévoir. Le coordonnateur SPS
communique le DIUO au maitre d'ouvrage, dans un délai de 15 jours apres la réception des
documents fournis par le maitre d’ouvrage. La prestation est rémunérée par le prix A 3.1.

Livrable(s) attendu(s) : DIUO

Pour les équipements dynamiques, le DIUO sera fourni a partir du cadre-type proposé par le
titulaire et validé par le maitre d’ouvrage. Le cadre-type sera adapté a la problématique des
équipements dynamiques. Il doit permettre notamment d’illustrer ou schématiser les zones de
stationnement et les accés aux équipements et de préciser les conditions d’utilisation des
supports permettant d’accéder aux équipements en toute sécurité (échelle, mat basculant).

11-3.4. Avis sur dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou bon(s) de commande de
travaux

Le coordonnateur SPS donne un avis au stade de 1'¢laboration du/des DCE ou du/des bon(s) de
commande travaux, en proposant au maitre d'ouvrage I'ensemble des éléments, pieces, modeles
de documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier
et en particulier :

* Les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels,
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

* Les ¢léments a faire figurer dans les picces écrites afin de permettre aux entreprises de
présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la
santé exigées pour l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les
différents corps d'état des dispositions retenues) ;

* Les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé ;
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* le Plan Général de Coordination
* Le cas échéant, le projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité,
Santé et Conditions de Travail (CISSCT)

Pour cela, le coordonnateur SPS émet des observations écrites au maitre d'ouvrage sur certains
documents de consultation. Le coordonnateur SPS rédige I'ensemble des clauses contractuelles
nécessaires et relatives a la sécurité, a la protection de la santé a introduire dans les marchés de
travaux. Il procede si nécessaire a l'actualisation des documents qu'il produit compte tenu de
I'étalement dans le temps de la réalisation des travaux ou de 1'évolution des dispositions
techniques du marché. Le coordonnateur est invité aux réunions d'avancée de rédaction du DCE
et est destinataire des compte-rendus. La prestation est rémunérée par les prix A 4.1, A 4.2, A 4.3
ou A 4.4 selon la catégorie de ’opération. Elle est réalisée dans le délai ou pour la date fixée
dans le bon de commande.

Livrable(s) attendu(s) : rapport avec les avis et les propositions du coordonnateur

11-3.5. Elaboration du Plan Général de Coordination (PGC)

Son cadre est défini par les articles R.4532-42 & 51 du Code du Travail. Son contenu est énoncé
dans I’article R4532-44 (y ajouter le sujet de I’amiante).

Pour tenir compte des spécificités de 'organisation des travaux de la DIR Est et des différents
cas de figure rencontrés, le bon de commande précisera le type de PGC a élaborer : PGC
générique, PGC d’opération ou adaptation du PGC d’opération.

PGC générique :

Au stade de 1’élaboration du DCE d’un accord-cadre a bons de commande, le coordonnateur SPS
rédige un PGC générique qui prend en compte les dispositions liées aux techniques de travaux et
a l'exploitation sous chantier définies dans le marché, indépendamment de la situation
géographiques des opérations a venir. En effet, a ce stade, il n’est pas possible de rédiger un
PGC d’opération avec toutes ses attentes, le lieu de 1’opération n’étant pas précisément défini et
les risques découlant de I’interaction ou de la succession des activités n’étant pas connus. Le
PGC générique précise également les éventuels points qui seront a prendre en compte au stade
du PGC d’opération, lorsque les opérations a venir seront définies. Le PGC générique est
rémunéré par le prix A 5.0 et réalisé dans le délai ou pour la date fixé dans le bon de commande.

PGC d’opération :

Le coordonnateur SPS rédige un PGC d’opération prenant en compte les caractéristiques de
I’opération et les spécificités du site. Le PGC prend également en compte le(s) PGC
générique(s), si les entreprises ont été recrutées par un accord-cadre a bons de commande qui a
fait I’objet d’un PGC générique. Le PGC sera réalisé a partir des éléments fournis par le maitre
d’ouvrage sur les caractéristiques de [’opération (descriptif et calendrier de I’opération,
intervenants entreprises et le cas échéant DESC) dans le délai ou pour la date fixé par le bon de
commande. Le PGC d’opération ainsi établi devra étre joint aux DCE de travaux et/ou aux bons
de commande de travaux. Le PGC d’opération est rémunéré en fonction de la catégorie
d’opération par le prix A 5.1, A 5.2 ou A 5.3.

Adaptation du PGC d’opération (3 un DCE ou a un bon de commande de travaux) :

Le coordonnateur procede a une adaptation du PGC d’opération, si apres avoir défini un premier
PGC d’opération, I’élaboration d’un nouveau DCE ou I'utilisation d’un bon de commande induit
une modification du PGC, La prestation est rémunérée par le prix A.5.4.
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Le coordonnateur remet au maitre d'ouvrage le PGC dans le délai ou pour la date fixée dans le
bon de commande.

Livrable(s) attendu(s) : PGC générique ou PGC d’opération

11-3.6. Elaboration du projet de réglement du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé
et des Conditions de Travail (CISSCT)

Le coordonnateur SPS élabore le projet de réglement du collége Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) et le remet concomitamment au PGC a joindre au
DCE. Le projet de réglement devra étre établi dans les 30 jours qui suivent la transmission du
dossier Projet. La prestation est rémunérée par le prix A 6.1.

Livrable(s) attendu(s) : projet de réglement du CISSCT

11-3.7. Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a 'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le
maitre d’ceuvre dans la mesure ou elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la Santé
des travailleurs. A l'issue de I’analyse, le coordonnateur SPS communique son avis au maitre
d'ouvrage dans un délai de 8 jours suivant la réception par le titulaire des éléments lui permettant
d’analyser les offres. La prestation est rémunérée par le prix A 7.1.

Livrable(s) attendu(s) : Avis écrit avec les propositions du coordonnateur SPS
11-4. Décomposition de la mission pour une phase de réalisation

11-4.1. Rédaction, tenue a jour, complément et suivi du Registre Journal de la Coordination
(RJC)

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RIC conformément aux articles R.4532-38 a 41
du Code du Travail. En phase de réalisation, y sont consignés notamment :
* tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles
* les compte-rendus des visites effectuées sur le chantier,
* les compte-rendus des inspections communes.
* les avis sur PPSPS,

Le titulaire transmet au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au RJC
depuis le dernier envoi. La transmission s’effectuera apres chaque réunion de chantier ou visite
inopinée sous 48 h maximum. Le titulaire communique au maitre d'ouvrage et au maitre d'ccuvre
le RJC systématiquement a la fin de ses prestations (prestations terminées pour un méme bon de
commande). La prestation est rémunérée selon la catégorie d’opération par le prix B 1.1, B 1.2,
B13ouBl14.

Livrable(s) attendu(s) : RJC
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11-4.2. Elaboration de la déclaration préalable

Le coordonnateur SPS rédige la déclaration préalable prévue a I’article L 4532.1 du code du
travail, lorsqu'elle est nécessaire, au moins 30 jours avant le début effectif des travaux. La
prestation est rémunérée selon la catégorie de 1’opération par le prix B 2.1 ou B 2.2.

Livrable(s) attendu(s) : déclaration préalable

11-4.3. Coordination des activités

Les prestations comprennent les Inspections communes, I’examen et I’harmonisation des PPSPS,
ainsi que la mise a jour et suivi du PGC, tout au long du chantier.

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que 1'échange
entre elles des consignes en mati¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, le coordonnateur SPS procéde notamment a une_inspection commune avec chaque
entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a son intervention.

Au cours de cette inspection, le coordonnateur SPS précise en particulier, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou
a transmettre et les observations particulieres de Sécurité¢ et de Protection de la Santé des
travailleurs pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS). L'inspection peut
étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

Le coordonnateur SPS harmonise et intégre dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et
de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) au fur et 8 mesure de leur élaboration et en
avise immédiatement le maitre d'ccuvre.

Au fur et a mesure de ’exécution du chantier, le coordonnateur SPS wveille a l'application
correcte des mesures de coordination qu'il a définies et vérifie que le PGC demeure cohérent
avec les moyens proposés par les entreprises. Il compléte et adapte alors le PGC en fonction de
I'évolution du chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique
au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

NB : Le coordonnateur SPS procéde a une inspection commune avec la DIR Est et harmonise
son PPSPS, dés lorsque cette derniere intervient en sa qualité d’exploitant du réseau routier pour
mettre en place le balisage du chantier ou effectuer des travaux en régie. En effet dans ce cas les
services de la DIR, en particulier le Centre d’entretien et d’intervention (CEI), participent a la
chaine de production et doivent étre considérés comme une entreprise.

La prestation est rémunérée selon la catégorie de 1’opération par le prix B 3.1, B3.2, B3.3 ou B
3.4.

Livrable(s) attendu(s) :

Compte-rendu d’inspection(s) commune(s) préalable(s)

Rapport avec observations sur PPSPS et avis sur les phases de travaux
PGC mis a jour
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11-4.4. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

Le CISSCT est constitué et organisé en application des articles 1L.4532-10 a 15 et des articles
R4532-78 a 94 du code du travail. Le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage la
constitution du CISSCT dans les 9 jours qui suivent le début de la période de préparation des
travaux. Le coordonnateur SPS préside et anime le CISSCT. Le coordonnateur SPS transmet le
réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire assimilé, a 'OPPBTP
et a l'organisme de sécurit¢ sociale compétent en maticre de prévention des risques
professionnels. Le coordonnateur SPS rédige les proces verbaux (PV) des réunions du collége et
assure leur envoi, dans un délai de 15 jours, aux comités sociaux et économiques (CSE) des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier ou a défaut, aux délégués du personnel.
La prestation est rémunérée par le prix B 4.1.

Livrable(s) attendu(s) : éléments de préparation, de tenue et de compte rendu d’une réunion du
CISSCT

11-4.5. Complément et finalisation du Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages
(DIVO)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de l'avancement du chantier.

Le DIUO d’une seule et méme opération pourra concerner plusieurs ouvrages ou équipements.
La liste des ouvrages et /ou équipements concernés par le DIUO ainsi que les interventions
possibles seront précisées par le maitre d’ouvrage.

Le DIUO comprendra une fiche d’intervention par ouvrage ou par équipement qui décrira les
interventions a prévoir, les risques encourus (circulation, chute, etc.) et les mesures de prévention
préconisées (balisage, équipements de protection, etc.). Pour ce qui concerne les équipements
dynamiques, il y aura au maximum cinq fiches d’intervention par DIUO commandé. Au dela de
cing équipements dynamiques, toute fiche d’intervention supplémentaire nécessaire pour un
équipement dynamique sera rémunérée par le prix B 5.4.

Pour la pertinence du DIUO, le coordonnateur SPS devra intégrer 1’avis de 1’exploitant de
I’ouvrage et/de 1’équipement mais aussi les caractéristiques et contraintes du terrain, qu’il
appréciera en se rendant sur le site.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 30 jours a partir de la remise, par le maitre de
I'ouvrage, du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et
le lui remettre. La prestation est rémunérée selon la catégorie de I’opération par le prix B 5.1, B
5.2 o0uB 5.3 et B 5.4 pour une fiche d’intervention.

Livrable(s) attendu(s) : DIUO et le cas échéant pour les équipements dynamiques, fiche(s)
d’intervention supplémentaire(s)

Pour les équipements dynamiques, le DIUO sera fourni a partir d’un cadre-type proposé par le
titulaire et adapté a la problématique des équipements dynamiques (cadre-type a valider par le
maitre d’ouvrage). Le cadre-type proposé doit permettre notamment d’illustrer ou schématiser
les zones de stationnement et les acces aux équipements et de préciser les conditions d’utilisation
des supports permettant d’accéder aux équipements en toute sécurité (échelle, mat basculant).
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11-4.6 Réunions et visites de chantier

Le coordonnateur SPS assiste, sur site, aux réunions et visites de chantier pour la durée de sa
mission (visites / réunions programmées par le maitre d’ceuvre ou visites inopinées). Il a en
charge la rédaction et la diffusion d'un compte rendu systématique de ces visites en complément
des informations figurant dans le RJC. Il transmet le compte-rendu de ses visites a I’entreprise
apres visa du responsable chantier, avec copie au maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur doit s’assurer de la bonne mise en ccuvre des PPSPS par les entreprises au
regard des risques identifiés. A ce titre, le coordonnateur est tenu d'effectuer des visites inopinées
du chantier selon une quantité et une fréquence adaptées au chantier et définies dans le bon de
commande (au minimum une visite hebdomadaire). Les horaires des visites seront adaptés aux
horaires de chantiers et a leurs spécificités. Pour cela, le bon de commande précisera la nature et
les horaires de chantier (nuit, basculement, etc.). Pour des chantiers ayant un fonctionnement
particulier, le bon de commande pourra méme préciser les créneaux horaires a respecter par le
coordonnateur pour ses visites de chantiers. Le bon de commande pourra en outre distinguer le
nombre de réunions/visites programmées d’une part et le nombre de visites inopinées d’autre
part. Le coordonnateur doit informer au préalable le responsable de chantier de la DIR des dates
de ses visites sur le chantier. La prestation est rémunérée par le prix B 6.1 ou B 6.2 (et
¢ventuellement B 6.3).

Livrable(s) attendu(s) : compte-rendu de réunion ou de visite

11 -5 Mission d’assistance

11-5.1. Assistance a la mise en place de plans de prévention

Dans le cadre de travaux ne nécessitant pas le recours a une coordination SPS, le maitre
d'ouvrage pourra solliciter le titulaire pour l'assistance a la rédaction et au suivi de plans de
prévention. Ces plans de prévention pourront étre liés a de l'exploitation de sites, a des
opérations de reconnaissances de terrain, d'entretien ou de travaux ne nécessitant pas de
coordination SPS. La prestation est rémunérée par le prix C 1.1 et/ou C 1.2.

Livrable(s) attendu(s) : Plan de prévention et compte-rendu de réunion ou de visite

11-5.2. Missions d'expertise

Le coordonnateur SPS pourra étre sollicité par le maitre d'ouvrage pour réaliser des missions
d'expertise sur des sujets concernant la prévention des risques, la sécurité ou la protection de la
santé. Il sera notamment sollicité pour des analyses d'accidents. La prestation est rémunérée par
le prix C 2.1 et/ou C 2.2.

Livrable(s) attendu(s) : rapport avec ’avis et les propositions du coordonnateur SPS

11-5.3. Prestations de formation

Le coordonnateur SPS pourra étre sollicité par le maitre d'ouvrage pour assurer ou participer a
des actions de formation dans le domaine de la prévention des risques, de sécurité ou de
protection de la santé. Son intervention comprendra la mise au point d'une valise pédagogique et
la réalisation de la formation. La prestation est rémunérée par les prix C 3.1 et C 3.2.
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Livrable(s) attendu(s) : Valise pédagogique / bilan de formation

11-5.4. Passage des consignes a un autre coordonnateur SPS

En cas de changement de coordonnateur SPS suite au renouvellement du marché de coordination
SPS de la DIR, le maitre d'ouvrage organise le passage des consignes et la transmission du PGC,
du DIUO, du RJC et de toutes les informations complémentaires que le coordonnateur SPS ou le
maitre d'ouvrage juge utile de transmettre a cet autre coordonnateur désigné pour lui succéder.
Cette passation prend la forme d'une réunion et fera 1’objet d’une transmission physique des
documents au format papier et informatique. La prestation est rémunérée par le prix n° C 4-1,
quel que soit I’état d’avancement de la mission de coordination SPS (phase conception ou
réalisation).

Livrable(s) attendu(s) : participation a une réunion et transmission de documents et proces verbal
dans un délai de 12 jours a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

11-5.5. Réception des consignes d’un autre coordonnateur SPS précédemment désigné

En cas de changement de coordonnateur SPS suite au renouvellement du marché de coordination
SPS de la DIR, le maitre d'ouvrage organise la réception des consignes, du PGCSPS, du DIUO,
du RJC et de toutes les informations complémentaires que le coordonnateur précédemment
désigné ou le maitre d'ouvrage juge utile de transmettre au coordonnateur pour assurer la suite de
la mission. Cette réception prendra la forme d'une réunion. Le coordonnateur réalisera une
analyse des documents ainsi transmis. Cette prestation est rémunérée, selon 1’état d’avancement
de la mission de coordination SPS (phase conception ou réalisation) par le prix n° C 5-1 ou C
5.2.

Livrable(s) attendu(s) : participation a une réunion et accusé réception de l'ensemble des
documents relatifs a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

ARTICLE 12. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
39.11) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés R.2143-6 a R.2143-10 du CCP peut
entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la résiliation
du marché par décision du maitre d'ouvrage signataire du marché aux frais et risques du
déclarant.

Dans I'hypotheése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a4 R.2143-10 du CCP ou
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aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 39 du CCAG.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

Le RMO se réserve le droit de faire exécuter la prestation aux frais et risques du titulaire, selon
les dispositions de I’article 27 du CCAG-PI.

Le RMO se réserve le droit d’arréter 1’exécution du marché conformément a I’article 40 du
CCAG.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du CCATP sont apportées aux
articles du CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

CCATP 1-3 déroge a l'article 3.6 du CCAGY

CCATP 1-6.3 déroge a l'article 9.2 du CCAGY

CCATP 2. déroge a l'article 4.1 du CCAG-MOE 2021

CCATP 4-3.2 déroge a l'article 3.4.3 du CCAGY|

CCATP 5-4.1 déroge aux articles 14.2 et 15 du CCAG

CCATP 6-2 déroge a l'article 14.1 du CCAGY

CCATP 8-1 déroge a l'article 28.2 du CCAGY

CCATP 12 déroge a l'article 39.2 du CCAGY|
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