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20 00
Code Unité Quantité Qté 

Entreprise P.U. HT Montant

1.2
1.2.1

1.2.1.1 ft 1.00

1.2.1.2 ft 1.00

1.2.1.3 ft 1.00

1.2.1.4 ft 1.00

1.2.1.5 ft 1.00

1.2.1.6

1.2.1.6.1 ft 1.00

1.2.1.6.2 ml 38.00

1.2.1.6.3 ml 48.00

1.2.1.6.4 ml 85.00

1.2.1.7

1.2.1.7.1 u 1

1.2.1.8 ft 1.00

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. En Euros
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Gestion des terres

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Dépose de passerelle bois

Démolition fossé EP

Dépose de buses existantes D800

Réseau EP par busage D800

Réseau Incendie

Dépose pour réutilisation de borne incendie

Plans d'exécution

Procédure SITE PDP/PPSPS

Plan prévention/PPSPS et visites de sécurité

Implantation et traçage

Constat d'huissier

Réseau EP

QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Désignation

Prestations Tranche Ferme
Prestations Tranche ferme
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QUANTITATIF
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Lot n°1 - VRD

Code Unité Quantité Qté 
Entreprise P.U. HT Montant

1.3
1.3.1

1.3.1.1 ens 1.00

1.3.1.2 m3 1191.000

1.3.1.3 m3 715.000

1.3.1.4 m3 72.000

1.3.2

1.3.2.1 ml 20.00

1.3.2.2 u 1

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.1.1 u 3

1.3.3.1.2 u 1

1.3.3.1.3 u 1

1.3.4

1.3.4.1 u 1

1.3.4.2 ml 20.00

1.3.4.3 ml 60.00

1.3.4.4 u 1

1.3.5

1.3.5.1 ml 65.00

1.3.5.2 u 1

1.3.5.3 u 2

1.3.6

1.3.6.1 ml 25.00

1.3.6.2 ml 130.00

1.3.6.3 u 1

1.3.6.4 ml 32.00

1.3.6.5 ml 8.00

1.3.6.6 ml 51.00

1.3.6.7 u 3

1.3.6.8 u 1

1.3.6.9 u 4

1.3.7

1.3.7.1 ml 85.00

1.3.7.2 ml 43.00

1.3.7.3 m² 96.00

1.3.7.4 ml 43.00

1.3.7.5 m² 96.00

1.3.7.6 ml 42.00

Le : 12/09/2024 Page : 2401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Décapage enrobé

Bordures type T2

Reprise enrobé trottoir Sud

Bande de guidage par pépites

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Chambre CFA

Raccordement sur chambre existante ELBT726

Pose uniquement de regard foudre

Travaux reprise trottoir Sud

Découpe d'enrobé

Dépose de bordures

Fourreau TPC D60 y compris tranchée et remblaiement - Petit 
éclairage Visiatome

Fourreau TPC D60 y compris tranchée et remblaiement - 
Candélabre Est et Ouest

Dépose de candélabre

Fourreaux 5xD63 y compris tranchée et remblai - Entre Visiatome 
et Bat Invictus

Fourreaux 3xLST 41.4/45 y compris tranchée et remblaiement

Fourreaux 2xD90 y compris tranchée et remblaiement - Réseau 
Alim bâtiment

Raccordement sur réseau existant

Travaux de réseau AEP

Réseau AEP en PEHD D50 y compris tranchée et remblaiement

Regard de comptage AEP

Raccordement sur réseau existant

Travaux de réseau CFo/CFa

Regard EP de raccordement

Regard EP en attente

Travaux de réseau Incendie

Pose de borne incendie récupérée y compris racccordement

Réseau PEHD D100 y compris tranchée et remblaiement

Réseau RIA D50 y compris tranchée

Travaux de réseau EU/EV

Réseaux EU/EV D160mm y compris tranchées et remblaiement

Regard EU/EV

Travaux de réseau EP

Regard EP

Regard EP à grille

Prestations de la tranche optionnelle
Travaux de terrassement

Elagage d'arbres et arrachage d'arbustes

Terrassement en pleine masse plateforme bâtiment

Remblaiement sous batiment

Remblaiement périphérique extérieur batiment

TRANCHE OPTIONELLE 
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QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code Unité Quantité Qté 
Entreprise P.U. HT Montant

1.3.7.7 ens 1.00

1.3.8

1.3.8.1 ml 6.30

1.3.8.2 m² 353.00

1.3.8.3 m² 353.00

1.3.8.4 m² 353.00

1.3.9

1.3.9.1 m² 128.00

1.3.9.2 m² 128.00

1.3.9.3 m² 128.00

1.3.9.4 ml 55.00

1.3.10

1.3.10.1 m² 356.00

1.3.10.2 m² 356.00

1.3.10.3 m² 356.00

1.3.11

1.3.11.1 ml 5.00

1.3.11.2 u 1

1.3.11.3 ft 1.00

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. En Euros
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Grillage ht2.00 au droit des unités extérieures

Portillon d'accés ht 2.00m au droit des unités extérieures

Gestion des terres

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Borbures métalliques

Travaux de cheminement zone Nord Bat Invictus

Décapage pour cheminement zone Nord

Couche de fondation sous cheminement clapicette

Revêtement en clapicette zone Nord

Divers

Couche de fondation sous dallage désactivé

Dallage en béton dasactivé cheminement piéton

Travaux de cheminement zone technique EST Bat Invictus

Décapage pour plateforme cheminement zone technique

Couche de fondation sous cheminement zone technique

Revêtement en rolac pour cheminement zone technique

TRANCHE OPTIONELLE 

Marquage au sol

Travaux de cheminement piéton OUEST Bat Invictus

Dépose de caniveau existant

Décapage pour plateforme cheminement piéton
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QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code Unité Quantité Qté 
Entreprise P.U. HT Montant

1.3.12

1.3.12.1 ml 150.00

1.3.12.2 u 4

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. En Euros
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OPTION 1 - PLUS-VALUE POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE 
DEPUIS POSTE 432

Fourreaux 2xD110 y compris tranchée et remblaiement

Chambre de tirage

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com
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QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code Unité Quantité Qté 
Entreprise P.U. HT Montant

1.3.13

1.3.13.1 m² 367.00

1.3.13.2 m² 367.00

1.3.13.3 m² 367.00

1.3.13.4 ml 92.00

1.3.13.5 ml 80.00

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. En Euros

Le : 12/09/2024 Page : 5

Bordures type T2

Marquage au sol

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

OPTION 2 - EXTENSION PARKING SUD 

Décapage

Couche de fondation sous enrobé parking

Enrobé extension parking
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