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COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE MARCOULE
30207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

Marché n°®: 4001 XXXXXX / XXXXX

Objet : Projet Invictus — Travaux de construction du batiment INVICTUS
Lot 1-VRD

Entre,

LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement
a caractére scientifique, technique et industriel, dont le Siege est situé au Batiment Le Ponant D — 25
rue Leblanc a Paris 15éme, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par M. Michel BEDOUCHA, agissant en qualité de
Directeur de Centre,

Ci-aprés dénommeé "le CEA",

D'une part,
Et,
En cas de candidature individuelle
.......... (nom de la société), Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...), au capital de
.............. €, domiciliée au ............................, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de

...................... sous le numéro RCS ......................, représentée par .........ccccoceeviiieenanns,
agissantenqualité de ..., ,

Ci-aprés dénommeée "le Titulaire",

D'autre part.

Ci-apres désignées collectivement par "les Parties".

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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En cas de candidature en groupement

Le Groupement Momentané d’Entreprise ..........c.cocveveiiiinennns (Solidaire ou Conjoint), composé
comme suit :

.......... (nom de la société), 1°" cotraitant, Mandataire Solidaire du Groupement, Société..............

(Forme de la société : SAS, SA...), au capital de .............. €, domiciliée au .............ccoeiiiinl. ,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ...................... sous le numéro RCS
...................... , représentée par ...............eeeeveeeee...., agissant en qualité de
Et,

.......... (nom de la société), 2é™ cotraitant, Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...),
au capitalde .............. €, domiciliéeau ............cooeiiiinnnn. , inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de ...l sous le numéro RCS ..................... , représentée par
.............................. ,agissantenqualitéde ...,

Et,

.......... (nom de la société), 3°™ cotraitant, Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...),
au capitalde .............. €, domiciliéeau ..............ooiiiiinnnn. , inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de ... sous le numéro RCS ..................... , représentée par
.............................. ,agissantenqualitéde ...,

ET,

............. (Le soumissionnaire peut ajouter d’autres cotraitant en mentionnant les mémes
informations que celles demandées supra.)

Ci-aprés dénommeée "le Titulaire",

D'autre part.

Ci-apres désignées collectivement par "les Parties".

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 OBJET

Le présent marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire réalise les
prestations du lot n°1 — VRD dans le cadre du projet INVICTUS - opération de construction du batiment
d’enseignement théorique, Batiment n°699 « INVICTUS ».

Le marché concerne le Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA),
Direction Générale (DG), Centre de Marcoule (MAR), Service Support Technique et Logistique (STL),
Groupe Travaux Projet Patrimoine (GTPP).

Intervenants principaux de la réalisation :

Maitrise d'Ouvrage : CEA
Centre de Marcoule - BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CEZE Cedex

Maitrise d’ceuvre : Groupement AC2 SUD — Arnaud CESAR & Camille PINET
Architectes - PG Concept — 2CIS

Mandataire AC2i Sud

1110 Chemin de Sommelonge - 26 290 DONZERE
Téléphone : 04-75-92-53-87

Contréle Technique : Bureau Alpes Contréoles - Agence de Nimes

Immeuble Ellipsis - 125 rue de I'Hostellerie 30900 NIMES
Téléphone : 04 66 38 95 60

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

Socotec Construction - Agence Construction Nimes

184 rue Philippe Maupas - 30000 NIMES
Téléphone : 04 66 28 83 61

Les prestations objet du présent Marché font partie d'un ensemble de prestations concourant a la

réalisation dans le cadre du projet INVICTUS, des travaux de construction du batiment 699 INVICTUS
afin de créer un espace d’enseignement théorique allotis en 14 marchés :

- Lot 1:VRD (le présent marché)

- Lot2: Gros-CEuvre

- Lot 3 : Charpente métallique

- Lot 4 : Couverture Bac Etanchéité

- Lot 5: Menuiseries Extérieures

- Lot 6 : Cloisons - Doublages — faux-plafonds

- Lot 7 : Menuiseries Intérieures

- Lot 8 : Revétements de sols et de Murs

- Lot 9: Peintures

- Lot 10 : Electricité — Courants forts — Courants Faibles
- Lot 11 : Chauffage — Ventilation — Plomberie Sanitaires
- Lot 12: Mobilier

- Lot 13 : Informatique (optionnel)

- Lot 14 : Gardiennage

La réalisation des prestations objet du présent Marché implique des interfaces avec les titulaires de ces
autres marchés.
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ARTICLE 2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché, ses annexes
et ses éventuels avenants, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de
priorité décroissante :

- Le Code de Sécurité de Marcoule *,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) du présent lot & savoir CCTP lot 1 —
VRD - Affaire 060324C, référencé C23021 CCTP 050, ses annexes ainsi que les documents
associés complété du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) référencé
C23021CCTPO001 au dernier indice 10 jours avant la date de remise de I'offre, ses annexes
ainsi que les documents associés,

- Le Reglement applicable aux Entreprises Extérieures intervenant sur le site de Marcoule
référencé CSAE PR 105 a l'indice en vigueur *,

- Les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA dans leur
édition du 1¢r janvier 2022,

- Le Cabhier des Clauses Sociales Particulieres de janvier 2021,

- Loffre du Titulaire réf. ........cccoiiiiiniiiis AU e , a titre supplétif.
Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.

Les conditions générales ou particuliéres du Titulaire, hormis celles issues de dispositions |égales
impératives, sont inopposables au CEA quelle qu’en soit la forme.

*Documents consultables sur le site https://www.cea.fr/Marcoule/Pages/EE.aspx

ARTICLE 3 NATURE ET ETENDUE DU MARCHE

Le présent marché est un marché de travaux au sens de l'article L.1111-2 du Code la commande
publique.

Son étendue est précisée dans le CDC et ses annexes qui sont applicables sans restriction ni exclusion.

Les prestations, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, relevent d'une
obligation de résultat a I'égard du CEA. Si le résultat prévu n'était pas atteint, le CEA pourra prononcer,
a tout moment, la résiliation, conformément aux dispositions de I'article 39 des Conditions Générales
d’Achat du CEA.

Le Titulaire, en tant que spécialiste des prestations qui lui sont confiées, s'engage a les effectuer dans
le respect des exigences et fonctionnalités exprimées par le CEA dans les CCTP visés a l'article 2 supa

Le périmetre des prestations attendues au titre du présent marché couvre ainsi :

3.1 TRANCHE FERME

La tranche ferme comprend notamment les prestations :
- Plans d’exécution
- Procédure Site PDP/PPSPS
- PDP/PPSPS et visites de sécurité
- Réseau EP avec des déposes et démolitions diverses
- Dépose du réseau incendie pour récupération
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Les prestations et les livrables attendus au titre de la tranche ferme sont détaillés au CCTP du lot
concerne cité a l'article ARTICLE 2 supra.

3.2 PRESTATIONS OPTIONNELLES

3.2.1 Tranche optionnelle

La tranche optionnelle comprend notamment les prestations :
- Terrassements
- Réseaux EU/EV, EP, Incendie, AEP
- Réseaux CFO/CFA
- Raccordements réseaux humides sur réseaux existants
- Travaux de reprise sur trottoir
- Travaux pour cheminement Ouest, Nord et Est
- Travaux divers (clotures et portillon)

Les prestations et les livrables attendus au titre de la tranche optionnelle sont détaillés au CCTP du lot
concerné cité a l'article 2 supra.

3.2.2 Options techniques

Le présent marché comprend, en sus, les options techniques suivantes :
Option 1 — Plus-value pour réseau CFO/CFA depuis le poste 432
Option 2 — Extension du Parking Sud

3.3 PRESTATIONS SUR FICHE DE MODIFICATIONS SUR DEVIS PREALABLE (FDMDP)

Les prestations sur FDMDP concernent la réalisation de prestations modificatives directement liées a
I'objet du marché.

ARTICLE 4 MODALITES D’EXECUTION

4.1 MODALITES DE LEVEE DES OPTIONS

4.1.1 Tranche optionnelle

La tranche optionnelle visée a 'article 3.2.1 supra pourra étre levée par le CEA par courrier ou courrier
électronique avec un délai de préavis minimum de 15 jours.

Dans le cas ou la tranche optionnelle ne serait pas levée par le CEA, le Titulaire ne pourra élever aucune
réclamation et ne pourra prétendre a aucune indemnité.

4.1.2 Options techniques

Les options techniques visées a l'article 3.2.2 supra pourront étre levées par le CEA par courrier ou
courrier électronique avec un délai de préavis minimum de 1 mois.

Dans le cas ou les options ne seraient pas levées par le CEA, le Titulaire ne pourra élever aucune
réclamation et ne pourra prétendre a aucune indemnité.
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4.2 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS SUR FDMDP
Pour les prestations visées a I'article 3.3 supra, les prestations seront engagées comme suit :

4.2.1 Expression du besoin

Le CEA formalise son besoin qu’il transmet au Titulaire par courrier ou par courrier électronique selon
les modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.

Le Titulaire accuse réception de la demande du CEA dans les 2 jours ouvrés suivant sa réception.

4.2.2 Offre du Titulaire

Le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de
la date de réception. Ce délai peut étre ponctuellement adapté par le CEA en cas de complexité de la
demande. |l est, dans ce cas, signifié par écrit au Titulaire.

Le Titulaire adresse, en retour, une Fiche de modification sur devis préalable (FDMDP), conforme au
modele CEA qui est défini a la réunion d’enclenchement, basée sur les prix adaptés a la nature de la
prestation en application des dispositions de I'article 5.1.4 infra. Cette FDMDP peut faire I'objet d’'une
négociation entre les parties.
La FDMDP précise a minima :

- L’objet, la nature et la localisation des prestations,

- Les résultats et livrables attendus,

- Les impacts éventuels sur les prestations du marché,

- Le délai d’exécution des prestations et ses éventuels jalons,

- Le nombre de jours d’intervention par qualification sur la base des taux tels que définis a I'article
5.1.4 infra,

- Le montant total HT détaillé par postes,

- Les termes de paiement et les conditions de leur déclenchement. A défaut de précision, la
facturation est opérée en totalité, aprés acceptation sans réserve des prestations et livrables
formalisée par un proces-verbal de réception des prestations signé par le CEA.

- Toute information nécessaire a la bonne réalisation des prestations attendues.

4.2.3 Signature de la FDMDP

Lorsque que les conditions technico-économiques de la FDMDP sont acceptées par le CEA, la FDMDP
est contractualisée selon les mécanismes suivants :

- Sous réserve que la somme cumulée des FDMDP contractualisées reste sous le montant
plafond mentionné a larticle 5.1.4 infra, la FDMDP est signée par une personne diment
habilitée a engager le CEA conformément aux régles internes de délégation de signature.
Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de la FDMDP signée du CEA par courrier ou courrier électronique selon les
modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.

- Au-dela du montant plafond susmentionné ou pour les FDMDP en moins-value, la FDMDP fait
I'objet d’'un avenant au marché.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir recu la
notification de 'avenant signé du CEA par courrier ou courrier électronique.

Les prestations sur FDMDP ne peuvent étre notifiées que durant la période de validité du marché.
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ARTICLE 5 CONDITIONS FINANCIERES

Le montant estimé des prestations est plafonné a ........... €HT (CE du « mois 0 ») ainsi décomposé :
e Montantdelatrancheferme: .............ccovviiinnn. €HT,
e Montant de la tranche optionnelle : ....................... €HT,
e Montant de I'option technique 1: ....................... €HT,
e Montant de I'option technique 2 : ....................... €HT,
¢ Montant plafond sur devis préalables .................... €HT.

5.1 DETAILS DES PRIX

5.1.1 Tranche ferme

Le prix des prestations fermes du marché est fixé a la somme forfaitaire et révisable de :

Soit, entoutes lettres © ..o

5.1.2 Tranche optionnelle

Le prix des prestations optionnelles du marché est fixé a la somme forfaitaire et révisable de :

...................... €HT
Soit, entoutes lettres © ..o
5.1.3 Options technigues
A RENSEIGNER PAR LE Prestations Prix en € HT Unité Nature du prix
SOUMISSIONNAIRE
Option 1 | e €HT Forfaitaire Révisables
Option 2 | i €HT Forfaitaire Révisables

514 Prestations sur FDMDP

Les prestations sur FDMDP visées a I'article supra sont réalisées a prix forfaitaires et révisables basés :

- Pour la main d’ceuvre, sur les taux suivants adaptés a la nature de la prestation :

Profils - Qualification

Taux horaires

Taux journaliers*

()

P e €EHT | e €HT

P2 e €HT | e €HT

P3| e €HT | e €HT

P4 €EHT | e €HT

PS5 | e €EHT | e €HT
.................. €HT cereeeneeneeeneen €HT

Base 7,8 h/j

PM — CONSTRUCTION INVICTUS - ot 1- VRD.docx — B24- \0/31

05884




- Pour les fournitures, matériels, services et/ou sous-traitance, soit, le cas échéant, sur les prix
issus des postes de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), soit sur les prix
d’achat du Titulaire augmentés du coefficient de peines et soins défini infra et désactualisés aux
conditions économiques du marché. Etant entendu que, sur demande du CEA, le Titulaire aura
I'obligation de présenter les justificatifs comptables adéquats et qu’il sera en mesure de
démontrer qu’il fait ses meilleurs efforts dans la négociation de ses prix d’achat auprés de ses
fournisseurs.

Coefficient de peines et soins | .................. %

Ces prestations sont réalisées dans la limite d’'un montant plafond de :

Soit, entoutes lettres © ..o

Les parties conviennent que ce montant plafond ne peut en aucun cas étre dépassé sans réalisation
préalable d’'un avenant signé des parties.

Ce montant plafond ne constitue en aucune fagon un engagement de dépense du CEA vis-a-vis du

Titulaire. A ce titre, si aucune prestation sur FDMDP n’est commandée par le CEA ou si le plafond n’est
pas atteint, le Titulaire ne peut se prévaloir d'une demande en réparation ou indemnité aupres du CEA.

5.2 REVISION DES PRIX

Les prix visés a l'article 5 supra sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise de
POFTE (ceee e ), ce mois est appelé « mois zéro ».

lls sont fermes pour la premiére année d’exécution puis révisables annuellement a compter de la date

anniversaire de I'’enclenchement du marché selon les modalités définies ci-aprés :

Le Titulaire transmet par écrit au Service des Marchés et Achats du CEA/Marcoule le calcul de la
révision de prix pour 'année a venir, basé sur les formules définies ci-apres :

P = Py, X Coefficient de révision

Avec :

Oe’ ’ cien e revision 1 /] TPOl

Dans laquelle :

P = Prix révisé,
Po = Prix aux conditions économiques du mois de remise de I'offre

Nom de

Pindi Intitulé de I'index/indice et n° d’identifiant Dates
indice
TPO01o Mois de remise de l'offre (mois 0)
Index « TPO1 » publié au Bulletin Mensuel de |la
Statistique de [I'INSEE sous [lidentifiant
001711007. Derniere valeur publiée au mois de la
TPO1 L ;
date d’anniversaire.

Le coefficient de révision des prix ainsi obtenu sera arrondi au millieme inférieur.
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Dans le cas ou le coefficient de révision calculé est supérieur a 1,10, les parties peuvent convenir de se
rencontrer pour déterminer une peériodicité d’application de la formule temporairement plus adaptée au
contexte économique. Ces nouvelles modalités seront formalisées par courrier contresigné des parties.

Les prix révisés ne pourront étre applicables qu'aprés accord écrit du Service des Marchés et Achats
du CEA/Marcoule sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date de réception de
cette derniére.

Le CEA se réserve la possibilité d’appliquer la révision de prix sans demande préalable du Titulaire.

ARTICLE 6 PAIEMENT DU PRIX

Le prix comprend les appointements, salaires, frais de déplacement et de séjour du personnel, les
charges sociales, le bénéfice, les aléas liés au déroulement de la prestation, et plus généralement,
toutes sujétions nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

6.1 TERMES DE PAIEMENT

6.1.1 Tranche ferme

Les prestations sont facturées sur procés-verbal signé sans réserve par le CEA, conformément a
I'échéancier suivant :

e 95 % du montant de la tranche ferme du marché sur situation d’avancement des prestations
ddment constatés par le CEA

¢ 5% du montant de la tranche ferme du marché au titre de la retenue de garantie.

6.1.2 Tranche optionnelle

Les prestations sont facturées sur proces-verbal signé sans réserve par le CEA, conformément a
I'échéancier suivant :

e 10% ala levée de la tranche

e 70% du montant de la tranche optionnelle du marché sur situation d’'avancement des prestations
ddment constatés par le CEA,

e 5% du montant de la tranche optionnelle du marché aprés acceptation par le CEA du DOE,
e 10% du montant de la tranche optionnelle du marché a la réception,

e 5% du montant de la tranche optionnelle du marché au titre de la retenue de garantie.

6.1.3 Options techniques

e 95 % du montant de l'option technique sur situation d’avancement des prestations dament
constatés par le CEA

¢ 5% du montant de I'option technique au titre de la retenue de garantie.

6.1.4 Prestations sur FDMDP

Chaque FDMDP fixe les conditions de paiement des prestations auxquelles elle se rapporte. A défaut
de précision, la facturation est opérée en totalité, aprés acceptation sans réserve des prestations et
livrables formalisée par un proceés-verbal de réception des prestations signé par le CEA.

6.1.5 Révision de prix

Les termes de paiement définis supra s’entendent en prix non révisés (CE du « mois 0 »).

PM — CONSTRUCTION INVICTUS - lot 1- VRD.docx — B24-
05884 12/31



La révision de prix fait I'objet d’'une ligne spécifique dans les factures émises par le Titulaire. Cette ligne
indique le montant résultant du produit du taux de révision de prix accepté par le CEA dans les
conditions de I'article 5.2 supra au montant total des prestations soumis a cette révision.

6.2 RETENUE DE GARANTIE

Au titre du présent marché, il est prévu une retenue de garantie a la charge du Titulaire. Celle-ci a pour
seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant,
les dysfonctionnements ou malfagons formulés pendant le délai de garantie.

Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5% du montant HT de la tranche ferme, augmentés le
cas échéant du montant des modifications contractualisées (par FDMDP ou par avenant) et des options
levées en cours d’exécution.

Toutefois, une caution bancaire pourra étre établie, selon le formulaire en annexe 3 du présent marché,
en substitution de la retenue de garantie, ou de la garantie a premiére demande, le cas échéant. Cette
garantie de substitution est constituée pour le montant total HT du marché y compris les modifications
en cours d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la
retenue de garantie qu’elle remplace.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement momentané d’entreprises solidaire (GMES), la
garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total HT du marché.

6.3 MODALITES DE PRELEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie fait I'objet de termes de paiement définis a I'article 6.1 du marché.

Néanmoins la retenue de garantie pourra étre réglée en intégralité, contre remise d’'une caution
personnelle et solidaire de méme montant, ou d’'une garantie a premiére demande. La main levée de la
caution ou de la garantie a 1¢ demande interviendra a I'expiration du délai de garantie prévu au présent
marché, si les réserves ont bien été levées.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours & compter de la date d’expiration
du délai de garantie. Toutefois, si des dysfonctionnements ou des malfagons ont été notifiés au Titulaire
pendant le délai de garantie et s’ils n’ont pas été levés avant I'expiration de ce délai, la retenue de
garantie est remboursée dans un délai de trente jours aprés la date effective de leur levée.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un
mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande et si elles n’ont pas été

levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au
plus tard apres la date de leur levée.

6.4 MODALITES DE FACTURATION

Fournisseur francais

Conformément aux articles L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures doivent
étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire du présent marché doit étre
conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par I'instruction
du 22 février 2017 relative au développement de la facture électronique et devra étre déposée sur
le portail Chorus PRO avec les informations suivantes :

- Le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,

- Le code service: VRH-C
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- Le numéro d’engagement ou le numéro du marché composé de 10 chiffres, indiqué en page 1
du présent marché.

Dans le cas ou vous avez des questions relatives au dépdt de vos factures sur le portail Chorus, vous
pouvez contacter : contact_demat@cea.fr

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché.

Les piéces justificatives (PV) attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps
que les factures.

En cas de Groupement momentanée d’entreprises (GME), le mandataire commun est seul habilité a

présenter des factures (conformément a I'article 27.2 des CGA).

Pour toute question relative au paiement des factures, le Titulaire peut s’adresser au service relance :
- Soit adresser un mail a I'adresse suivante : relances@cea.fr

- Soit appeler au 01 69 08 47 50

Afin de pouvoir traiter la demande, il est nécessaire de communiquer au service relance :
- Le nom de I'entreprise
- Ses coordonnées mail et téléphoniques
- Le numéro de marché ou de commande du CEA
- Le numéro de la facture, sa date et son montant.

Plus d’information sur le traitement de vos factures sur :
https://www.cea.fr/entreprises/Pages/fournisseurs/factures-electroniques.aspx

Fournisseur étranger :

Conformément aux articles L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures doivent
étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire du présent marché doit étre
conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par I'instruction
du 22 février 2017 relative au développement de la facture électronique et devra étre déposée sur
le portail Chorus PRO avec les informations suivantes :

- Le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,
- Le code service: VRH-C

- Le numéro d’engagement ou le numéro du marché composé de 10 chiffres, indiqué en page 1
du présent marché.

Dans le cas ou vous avez des questions relatives au dépdt de vos factures sur le portail Chorus, vous
pouvez contacter : contact_demat@cea.fr

Le cas échéant, chaque facture papier doit étre adressée en un (1) seul exemplaire a I'adresse ci-
dessous :
CEA
Centre de SACLAY
Service S3C — Comptabilitt FOURNISSEURS
Batiment 530 - Point courrier 75
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.
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Le délai de réglement est de trente jours & compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de I'acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché.

Les pieces justificatives (PV) attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps
que les factures.

En cas de Groupement momentanée d’entreprises (GME), le mandataire commun est seul habilité a
présenter des factures (conformément a I'article 27.2 des CGA).
Pour toute question relative au paiement des factures, le Titulaire peut s’adresser au service relance :
- Soit adresser un mail a 'adresse suivante : relances@cea.fr
- Soit appeler au 01 69 08 47 50

Afin de pouvoir traiter la demande, il est nécessaire de communiquer au service relance :
- Le nom de I'entreprise
- Ses coordonnées mail et téléphoniques
- Le numéro de marché ou de commande du CEA
- Le numéro de la facture, sa date et son montant.

Plus d’information sur le traitement de vos factures sur :
https://www.cea.fr/entreprises/Pages/fournisseurs/factures-electronigues.aspx

6.5 REGIME FISCAL

Le Marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. S’agissant de livraison de biens, la TVA est exigible au plus tard au moment du transfert
de propriété. En cas de versement préalable d’'un acompte portant sur des livraisons de biens, la TVA
devient exigible au moment de son encaissement, a concurrence du montant encaissé, a condition que
les biens soient désignés avec précision. S’agissant de prestations de service, chaque terme de
paiement est assorti de la TVA. Le Titulaire s’engage a indiquer dans ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 7 DUREE ET DELAI

7.1 DUREE DE VALIDITE DU MARCHE

Le marché prend effet a la date de réception par le Titulaire de la notification. La durée du marché est
la période durant laquelle le marché est en vigueur. Le présent marché sera réputé terminé suite a
I'exécution compléte des obligations découlant du présent marché.

7.2 DELAIS GLOBAUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour les délais infra :
TO = date de la réunion d’enclenchement du marché

T1 = date du début de la tranche optionnelle
4+ Délai global d'exécution des prestations pour ’ensemble des lots

Le délai global comprend :
- Le délai de réalisation de la tranche ferme qui est de 2 mois et débute a compter de
I'enclenchement (TO)
- Le délai de réalisation de la tranche optionnelle qui est de 12 mois et débute a T1
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T1 sera fixé par le CEA dans le courrier de levée d’option selon les modalités prévues a I'article 4.1
supra.

La date prévisionnelle de la réunion d’enclenchement est fixée au : 03/03/2025
La date prévisionnelle du début de la tranche optionnelle est fixée au : 01/04/2025

7.3 DELAIS D’EXECUTION PROPRES A CHAQUE LOT POUR LA TRANCHE OPTIONNELLE

Les délais d'exécution propres a chaque lot sont fixés par le calendrier détaillé d’exécution, élaboré par
le MOE au titre de sa mission d’'OPC a partir des plannings d’exécutions remis par chaque Titulaire a
TO + 1 mois.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable

de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

7.4 DELAIS SPECIFIQUES

Chaque FDMDP fixe les délais d’exécution auxquelles elle se rapporte. A défaut de précision, le délai
d’exécution n’est pas impacté.

ARTICLE 8 PENALITES

L’article 24 des Conditions Générales d’Achat du CEA est modifi€ comme suit.

La somme des pénalités ne peut dépasser 10% du montant total hors taxes du marché complété et
révisé comprenant le montant des prestations fermes, des prestations optionnelles levées et des
OS/FDMDP contractualisés par le CEA.

Les pénalités appliquées sont cumulables et ne sont ni restituables, ni libératoires. Elles sont applicables
immédiatement, sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable et sans préjudice de plus
amples dommages et intéréts.

L’atteinte d’'un plafond de pénalités est un motif, sur décision unilatérale du CEA, de résiliation du
Marché, sans indemnité pour le Titulaire.

8.1 RETARD SUR LES DELAIS CONTRACTUELS

Le non-respect par le Titulaire des délais visés a I’ ARTICLE 7supra entrainera I'application de pénalités
de retard fixées a : 75 € (soixante-quinze euros) par jour calendaire de retard

8.2 ABSENCE OU RETARD AUX REUNIONS DE SUIVI D’EXECUTION
Par dérogation a l'article 21.4 des CGA I'absence non justifi€e du Titulaire aux réunions de suivi

d’exécution (réunion de chantier) sera redevable des pénalités fixées a 100 € (CENT EUROS) par
occurrence.

8.3 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SECURITE DES BIENS ET DES
PERSONNES

Par dérogation a I'article 17 des CGA, la pénalité applicable par constat ou manquement unitaire est de
500 € (CINQ CENTS EUROS). Les autres dispositions de l'article 17 sont applicables.

8.4 REPETITION INACCEPTABLE DE REFUS DU MEME LIVRABLE

Le Titulaire s’est engagé a réaliser sa prestation avec le niveau de qualité attendu par le CEA.
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Le CEA prévoit donc de sanctionner une répétition inacceptable de refus par le MOE du méme livrable.
Ainsi, au-dela de 2 refus d'un méme livrable, le Titulaire se verra appliquer une pénalité de
1000 € (MILLE EUROS) par refus supplémentaire.

8.5 CONTROLE DE L’INSERTION SOCIALE

Non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire

: 40 € par heure non réalisée
constatées annuellement

Absence ou refus de transmission du bilan annuel a la date

) . 100 € par jour de retard
anniversaire du contrat

100 € par jour de retard a
compter de la mise en
demeure

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contréle de I'exécution de 'action

Les pénalités relatives a lI'insertion sociale sont des pénalités annuelles intermédiaires. Elles
peuvent étre restituables en fin de marché si les conditions auxquelles elles se rapportent ont
été diiment remplies.

8.6 CONTROLE DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire s’engage a intégrer les enjeux environnementaux dans la prestation qui lui est confiée. I
s’engage a porter une attention particuliére a la préservation de I'environnement, notamment par
'économie des ressources et d’énergies, la maitrise des risques et des impacts sanitaires et
environnementaux en particulier sur la biodiversité, la limitation des émissions GES (gaz a effet de
serre), ainsi que la réduction, le tri et la valorisation des déchets.

Le titulaire présentera dans une note a la fin des travaux et avant la réception, les actions menées en
matiére de protection de I'environnement en lien avec I'objet de la prestation.

Non-respect du délai de remise de la note relative aux actions menées | 50 € par semaine de retard
en matiére de protection de I'environnement

8.7 AUTRES

Niveau de la retenue Montant ou pourcentage de marché correspondant
calendaire ou forfaitaire
Niveau 1 50€ / jour calendaire ou 50€ par infraction
Niveau 2 100€ / jour calendaire ou 100€ par infraction
Niveau 3 300€/ jour calendaire ou 300€ par infraction
Manquements constatés Niv:au Niv2eau Niv;au

Retard sur rendus d’études 1er indice et indices suivants prenant
en compte l'ensemble des observations formulées. Pénalité
applicable au-dela d’'un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception X
du visa de la MOE (par document et par jour)

Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution,
d’'ordonnancement et de planification détaillée (par jour calendaire) X

Retard sur mise a jour des documents, suite avis suspendus du
bureau de contréle. Pénalité applicable au-dela d’'un délai de 5
jours ouvrés suivant la réception des avis du bureau de contréle X
(par document et par jour)

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier
DIUO ou du dossier de sécurité SSI par jour calendaire de
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dépassement du délai imparti pour cette tache conformément au X
CCTC.
Non transmission des échantillons (par échantillon et par jour) X
Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones X
prescrites (par infraction constatée).

Pénalités pour non levée de réserves par réserve et par jour
calendaire au-dela de la date indiquée pour la levée de la réserve. X

ARTICLE 9 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

9.1 INSERTION SOCIALE

Le marché fait I'objet d’'une condition d’exécution relative a I'insertion professionnelle des publics en
difficulté conformément a l'article L. 2112-2 du CCP.

Le titulaire du présent marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a
I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

9.1.1 Les publics visés

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active, demandeurs d'emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de l'insertion par l'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pdéle
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et I'Emploi, des Missions Locales
ou de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Cette liste constitue une des conditions d’exécution du présent marché. Les bénéficiaires de 'action
d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

Chaque profil devra étre validé en amont par le facilitateur avant tout début de prestation.

Toutefois le public visé doit satisfaire aux conditions d’accés du site de Marcoule.

9.1.2 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour le titulaire, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de
son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

1% modalité : Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise
d’insertion.

- 2°me modalité : La mise a disposition de salariés
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir :
e D’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
e D’un groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ) ;
e D’une association intermédiaire (Al) ;

e Ou d'une entreprise de travail temporaire ETT (dans le cadre de I'arrété du 28 novembre
2005 étendant les dispositions de I'accord national relatif & la mise en ceuvre de I'article
L.1251.7 du code du travail).

- 3®*m¢ modalité : L’embauche directe par I’entreprise titulaire du marché

PM — CONSTRUCTION INVICTUS - lot 1- VRD.docx — B24-
05884 18/31




Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée restante du
marché (période entre la date d'embauche en CDI et la fin du marché).

Le volume minimum d’heures d’insertion a réaliser sur la durée du marché est en tranche
optionnelle a hauteur de_70 heures.

9.1.3 Le dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, un dispositif d’accompagnement sera mis en
place ultérieurement.

Contact : Coralie DUPIN — chargé de mission auprés du Directeur général des services
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien
Tél. : 04.66.79.01 02
Mail : c.dupin@gardrhodanien.fr

9.14 Les modalités de contrdle

Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire s’est
engageé.

A cet effet, il produit chaque mois, tous les renseignements utiles (date d'embauche, nombre d'heures
réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique, accompagnement socio-
professionnel, formation...) propres a permettre le contrble régulier de I'exécution de la clause et son
évaluation (cf. Annexe 4). Les informations a apporter seront déterminées conjointement avec le maitre
d'ouvrage et le titulaire aprés notification du marché.

Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application d’'une pénalité
prévue a l'article 8.5 du marché.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le maitre d'ouvrage, par courrier recommandé avec
AR, s’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin que puissent étre étudiés les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de non réalisation de la clause, le maitre d’'ouvrage peut procéder a la résiliation du marché
dans les conditions prévues au CGA du CEA de janvier 2022.

A Tissue de I'exécution du marche, il est procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de
I'action d'insertion.

9.2 ARRETS DE CHANTIER

9.2.1 Généralités

Les arréts de chantier sont soit programmeés, soit inopinés.
Dans tous les cas, ils feront I'objet d’'un Procés-Verbal contradictoire avant I'arrét, ainsi qu’a la reprise.

9.2.2 Arréts programmeés

Un arrét pour lequel le CEA a informé le Titulaire avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours
calendaires ne saurait donner lieu a rémunération du Titulaire.

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts susceptibles
d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

9.2.3 Arréts inopinés du fait du CEA

La rémunération des arréts inopinés peut étre effectuée dans les conditions cumulatives suivantes :
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- Arrét du fait du CEA,
- Supérieur a une demi-journée,

- Impossibilité pour le Titulaire de réaffecter son personnel a d’autres taches (tdches comprises
dans le marché ou sur d’autres marchés),

- Rémunération limitée a la main d’ceuvre uniquement (les parties fournitures et sous-traitance
étant exclues de toutes rémunération),

- Rémunération limitée a 2 jours par arrét.

Le montant de I'indemnisation des frais de main d'ceuvre est déterminé, en accord avec le CEA, sur
présentation des justificatifs du titulaire et est plafonné a la somme journaliére et révisable de :

Soit BN tOUtES [EHrES & ..o

Le montant de ces dépenses est facturé TTC par le Titulaire, mensuellement et a terme échu, sur état
récapitulatif accepté par le CEA.

9.24 Arréts inopinés du fait de facteurs externes au CEA et au Titulaire

Les arréts causés par des facteurs externes au Titulaire et au CEA peuvent faire I'objet de constats
d’arrét permettant de comptabiliser uniquement I'impact délai qu’ils entrainent, et ne donnent pas lieu a
rémunération.

9.2.5 Reprise des travaux

Quel que soit le type d'arrét, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution des travaux interrompus au
plus tard dans les cinq jours calendaires aprés la notification par le CEA de la fin de l'indisponibilité.

9.3 SUSPENSION DE MARCHE

Sans préjudice des cas légaux de suspension, le CEA peut prescrire la suspension de tout ou partie du
marché. Cette prescription sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le Titulaire pourra demander au CEA une indemnisation correspondant aux frais de
démobilisation/remobilisation que la suspension engendrerait.

- Concernant la part main-d’ceuvre, I'indemnité est plafonnée par suspension a :

e En phase études : 5% du montant HT de la tranche ferme du marché,

e En phase de réalisation : 1% du montant HT de la tranche optionnelle du marché,

- Concernant la part fournitures et matériels, le montant de I'indemnité sera discuté entre les
Parties au moment de la suspension, selon la phase d’exécution durant laquelle cette derniére
serait prononcée.

Le Titulaire apportera tout élément justifiant sa demande (Factures, contrats avec les fournisseurs...).
La suspension entrainera la prorogation du délai contractuel en cours pour les durées correspondantes.
Le CEA informera le Titulaire de la fin de la suspension par lettre recommandée avec un préavis de 10
jours ouvrés

9.4 INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du marché, les parties désignent comme interlocuteurs :
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Techniques Contractuels

VUIGNIER Alexandra, CAVALIER Julien
Pour le Cheffe de projet Acheteur
CEA Tel : 04-66-79-62-67 o Tel : 04 66_ 7_9 66 75 _
Courriel : alexandra.vuignier@cea.fr Courriel : julien.cavalier@cea.fr

Groupement AC2| Sud / Arnaud CESAR
& Camille PINET Architectes / PG
Concept / 2CIS
Pour le Mandataire : AC2i Sud

MOE BOISSY Maxime (AC2i Sud)
Tel : 04-75-92-53-87
Courriel : contact@ac2i.pro

Nom, prénom, Nom, prénom,
fonction fonction

Pour le . .

Titulaire Tel: ok
Courriel : Courriel :

9.5 RESPECT PAR LE TITULAIRE DU MARCHE DE LA REGLEMENTATION FISCALE ET SOCIALE

Le Titulaire s’engage a remettre :

- Lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa date de signature
jusqu’a la fin de I'exécution, les documents exigés a I'article D.8222-5 (cocontractant établi en
France) ou a l'article D8222-7 (cocontractant établi a I'étranger) du Code du Travalil, et le cas
échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés
(articles D8254-2 a D8254-5 du Code du Travail),

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales (arrété du 22 mars
2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la
délivrance de certificats pour I'attribution des contrats de la commande publique).

Le Titulaire doit s’assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses
fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions Générales
d’Achat du CEA).

Une évolution des prestations demandée par le CEA, ou proposée par le Titulaire et acceptée par le
CEA, fait I'objet d’'une fiche de modification sur devis préalable (FDMDP) établie par le Titulaire
conformément aux dispositions définies a 'article O supra. La modification ne doit pas étre imputable au
Titulaire qui s’est engagé forfaitairement a exécuter le marché et pour lequel il a une obligation de
résultat ; la fiche de modification n’a donc pas vocation a rattraper une erreur de sa part que cela soit
dans I'évaluation technique et/ou le chiffrage de sa prestation.

Lorsque les conditions technico-économiques de la FDMDP sont acceptées par le CEA, la FDMDP est
contractualisée selon les mécanismes suivants :

- Sous réserve que la somme cumulée des FDMDP contractualisées reste sous le montant
plafond mentionné a l'article 5.1.4 supra, la FDMDP est signée par une personne diment
habilitée a engager le CEA conformément aux régles internes de délégation de signature.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de la FDMDP signée du CEA par courrier ou courrier électronique selon les
modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.
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- Au-delad du montant plafond susmentionné ou pour les FDMDP en moins-value, la FDMDP fait
I'objet d’'un avenant au marché.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de 'avenant signé du CEA par courrier ou courrier électronique.

ARTICLE10 SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire peut sous-traiter la réalisation des prestations faisant I'objet du marché sous réserve
d’obtenir 'accord écrit préalable du CEA dans les conditions fixées a l'article 7 des CGA.

Pour chaque sous-traitant présenté, le Titulaire du marché doit joindre une demande d’acceptation de
sous-traitance (formulaire en annexe du Réglement de Consultation).

Les contrats de sous-traitance établis entre le Titulaire et son sous-traitant ne doivent pas faire obstacle
a une libre utilisation par le CEA des fournitures, des résultats ou des ouvrages du marché.

ARTICLE 11 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La garantie de parfait achévement court pendant un délai d’'un an a compter de la réception.

Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le CEA, soit au moyen de
réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révelés postérieurement a la réception dans le délai d’'un an courant & compter de la date de réception.

En cas de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, le Titulaire dispose d’un délai de trois
mois a compter de la réception pour procéder aux travaux permettant leur levée.

Les délais nécessaires a l'exécution des travaux de réparation pour les désordres apparus aprés la
réception sont fixés par le CEA.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en demeure restée infructueuse,
étre exécutés aux frais et risques du Titulaire défaillant.

Le colt des travaux de levée des réserves peut étre prélevé de plein droit par le CEA sur les sommes
qu’il reste devoir au Titulaire au titre du Marché.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un commun
accord, ou, a défaut, judiciairement.
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ARTICLE12 COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Le tribunal administratif territorialement compétent dont dépend le présent marché est le Tribunal
Administratif de Nimes.

dkkkkkkkkkhkhhhhhhhk

Fait a Marcoule,

En deux exemplaires originaux en cas de signature manuscrite et en un exemplaire électronique en cas
de signature électronique,

Pour le Titulaire, le .................... Pourle CEA,le .................
Nom et Prénom: Nom et Prénom:
Qualité : Qualité :
Signature : Signature :
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ANNEXE 1 : CLAUSES GENERIQUES

1) Conditions d’accés au site de Marcoule

L’acces au site de Marcoule étant réglementé, le Titulaire doit contacter le service en charge de I'accueil
des entreprises, qui lui indiquera les formalités permettant d’autoriser I'accés de son personnel au site,
a savoir :
CEA/Marcoule
Accueil des Entreprises
Tél. : 04.66.79.13.40
Fax : 04.66.39.71.60

2) Conditions d’accés au site de Pierrelatte

L'accés au CEA Marcoule — Site de Pierrelatte étant réglementé, le Titulaire doit contacter, le service
en charge de I'accueil des entreprises, qui lui indiquera les formalités permettant d'autoriser I'accés de
son personnel au site de Pierrelatte.

ORANO / Etablissement de Pierrelatte
Groupe Acces Entreprises
BP16
26701 PIERRELATTE CEDEX
Tél. : 04.75.50.72.13
Fax : 04.75.50.71.47

3) Jours de fermeture du Centre

Le CEA Marcoule est susceptible de fermer durant la durée d’exécution du marché. A titre informatif et
non engageant, cela représente environ 12 jours par année civile.

4) Modalités de livraison sur le site de Marcoule

Tous les colis transitent par la rupture de charge du CEA Marcoule sauf dans les cas suivants :

- Sile volume de livraison est supérieur a 20 m3, ou si le colis est de dimensions supérieures a
longueur 4m, largeur 2m, hauteur 2m,

- Sile poids du colis dépasse 1 tonne,

- Sila livraison concerne des produits en vrac comme le gaz notamment,

- Sila livraison concerne des produits destinés au restaurant d’entreprise,
- Sila livraison concerne des matiéres vivantes, des matiéres radioactives,

- Si la livraison concerne des colis froids a destination de la Direction de la Recherche
Fondamentale (DRF). La DRF se situe a I'extérieur de la cloture lourde du Centre de Marcoule.

- Sile CEA émet une demande particuliére.

Dans ces cas précédemment cités, la livraison sera effectuée directement sur le Centre de Marcoule
par le fournisseur, Cf. Procédure d’accés au Centre de Marcoule visiteurs et livreurs — PR120

Adresse et coordonnées de la rupture de charge :
Roumeéas Services pour le compte du CEA Marcoule
Rue Louis Nell

Zone Industrielle de L’Ardoise

30290 L’ARDOISE

Tél: 04 66 33 76 84
Mail : MAR_RUPTUREDECHARGE@cea.fr
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Mentions obligatoires devant figurer a |'extérieur du colis :

e N° commande CEA
e Nom du fournisseur
e Nom du destinataire

e N° du batiment de livraison

Horaires de réception : du lundi au vendredi de 8h a 12h (pas de réception possible en dehors de cette

plage horaire), hors jours fériés.

Le camion du livreur doit disposer obligatoirement d’'un hayon pour les palettes, caisses, etc...
Le déchargement est a la charge du livreur.

Attention, concernant les livraisons pour le site de Pierrelatte, seuls les colis en provenance de

pays tiers transitent par la rupture de charge du CEA Marcoule.

5) Assurances

En complément de I'article 38.2 des Conditions Générales d’Achat, le Titulaire est informé que les
plafonds de garantie et franchises de la police Multirisque souscrite par le CEA pour le Centre de

Marcoule sont :

Plafond de garantie

Franchise par sinistre

Dommage de nature conventionnelle

120 000 000 €

600 000 €

Dommage de nature nucléaire

120 000 000 €

15 000 000 €
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ANNEXE 2 : CLAUSES DE PROTECTION DES INFORMATIONS

Obligation de confidentialité :

Les informations et documents relatifs a 'exécution du présent marché n’ont pas vocation a étre publics.
Le titulaire s’engage a ne pas divulguer a un tiers, communiquer ou publier en France et a I'étranger
sous quelque forme que ce soit, méme a titre de référence et de notoriété, sans 'autorisation écrite du
CEA, aucune information dont il a connaissance au cours de I'exécution dudit marché en dehors des
communications strictement nécessaires a son exécution.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants de cette obligation de confidentialité et veiller a son
application par ces derniers.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations et documents déja
accessibles au public au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Gestion des informations du CEA :

L’exécution du présent marché peut conduire le Titulaire a avoir connaissance d’informations qui, sans
étre couvertes par le secret de défense, relevent au CEA de la Diffusion Ordinaire (DO) ou qui sont
protégées par la mention Diffusion Restreinte (DR).

» DIFFUSION ORDINAIRE

Les systémes d’information traitant des informations de niveau Diffusion Ordinaire doivent respecter les
mesures recommandées par 'ANSSI dans son Guide d’Hygiéne Informatique et dans linstruction
interministérielle relative a la protection des systémes d’informations sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI
lorsqu’elles sont identifi€es comme sensibles.

> DIFFUSION RESTREINTE

Les informations et supports de niveau Diffusion Restreinte doivent faire I'objet des mesures de
protection indiquées dans :
e L’arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°
1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
e L'’instruction interministérielle relative a la protection des systémes d’informations
sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI.

Les échanges d’informations sensibles ou de niveau DIFFUSION RESTREINTE au format électronique
doivent impérativement faire I'objet d’'un chiffrement par un outil qualifi¢ par 'Agence Nationale de
Sécurité des Systémes d’Information (ANSSI) et d’'un engagement de l'utilisateur quant au respect des
régles de sécurité informatique.

En application, le CEA a fait le choix de ZoneCentral/Zed de la société PRIM’X Technologies.
Pour la sécurisation des transmissions électroniques avec le CEA, le titulaire peut faire 'acquisition,
auprés de la société PRIM’X Technologies, d’une licence ZoneCentral ou télécharger le gratuiciel.

» Maitrise des échanges et supports autorisés

Ces régles s’appliquent a tous les acteurs du marché, CEA, titulaire, co-traitant et sous-traitant.
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DIFFUSION RESTREINTE DIFFUSION ORDINAIRE

Plateformes web collaboratives CEA Conteneur chiffré* peut étre
Conteneur chiffré* demandé quand la sensibilité le

Zone de partage FTP fournie par le CEA nécessite.

En attachement visioconférence CEA

Plateformes d’échange Internet
« Cloud » (Dropbox, We Transfer,
Google Drive, etc.)

Sous réserve que l'usage du service soit autorisé par ’ASSI :

En attachement a un service Conteneur chiffré*

externalisé de visioconférence (WebEx,

etc.)
Supports amovibles USB Conteneur chiffré*. Conteneur chiffré*
Les supports doivent étre dédiés, peut étre demandé. Les supports
marqués et enregistrés. doivent étre dédiés. Acheminement
DVDrom ou CDrom Acheminement conforme aux régles conforme aux regles
d’acheminement des courriers DR. d’acheminement des courriers DO.
Connexion sur un réseau CEAd’un INTERDIT sauf si 'équipement est dédié, identifié,
équipement appartenant au Titulaire autorisé par 'ASSI et conforme a la PSSI du CEA.

Systéme d’information :

Dans le cas ou des informations du CEA doivent étre traitées sur le systeme d’information du Titulaire,
celui-ci doit étre protégé par un antivirus efficace mis a jour régulierement et I'accés aux informations
restreint aux seules personnes ayant a les consulter et a les traiter, via un compte nominatif et un mot
de passe robuste. Les clés USB et autres supports éventuels de sauvegarde ou de transfert doivent
étre identifiés et dédiés au marché.

Engagement de confidentialité :

Certaines prestations peuvent nécessiter la signature préalable d’'un engagement de confidentialité par
les salariés du titulaire. Le cas échéant, le CEA indiquera au Titulaire les prestations concernées par
cette mesure.

Restitution des informations et supports :

A l'achévement du marché, sauf clause contractuelle explicite, le Titulaire s’engage a restituer au CEA,
dans un délai convenu, la totalité des documents et supports transmis par le CEA ou émis au titre du
présent marché.

Il s’engage également & détruire ces mémes documents et fichiers numériques sur son systéme
d’information ainsi que sur tout support de sauvegarde.
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ANNEXE 3 : RETENUE DE GARANTIE

CAUTION BANCAIRE — en remplacement de retenue de garantie
(A établir sur papier a en-téte de I’établissement financier)

A - Identification du bénéficiaire de la caution, du titulaire du marché et de I'établissement financier
apportant sa caution

Bénéficiaire de la caution : Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA), i, (indiquer I'adresse du centre du CEA) ou toute entité le substituant,
Représenté parM. ........................ ,enqualitéde: ...

Titulaire du Marché :
SA.aucapitalde: ...
Numéro d'immatriculation RCS ..., Dont le siege social est a :

Représenté par M. ..........oooiiiiiiiiiiiiiee e ,enqualitéde : ...

Etablissement financier apportant sa caution :
Dont le siege SoCial @St A & ...
Représenté par M. .........ooooiiiiiiiiiiiee e enqualitéede : ...

Objet du Marché :
Référence etdate du Marché . ... .o e
Date prévue pour 1a réCeption .........oooiiiriiii

B — Engagement

1. L'Etablissement financier déclare se porter caution personnelle et solidaire du Titulaire du
Marché référence ......................... en remplacement et pour le montant de la retenue de garantie
de ... % prévue dans l'article ................ dudit Marché, pour un montant de ...........................
(indiquer la devise) (en chiffres et en lettres).

2. L'engagement de caution couvre toutes les créances que le CEA sera amené a détenir en
application des dispositions du Marché référence ........................... , dans la limite du montant de
la retenue de garantie et pendant le délai de garantie prévu dans le Marché.

3. Lorsque la ou les créances du CEA seront exigibles, celui-ci adresse tous justificatifs par Lettre
recommandée avec Avis de réception a I'Etablissement financier. Tous les frais et droits auxquels le
présent engagement ou son exécution donneront lieu seront acquittés par I'Etablissement financier
qui s'y oblige.

4. Toutes les sommes dues par le Titulaire du Marché référence ................. et dont I'origine serait
antérieure a la réception par le CEA de la notification de dénonciation seront garanties par le présent
engagement.

5. L'Etablissement financier renonce expressément au bénéfice de discussion et de division.

6. Le présent engagement prendra effetle ....... , et ce pour une durée de......... (mois ou années).

Cet engagement sera prolongé en cas de notification par le CEA de son opposition a la mainlevée
motivée par l'inexécution des obligations du Titulaire.

Signature de I'Etablissement financier :

(Faire précéder la signature de la formule manuscrite suivante « bon pour caution solidaire et indivisible a
hauteurde ..............cc.cooeiiiiin. (devise) (en chiffres et en lettres) en principal, intéréts, frais et accessoires).
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Modéle de GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

(Remplagant la retenue de garantie en application des articles R.
2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande publique)

A. - Identification de la personne publique qui passe le marché, du titulaire du marché et de
la personne qui apporte sa garantie

Personne publique qui passe le marché (nom, adresse, direction, sous-direction, bureau, télécopie,
téléphone, courriel) :

Titulaire du marché (dénomination et adresse) :

Organisme apportant sa garantie (dénomination et adresse) :
Objet du marché :

Numéro et date du marché :

Date (indicative) prévue pour la réception :

Montant garanti (qui ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie (1) que la présente garantie
remplace) :

Le présent engagement correspond (2) :

O A la garantie du marché de base ;
O A un complément de garantie au titre de I'avenant n°

B. — Engagement

Je m’engage a payer a premiére demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la
personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures
ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours a compter de la réception par mes services d’un
dossier comportant la photocopie des piéces suivantes :

1. Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : jugement pronongant la
liquidation judiciaire ou pronongant le redressement judiciaire et ne permettant pas a I'entreprise de
couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées
pendant le délai de garantie du marché.

2. Autres cas:

— Mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures, ou
références de I'article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure ;

— Certificat administratif indiquant que les travaux ou services n’'ont pas été exécutés ou les
fournitures livrées malgré I'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ;

— Décision de mise en régie ou d’exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des
livraisons des fournitures concernées.

3. Piéce a fournir dans les cas 1 et 2 : certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des

réserves formulées, du surcolt d’achévement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.
Le montant qui me sera réclamé ne pourra étre supérieur au montant indiqué dans le certificat
administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti. Je procéderai au paiement dés lors que j'aurai
recu I'ensemble des piéces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant a leur
contenu.
Les sommes payées resteront acquises a la personne publique quel que soit le motif d’inexécution des
travaux ou services ou des livraisons des fournitures, méme en cas de force majeure, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, mon engagement étant autonome par rapport aux
éventuelles dettes de ce dernier.
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La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues a l'article R. 2191-42 et R. 2391-25 du
code de la commande publique.

Par ailleurs, je certifie avoir été agréé par I'Autorité de contréle prudentiel et de résolution mentionnée
a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Le droit francais est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux frangais sont seuls
compétents.

Signature du représentant de 'organisme apportant sa garantie
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ANNEXE 4 : RELEVE D’HEURES MENSUEL - CLAUSE
D’INSERTION

RELEVE D'HEURES MENSUEL ENTREPRISE SE INSERTION PROFESSIONNELLE

En fonction du mode de recrutement retenu, merci de nous communiquer les
© ENTREPRISE: éléments suivants:

O Embauche directe par I'entreprise: les heures réalisées par le salarié a I'aide
du tableau ci-dessous / une copie du contrat de travail / le planning
d'alternance s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

© MoIs:

© ANNEE: O Sous traitance Entreprise d’insertion : les heures, ainsi que le ou les contrats
de travail nous seront transmis par I'entreprise sous - traitante retenue. Il vous
est possible d'utiliser le tableau ci-dessous pour nous informer directement de

I'ensemble des heures réalisées.

0 Recours a la Mise a disposition : les heures réalisées par les salariés mis a
disposition et les contrats de travail nous seront transmis par la structure
d'Insertion retenue. Il vous est possible d'utiliser le tableau ci-dessous pour nous

inf dir de I' ble des heures réalisé
LES ZONES GRISEES CORRESPONDENT A DES LISTES DEROULANTES - ELEMENT DE REPONSE A SELECTIONNER
Merdi de nous transmettre cette fiche au plus tard en début de mois suivant la réalisation des h al'adresse sui a drhodanien.fr
NB HEURES DE
" FORMATION SI ~H =g
NOM ETPRENOM MODALITE D'INTEGRATION NB HEURES MENSUEL CONTRATEN NOM DU CHANTIER COMMENTAIRES (absence maladie, jour férié, autre...)
ALTERNANCE
TOTAL MENSUEL 0 0
FAITA:
LE:
SIGNATURE ET
CACHET:

PM — CONSTRUCTION INVICTUS - lot 1- VRD.docx — B24-
05884 31/31



		2024-12-17T11:32:45+0100
	Julien CAVALIER


		2024-12-17T16:49:35+0100
	VUIGNIER Alexandra


		2024-12-20T09:27:57+0100
	PUJOL Florian




