

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

LOT 1: VRD

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ENSEIGNEMENT – PROJET INVICTUS



			<p><u>Maitre d'ouvrage :</u> CEA - Route départementale D765 30200 CHUSCLAN Tel : 04-66-79-62-67 Mail : _</p>						<p><u>Maitre d'œuvre :</u> AC2i SUD 1110 chemin de Sommelonge - 26290 DONZERE Tel : 04-75-92-53-87 Mail : contact@ac2i.pro</p>					
			<p><u>Economiste :</u> PG CONCEPT 401 Rue du Grand Gigognan - 84000 AVIGNON Tel : 04 90 87 11 76 Mail : pg.concept.84@gmail.com</p>						<p><u>Architecte :</u> ARNAUD CESAR ARCHITECTE 16 Cours Jean Henri Fabre - 84830 SERIGNAN DU COMTAT Tel : 04.90.70.06.66 Mail : cesarpinet.architecture@gmail.com</p>					
Indice	Date de Modification	Modifications												
A	29/07/2024	Création du document												
B	20/11/2024	Modifications sur observations CEA												
-	-	-												
-	-	-												
C23021DPGF050														
APS			APD		DCE		EXE		DIAG		CR		NT	

QUANTITATIF

Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.2	Prestations Tranche Ferme					
1.2.1	Prestations Tranche ferme					
1.2.1.1	Plans d'exécution	ft	1.00			
1.2.1.2	Procédure SITE PDP/PPSPS	ft	1.00			
1.2.1.3	Plan prévention/PPSPS et visites de sécurité	ft	1.00			
1.2.1.4	Implantation et traçage	ft	1.00			
1.2.1.5	Constat d'huissier	ft	1.00			
1.2.1.6	Réseau EP					
1.2.1.6.1	Dépose de passerelle bois	ft	1.00			
1.2.1.6.2	Démolition fossé EP	ml	38.00			
1.2.1.6.3	Dépose de buses existantes D800	ml	48.00			
1.2.1.6.4	Réseau EP par busage D800	ml	85.00			
1.2.1.7	Réseau Incendie					
1.2.1.7.1	Dépose pour réutilisation de borne incendie	u	1			
1.2.1.8	Gestion des terres	ft	1.00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code	TRANCHE OPTIONELLE	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3	Prestations de la tranche optionnelle					
1.3.1	Travaux de terrassement					
1.3.1.1	Elagage d'arbres et arrachage d'arbustes	ens	1.00			
1.3.1.2	Terrassement en pleine masse plateforme bâtiment	m3	1191.000			
1.3.1.3	Remblaiement sous bâtiment	m3	715.000			
1.3.1.4	Remblaiement périphérique extérieur bâtiment	m3	72.000			
1.3.2	Travaux de réseau EU/EV					
1.3.2.1	Réseaux EU/EV D160mm y compris tranchées et remblaiement	ml	20.00			
1.3.2.2	Regard EU/EV	u	1			
1.3.3	Travaux de réseau EP					
1.3.3.1	Regard EP					
1.3.3.1.1	Regard EP à grille	u	3			
1.3.3.1.2	Regard EP de raccordement	u	1			
1.3.3.1.3	Regard EP en attente	u	1			
1.3.4	Travaux de réseau Incendie					
1.3.4.1	Pose de borne incendie récupérée y compris raccordement	u	1			
1.3.4.2	Réseau PEHD D100 y compris tranchée et remblaiement	ml	20.00			
1.3.4.3	Réseau RIA D50 y compris tranchée	ml	60.00			
1.3.4.4	Raccordement sur réseau existant	u	1			
1.3.5	Travaux de réseau AEP					
1.3.5.1	Réseau AEP en PEHD D50 y compris tranchée et remblaiement	ml	65.00			
1.3.5.2	Regard de comptage AEP	u	1			
1.3.5.3	Raccordement sur réseau existant	u	2			
1.3.6	Travaux de réseau CFo/CFa					
1.3.6.1	Fourreau TPC D60 y compris tranchée et remblaiement - Petit éclairage Visiatome	ml	25.00			
1.3.6.2	Fourreau TPC D60 y compris tranchée et remblaiement - Candélabre Est et Ouest	ml	130.00			
1.3.6.3	Dépose de candélabre	u	1			
1.3.6.4	Fourreaux 5xD63 y compris tranchée et remblai - Entre Visiatome et Bat Invictus	ml	32.00			
1.3.6.5	Fourreaux 3xLST 41.4/45 y compris tranchée et remblaiement	ml	8.00			
1.3.6.6	Fourreaux 2xD90 y compris tranchée et remblaiement - Réseau Alim bâtiment	ml	51.00			
1.3.6.7	Chambre CFA	u	3			
1.3.6.8	Raccordement sur chambre existante ELBT726	u	1			
1.3.6.9	Pose uniquement de regard foudre	u	4			
1.3.7	Travaux reprise trottoir Sud					
1.3.7.1	Découpe d'enrobé	ml	85.00			
1.3.7.2	Dépose de bordures	ml	43.00			
1.3.7.3	Décapage enrobé	m²	96.00			
1.3.7.4	Bordures type T2	ml	43.00			
1.3.7.5	Reprise enrobé trottoir Sud	m²	96.00			
1.3.7.6	Bande de guidage par pépites	ml	42.00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code	TRANCHE OPTIONELLE	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3.7.7	Marquage au sol	ens	1.00			
1.3.8	Travaux de cheminement piéton OUEST Bat Invictus					
1.3.8.1	Dépose de caniveau existant	ml	6.30			
1.3.8.2	Décapage pour plateforme cheminement piéton	m²	353.00			
1.3.8.3	Couche de fondation sous dallage désactivé	m²	353.00			
1.3.8.4	Dallage en béton dasactivé cheminement piéton	m²	353.00			
1.3.9	Travaux de cheminement zone technique EST Bat Invictus					
1.3.9.1	Décapage pour plateforme cheminement zone technique	m²	128.00			
1.3.9.2	Couche de fondation sous cheminement zone technique	m²	128.00			
1.3.9.3	Revêtement en rolac pour cheminement zone technique	m²	128.00			
1.3.9.4	Borbures métalliques	ml	55.00			
1.3.10	Travaux de cheminement zone Nord Bat Invictus					
1.3.10.1	Décapage pour cheminement zone Nord	m²	356.00			
1.3.10.2	Couche de fondation sous cheminement clapicette	m²	356.00			
1.3.10.3	Revêtement en clapicette zone Nord	m²	356.00			
1.3.11	Divers					
1.3.11.1	Grillage ht2.00 au droit des unités extérieures	ml	5.00			
1.3.11.2	Portillon d'accès ht 2.00m au droit des unités extérieures	u	1			
1.3.11.3	Gestion des terres	ft	1.00			
<div><div>TOTAL H.T. En Euros</div><div>TVA à 20,00 %</div><div>TOTAL T.T.C. En Euros</div></div>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code	OPTION 1 - PLUS-VALUE POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE DEPUIS POSTE 432	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3.12						
1.3.12.1	Fourreaux 2xD110 y compris tranchée et remblaiement	ml	150.00			
1.3.12.2	Chambre de tirage	u	4			
<div><div>TOTAL H.T. En Euros</div><div>TVA à 20,00 %</div><div>TOTAL T.T.C. En Euros</div></div>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°060324c - Construction d'un bâtiment - PROJET INVICTUS

Lot n°1 - VRD

Code	OPTION 2 - EXTENSION PARKING SUD	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3.13						
1.3.13.1	Décapage	m²	367.00			
1.3.13.2	Couche de fondation sous enrobé parking	m²	367.00			
1.3.13.3	Enrobé extension parking	m²	367.00			
1.3.13.4	Bordures type T2	ml	92.00			
1.3.13.5	Marquage au sol	ml	80.00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.