Logo et nom de I'entreprise

Pour la signification des différentes */**/***, se reporter en fin du tableau de décomposition.

Tableau de décomposition du prix

Prestations forfaitaires

Voir articles 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 du projet de marché

XXX

Invictus - Construction du Batiment d'enseignement INVICTUS

: A compléter par le soumissionnaire

Lot 1-VRD

Date

Qualifications 1 2 3 4 8 I 8 _ TOTALEHT| TOTAL€HT ) ) P&S(™) lrotaLeHt| enr
R N 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL jours Main-d'ceuvre € HT Fournitures € HT 0.0%
Taux journaliers en € HT 9 - 9 - 9 - 9 - (1+2+3)
jours jours jours jours jours jours jours jours (1) (2) % (3)
TRANCHE FERME
Prestations tranche ferme (art 1.2 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sous-Total - Tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TRANCHE OPTIONNELLE

Erg_ls-s)tlons de la tranche optionnelle (art 1.3.1 4 1.3.12 du 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sous-Total - Tranche optionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

OPTIONS TECHNIQUES

Option n°1 : PV pour Réseau CFO/CFA depuis poste 432 (art 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €

1.3.12 du CCTP)

Option n°2 : Extension Parking sud (art 1.3.13 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sous-Total - Options techniques 0 0 0 0 0 0 0 (] 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL (EN € HT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant.

(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent étre clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes

(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.

Qualifications
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Logo et nom de l'entreprise

Invictus - Construction du Batiment

Tableau de décomposition du prix denseignement INVICTUS

Prestations sur FDMDP

Voir article 5.1.4 du projet de marché : case a compléter par le soumissionnaire

P1 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P2 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P3 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P4 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P5 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P6 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P7 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P8 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
P9 XXXXXXX 0.00 € 0.00 €
Coefficient de peines et soins applicables 0.0%

aux fournitures

Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 1- VRD

Lot 1-VRD

Date
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Logo et nom de I'entreprise

Arrét de chantier

0.00 €

Tableau de décomposition du prix

XXXXXX

Arrét chantier

Construction du Batiment d'enseignement INVICTUS

Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 1- VRD

Lot 1 - VRD
Date
Voir article 9.2 du projet de marché
0.00 €
: case & compléter par le soumissionnaire
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