



DPGF Lot 01 - Terrassements – Gros œuvre –

PARGADE
ARCHITECTES



WSP

US
&CO
Economistes

MOZ
agence

EODD
Ingenieurs conseils

GINGER
BURGEAP
GINGER
DELEO

ANSES
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail
Connaître, évaluer, protéger

ANSM
agence nationale de sécurité
des médicaments de l'homme et de l'animal

**Construction d'un bâtiment à usage de
laboratoires et des bureaux sur le site de
l'ANSES à Lyon**

DCE

N°

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	EMETTEUR	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	STR	WSP	DPGF	001	-	10/2021	-

001

LOT TERRASSEMENT GROS ŒUVRE

N°	DESIGNATION	Par. CCTP	U	Quant.	P.U.	TOTAL
	RECAPITULATIF					
1	GENERALITES					
1.1	Installations de chantier					
1.2	Préparation de chantier					
2	TRAVAUX					
2.1	Terrassements pleine masse emprise bâtiment projet					
2.2	Couche de forme					
2.3	Contrôle des plateformes					
2.4	Soutènement provisoire					
2.5	Fondations					
2.6	Infrastructure					
2.7	Superstructure					
2.8	Façade béton non-porteuse					
2.9	Charpente Bois					
2.10	Travaux divers					
	MONTANT TOTAL € HT					



ANSES - DCE - DPGF

Activité	Chrono	
111085		

LOT TERRASSEMENT GROS ŒUVRE

N°	DESIGNATION	Par. CCTP	U	Quant.	P.U.	TOTAL
1	GENERALITES					
1.1	Installations de chantier	2.4				
	Générales et particulières au lots déconstructions et terrassement - gros œuvre	2.4.1	Ens			
1.2	Préparation de chantier					
	Etudes d'exécution	2.2.1	Ens			
	DOE / DIUO	2.2.3	Ens			
	Prototype et planches d'essai béton	2.5	Ens			
2	TRAVAUX					
2.1	Terrassements pleine masse emprise bâtiment projet	2.6.3				
	Déblais NON pollués		m3			
	Déblais pollués (voir DPGF dépollution)		PM			
	Remblais d'apport périphériques		m3			
	Remblais d'apport (yc suite dépollution)		m3			
2.2	Couche de forme	2.6.4	m3			
2.3	Contrôle des plateformes	2.6.5	Ens			
2.4	Soutènement provisoire	2.6.6				
	Berlinoise Type 1		m² Vu			
	Berlinoise Type 2		m² Vu			
	Berlinoise Type 3		m² Vu			
	Berlinoise Type 4		m² Vu			
	Berlinoise Type 5		m² Vu			
	Berlinoise Type 6		m² Vu			
2.5	Fondations	2.7				
	Mission G3	2.7.1	Ens			
	Béton de propreté et bêche pour mise hors-gel	2.7.2				
	Béton B1		m3			
	Semelles superficielles	2.7.3				
	Béton B3		m3			
	Aciers HA		kg			
	Fosses	2.7.4				
	Coffrage C2		m²			
	Béton B3		m3			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Réseaux sous dallage	2.7.5				
	EU					
	Tranchée + canalisation + remblai tout compris		ml			
	Regards		U			
	Pose caniveaux		U			
	Pose siphons		U			
	Séparateur hydrocarbure, fourni posé		U			
	Dallage	2.7.6				
	Réglage plateforme + polyane		m²			
	Béton B3		m3			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Etanchéité - Cuvelage	2.7.7				
	Joints hydrogonflants		ml			
	Cuvelage par cristallisation intérieure		m²			
	Couche de noir + delta MS		m²			
2.6	Infrastructure	2.8				
	Voiles	2.8.1				
	Coffrage C3		m²			
	Coffrage C2		m²			
	Béton B4		m³			
	Béton B3		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			



ANSES - DCE - DPGF

Activité	Chrono	
111085		

LOT TERRASSEMENT GROS ŒUVRE

N°	DESIGNATION	Par. CCTP	U	Quant.	P.U.	TOTAL
	Poutres	2.8.2				
	Coffrage C3		m²			
	Coffrage C2		m²			
	Béton B4		m³			
	Béton B3		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Poteaux	2.8.3				
	Coffrage C3		m²			
	Béton B4		m³			
	Aciers HA		kg			
	Dalles pleines	2.8.4				
	Coffrage C3		m²			
	Isolant		m²			
	Béton B4		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
2.7	Superstructure	2.9				
	Voiles	2.9.1				
	Coffrage C5		m²			
	Coffrage C3		m²			
	Béton B5		m³			
	Béton B4		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Poutres BA	2.9.2				
	Coffrage C5		m²			
	Coffrage C3		m²			
	Béton B5		m³			
	Béton B4		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Poteaux	2.9.3				
	Coffrage C5		m²			
	Béton B5		m³			
	Aciers HA		kg			
	Dalles pleines	2.9.4				
	Coffrage C3		m²			
	Béton B4		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
2.8	Façade béton non-porteuse	2.10				
	Poutres BA	2.10.1				
	Coffrage C5		m²			
	Béton B5		m³			
	Aciers HA		kg			
	Poteaux	2.10.2				
	Coffrage C5		m²			
	Béton B5		m³			
	Aciers HA		kg			
	Corbeau et voile enterré	2.10.3				
	Corbeau BA (tout compris)		ml			
	Isolant		m²			
	Béton B3 voile		m³			
	TS voile		kg			
	HA voile		kg			
	Isolant et connecteurs	2.10.4				
	Isolant		m²			
	Connecteurs		U			
	Incorporation de précadres métalliques	2.10.4				
	Pose à l'unité		U			
	Larmiers CCV	2.10.6				
	A la pièce de 2,70 ml		U			
	Double dalle sous porte-à-faux	2.10.7				
	Isolant		m²			
	Coffrage C5		m²			
	Béton B5		m³			
	Aciers TS		kg			
	Aciers HA		kg			
	Auvent béton armé	2.10.8				
	Ensemble tout compris		ens			



ANSES - DCE - DPGF

Activité	Chrono	
111085		

LOT TERRASSEMENT GROS ŒUVRE

N°	DESIGNATION	Par. CCTP	U	Quant.	P.U.	TOTAL
2.9	Charpente Bois	2.11				
	Charpente bois tout compris		m ³			
	Sabots métal et platines pour assemblage dans structure BA existante (yc chevilles)		kg			
2.10	Travaux divers	2.12				
	Isolation (ventilé en provisionné dans les articles précédents « isolant »)	2.12.1	ens			
	Escaliers béton armé	2.12.2	m²			
	Dallage ou dalle béton finition quartzée	2.12.3	m²			
	Chape béton poli	2.12.4	m²			
	Maçonneries - agglomérés de béton enduits	2.12.5	m²			
	Joints de dilatation	2.12.6				
	Joints coupe-feu étanches à l'air		ml			
	Cordon de garnissage (pour grille façade non-porteuse)		ml			
	Rupteurs de ponts thermiques	2.12.7				
	Rupteur dalle / façade		ml			
	Traitement anti-termite	2.12.8	m²			
	Seuils	2.12.9				
	BA tout compris		ml			
	Relevés béton	2.12.10				
	Béton B4 tout compris		ml			
	Souches maçonnées	2.12.11	ml			
	Socles	2.11.12	U			
	Recharge béton	2.12.13	m³			
	Carottages et réservations	2.12.14				
	Ø70		U			
	Ø130		U			
	Ø200		U			
	20x20 cm		U			
	Rebouchage de réservations	2.12.15				
	Ø70		U			
	Ø130		U			
	Ø200		U			
	20x20 cm		U			
	Ragréage (Selon demande architecturale)	2.12.16	ens			
	Pisettes en bout de balcons	2.12.17	U			



DECOMPOSITION DE PRIX

Activité

111085

Lot Terrassement - Gros œuvre

N°	DESIGNATION		U	Quant.	P.U.	TOTAL
	VARIANTES					

LIRE ATTENTIVEMENT ET RESPECTER LES REGLES EDITEES CI-DESSOUS

- DPGF : Remplir les quantités et prix unitaires. Compléter les libellés de la colonne DESIGNATION si nécessaire. Mais :
 - . Ne pas insérer de ligne.
 - . Ne pas modifier la colonne "TOTAL" qui se remplit automatiquement. Cependant, vérifier les calculs.
 - . Ne pas modifier les libellés de la colonne "DESIGNATION" (seulement les compléter).
 - . Ne pas changer la zone d'impression ni les autres paramètres de mise en page.

L'exactitude des formules de calcul est de la responsabilité du soumissionnaire. En cas d'erreur appeler la Maîtrise d'Oeuvre.

- Feuille Récap : Ne rien inscrire ni modifier. La feuille se remplit automatiquement.
- Feuille Variantes-options : remplir comme la DPGF, mais aucune formule n'est pré-insérée.

- Feuille Prestations complémentaires : Cette feuille sert à inclure les articles ne figurant pas dans la DPGF. Aucune formule n'est pré-insérée.
Les sous-totaux doivent être reportés dans les lignes Prestations complémentaires à détailler de la DPGF.
Il faut faire référence dans la colonne de gauche au paragraphe contenant les éléments oubliés.

Exemple :

		Par. CCTP	U	Quant.	P.U.	TOTAL
2.1	Intitulé du paragraphe contenant les éléments non présents dans la DPGF	3.3.2				
	item non présent 1		m²	10	100,00	1 000,00
	item non présent 2		U	5	50,00	250,00
	Sous-total					1 250,00
	Reporter le sous-total 1250 sur la ligne "Prestations complémentaires à détailler du § 2.1 de la DPGF, colonne "prix unitaire". Puis mettre 1 dans la colonne "quantité". Le total se fait automatiquement					