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1. INTRODUCTION  

Le présent programme concerne le réaménagement du 3ème étage, aile Est de l’Hôpital d’Enfants du 
CHU de Dijon, ainsi que la réhabilitation des toitures terrasses du R+4 aile universitaire et R+8 aile 
Est. 

 
 

2. PILOTAGE DU PROJET  

Utilisateurs 
- Carine LEGRAND Cadre de santé utilisatrice future 
- Pascal TAFFUT Directeur Délégué du Pôle de Pédiatrie 
- Laure BADET Chef de Projet sur la réhabilitation de l’HE 

 
Direction des Services Techniques 

- Camille RODRIGUEZ Direction des Services techniques 
- Mickaël FREINDORF Direction des Services techniques 

 
 

- Frédéric HUET   Professeur – Chef de service – Chef de pôle 
 
 
 
 

3. PERIMETRE DE  LA  MISSION  

La présente mission concerne : 
- La Moe complète pour la réhabilitation du niveau HE R+3, compris demandes 

d’autorisation administratives 
- LA MOe complète pour la réfection de l’étanchéité au HE R08 
- La MOe complète pour la réfection de l’étanchéité au HE R04 – Aile universitaire 
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4. REHABIL ITATION DU NIVEAU R+3  

4.1 - REPERAGE DE L’INTERVENTION 

 
Site de François Mitterrand, bâtiment 19 

 

 
Plan de masse site François Mitterrand 

 
 
 
 
Eléments de contexte 
 
Construit en 1974, l’Hôpital d’Enfants (HE) n’est plus adapté aux contraintes réglementaires, 
aux technologies et aux prises en charges actuelles. Alors qu’un projet de construction d’un 
nouvel hôpital avait été travaillé, il a finalement été décidé de réhabiliter le bâtiment actuel. 
Cette réhabilitation, lancée en 2017/2018 se fait en site occupé.  
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Plan du bâtiment 
 

 
 

Plan état des lieux – Bâtiment 19 – R+3 – Périmètre d’intervention 

 
Façade Sud 
 
Les différentes unités de l’Hôpital d’Enfants sont implantées sur 2 bâtiments accolés dont les 
contraintes et liaisons sont représentées ci-dessous. 
 

 

 

 
 

 

 

 
Façade Sud – Bâtiments 18-19 
 

Définition des besoins 
 
Le niveau a été entièrement désamianté à l’exception des châssis en façade Nord dans les locaux 
situés derrière les ascenseurs. Le désamiantage de ces châssis est prévu courant 2025. 
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RCH 

RCB 

Bâtiment R+4 : 

configuré pour des 

bureaux et activités de 

journée. 

Liaison Bocage Central / 

RCH Hôpital d’Enfants 

créée courant 1er 

semestre 2020. 

Rez-de-chaussée haut : hall et circulation désenfumés, mais pas de 

désenfumage dans les unités, donc pas d’implantation de lits possibles. 

Liaison 

Maternité / 

PTME du 

RCH au 

5ème étage.  

Bâtiment R+8 : étages 1 à 8 configurés pour accueillir des unités 

d’hospitalisation complète.  

Contrainte : pas de passage de patients au 8ème étage. 

18 
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Le projet de réaménagement du 3ème étage de l’aile Est de l’Hôpital d’Enfants est composé d’un seul 
niveau de travaux d’aménagements et comporte deux phases, une phase transitoire et une phase 
définitive : la phase transitoire consiste entre autres en l’utilisation de futurs locaux de consultation 
en chambres. 
 
La faisabilité étudiée avec les différents utilisateurs a permis de vérifier la cohérence des besoins 
avec les espaces disponibles.  
 
Le plan d’aménagement du 3eme HE a été validé par le Professeur HUET et 
comprend une phase provisoire (estimée d’une durée de 3,5 ans (UMC) )et une phase définitive 
(consultation – HJ – UCA). 
 
 

Faisabilité 
 

 
 
Faisabilité d’aménagement du bâtiment 19 - R+3 

 

4.2 - REPARTITION DES ESPACES 

 

Surface de plancher concernée par la réhabilitation : 1060 m² 
Surface utile : 751 m² 
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 Nom

PREPARATION DE SOINS 31,81 m²

CONSULTATION 4 17,16 m²

CONSULTATION 3 17,43 m²

CONSULTATION 2 17,41 m²

CONSULTATION 1 16,17 m²

BUREAU DES INTERNES 16,5 m²

BUREAU SENIOR 9,68 m²

CADRE DE SANTE 12,86 m²

ACCUEIL 10,52 m²

PRELEVEMENTS + PESEE 10,85 m²

REPAS PATIENTS / SALON DE SORTIE 15,64 m²

WC PUBLIC 2,9 m²

CASIERS PATIENTS 2,52 m²

ATTENTE 2 9,69 m²

SALLE DE JEUX 12,36 m²

WC PUBLIC PMR 4,53 m²

ATTENTE 1 10,84 m²

LOCAL VIDOIR + LB 7,86 m²

OFFICE 18,06 m²

CHAMBRE 1 LIT PMR HJ 15,66 m²

CHAMBRE 1 LIT HJ 12,99 m²

SANITAIRE 2,74 m²

CHARIOT MENAGE 11,16 m²

RESERVE / STOCK CHARIOT CS 12,08 m²

ATTENTE 29,53 m²

ORL BUREAU 16,88 m²

CONSULTATION ORL TECH 24,82 m²

LINGERIE 7,02 m²

SALLE D'ACCUEIL DE CHIRURGIE 58,51 m²

DOUCHE 1,93 m²

SANITAIRE 3,38 m²

PESEE 1,73 m²

SANITAIRE 1,85 m²

SANITAIRE 2,27 m²

2 LITS UCA 25,23 m²

2 LITS UCA 22,2 m²

SANITAIRE 3,08 m²

CHAMBRE 1 LIT UCA 13,43 m²

SANITAIRE 2,38 m²

CHAMBRE 1 LIT UCA 14,06 m²

DOUCHE PMR 3,99 m²

2 LITS UCA 22,58 m²

SANITAIRE 2,25 m²

SANITAIRE 2,43 m²

WC PERSONNEL 2,84 m²

2 LITS UCA 22,26 m²

RGT DMS 17,26 m²

SANITAIRE 2,24 m²

SANITAIRE 2,29 m²

2 LITS HJ 14,88 m²

2 LITS HJ 14,38 m²

2 LITS HJ 14,29 m²

SANITAIRE 2,29 m²

SANITAIRE 2,37 m²

2 LITS HJ 15,22 m²

CONSULTATION 5 17,04 m²

CHAMBRE 1 LIT HJ 12,69 m²

SANITAIRE 2,37 m²

TRANSMISSION 33,46 m²

RGT VOITURETTE 5,7 m²

LOCAL DECHETS 6,46 m²

DESHABILLOIR 2,32 m²

SANITAIRE 1,56 m²

TOTAL SU 750,89 m²

Nomenclature des pièces R+3 - PHASE PROJET

Surface
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4.3 - DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX  

Amiante 

- Un repérage amiante avant travaux a été effectué. L’ensemble des travaux de désamiantage 
seront réalisés en amont des travaux du présent programme dans une consultation séparées 
portées par le CHU.  

- Suite au désamiantage réalisé par le CHU, mise en œuvre de menuiseries extérieures neuves 
dans les locaux situés derrière les ascenseurs. Des systèmes de sécurisation devront être mis 
en place pour interdire l’ouverture des baies extérieures par les enfants. Préférer des 
ouvrants en parties haute pour les salles de médiation. 

- Mise en place d’occultations à définir selon les orientations des façades 

- Mise en place d’une isolation intérieure des murs périphériques 

 

Aménagements intérieurs 

- Démolition des cloisonnements selon localisations et besoin du projet 

- Ouvertures à créer dans murs de façade pour passages 

- Ouvertures à créer dans murs de façade pour EAN 

- Création de cloisons en plaques de plâtre de type 98/48 hospitalières 

- Pose de blocs portes adaptés aux légalisations en vigueur pour les ERP et aux besoins 
acoustiques 

- Création de plafonds plâtre ou suspendus selon localisation, y compris traitement phonique 

- Mise en peinture de l’ensemble des locaux (compris locaux conservés) 

- Mise en place de revêtements de sols souples (compris plinthe) sur l’ensemble du plateau 

- Mise en place de mobilier spécifique pour certaines salles 

 

Lots techniques 

- Electricité – Courants Forts 

o Mise en place des équipements nécessaires à l’utilisation de postes de travail (Prises 
de courant / prises réseau). 

o Mise en place de prises de courant « standard » pour utilisation d’équipements 
« standards ». 

o Mise en place d’équipement spécifique nécessitant une puissance électrique pour 
tous les usages nécessaires au fonctionnement du service (yc attentes électriques 
pour les besoins de plomberies et de génie climatique) 

- Courants faibles 

o Informatique / Téléphonie 

 Mise en place de tous les câblages informatique nécessaires. Les études 
devront être opérées en lien avec la DSN pour trouver une solution 
sécurisante. 
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 Installation et extension du réseau technique pour le raccordement des 
équipements nécessaires aux remontées d’alarmes et au pilotage des 
systèmes techniques. 

o Contrôle d’accès 

 Mise en place de contrôle d’accès  

 Porte à badge et sur ventouse  

 Porte sécurisée sous contrôle d’accès pour le rangement 

o Alarme anti-intrusion 

 A définir en fonction de l’activité  

o Sécurité incendie 

 A définir en fonction de l’activité  

o Vidéo 

 Il est prévu la mise en œuvre d’équipements vidéo dans certaines salles 

o Télévision 

 Il est prévu la mise en œuvre de télévision dans les chambres et salle de jeux 

- Plomberie 

o Extension des réseaux EF/ECS/bouclage/EU et EV depuis les attentes ou les réseaux 
existants 

o Mise en place le cas échéant d’équipements sanitaires de qualité hospitalière (WC / 
points d’eau etc…). 

o Les sanitaires PMR seront réalisés conformément à la réglementation des personnes 
à mobilité réduite. 

o Mise en place de fontaine à eau 

 

- Traitement d’air / Chauffage / Climatisation / Désenfumage 

o Un traitement d’air d’un minimum de 3 vol/h concourant au rafraichissement des 
locaux sera prévu. Des gaines de soufflages et de reprises sont en attente à l’étage. 
Soufflage et Reprise en attente côté EST et les mêmes attentes côté Ouest 

o Suppression de tous les éléments existant e chauffage et de rafraichissement dans 
l’emprise du chantier 

o Création d’un réseau complet de radiateurs sur les réseaux en attente Rad Nors et 
Rad Sud à l’étage courant 

o Fourniture et pose de tous les ensembles de radiateurs et des régulations inhérentes 
à ce besoin 

o Création d’un réseau d’eau glacée depuis les attentes existantes à l’étage courant 

o Création des unités de rafraichissement terminales pour les locaux avec le plus 
d’apports interne (postes de soins, salles de pause…) 

o Extension du système complet de GTB Schneider 
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o Modification du système de désenfumage (Fourniture et pose des volets et grilles) 

- Fluides médicaux 

o Création des réseaux de gaz médicaux pour chaque zone U10 depuis les gaines FM 
existantes avec Vannes en attentes à l’étage courant pour chaque zone U10 

o Fournitures des prises et raccordements des GTL des chambres 

o Fourniture des boitiers d’alarmes et des reports dans les postes infirmier yc câblage 

 

4.4 - ESTIMATION 

- L’estimation réalisée à ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des coûts 
constatés lors des dernières opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en 
compte la conjoncture actuelle avec l’augmentation des coûts de la construction. 

 
- Estimation coût travaux  2 000 000€ HT dont 1 345 000€ HT de lots techniques (FM-CVC-

CFO/CFA-SSI) 

 

4.5 - CALENDRIER DE L’OPERATION 

o Notification marché MOE :  début février 2025 

o ESQ - AVP :  février – mars 2025 

o PRO - DCE : mars – mai 2025 

o Notification des entreprises :  septembre 2025 

o Préparation chantier :  septembre - octobre 2025 

o Travaux : novembre 2025 – novembre 2026 

o Livraison : janvier 2027 
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5. REHABIL ITATION DE LA  TOITURE TERASSE  DU R+4 AILE  
UNIVERSITAIRE  

5.1 - REPERAGE DE L’INTERVENTION 

 
Site de François Mitterrand, bâtiment 19 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Eléments de contexte 
 
L’étanchéité de la toiture terrasse de l’aile Universitaire date de l’origine du bâtiment (1972) et doit 
être entièrement refaite à neuf. 
Actuellement, le niveau R+4 est en travaux et donc vide de ses occupants jusqu’à début Juillet 2025.  
L’objectif en terme de délai est de pouvoir réaliser la réfection de l’étanchéité avant le 
réaménagement des utilisateurs au R+4. 
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Plan du bâtiment 
 

 
Vue aérienne de la toiture concernée 
 

5.2 - DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX  

Amiante 

- Un repérage amiante avant travaux a été effectué. L’ensemble des travaux de désamiantage 
seront aux travaux du présent programme : il s’agit essentiellement de joints entre les 
acrotères en pierre et d’un conduit fibrociment. 

 

Lot architecturaux : 

- Dépose de l’étanchéité existante compris édicule ascenseur 

- Mise en œuvre, si cela est techniquement possible vis-à-vis des nombreux équipements 
techniques en toiture, d’une isolation thermique complémentaire 

- Mise en œuvre d’une étanchéité neuve compris édicule ascenseur et traitement du joint de 
dilatation 

- Sécurisation de la toiture terrasse par mise en œuvre de garde-corps compris édicule 
ascenseur 

- Mise en œuvre d’une échelle à crinoline pour accès à l’édicule ascenseur  
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Nota : les équipements techniques sont actuellement sur pieds, surélevés afin de permettre une 
réalisation plus aisée de la réfection de l’étanchéité 

 

5.3 - SURFACES DU PROJET 

La toiture terrasse représente une surface de 571 m² + 39 m² pour l’édicule ascenseur. 

 

5.4 - ESTIMATION 

- L’estimation réalisée à ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des coûts 
constatés lors des dernières opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en 
compte la conjoncture actuelle avec l’augmentation des coûts de la construction. 

 
- Estimation coût travaux  150 000€ HT compris désamiantage 

5.5 - CALENDRIER DE L’OPERATION 

o Notification marché MOE : début février 2025 

o Réalisation du cahier des charges : février – mars 2025 

o Travaux : fin des travaux impérativement fin Juin 2025 (environ 2 mois de travaux) 
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6. REHABIL ITATION DE LA  TOITURE TERASSE  DU R+8 AILE  
EST  

6.1 - REPERAGE DE L’INTERVENTION 

 
Site de François Mitterrand, bâtiment 19 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Eléments de contexte 
 
L’étanchéité de la toiture terrasse de l’aile Est date de l’origine du bâtiment (1972) et est à l’origine 
de très nombreuses fuites. Cette dernière doit être entièrement refaite à neuf. 
Actuellement, le niveau R+8 est occupé par le service de néonatalogie. Les travaux de réfection de la 
toiture devront donc faire l’objet d’un phasage élaboré en collaboration avec les services, car le 
niveau ne sera pas libéré le temps des travaux. 
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Plan du bâtiment 
 

 
 

 

6.2 - DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX  

Amiante 

- Un repérage amiante avant travaux a été effectué. Il s’agit essentiellement de joints entre les 
acrotères en pierre et de nombreux conduits fibrociment (ventilations naturelles), un conduit 
le long d’un édicule, ainsi que les joints de dilatation. 

Au vu de la complexité de l’occupation du niveau inférieur, il est peu probable de pouvoir 
prévoir le désamiantage avant la réfection de l’étanchéité. Cette dernière devra donc être 
réalisée avec conservation d’amiante. Les études permettront de confirmer ce point. 

 

Lot architecturaux : 

- Dépose de l’étanchéité existante compris édicule ascenseur 

- Mise en œuvre, si cela est techniquement possible vis-à-vis des nombreux équipements 
techniques en toiture, d’une isolation thermique complémentaire 

- Mise en œuvre d’une étanchéité neuve compris édicule ascenseur et traitement du joint de 
dilatation amianté en conservation de l’amiante 

- Sécurisation de la toiture terrasse par mise en œuvre de garde-corps pour l’édicule Est, car 
l’autre toiture est déjà pourvu. 
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- Mise en œuvre d’une échelle à crinoline pour accès aux deux édicules ascenseur  

 

Lot technique : 

- Une partie des équipements techniques sont actuellement sur pieds, surélevés afin de 
permettre une réalisation plus aisée de la réfection de l’étanchéité.  

- Surélévation de réseaux de désenfumage posés actuellement sur l’étanchéité 

- Création d’un réseau de déviation de l’extracteur de la CTA de la réa pédiatrique (située au 
niveau R+1) pour pouvoir supprimer le réseau existant posé sur l’étanchéité  

- Etat des lieux des réseaux pour dépose des réseaux non utilisés 

 

6.3 - SURFACES DU PROJET 

La toiture terrasse représente une surface de 1057 m² + 188 m² de surface d’étanchéité au droit 
des édicules ascenseur. 

 

6.4 - ESTIMATION 

- L’estimation réalisée à ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des coûts 
constatés lors des dernières opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en 
compte la conjoncture actuelle avec l’augmentation des coûts de la construction. 

 
- Estimation coût travaux  280 000€ HT 

6.5 - CALENDRIER DE L’OPERATION 

o Notification marché MOE : début février 2025 

o DIAG - AVP : février – mars 2025 

o PRO - DCE : avril 2025 

o Consultation des entreprises : mai 2025 

o Notification des entreprises :  juin 2025 

o Travaux : suivant planning établi par le MOE en collaboration avec le service et les 
contraintes liées à l’occupation des locaux à partir de la notification des entreprises. 

 

NOTA : Les études ainsi que les travaux de réfection des deux toitures terrasses concernées par 
le présent cahier des charges devront être réalisées en parallèle des études de la 
réhabilitation du niveau R+3. Les travaux seront menés indépendamment les uns des 
autres. 

 


