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1. INTRODUCTION

Le présent programme concerne le réaménagement du 3°™ étage, aile Est de I’Hopital d’Enfants du
CHU de Dijon, ainsi que la réhabilitation des toitures terrasses du R+4 aile universitaire et R+8 aile
Est.

2. PILOTAGE DU PROJET
Utilisateurs
- Carine LEGRAND Cadre de santé utilisatrice future
- Pascal TAFFUT Directeur Délégué du POle de Pédiatrie
- Laure BADET Chef de Projet sur la réhabilitation de I'HE

Direction des Services Techniques

- Camille RODRIGUEZ Direction des Services techniques

- Mickaél FREINDORF Direction des Services techniques

- Frédéric HUET Professeur — Chef de service — Chef de poéle
3. PERIMETRE DE LA MISSION

La présente mission concerne :
- La Moe compléte pour la réhabilitation du niveau HE R+3, compris demandes
d’autorisation administratives
- LA MOe complete pour la réfection de I’étanchéité au HE RO8
- La MOe compléte pour la réfection de I’étanchéité au HE RO4 — Aile universitaire
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4, REHABILITATION DU NIVEAU R+3

4.1 - REPERAGE DE L'INTERVENTION

Site de Francois Mitterrand, batiment 19

Plan de masse site Frangois Mitterrand

Eléments de contexte

Construit en 1974, 'Hopital d’Enfants (HE) n’est plus adapté aux contraintes réglementaires,
aux technologies et aux prises en charges actuelles. Alors qu’un projet de construction d’un
nouvel hopital avait été travaillé, il a finalement été décidé de réhabiliter le batiment actuel.
Cette réhabilitation, lancée en 2017/2018 se fait en site occupé.
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Plan du batiment
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Plan état des lieux — Bdtiment 19 — R+3 — Périmetre d’intervention
Facade Sud
Les différentes unités de I'Hopital d’Enfants sont implantées sur 2 batiments accolés dont les
contraintes et liaisons sont représentées ci-dessous.
Batiment R+8: étages 1 a 8 configurés pour accueillir des unités
d’hospitalisation compléte.
Contrainte : pas de passage de patients au 8™ étage.
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RCH Hoépital d’Enfants
créée courant 1
semestre 2020.

Rez-de-chaussée haut: hall et circulation désenfumés, mais pas de
désenfumage dans les unités, donc pas d’implantation de lits possibles.

Fagade Sud — Bdtiments 18-19

Définition des besoins

Le niveau a été entierement désamianté a I'exception des chassis en facade Nord dans les locaux
situés derriere les ascenseurs. Le désamiantage de ces chassis est prévu courant 2025.
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Le projet de réaménagement du 3™ étage de I'aile Est de I'Hopital d’Enfants est composé d’un seul
niveau de travaux d’aménagements et comporte deux phases, une phase transitoire et une phase
définitive : la phase transitoire consiste entre autres en I'utilisation de futurs locaux de consultation
en chambres.

La faisabilité étudiée avec les différents utilisateurs a permis de vérifier la cohérence des besoins
avec les espaces disponibles.

Le plan daménagement du 3eme HE a été validé par le Professeur HUET et
comprend une phase provisoire (estimée d’une durée de 3,5 ans (UMC) )et une phase définitive
(consultation — HJ — UCA).

Faisabilité
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Faisabilité d’aménagement du bdtiment 19 - R+3

4.2 - REPARTITION DES ESPACES

Surface de plancher concernée par la réhabilitation : 1060 m?
Surface utile : 751 m?
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Nomenclature des piéces R+3 - PHASE PROJET

Nom Surface
PREPARATION DE SOINS 31,81 m?
CONSULTATION 4 17,16 m?
CONSULTATION 3 17,43 m?
CONSULTATION 2 17,41 m?
CONSULTATION 1 16,17 m?
BUREAU DES INTERNES 16,5 m?
BUREAU SENIOR 9,68 m?
CADRE DE SANTE 12,86 m?
ACCUEIL 10,52 m?
PRELEVEMENTS + PESEE 10,85 m?
REPAS PATIENTS / SALON DE SORTIE 15,64 m?
WC PUBLIC 2,9 m?
CASIERS PATIENTS 2,52 m?
ATTENTE 2 9,69 m?
SALLE DE JEUX 12,36 m?
WC PUBLIC PMR 4,53 m?
ATTENTE 1 10,84 m?
LOCAL VIDOIR + LB 7,86 m?
OFFICE 18,06 m?
CHAMBRE 1 LIT PMR HJ 15,66 m?
CHAMBRE 1 LIT HJ 12,99 m?
SANITAIRE 2,74 m?
CHARIOT MENAGE 11,16 m?
RESERVE / STOCK CHARIOT CS 12,08 m?
ATTENTE 29,53 m?
ORL BUREAU 16,88 m?
CONSULTATION ORL TECH 24,82 m?
LINGERIE 7,02 m?
SALLE D'ACCUEIL DE CHIRURGIE 58,51 m?
DOUCHE 1,93 m?
SANITAIRE 3,38 m?
PESEE 1,73 m?
SANITAIRE 1,85 m?
SANITAIRE 2,27 m?
2 LITS UCA 25,23 m?
2 LITS UCA 22,2 m?
SANITAIRE 3,08 m?
CHAMBRE 1 LIT UCA 13,43 m?
SANITAIRE 2,38 m?
CHAMBRE 1 LIT UCA 14,06 m?
DOUCHE PMR 3,99 m?
2 LITS UCA 22,58 m?
SANITAIRE 2,25 m?
SANITAIRE 2,43 m?
WC PERSONNEL 2,84 m?
2 LITS UCA 22,26 m?
RGT DMS 17,26 m?
SANITAIRE 2,24 m?
SANITAIRE 2,29 m?
2 LITS HJ 14,88 m?
2 LITSHJ 14,38 m?
2 LITSHJ 14,29 m?
SANITAIRE 2,29 m?
SANITAIRE 2,37 m?
2 LITSHJ 15,22 m?
CONSULTATION 5 17,04 m?
CHAMBRE 1 LIT HJ 12,69 m?
SANITAIRE 2,37 m?
TRANSMISSION 33,46 m?
RGT VOITURETTE 5,7 m?
LOCAL DECHETS 6,46 m?
DESHABILLOIR 2,32 m?
SANITAIRE 1,56 m?
TOTAL SU 750,89 m?
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4.3 -

DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

Amiante

Un repérage amiante avant travaux a été effectué. L'ensemble des travaux de désamiantage
seront réalisés en amont des travaux du présent programme dans une consultation séparées
portées par le CHU.

Suite au désamiantage réalisé par le CHU, mise en ceuvre de menuiseries extérieures neuves
dans les locaux situés derriére les ascenseurs. Des systémes de sécurisation devront étre mis
en place pour interdire I'ouverture des baies extérieures par les enfants. Préférer des
ouvrants en parties haute pour les salles de médiation.

Mise en place d’occultations a définir selon les orientations des fagades

Mise en place d’une isolation intérieure des murs périphériques

Aménagements intérieurs

Démolition des cloisonnements selon localisations et besoin du projet
Ouvertures a créer dans murs de facade pour passages

Ouvertures a créer dans murs de facade pour EAN

Création de cloisons en plaques de platre de type 98/48 hospitaliéres

Pose de blocs portes adaptés aux légalisations en vigueur pour les ERP et aux besoins
acoustiques

Création de plafonds platre ou suspendus selon localisation, y compris traitement phonique
Mise en peinture de I'ensemble des locaux (compris locaux conservés)
Mise en place de revétements de sols souples (compris plinthe) sur 'ensemble du plateau

Mise en place de mobilier spécifique pour certaines salles

Lots techniques

Electricité — Courants Forts

o Mise en place des équipements nécessaires a |'utilisation de postes de travail (Prises
de courant / prises réseau).

o Mise en place de prises de courant « standard » pour utilisation d’équipements
« standards ».

o Mise en place d’équipement spécifique nécessitant une puissance électrique pour
tous les usages nécessaires au fonctionnement du service (yc attentes électriques
pour les besoins de plomberies et de génie climatique)

Courants faibles
o Informatique / Téléphonie

= Mise en place de tous les cablages informatique nécessaires. Les études
devront étre opérées en lien avec la DSN pour trouver une solution
sécurisante.
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= |Installation et extension du réseau technique pour le raccordement des
équipements nécessaires aux remontées d’alarmes et au pilotage des
systemes techniques.

o Contréle d’acces
= Mise en place de contréle d’acces
= Porte a badge et sur ventouse
= Porte sécurisée sous contréle d’acces pour le rangement
o Alarme anti-intrusion
= A définir en fonction de I'activité
o Sécurité incendie
= A définir en fonction de I'activité
o Vidéo
= || est prévu la mise en ceuvre d’équipements vidéo dans certaines salles
o Télévision
= |l est prévu la mise en ceuvre de télévision dans les chambres et salle de jeux
- Plomberie
o Extension des réseaux EF/ECS/bouclage/EU et EV depuis les attentes ou les réseaux
existants
o Mise en place le cas échéant d’équipements sanitaires de qualité hospitaliere (WC /
points d’eau etc...).
o Les sanitaires PMR seront réalisés conformément a la réglementation des personnes
a mobilité réduite.
o Mise en place de fontaine a eau

- Traitement d’air / Chauffage / Climatisation / Désenfumage

O

Un traitement d’air d’'un minimum de 3 vol/h concourant au rafraichissement des
locaux sera prévu. Des gaines de soufflages et de reprises sont en attente a I'étage.
Soufflage et Reprise en attente co6té EST et les mémes attentes coté Ouest

Suppression de tous les éléments existant e chauffage et de rafraichissement dans
I’emprise du chantier

Création d’un réseau complet de radiateurs sur les réseaux en attente Rad Nors et
Rad Sud a I’étage courant

Fourniture et pose de tous les ensembles de radiateurs et des régulations inhérentes
a ce besoin

Création d’un réseau d’eau glacée depuis les attentes existantes a |'étage courant

Création des unités de rafraichissement terminales pour les locaux avec le plus
d’apports interne (postes de soins, salles de pause...)

Extension du systeme complet de GTB Schneider

Direction des Services Techniques
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o Moadification du systeme de désenfumage (Fourniture et pose des volets et grilles)
- Fluides médicaux

o Création des réseaux de gaz médicaux pour chaque zone U10 depuis les gaines FM
existantes avec Vannes en attentes a |'étage courant pour chaque zone U10

o Fournitures des prises et raccordements des GTL des chambres

o Fourniture des boitiers d’alarmes et des reports dans les postes infirmier yc cablage

4.4 - ESTIMATION

- L'estimation réalisée a ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des co(ts
constatés lors des dernieres opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en
compte la conjoncture actuelle avec I'augmentation des co(ts de la construction.

- Estimation co(t travaux 2 000 000€ HT dont 1 345 000€ HT de lots techniques (FM-CVC-
CFO/CFA-SSI)

4.5 - CALENDRIER DE L’OPERATION

o Notification marché MOE : début février 2025
o ESQ-AVP: février —mars 2025

o PRO-DCE: mars — mai 2025

o Notification des entreprises :  septembre 2025

o Préparation chantier : septembre - octobre 2025
o Travaux: novembre 2025 — novembre 2026

o Livraison: janvier 2027

Direction des Services Techniques
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5. REHABILITATION DE LA TOITURE TERASS

E DU R+4 AILE

UNIVERSITAIRE

51- REPERAGE DE L'INTERVENTION

Site de Francois Mitterrand, batiment 19
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Eléments de contexte

11111111 a =

L’étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Universitaire date de I'origine du batiment (1972) et doit

étre entierement refaite a neuf.

Actuellement, le niveau R+4 est en travaux et donc vide de ses occupants jusqu’a début Juillet 2025.

L’'objectif en terme de délai est de pouvoir réaliser la réfection de I'’étanché
réaménagement des utilisateurs au R+4.

ité avant le
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Plan du batiment

N \ i

4

—_— e

-

=S

Vue aérienne de la toiture concernée

5.2- DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

Amiante

- Un repérage amiante avant travaux a été effectué. L'ensemble des travaux de désamiantage
seront aux travaux du présent programme : il s’agit essentiellement de joints entre les
acroteres en pierre et d’un conduit fibrociment.

Lot architecturaux :

- Dépose de I'étanchéité existante compris édicule ascenseur

- Mise en ceuvre, si cela est techniquement possible vis-a-vis des nombreux équipements
techniques en toiture, d’une isolation thermique complémentaire

- Mise en ceuvre d’une étanchéité neuve compris édicule ascenseur et traitement du joint de
dilatation

- Sécurisation de la toiture terrasse par mise en ceuvre de garde-corps compris édicule
ascenseur

- Mise en ceuvre d’une échelle a crinoline pour acces a I'édicule ascenseur

Direction des Services Techniques
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Nota : les équipements techniques sont actuellement sur pieds, surélevés afin de permettre une
réalisation plus aisée de la réfection de I’étanchéité

53- SURFACES DU PROJET

La toiture terrasse représente une surface de 571 m? + 39 m? pour I'édicule ascenseur.

5.4 - ESTIMATION

- L'estimation réalisée a ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des codts
constatés lors des derniéres opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en
compte la conjoncture actuelle avec I'augmentation des co(ts de la construction.

- Estimation co(t travaux 150 000€ HT compris désamiantage

5.5- CALENDRIER DE L'OPERATION

o Notification marché MOE : début février 2025
o Réalisation du cahier des charges : février — mars 2025

o Travaux : fin des travaux impérativement fin Juin 2025 (environ 2 mois de travaux)
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6. REHABILITATION DE LA TOITURE TERASSE DU R+8 AILE
ES

6.1- REPERAGE DE L'INTERVENTION

Site de Francois Mitterrand, batiment 19
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Eléments de contexte

L’étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Est date de I'origine du batiment (1972) et est a I'origine
de trés nombreuses fuites. Cette derniere doit étre entierement refaite a neuf.

Actuellement, le niveau R+8 est occupé par le service de néonatalogie. Les travaux de réfection de la
toiture devront donc faire I'objet d’'un phasage élaboré en collaboration avec les services, car le
niveau ne sera pas libéré le temps des travaux.
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Plan du batiment

6.2 - DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

Amiante

- Unrepérage amiante avant travaux a été effectué. Il s’agit essentiellement de joints entre les
acrotéres en pierre et de nombreux conduits fibrociment (ventilations naturelles), un conduit
le long d’un édicule, ainsi que les joints de dilatation.

Au vu de la complexité de I'occupation du niveau inférieur, il est peu probable de pouvoir
prévoir le désamiantage avant la réfection de I'étanchéité. Cette derniére devra donc étre
réalisée avec conservation d’amiante. Les études permettront de confirmer ce point.

Lot architecturaux :

- Dépose de I'étanchéité existante compris édicule ascenseur

- Mise en ceuvre, si cela est techniquement possible vis-a-vis des nombreux équipements
techniques en toiture, d’une isolation thermique complémentaire

- Mise en ceuvre d’une étanchéité neuve compris édicule ascenseur et traitement du joint de
dilatation amianté en conservation de I’'amiante

- Sécurisation de la toiture terrasse par mise en ceuvre de garde-corps pour I'édicule Est, car
I'autre toiture est déja pourvu.
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- Mise en ceuvre d’une échelle a crinoline pour accés aux deux édicules ascenseur

Lot technique :

- Une partie des équipements techniques sont actuellement sur pieds, surélevés afin de
permettre une réalisation plus aisée de la réfection de I'étanchéité.

- Surélévation de réseaux de désenfumage posés actuellement sur I'étanchéité

- Création d’un réseau de déviation de I'extracteur de la CTA de la réa pédiatrique (située au
niveau R+1) pour pouvoir supprimer le réseau existant posé sur I'étanchéité

- Etat des lieux des réseaux pour dépose des réseaux non utilisés

6.3 - SURFACES DU PROJET

La toiture terrasse représente une surface de 1057 m? + 188 m? de surface d’étanchéité au droit
des édicules ascenseur.

6.4 - ESTIMATION
- L'estimation réalisée a ce stade est une estimation au ratio, qui s’appuie sur des co(ts
constatés lors des dernieres opérations lancées par le CHU, et qui tente de prendre en
compte la conjoncture actuelle avec I'augmentation des codts de la construction.

- Estimation co(t travaux 280 000€ HT

6.5 - CALENDRIER DE L’'OPERATION

o Notification marché MOE : début février 2025
o DIAG - AVP : février —mars 2025

o PRO - DCE : avril 2025

o Consultation des entreprises : mai 2025

o Notification des entreprises : juin 2025

o Travaux : suivant planning établi par le MOE en collaboration avec le service et les
contraintes liées a I'occupation des locaux a partir de la notification des entreprises.

NOTA : Les études ainsi que les travaux de réfection des deux toitures terrasses concernées par
le présent cahier des charges devront étre réalisées en parallele des études de la
réhabilitation du niveau R+3. Les travaux seront menés indépendamment les uns des
autres.
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