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1. CLAUSES PARTICULIERES

1.1. Géneéralités

1.1.01. Dispositions générales

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance des documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies
ci-apres et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis
des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au
moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce par
écrit contre recu diment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financiérement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a
fournis et qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, notes de calcul, détails et calepins nécessaires a I'exécution
de ses travaux ainsi qu’a la demande du maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n’a qu’une mission de conception, aussi, I'entreprise doit assurer les études
complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne
la conception technique que la charge financiére qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique, autant
gue nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF // ELLES DEVRONT
IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE

L’entreprise est tenue de respecter 'ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple de solutions,
normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF a la date de la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P.

1.1.02. Plans d’exécution des Ouvrages

Les plans et détails figurant dans les documents Marché ne sont pas des plans d’exécution et ne doivent
pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous réserve de celles
obligatoires pour des raisons architecturales.

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Ces plans seront soumis a visa, du contrlleur technique et de la maitrise d’ceuvre avant le début de
toute réalisation.

Cette étude comprend les documents suivants :

- Plans d’exécution (coupes, détails).

L’entreprise devra fournir au Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation :
- Fiches techniques des matériaux et agrément.
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

Pendant la phase préparatoire du chantier, I'entreprise menuiserie doit fournir a I'entreprise de platrerie,
un jeu de plans cétés, avec toutes les indications utiles. L’'ensemble de ces éléments, dont un
exemplaire est parallelement adressé au Maitre d’ceuvre, doit étre remis a I'entrepreneur du présent lot,
suivant le calendrier de fourniture des documents établis pendant la période de préparation.
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L’entrepreneur veille a ce que toutes les indications lui soient données en temps utile et il ne peut se
prévaloir d’'un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard.

1.1.03. Connaissance des lieux

L'entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de sa
proposition.

La visite du site et du service est obligatoire avant toute remise d’offre.

Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance insuffisante
du site, lieu et terrain d'implantation, moyen d'acces.

Lieu d’exécution des travaux : Hopital de Rangueil — du H1 au R+7 service UTO 3.

1.1.04. Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires a une
parfaite finition de l'ouvrage et notamment: I'amenée sur le site des installations de chantier, de
l'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et I'amenée
a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage, la réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur du lot
concerné, le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en cours et en fin de
travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et 'enlevement des gravois
tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Installation de chantier, déposes, évacuation, travaux de platrerie.

1.1.05. Acceés au chantier

Les accés et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront impérativement
étre respectés.
Pas de possibilité d’utiliser des emplacements ambulances.

1.1.06. Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d’intervention, notamment pour retenir au maximum
la poussiere engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec
des capots de protection spécifiques et compatibles avec I'équipement.

Chaque entreprise devra également I'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats fermés dans
la mesure du possible) et un nettoyage de sa zone d’intervention et de I'acces au chantier a chaque fin
de journée.

1.1.07. Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri sélectif lui sera
demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le balayage humide nécessaire
pour maintenir un état de propreté satisfaisant.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors de I'évacuation des déchets sera obligatoirement
maitrisée (bachage...)

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction couchée sur le compte
rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sera retenu sur
situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.
L’entreprise a sa charge I'évacuation et la protection des sols de ses gravois par les cheminements
prévus a cet effet.

Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin entre 7h
et 9h. Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

R2339 - RANGUEIL - Rénovation technique - CCTP lot 1 Faux Plafond cloisonnement



1.1.08. Planning et horaires d’intervention
Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre respectées par les
entreprises. En cas d'incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra en étre informé dans les plus bref
délais afin de reprogrammer une intervention.

Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible I'activité du service, si
besoin des interventions en horaires décalés seront mises en place pour certaines phases du chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre demandés au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

1.1.09. Phasage
Les travaux seront réalisés en une seule phase. Le présent lot devra toutefois se coordonner avec le
lot CVC pour limiter autant que possible le temps de dépose du faux plafond de la zone centrale. Cette
zone reste en effet maintenue en activité pendant toute la durée des travaux.

1.1.10. Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores résultant de I'exécution
des travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux réglements en vigueur
(N.R.A.)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a I'exécution de travaux
dans un établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc.)

Les travaux bruyants ne seront possibles qu'a certaines heures en fonction de I'utilisation des salles
voisines.

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; il sera préféré aux outils a chocs
des matériels de sciage, de carottage.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix tiendront compte
des contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante di au bruit, il pourra étre demandé a
I'entreprise de différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du maitre d’ouvrage.

1.1.11. Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des
travaux dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéres résultant de
I'exécution des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de poussiéres

Il est rappelé a tous les participants a I'opération les conditions particuliéres de propreté dans lesquelles
doit se dérouler ce chantier.

Tout manquement entrainera le renvoi de lintervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probleme lié a la
parfaite propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de
poussiéres.

L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des
poussiéres vers les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiene du C.H.U.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors du remplissage ou du charroi des bennes sera
obligatoirement maitrisée (bachage obligatoire...)

Des prélevements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiéne du CHU afin de
contrler l'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des
entrepreneurs) sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du
chantier.
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Le résultat des mesures réalisées par le service d’Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui
avec le Maitre d’ceuvre, décidera de l'opportunité et des mesures correctives a prendre dans
I'organisation du chantier pour permettre sa poursuite.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des regles d’hygiéne hospitaliére.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;

« Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le code du travail et
fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement de soins par une entreprise extérieure,

» La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux qui pourront
étre établis a I'issue de cette visite,

« Lesregles d’hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement hospitalier en
service, et les instructions données par le service d’hygiéne et les services hospitaliers de
I'Hépital,

« Les circulations et les acces aux zones de travaux qui ont été définis,

« Les horaires définis pour les travaux, I'évacuation des gravats et I'approvisionnement des
matériaux et matériels,

« Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle (casques,
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques anti-bruit, masques et combinaisons
anti-poussieres, efc...),

« La réintégration chaque soir des clefs ou badges d’acces confiés par les services de I'hopital,

» L'obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-souillés de
poussiéres,

e Lutilisation d'outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment I'emploi
d’aspirateur a filtre absolu lors des percements, quels que soient leur nature,

« L’interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer a clef sans 'accord
formel des services de I'Hopital et de stocker des matériaux ou de l'outillage dans les
circulations.

« Lutilisation de produits chimique et / ou phytosanitaires préalablement autorisés par le
service d’Hygiéne,

« Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I’'Hopital.

INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L’ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L’Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les patients fragiles,
essentiellement les patients des services d’hématologie, et les patients greffés : greffe de moelle, de
coeur et de poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection pneumologiques diverses...)
peuvent favoriser cette infection, et les patients a risques peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous
les services de I'hopital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus présent en
grande quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que les travaux en milieu
hospitalier constituent un facteur de risque important chez les patients fragiles.

L’augmentation du nombre de poussiéres dans I'air observée lors des travaux de démolition, de
construction ou de terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux d’aménagement réputés anodins,
explique 'augmentation des cas d’infection observés dans les hépitaux lors d’opérations de travaux.
Malgré les traitements les plus récents, I'aspergillose reste une infection le plus souvent mortelle. La
prévention par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients a risque est donc
incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords immédiats, sans
avoir prévenu et obtenu au préalable I’accord :

- de la Direction des Travaux,

- de ’Equipe d’Hygiéne,
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- du cadre du service concerné ou de son représentant.

1.1.12. Condition d’exécution

L’entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant
forts, courant faible, CVC...). Les réseaux conservés et en usage devront étre clairement signalés afin
d’éviter toutes dégradations.

1.1.13. Sécurité incendie
Le personnel présent sur le chantier devra s’assurer avoir remis le permis feu au service de sécurité
incendie avant toute intervention provoquant de la poussiére ou avec des points chaud (permis feu
remis par le maitre d’ceuvre). Les consignes de sécurités dictées par le service de sécurité incendie
devront étre respectées.

1.1.14. Divers

Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel existant ou
I'environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le chantier.

Les travaux seront effectués dans les regles de I'art, avec toutes sujétions de parfaites finitions et avec
tous les moyens de sécurité nécessaires.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement intérieur de
I’établissement soit : I'interdiction de fumer dans les locaux, I'interdiction de laisser des déchets dans
les espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.

1.2, Clauses et prescription générales

1.2.01. Documents techniques généraux

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en
conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes, D.T.U.,
Euroclasses et reglements techniques relatifs au corps d'état de GROS-OEUVRE - MACONNERIE et
en vigueur a la signature des marchés et en particulier, liste non exhaustive :

Toutes les régles préconisées par le CSTB.

L’ensemble des normes européennes et frangaises éditées par I'Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR) et notamment toutes les normes NF, EN et ISO se rapportant :
* Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des
ouvrages du présent lot,
» Aux différents D.T.U. cités ci-dessous, compris leurs mises a jour.

DTU 24-2 (NFP 51-202) : Travaux de platrerie

DTU 25-1 (NFP 71-201) : Enduits intérieurs au platre

DTU 25-31 (NFP 72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un
enduit au platre

DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux
aériennes

DTU 27-2 (NFP 15-203) : Réalisation de revétement par projection de produits pateux

DTU 25.1 (P71-201) — Enduits intérieurs en platre

DTU 25.41 (P72-203) - Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées).
DTU 25.42 (P72-204) - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plagues
de parement en platre-isolant.

DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques
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DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne

DTU 36.2 (P23-202) : Menuiseries intérieures en bois

DTU 58 - Plafonds suspendus.

DTU 58.1 (P68-203) : Travaux de mise en ceuvre : Plafonds suspendus modulaires
Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.
Régles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront partie intégrante
des obligations résultantes du présent lot.

Aux normes francaises homologués ou normes européennes s’y substituant :

NFP 10.202 - Regles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en
magconnerie de petits éléments. Parois et murs.

NFP 15.201 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

NF EN 197.1 - Ciments - Composition, spécifications et criteres de conformité de ciments
courants

NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai (indice de classement :
P68-204).

NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment — Partie
1 : Définitions et exigences (Indice de classement : P72-400-1)

NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre — Définitions, exigences et méthodes d’essai
(indice de classement : P72-600)

NF EN 14353 (juillet 2017) : Corniéres et profilés métalliques pour plaques de platre — Définitions,
exigences et méthodes d’essai.

NF EN 13963 (ao(t 2014) : Matériaux de jointement pour plaques de platre — Définition, exigences et
méthodes d’essai.

Guide d’application de la réglementation incendie — Habitation, ERP, locaux d’activité (guide CSTB,

décembre 2019)

NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre I'incendie — Batiment — Matériaux d’aménagement —

Classement selon leur réaction au feu (indice de classe : P92-507)

Code de la construction et de I'habitation (partie reglementaire)

Arrété et circulaire du 25 avril 2003 relatif a la reglementation acoustique dans les établissements de

santé.

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des fagades, cloisons, habillage et

plafonds

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux atmosphéres

humides ou agressives

Les normes francaises de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) homologuées

Les certifications et marquages CE cloisons, plafonds et liaisons.

1.2.02. Labels et certifications

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniqguement équivalente, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions
techniques et incidences financiéres nécessaires a I'obtention du label exigé dans le présent marché.
Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par une certification, une qualification ou un label
délivré par un organisme habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables,

- CTB : bois,

- ACERMI : matériaux isolants manufacturés.

Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a
admettre I'équivalence stricte de ces produits.
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1.2.03. Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant
dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés de :
Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents composants.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Procés-verbaux d'essais de résistance au vent,
de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un organisme officiel (C.S.T.B., C.E.R.F.F.)
ou par I'entreprise elle-méme avec un matériel homologué par I'un des organismes officiels. Pour étre
recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais effectués sur un banc diment
étalonné et en présence d'un contrdleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a I'accord préalable du
Maitre d’ceuvre et faire I'objet :
«  Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves
de cet organisme.
» Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.

1.2.04. Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que, liste
non exhaustive :

Ouvrage de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre isolant
- mémento, fascicule de documentation FD P 72-204-3 de février 2003.

Recommandations de la CNAM :
Et notamment la recommandation R.191 du 10 juin 1981 concernant les dispositions a prendre pour le
personnel contre les chutes a travers une toiture réalisée en matériaux fragiles.

Plomb — Amiante :

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R.
1334-1 & R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Arrété du 25 avril 2006 relatif au contréle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de
l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a
des matériaux inertes.

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation a la prévention des risques liés a I'amiante.

Circulaire 97-15 du 9janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des
travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics, des produits amiante-
ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de
vente ainsi que tous autres stocks.

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement -
Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte contre
la présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 a L1334-13.

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Premiere partie
Protection générale de la santé - Livre 3 Protection de la santé et environnement - Titre 3 Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 4 Lutte contre
la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la présence de plomb - Articles R1334-1 a
R1334-13 - Section 2 Exposition a I'amiante dans les immeubles batis - Articles R1334-14 a R1334-29.
Arrété du 12 juillet 1999 fixant le modele de la note d'information a joindre a un état des risques
d'accessibilité au plomb révélant la présence de revétements contenant du plomb pris pour I'application
de l'article R32-12 du code de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 concernant le contréle des locaux aprés réalisation de travaux d'urgence en
vue de vérifier la suppression de I'accessibilité au plomb pris pour I'application de I'article R32-4 du code
de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour
I'application de I'article R32-2 du code de la santé publique.

Prévention du risque chimique :
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Décret n° 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes a certains agents chimiques dans I'atmosphére des lieux de travail et modifiant le code
du travail (deuxieéme partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Code du Travail (Partie Réglementaire) Titre 3 Hygiéne et sécurité - Chapitre 1 Disposition générales -
Section 5 Prévention du risque chimique - Articles R231-51 a R231- 59-2

Risques technologiques :

Décret N°2005-1130 du 07/09/05 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

Sécurité incendie :

Arrété du 7 octobre 2005 modifiant I'arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires
d'essais sur le comportement au feu des matériaux.

Arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a I'emploi et a la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur.

Arrété du 10 octobre 2005 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Arrété du 31 janvier 2006 modifiant I'arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a l'emploi et a la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur.

Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de
secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories
d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 13 février 2006 relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique des
établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

BP X 70-200 (septembre 2005) : Guide pour I'amélioration de la protection incendie des batiments
d’habitation existants — Organisation et démarches.

Code de la Construction et de I'Habitation (Partie Législative) - Chapitre 3 Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles L123-1 a L123-4.
Arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essai sur le comportement au feu
des matériaux.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 — Livre 1
Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP — article CO1 & CO57 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales - Chapitre 2
construction.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales - moyens de
lutte contre l'incendie.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles Ti a T52 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéeres catégories — dispositions particuliéres - salles

d'exposition.
Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions particulieres -

établissements de soins.

Code de la Construction et de I'Habitation (Partie Réglementaire) - Chapitre 3 Protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles R123-1 2 R123-
55.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 — Livre 1
dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales - Chapitre 2
construction.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles AMI & AM19 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales -
aménagements intérieurs, décorations et mobilier.
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Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions particulieres -
établissements de soins.

1.2.05. Stabilité au feu de la structure
Le batiment H1 est un ERP de type U, et de 1¢ catégorie

1.2.06. Reglementation acoustique

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d'exigence de
I'isolation acoustique demandée.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux préconisations des fabricants afin d’obtenir les
exigences souhaitées.

Le coefficient d'isolement fera I'objet d'un PV du CSTB ou du C.E.B.T.P. Il sera fait référence a I'arrété
du 25 avril 2003 concernant les exigences reglementaires des établissements de santé.

1.2.07. Liaison avec les autres corps d’état

Trous, réservations, scellements, tampons

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et
incorporations d'éléments de fixation, précadres et autres, I'exécution des finitions de calfeutrement.
Par contre, les scellements de leurs ouvrages restent a la charge de chaque lot intéressé et chaque lot
garde la charge et la responsabilité des scellements de leurs matériels respectifs.

Rebouchage des trémies dans les gaines coupe-feu

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans les gaines, les trémies demandées par les
divers corps d'état.

Apres exécution des canalisations, les gaines seront rebouchées par le lot Gros Oeuvre, de maniére a
reconstituer l'intégralité acoustique de I'élément traversé (plancher, mur) et & assurer la tenue au feu
minimale demandée.

Fourreaux
La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la charge des corps d'état. Dans le cas de
murs, ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.

Repiquage
Toute réservation qui n'aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une reprise dans les
ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

1.2.08. Mission de maitrise d’CEuvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’CEuvre - suivant loi MOP — BASE.
Les plans d’exécution seront fournis par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

1.2.09. Echafaudages, agrés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.10. Signalisation et prescriptions supplémentaires

L'entrepreneur a, a sa charge, tous les échafaudages, engins et agrés de toute nature, nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages, ainsi que I'établissement de hangars, magasins de dép6t pour entreposer
ses matériaux et matériels.

Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée sous le contrble des services
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.
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Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de cldtures
assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficace.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables a l'avance,
de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.

1.2.11. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.2.12. Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockages déterminés par I'entrepreneur de Gros
CEuvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. lIs seront enlevés par I'entrepreneur de Gros CEuvre, qui aura
a sa charge le transport aux décharges publiques et leur enlevement.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la mise en service d'un vide-gravois métallique mis en place par
I'entrepreneur de Gros CEuvre.

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre est tenu de nettoyer les ouvrages des corps d'état qui seraient
dégradés du fait de ses travaux tels que : retombée d'enduits de béton...

1.3. Prescriptions techniques de mise en ceuvre

1.3.01. Généralités

Avant toute exécution, I'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres
corps d’état. Cette réception fera I'objet d’'un constat a soumettre au maitre d’ceuvre avant le début des
travaux.

A défaut, I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve. Notamment,
il devra vérifier que les ouvrages réalisés (cablerie, tuyauterie, chassis, etc...) permettent la pose et
I'exécution de ces travaux aux cotes prescrites aux plans.

L’entreprise a a sa charge la vérification de I'état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses
travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les
diverses interfaces.

L’entreprise a a sa charge :

La réalisation dans les reégles de I'art de ses ouvrages pour réception sans réserve des autres corps
d’états.

Toutes coupes droites ou courbes apparentes ou non.

Tous les percements, découpes, entailles nécessaires a une parfaite exécution et aux incorporations
d'appareils divers des autres lots.

Les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux batiments.

Les pertes, déchets, transports, manutentions, accessoires.

Le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage
et sujétions. Les plaques seront stockées a 'abris de 'humidité. Les plaques cassées ou fendues ne
seront pas mises en ceuvre.

La fourniture des échafaudages, engins, appareils et baches de protection nécessaire aux travaux, leur
pose, déplacement, dépose et enlevement.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc... ainsi que tous les
déchets, emballages, etc... Résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux directives des DTU et aux recommandations
des fabricants.

La prestation comprend toutes les dispositions nécessaires a la fixation des ossatures en fonction des
structures rencontrées : type de fixation, ossature simple ou double, ossature primaire...... Liste non
exhaustive.

L’entreprise prévoira les tragcages et calepinage des ouvrages avant montage.

Ce calepinage devra recevoir I'aval du Maitre d’ceuvre et comprendre tous les éléments intégrés.
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L’entreprise devra la mise en ceuvre des trappes d'accés ainsi que toutes les sujétions pour
incorporation de luminaires, bouches de soufflage, etc.... sous contréle du lot correspondant.

1.3.02. Travaux de démolition

L’entrepreneur, avant tout commencement de démolition, devra constater I'état des constructions
existantes, contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des désordres
survenaient aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que I'usage de procédés
amenant des vibrations ou chocs inadéquats, est formellement exclu. Les nuisances sur les autres
services seront aussi réduites que possible.

L’entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contreforts, étaiements, échafaudages...)
assurer la bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs nécessaires aux démolitions sont
laissés a I'appréciation de I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires correspondants aux articles
intéressés. La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue a I'entreprise qui devra
leur enlevement a la décharge ou au dép6bt.

Toutes précautions d’exécutions seront prises, imposées par les regles de I'Art, les normes francaises,
les réglements d’hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de démolitions
comprendront le foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a leurs cubes en place.

L’entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas l'objet de
modifications, selon liste a dresser avec la Maitrise d'CEuvre. L’entrepreneur reconnait qu’il a une
parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d’avoir établi ce constat, I'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes dégradations
dont 'auteur ne pourrait étre déterminé.

L’entrepreneur devra le transport et I'évacuation a la décharge publique des déblais en excés, gravois,
matiéres végétales, provenant des travaux.

1.3.03. Mise en ceuvre de cloisons en carreaux de platre

Les locaux doivent étre hors d’eau, hors d’air et sec.

Les supports sont réceptionnés conformément aux spécifications des DTU correspondants (aspect de
surface, planéité, aplomb, alignement, etc).

Si nécessaire (locaux moyennement humides), la premiére rangée de carreaux sera en carreaux
hydrofuge H2, posé sur un lit de liant de colle.

Les joints verticaux seront décalés entre les rangées d’au moins 3 fois I'épaisseur de la cloison. Dans
le cas de trés grand carreau, ce décalage est ramené a la moitié de la largeur des carreaux.

Le liant-colle sera gaché et utilisé suivant les prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre prévoira les éléments spécifiques, comme les raidisseurs, bandes résilientes de
jonction avec le plafond, toutes les découpes nécessaires ...

Les jonctions avec huisseries ou bati dormants respectera les exigences de mise en ceuvre du DTU,
suivant la nature (bois, métallique).

La planéité, I'aspect de I'ouvrage, et I'aplomb seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre
d’ceuvre se réserve le droit d’exiger toutes reprises nécessaires.

L'état de surface de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints et ragréages localisés, le parement de l'ouvrage ne doit
présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou, ni traces d'outils.

Une reégle de 0,20 m appliquée sur le parement de 'ouvrage, notamment au droit des joints, maintenue
en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit faire apparaitre entre le point le
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plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm ni manque, ni changement de plan
brutal entre carreaux.

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens, maintenue en
contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante ne doit pas excéder 5 mm

1.3.04. Mise en ceuvre des cloisons/doublage/plafond en plaques de platre

Les ouvrages de platrerie seront composés de plaques de platre vissées sur ossature métallique,
jointées entre elles conformément aux prescriptions techniques décrites ci-dessus, et description des
ouvrages ci-dessous.

Les cloisons, doublages et plafond seront mis en ceuvre suivant les exigences du DTU 25.41 et
prescriptions du fabricant.

L’entreprise du présent lot devra l'intégration des renforts d’ossatures pour tout élément qui viendrait a
étre fixé sur les cloisons, doublages ou plafonds. Sur demande des lots concernés et en accord avec le
maitre d’ceuvre. Les implantations seront fournis par les corps d’état concernés.

L'entreprise du présent lot devra la pose des huisseries et batis fournis par le menuisier dans les
cloisons en plaques de platre. L'entreprise titulaire du présent lot fournira préalablement pour
commande toute information nécessaire au menuisier, telle que les épaisseurs de cloisons.
L’entreprise du présent lot devra réaliser toutes les réservations pour traversée de réseaux, sur
demande des autres corps d’état. Les fourreaux seront déployés a I'avancée des cloisons, doublages,
plafonds, avant fermeture définitive. Tous les rebouchages, aprées traversées d’ouvrages, seront a la
charge du présent lot, dans le cadre d’'une parfaite finition des cloisons, doublages et plafonds.

La planéité générale des parois et plafonds réalisés en plaques de platre sera telle qu'une régle de
2,00m ne laisse apparaitre un écart de 5mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.
La planéité locale des parois et plafonds en plaques sera telle qu'une régle de 0,20m ne laisse
apparaitre un écart de 1Tmm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.

L'horizontalité avec le plan de référence doit étre inférieure @ 3mm/m sans dépasser 2cm.

Le faux aplomb des parois ne doit pas excéder 5mm.

Tous les travaux non réalisés suivant les plans approuvés seront refusés et remplacés.

1.3.05. Finitions — Joints

Les travaux de finition sur les plaques de platre des cloisons plafonds et doublages seront ceux
habituellement d'usage. Joints traités ainsi que les retours d'angle et les butées sur murs, par des
bandes et enduits spéciaux donnant une surface finie au peintre.
La mise en ceuvre des joints sur cloisons, doublages et plafonds se fera de la fagon suivante :

1°) Application de I'enduit de collage et de la bande d'armature

2°) Application de la premiere couche de I'enduit de finition

3°) Application de la deuxieme couche de I'enduit de finition

4°) Pongage
Pour les angles rentrants sur cloisons et les angles entre plafonds et cloisons, il sera plié une bande
d'armature dans son milieu appliqué sur les angles intérieurs et extérieurs, mise en ceuvre idem que les
joints plans.
Les angles saillants a 90° seront habillés dans le cadre du présent lot, d'une bande armée assurant une
protection efficace de l'aréte. Mise en ceuvre idem que la bande d'armature.

1.3.06. Réception des supports pour travaux de finition

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.3.07. Mise en ceuvre de plafond suspendu

Les conditions de mise en ceuvre décrites au DTU 58.1 devront étre respectés.

La planéité des supports, en béton armé ou autres, doit étre vérifiée et doit respecter les DTU
correspondants.

Une réception préalable des supports sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot.

Les ossatures et modes de suspensions seront adaptés au type de support.
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L’entreprise du présent lot se coordonnera avec les entreprises des autres corps d’état devant intégrés
des éléments dans les faux-plafonds. Les structures devront étre aptes a reprendre le poids des dalles,
et des équipements.

Les classes de déformation et d’exposition mentionnées dans la NF EN 13964 seront appliquées.
Suivant les prescriptions du présent CCTP, les ossatures pourront étre apparentes, semi apparentes,
ou dissimulées. Les dalles et structures seront adaptées au systeme.

Le calepinage sera réalisé suivant les demandes du maitre d’ceuvre. L’entreprise réalisera un plan de
calepinage qui sera validé par le maitre d’ceuvre avant tout travaux.

Les implantations des éléments porteurs, entretoises, et suspentes seront réalisées suivant les
demandes de calepinage et les préconisations du fabricant.

La planéité et I'aspect de l'ouvrage, les désaffleurements et le baillement entre I'ossature et les
panneaux seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger
toutes reprises nécessaires.

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal @ 2 mm par meétre linéaire avec un maximum de 5 mm sur
une longueur de 5 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les
directions (l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus
courtes). Ces exigences s'appliquent pour l'installation de I'ossature, des éléments d'habillage et les
profils des bords.

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant
une surface lisse ne doit pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de mm pour des éléments
chanfreinés, et a 3/10e de mm pour des éléments non chanfreinés.

Le baillement entre ossature apparente et panneau doit étre au plus égal a 1 mm.

1.3.08. Divers

Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront
dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchages dans les cloisons |égéres de distribution ou doublages
intérieurs de facade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou magonnerie lourde seront bourrés par
le Gros-ceuvre apres passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de fagon a rétablir
la continuité du parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous pieces d'appui des menuiseries extérieures
seront a la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des
supports magonnés.

Tragage et implantation des cloisonnements

Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de fagcades a la charge du Gros—-ceuvre ou a
la charge d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot,
les indications nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.
Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou
magonnerie) seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d'état concernés

1.4. Prescriptions techniques des matériaux

L’entreprise a a sa charge la fourniture et présentation de 'ensemble des matériaux préconisés ci-
dessous.

L’entreprise fournira tous les procés-verbaux d’essais et de classement des matériaux, ainsi que les
avis techniques dans les cas de procédés et ou matériaux non traditionnels.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser tous travaux réalisés avec d’autres matériaux que
ceux préconisés au présent CCTP.

Les matériaux seront choisis les conformités aux normes en vigueur et suivant les critéeres de I'article
P1-2 « criteres généraux de choix des matériaux » du DTU 25.41.
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1.4.01. Carreaux de platre
Les carreaux de platre seront conformes a la norme NF EN 12859, qu'ils soient pleins ou alvéolés.

Le choix, I'épaisseur et le type des carreaux de platre sont fonction de la nature de I'ouvrage, de sa
composition et de I'usage des locaux tel que défini au DTU 25.31.
Leur masse volumique sera choisie en fonction de leur destination.

e masse volumique moyenne (M) : 800 < p <1 100 kg/m3

* masse volumique élevée (D) : 1 100 < p < 1 500 kg/m3

Les carreaux de platre de classe de masse volumique moyenne (M) (qualité standard) et de classe de
capacité d'absorption d'eau H3 (aucune exigence) sont utilisés dans les locaux secs ou faiblement
humides et en partie courante dans les locaux moyennement humides.

Les carreaux de platre de classe de masse volumique moyenne (M), de classe de capacité d'absorption
d'eau H2, et de couleur bleu, doivent étre utilisés dans les locaux humides a usage privatif et en
premiére assise dans les locaux moyennement humides. lls peuvent étre utilisés également dans les
locaux secs ou faiblement humides et moyennement humides.

Les carreaux de platre de classe de masse volumique élevée (D), et de couleur rose, doivent étre utilisés
lorsqu'une spécification de haute dureté est requise.

1.4.02. Plaques a peindre

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 520 + A1.
Les plagues seront constituées d'une Ame de platre renforcée par une armature en carton spéciale.
Les bords longitudinaux sont amincis pour permettre le traitement des joints.

1.4.03. Ossatures

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en t6le d'acier galvanisé a chaud conformes a la
norme NF EN 10346.

Suivant les hauteurs de parois, et suivant préconisations du fabricant, les ossatures seront si nécessaire
doublées.

1.4.04. Fixations

La fixation des ossatures entre elles et des plaques sur les ossatures seront réalisées par vissage
conformément aux préconisations du fabricant. Les vis seront en téte dite «trompette », traités
anticorrosion par cadmiage. Diamétre minimal de corps de 3,5mm.

Le nombre et I'entraxe des fixations seront réalisées conformément aux préconisations du fabricant.

1.4.05. Joints

Les matériaux utilisés pour I'exécution des joints seront de I'enduit mixte et bande papier associé
conformes & la norme NF EN 13963.

Les angles sortants seront traités par bande armés conformes a la NF EN 14353.

La mise en ceuvre des joints sera conforme aux préconisations du fabricant.

1.5. Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, pour contrdle et constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
I'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre les documents ci-dessous (nombre d’exemplaire et
support suivant CCAP).

» Ses plans d’exécution recollés tenant compte de toutes les modifications et adaptations durant
le chantier.

» Les PV dessai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et matériel mis en
ceuvre.

* Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser régulierement,
ainsi que leur fréquence.

* Les attestations demandées par le contr6leur technique le cas échéant.
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L’entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la
mention DOE conforme a la charte du CHU.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Installation de chantier, confinement, hygiéne, sécurité

L’entrepreneur du présent lot devra :

- Mise en place des protections et signalétique provisoire (acces, circulations...)

- Le nettoyage quotidien avec évacuation des gravats durant la période d’intervention du présent
lot.

- Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin
entre 6h et 9h. Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

- Ces évacuations se feront impérativement dans des sacs fermés et étanches.

- Aucun matériel ne devra étre stocké dans les circulations.

- Les accés des véhicules seront réglementés entre 6H et 9H sans possibilité de
stationnement. Les sorties des bennes respecteront ces horaires.

- Les accés ambulances doivent étre maintenus en permanence.

- Lademande de mise hors service des cassettes de climatisation et réseau ventilation.

- La mise a disposition de sur-chaussures pour tous les intervenants, durant toute la durée du
chantier

- L'utilisation d’'un aspirateur avec filtre HEPA.

- Le nettoyage complet du chantier pourra étre demandé par le MOE dans le cas ou les autres
corps d’état ne respecteraient pas cette consigne, cette prestation sera chiffrée pour des
interventions ponctuelles.

- Mise a disposition d’'un sanitaire par le chu. Un EDL entrant et sortant sera réalisé par le MOE.
Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, les frais de remise en état seront imputés
aux entreprises responsables. Dans le cas ou I'entreprises responsable ne serait pas identifiée,
les frais de remise en état seront répartis suivant les différents intervenants.

- Une salle de réunion sera disponible dans les locaux du CHU pour tenir les réunions de chantier.

- La pulvérisation, avant démontage du faux plafond, des gites aspergillaire a I'aide d’'un produit
fongicide.

2.1.01. Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU.

Mise en place de draps de réforme au droit des accés zones de travaux, ces derniers seront maintenus
humides en permanence et remplacés dés que leur état de propreté le justifiera, et ce durant toute la
période du chantier.

Localisation : Acces chantier.

2.1.02. Réalisation de cloisonnement en polyane en entrée du service UTO 3.

L’entrepreneur du présent lot devra le confinement des zones de travaux par la réalisation de cloisons
étanches de dalle a dalle, elles seront constituées d’'une ossature en bois et de 2 feuilles de polyane
200 microns, 1 par face.

Ces protections seront collées par mise en place de ruban adhésif pour assurer I'étanchéité a la
poussiére, y compris toutes sujétions

Y compris zip pour fermeture et ouverture de l'accés

Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre
réparés le cas échéant sur ordre du MOE.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’'une étanchéité a la poussiére de cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier.
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2.1.03. Réalisation de protection anti-poussiére par film polyane sur revétement de sol,
compris repli et nettoyage en fin de travaux.

L’entreprise devra la mise en place de protection polyane sur le sol, et sur les mobiliers existants en
place.
Compris replis et nettoyage en fin d’intervention.

Localisation : Sur 'emprise des travaux de dépose des faux plafonds.

2.2. Dépose et repose des faux-plafonds

Afin que le lot CVC puisse étendre un réseau d’eau glacée pour climatiser 'ensemble des locaux dans
le service, le lot faux-plafond devra déposer avec le plus grand soin les faux-plafonds comme indiqué
sur les plans pour ensuite les reposer en les descendant de quelques centimétres a une hauteur
minimal de 2,20m.

Il est a noter que les armoires électriques en circulation ne seront pas rabaissées pour étre en
dessous des faux-plafonds.

Sont a prendre en compte I'habillage des retombées des parties en décaissement autour des démes
de désenfumage, des trappes d'extraction de fumée (VH), des habillages de jouées de verriére et
divers chevétres de désenfumage, ou soffites pour rattrapage de niveaux ou encore d’appareillage
électrique tel que : armoires électriques.

Nota : Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le
chantier jusqu'a la benne ou camion y compris le chargement, et I'évacuation a la décharge, (certains
matériaux peuvent étre stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le
nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation
de poussieres (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes les évacuations
en décharge feront I'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des gravats se fera
uniqguement avant 8h00.

Ces travaux se déroulant dans un univers hospitalier, en site occupé, tous les travaux de démolition
devront étre réalisés avec des engins les moins bruyant possibles. Le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage seront particulierement vigilants sur ce point, et se réservent le droit d’'interrompre ces travaux
en cas de géne pour les patients et/ou le personnel du CHU.

En outre, I'entreprise responsable ne pourra se servir de cela pour justifier un éventuel retard sur le
planning.

L’Entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier la nature et I'importance des
démolitions et toutes les sujétions en résultant.

Le présent lot devra la dépose de tous les faux plafond démontables et non démontables identifiés
comme a déposer. Le systéme de supportage existant pourra étre considéré comme réutilisé s’il est
compatible avec le nouveau faux plafond a poser.

2.2.01. Dépose et évacuation de faux plafond de tous types.

Prestation comprenant :

» Dépose et évacuation en décharge de tous les faux plafonds suivant plan (Dalles ;
métallique, plaque de platre).

« Dépose et évacuation de la structure existante qui ne pourra pas étre reprise.

» Dépose des plaques et ossatures des soffites et dépose de tous les équipements présents
dans ces plafonds aprés déconnection de ces derniers.

* La pulvérisation, avant démontage du faux plafond, des gites aspergillaire a I'aide d’'un
produit fongicide. Impératif dans l'aile C qui reste en activité pendant toute la durée des
travaux. Dans cette zone spécifiguement, le présent lot doit maintenir un accés pour les
patients et personnels qui continueront a circuler dans la zone et prévoir toutes les mesures
de protection associées.

Localisation : Suivant plan de Plafonds
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2.3. Faux plafonds

2.3.01. Fourniture et pose de dalles démontables hygiéne cis ossature type HYGIENE
PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent

Fourniture et pose d’'un faux plafond constitué de panneaux type Hygiene Performance A de chez
ECOPHON ou équivalent de la fagon suivantes :
« Panneaux en laine de verre de forte densité,
* Revétement type Akutex™ HS ou similaire et bords enduits revétus sur la face apparente
*  Modules 600 x 600 mm, épaisseur 20mm,
« Ossature en acier galvanisé de largeur vue 24mm.
« Les entraxes et les modes de fixations seront réalisés conformément aux préconisations du
fabricant.
» Toutes sujétions de renfort d’ossature au droit des intégration d’équipements techniques (dalle
lumineuse, climatisation...).
« Corniére de rive en périphérie d’ouvrage.
» Classe d’absorption A.
* Classement MO ou A2 s1 d0 suivant la norme NF EN 13501-1.
» Résistance a 'humidité : e classe A, humidité relative de 70% et température de 25°C, selon la
norme EN 13964:2014
e Produit 100% recyclable.
* Le produit sera certifié comme trés faible émetteur de substances volatiles (classé A+).

Localisation : Suivant plan de plafonds

2.3.02. Création de retombées en plaques de platre pour reprise différences hauteurs

Des retombées seront notamment prévues autour des grilles de désenfumage ainsi qu’au
changements de hauteurs de faux plafonds.
Composé d'une ossature métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10e, avec montants
intermédiaires simples ou doubles selon préconisation fabriquant, et vissage d’'une plaque de platre
conformément aux prescriptions du fabricant.
Le systéme se composera :

- Parement simple peau tel que : 1 plagues de platre BA 13mm + ossature suivant préconisations

fabricant.

Toutes sujétions de fourniture, de stockage ou de mise en ceuvre.
Toutes les réservations diverses pour traverser de réseaux dans les plafonds seront réalisées par le
présent lot, sur demandes des lots concernés, ainsi que les calfeutrements aprés passage des
fourreaux dans le cadre de la réglementation acoustique et incendie.
Les passages de réseaux se feront a I'avancement des plafonds, avant fermeture définitive. Toutes
sujétions de coordination avec les lots concernés.
Attention aux grilles de désenfumage certaines s’ouvrent sur charnieres il faut donc créer la
refuite nécessaire afin d’ouvrir correctement la grille pour pouvoir accéder au clapet.

Localisation : Suivant plan de plafond,

2.3.03. Fourniture et pose de grilles de ventilation du faux plafond

Le présent lot devra la fourniture et pose de grilles de ventilation du faux plafond de maniére a couvrir
plus de 1/100¢ de la surface du faux plafond total existant y compris parties non démontables ou
démontables des circulations non remplacées.

Les grilles seront de type grilles de reprise porte-filtre 600x600mm a maille carrée inclinée. Cadre en
acier et noyau centrale de la grille en aluminium, noyau sur charniéres pour accés et rechange du filtre
simplement et rapidement. Les grilles seront fournies avec les filtres.
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