
Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 6 1/3

Voir articles 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 du projet de marché  xxx : A compléter par le soumissionnaire

NATURE DES PRESTATIONS FOURNITURES (*) TOTAL
Qualifications 1 2 3 4 5 6 7 8  P & S (***) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
jours jours jours jours jours jours jours jours (1) (2) % (3)

TRANCHE FERME
Prestations tranche ferme (art 6.2.1 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE

Prestations de la tranche optionnelle (article 6.3 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Tranche optionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIONS TECHNIQUES
Option n°1A : Faux-plafond Plaque de plâtre acoustique 
Circulation Centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Option n°1B : Lame bois LINEA 2.6.6 Lite ou équivalent - 
Circulation centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Option n°2 : Faux-plafond Plaque de plâtre acoustique Salle de 
Convivialité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Option n°3 : Panneaux absorbant ht 1.00m type Rockfon vertiq 
ou équivalent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Options techniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL (EN € HT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Tableau de décomposition du prix  Invictus - Construction du Bâtiment d'enseignement INVICTUS

xxx
xxx

Logo et nom de l'entreprise 

Date

Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafondsPrestations forfaitaires 

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

€ HT
(1+2+3)Taux journaliers en € HT

(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant. 

(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent être clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes 

(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.

Qualifications

Pour la signification des différentes */**/***, se reporter en fin du tableau de décomposition.

MAIN-D'ŒUVRE SOUS-TRAITANCE (**)

TOTAL 
jours

TOTAL € HT TOTAL € HT
Main-d'œuvre € HT Fournitures € HT

TOTAL € HT



Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 6 2/3

Logo et nom de l'entreprise 

Voir article 5.1.4 du projet de marché xx :  case à compléter par le soumissionnaire

Qualifications des intervenants
 Taux 

horaires 
en € HT 

 Taux 
journaliers 

en € HT 
P1 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P2 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P3 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P4 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P5 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P6 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P7 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P8 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €
P9 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

Coefficient de peines et soins applicables 
aux fournitures 0,0%

 Invictus - Construction du Bâtiment 
d'enseignement INVICTUS

Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafonds

Date

Prestations sur FDMDP
Tableau de décomposition du prix



Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 6 3/3

Logo et nom de l'entreprise 

Voir article 9.2 du projet de marché

MONTANT PLAFOND 
JOURNALIER EN € HT

Justification (nombre d'intervenants par qualification * taux 
journaliers correspondant)

Quantité estimée par le 
CEA

Total 
estimatif

Arrêt de chantier 0,00 € xxxxxx 3 0,00 €

xx :  case à compléter par le soumissionnaire

   onstruction du Bâtiment d'enseignement INVICTUS

Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafonds

Date

Tableau de décomposition du prix
Arrêt chantier 
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