Logo et nom de I'entreprise

Pour la signification des différentes */**/***, se reporter en fin du tableau de décomposition.

Tableau de décomposition du prix
Prestations forfaitaires

Voir articles 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 du projet de marché

Invictus - Construction du Batiment d'enseignement INVICTUS

Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafonds

: A compléter par le soumissionnaire

Date

Qualifications 1 2 3 4 5 6 ! 8 ToTAL |TOTALEHT|  TOTAL €HT ) ) P&SC™) lrotaLeHT| eHT
. . 0 0 0 0 0 0 0 0 A Main-d'ceuvre € HT Fournitures € HT 0,0%
Taux journaliers en € HT - - - - - - . - jours (1+2+3)
jours jours jours jours jours jours jours jours (1) (2) % 3)
TRANCHE FERME
Prestations tranche ferme (art 6.2.1 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-Total - Tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE
Prestations de la tranche optionnelle (article 6.3 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-Total - Tranche optionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
OPTIONS TECHNIQUES
Option n"14 : Faux-plafond Plaque de platre acoustique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 000€
Circulation Centrale
OPIIOH n 1B : Lame bois LINEA 2.6.6 Lite ou équivalent - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€
Circulation centrale
Optlop Vn 2 Faux-plafond Plague de platre acoustique Salle de 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000€ 000€ 000€ 000€ 0,00€ 0,00€ 0,00¢€
Convivialité
Optllon n 3 : Panneaux absorbant ht 1.00m type Rockfon vertiq 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000€ 000€ 000€ 000€ 0,00€ 0,00¢€ 0,00¢€
ou équivalent
Sous-Total - Options techniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL (EN € HT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant.

(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent étre clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes

(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.

Qualifications
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Logo et nom de I'entreprise

Invictus - Construction du Batiment

Tableau de décomposition du prix d'enseignement INVICTUS

Prestations sur FDMDP

Voir article 5.1.4 du projet de marché : case & compléter par le soumissionnaire

P1 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P2 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P3 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P4 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P5 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P6 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P7 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P8 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P9 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
Coefficient de peines et soins applicables 0.0%

aux fournitures

Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 6

Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafonds

Date
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Logo et nom de fentreprise Tab I eau d e d éC om p oS |t| on d u p r | X nstruction du Batiment d'enseignement INVICTUS
Arrét chantier Lot 6 - Cloisons - doublages - Faux-plafonds

Date

Voir article 9.2 du projet de marché

Arrét de chantier 0,00 € XXXXXX 3 0,00 €

: case & compléter par le soumissionnaire
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