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La CPAM de la Haute-Garonne s’est engagée dans une démarche d’achats responsables avec la
signature de la charte « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR) en décembre 2024,
en présence du Médiateur des entreprises et d’un représentant du Conseil national des achats. La
Charte « Relation Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR) a été élaborée afin d’engager les
signataires a mettre en place une démarche de progrés vis-a-vis de leurs fournisseurs et notamment
les petites et moyennes entreprises (TPE-PME).

Par le biais de ses 10 engagements pour des achats responsables, la Charte participe a la construction
d'une relation équilibrée et pérenne entre clients et fournisseurs, dans la connaissance et le respect
des droits et devoirs respectifs de chaque partie.

La CPAM de la Haute-Garonne encourage le développement des bonnes pratiques d’achat dans
I’ensemble de la chaine d’approvisionnement. A cet effet, La CPAM de la Haute-Garonne invite ses
prestataires a s’engager dans un parcours des achats responsables, en signant a leur tour la Charte
RFAR. Le titulaire s'engage a informer La CPAM de |la Haute-Garonne de toute démarche entreprise en
la matiére, notamment la signature de la Charte « relations fournisseurs et achats responsables ».

Charte zse s

RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES
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I. Objet du marché - Dispositions générales

L1 Objet

Le présent marché porte sur des travaux de rénovation du nouvel accueil de Saint-Gaudens de la CPAM
de la Haute-Garonne.

Ce nouvel accueil est aménagé en raison d’un déménagement de la CPAM qui se trouve jusqu’a présent
dans d’autres locaux. Ces derniers devant étre libérés en raison d’une vente du site, la CPAM attachera
une grande importance au bon déroulement des travaux et, en particulier, au respect des délais et du
planning.

1.2 Procédure de passation

Le présent marché est un marché a procédure adaptée passé en application notamment des articles
L2123 et R2123 du Code de la Commande Publique.

1.3 Lieu d’exécution

Le présent marché sera exécuté sur le site suivant :
CPAM de la Haute-Garonne - Accueil de Saint-Gaudens
1, rue du Général Lapene
31800 SAINT-GAUDENS

1.4 Allotissement

Le présent marché est alloti :
- Lot 1:Démolition — Magonnerie (G2024080-1) ;
- Lot 2: Platrerie — Cloisonnement — Isolation — Faux plafond — Cloisons amovibles -
Peinture (G2024080-2) ;
- Lot 3 : Menuiserie bois — Menuiserie Aluminium & PVC — Serrurerie (G2024080-3) ;
- Lot 4:Sols souples — Sols durs — Faience (G2024080-4) ;
- Lot5:Plomberie — CVC (G2024080-5) ;
- Lot 6: Electricité — CFA — CFO (G2024080-6) ;
- Lot 7 : Contréle d’acces (G2024080-7).

1.5 Présentation des intervenants aux opérations de travaux du
marché

Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’ceuvre Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la

Haute-Garonne

3, Boulevard du Professeur Léopold Escande
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31093 Toulouse Cedex 9
N° SIRET 776 950 404 00025

OPC: SAS ERGO
4 bis, rue d’Austerlitz
31490 LEGUEVIN
SIRET : 352989578 00013

Coordination pour la sécurité SAS BUREAU ALPES CONTROLES
et la protection de la santé : ZAC DU CANAL — LE ZODIAQUE
1, passage de I'Europe
31400 TOULOUSE

SIRET : 351812698 00592

Contréleur technique : BTP Consultants SAS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE
SIRET : 408422525 00019

1.6 Tranches fermes et optionnelles

Le présent marché ne comporte pas de tranche au sens de I'article R2113-4 du Code de la Commande
Publique.

1.7 Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6 du
CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, 'approbation préalable de la CPAM et I'agrément de ses conditions de paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors du dépot de I'offre, soit en cours d’exécution
du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes reglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’'une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord

sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve de son
acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement.
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Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché, quelles
gue soient la nature et I'’étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le marché
sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec la CPAM de
Haute-Garonne.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles
L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM pour
prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, la CPAM pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour les prestations dont il assure I'exécution, dés lors que le montant des prestations
sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier rang ».

1.8 Cotraitance

En complément de l'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint. Dans le cas du
groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financierement de chacun
des membres pour I'exécution des prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de
soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en
informer sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.

1.9 Exécution complémentaire

Les prestations du marché pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de
prestations similaires dans les conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande
publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire du présent marché
dans les mémes conditions que celles qui y sont fixées.

1.10 Clause de réexamen

Conformément aux dispositions de I'article R. 2194-7 du Code de la commande publique, le présent
marché pourra étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

En conséquence, cette modification ne saurait, soit :
1° introduire des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale,

auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis lI'admission d’autres opérateurs
économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;
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2° modifier I’équilibre économique du marché en faveur du Titulaire d’'une maniére qui n’était pas
prévue dans le marché initial ;

3° modifier considérablement I'objet du marché ;

4° avoir pour effet de remplacer le Titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypotheses
prévues a 'article R. 2194-6 du Code de la commande publique.

Cette clause de réexamen sera mise en ceuvre par une simple décision de la CPAM de la Haute-
Garonne adressée par courriel.

I1. Parties contractantes

Les parties contractantes sont :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-GARONNE
3, Boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
Ci-aprés dénommée « L’ORGANISME »
Et:
La société titulaire du marché

Ci-aprés dénommeée : « LE TITULAIRE ».

Dispositions générales :
Il s’agit d’'un marché de travaux alloti, chaque lot est mono-attributaire.

Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) Travaux du 30 mars 2021 s’applique au
marché, en ce qu’il ne vient pas en contradiction avec les éléments énoncés au présent Cahier des

Charges.

Tous les documents relatifs au présent marché sont rédigés en langue frangaise et les prix cités en
euros.
III. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux, les piéces constitutives de chaque marché sont les suivantes, établies par ordre de
priorité décroissant :
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o L'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles,
complété et signé par le titulaire du Marché pour chaque lot ;
o Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) du lot ;
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
= LeRICT;
= Le calendrier prévisionnel / planning qui sera éventuellement adapté pendant la
phase de préparation des travaux ;
= Le plan projet;
= Lelivret de sécurité ;
* LePGC;

o Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du lot ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG - T) (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux) ;

o Le mémoire justificatif de I'offre du Titulaire retenu (CMJO complété) du lot ;

o Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;

o L'ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables ;

Le titulaire déclare connaitre I'ensemble des piéces précitées, s’y référer et les accepter, étant entendu
gue certaines d’entre elles n’étaient pas comprises dans le DCE mais sont, par exemple, consultables
sur des sites Internet tel que www.legifrance.gouv.fr.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, toute disposition figurant dans des documents envoyés
par le Titulaire qui seraient contraires aux dispositions des piéces contractuelles listées ci-avant, sera
réputée non écrite. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions générales de
vente du titulaire du marché.

IV. Prix

IV.1 Caractéristique des prix

Les prestations du marché sont traitées a prix global et forfaitaire, hors TVA. Les prix applicables sont
ceux indiqués dans I'acte d’engagement de chaque lot du marché. lls sont définitifs.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complété par le titulaire a une valeur
contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul du colt d’éventuels
travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction
des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité indiquée dans la DPGF ne serait étre qu'indicative. Il appartient au titulaire de mettre
en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages tels que décrits dans
le CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces
contractuelles.

De maniéere non exhaustive, les prix du marché sont réputés comprendre tous les travaux et ouvrages
nécessaires au parfait achevement des travaux objet du marché, et notamment :

- les frais d’assurances, de garanties et d’accidents ;
- les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans des délais prescrits (travail de nuit, heures supplémentaires, ...) ;
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- la participation aux visites et réunions techniques et de chantiers, aux fréquences prescrites ;

- les frais d’études et de reproduction des documents, et d’essais ;

- les frais de chantier, de dispositifs de sécurité, frais généraux, frais d’échafaudages ;

- les dépenses communes de chantier ;

- lesfrais liés a la réalisation d’un prototype ;

- les frais de nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les frais
d’évacuation et d’élimination des déchets ;

- les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de plusieurs lots ;

- en cas de cotraitance ou de sous-traitance, les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de coordination et de contrdle, ainsi que les conséquences de leurs défaillances

- protection des ouvrages des zones d'interventions, des zones de passage et des zones de
stockage le cas échéant

- Ensemble du matériel permettant de sécuriser le chantier : balisage, barrieres, panneaux,
écriteaux a destination des occupants du site...

- Ensemble du matériel nécessaire a l'intervention compris les moyens d'acces et de travail en
hauteur

- Ensemble des matériaux et consommables nécessaire a la mise en ceuvre et au nettoyage

- Le démontage des éléments a remplacer et leur évacuation

- Evacuation de tout type de gravats et déchets de chantier

- Repliement, enlevement des protections et nettoyage du chantier

- Déplacements, restauration, ...

Ces prix sont réputés complets, en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de

|'exécution des travaux, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales, frais généraux ou autres
frappant obligatoirement les opérations de travaux. lls sont également établis en considérant comme
incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 10.1 du CCAG - Travaux.

C’est au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel que le titulaire doit notamment
faire savoir, en cours de procédure de consultation, les anomalies qu’il aurait relevées dans les pieces
contractuelles, et ce par écrit. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans,
coupes, détails et piéces du marché doivent étre signalées au plus tard a la remise de I'offre.

Aprés notification du marché, aucune contestation ne sera admise, sous prétexte d’une mauvaise
appréciation des conditions d’exécution. Le Titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque
erreur ou omission dans les documents contractuels pour se soustraire a son obligation d’exécuter
I'intégralité des ouvrages ou pour justifier une demande de facturation supplémentaire.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie ces
méthodes ou procédés uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur
adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Les prix du marché sont détaillés a I'annexe financiére.

IV.2 Variation des prix
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Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres soit janvier 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont définitifs et révisables.

En application des articles R. 2112-7 a article R. 2112-14 du Code de la commande publique, la révision
des prix sera appliquée lors du paiement de chaque décompte mensuel, par application de la formule
suivante :

P=Pox[0,15 + 0,85 x (I/10)]

Dans laquelle :

P = Prix révisé, a régler

Po = Prix avant révision.

| = valeur de l'indice a la date de révision publié par I'INSEE.

lo = valeur de l'indice en vigueur au mois d'établissement des prix.

Les index de référence sont les suivants :

Lot Intitulé Code principal

1 Démolition — Magonnerie BTO6 : Index du batiment

Platrerie — Cloisonnement — Isolation — Faux plafond - .
2 ) . . BTO8 : Index du batiment
Cloisons amovibles - Peinture

3 Menuiserie bois — Menuiserie Aluminium & PVC — BT18a : Index du batiment
Serrurerie

4 Sols souples — Sols durs — Faience BT10 : Index du batiment

5 Plomberie — CVC BT38 : Index du batiment

6 Electricité — CEA — CFO BT47 : Index du batiment

7 Controle d’acces BTO1 : Index du batiment

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux, le coefficient de révision sera arrondi au millieme
supérieur lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au milliéme inférieur dans le
cas contraire.

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des derniers index ou
indices. La révision complémentaire sera effectuée des la publication de la valeur des index ou indices
réellement applicables a la période considérée. Cependant, lorsqu’un coefficient provisoire a été
utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre coefficient provisoire ultérieur, mais seulement par
le coefficient définitif.
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Conformément a I'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, le paiement calculé sur la
base des valeurs finales des index ou indices intervient au plus tard trois (3) mois apres la date a
laquelle sont publiées ces valeurs.

Par dérogation a I'article 10.4.4 du CCAG - Travaux, si les travaux ne sont pas achevés a I'expiration du
délai d’exécution propre a chaque lot du marché, par la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index,
pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la date
contractuelle de réalisation des prestations, soit a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est
antérieure.

Lors de I'envoi de chaque facture comprenant une révision de prix, le Titulaire devra obligatoirement
indiquer les modalités et le détail du calcul de la révision (indice appliqué et formule détaillée). Lorsque
plusieurs indices seront appliqués, le Titulaire devra détailler la répartition des travaux mentionnés sur
la facture et concernés par chacun des indices.

Dans le cas ou aucun indice de remplacement ne serait publié, les Parties s’efforceront a lui substituer
un indice le plus proche possible de celui disparu et de I’esprit que les Parties lui avaient attribué.

IV.3 Clause de sauvegarde

L'Organisme se réserve la faculté de résilier le marché, sans qu’aucune indemnité ne soit redevable a
ce titre —si la révision du prix méne a une augmentation égale ou supérieure a 5% pour I'année, auquel
cas la résiliation prendrait effet de plein droit a la date de révision.

V. Modalités de reglement

Conformément a I'article R2191-22 du code de la Commande Publique, la périodicité du versement
des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article
R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une
société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai
est ramené a un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les
marchés de fournitures et de services.

V.1 Modalités de transmission des factures

En application des dispositions de I’article L. 2192-3 et L. 2392-3 du code de la commande publique, le
titulaire est invité, si possible, a privilégier la transmission des factures sous forme électronique.

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa disposition,
le portail public de facturation dénommeé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que
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Chorus Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas I'intégralité des mentions
obligatoires listées ci-apres, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’'une facture
électronique non adressée via Chorus Pro, la CPAM de Haute-Garonne informera le titulaire du rejet
de sa facture par mail ou par courrier et l'invitera a s’y conformer.
En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des
mentions obligatoires listées ci-aprés ou comportant des informations erronées, la CPAM de Haute-
Garonne informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et I'invitera a
réadresser via le portail une facture diment rectifiée.
Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans I'outil :
o Le numéro de SIRET, qui identifiera la CPAM de Haute-Garonne en tant que destinataire de la
facture : 776 950 404 00025
o Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure :
ACHATS - MARCHES
o Le numéro d’engagement qui correspond au NUMERO DE COMMANDE

A défaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le numéro du marché tel qu’il figure
sur I'acte d’engagement du présent marché ou, a défaut, toute référence permettant d’identifier votre
prestation.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter:
o le site Communauté Chorus Pro a I'adresse : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/
o l'aide en ligne du portail Chorus Pro.

Dans le cas ou, I'usage de la facture électronique ne serait pas possible, le titulaire devra transmettre
les factures au format papier. Pour ce faire, celles-ci devront étre adressées par courrier dans le respect
des exigences suivantes.
Les factures doivent alors étre établies en un original et deux duplicata et envoyées a l'adresse
suivante :
CPAM de Haute-Garonne — Service facturier
31093 Toulouse Cedex 9

Mentions devant figurer sur les factures papiers ou électroniques

Les factures devront comporter a minima, en application de I'article D.2192-2, les indications
suivantes, conformes au marché :

o nom et adresse du Titulaire ;

o le numéro de facture (la numérotation des factures est chronologique et continue) ;

o nom et adresse du destinataire ;

o le numéro du présent contrat ;

o le cas échéant, le numéro de son compte bancaire ou postal tel que précisé dans le présent
article ;

o la date d’émission de la facture ;

o prestations effectuées, désignation des produit livrés, dates de livraison et quantités ;

o le prix unitaire H.T ou lorsqu’il y a lieu le prix forfaitaire, montant de la T.V.A. et le prix T.T.C;

o le prix total HT, montant total TVA, prix total TTC.

V.2 Décomptes mensuels et décompte général et définitif :

Le reglement se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés selon les modalités
prévues par I'article 12 du CCAG - Travaux, sauf dispositions contraires spécifiques détaillées ci-apres.
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La demande d'acompte et son versement s'effectueront conformément aux dispositions des articles
R.2191-20 a 2191-22 du Code de la commande publique.

Les travaux seront réglés au fur et a mesure des prestations réellement exécutées. Le solde sera réglé
a 'achevement des travaux.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
|'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du
mandataire.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé.

V.2.1 Décomptes mensuels :

Par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG - Travaux, avant le 20 de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle a la CPAM, sous la forme d'un projet de décompte, transmis par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis en mains propres contre récépissé ou par
tout autre moyen permettant d’avoir une date certaine de réception.

Tout retard dans la production d’un projet de décompte mensuel pourra donner lieu a I'application de
pénalités prévues pour non remise de documents.

La CPAM procede a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le titulaire. Il les
accepte en I'état ou les rectifie. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, accepté ou rectifié,
devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties.

A partir du décompte mensuel, la CPAM détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au
titulaire. Dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG - Travaux, la CPAM dresse a cet effet un
état d'acompte mensuel faisant notamment ressortir le montant de I'acompte mensuel a régler au
titulaire.

V.2.2 Décompte final :

La demande de paiement finale intervient dans les conditions de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

V.2.3 Décompte général et définitif :
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L'établissement du décompte général et du décompte général et définitif intervient dans les conditions
de l'article 12.3 du CCAG — Travaux.

V.2.4 Délais de paiement :

Le délai de paiement est de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception par le
Maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel, a condition que ce décompte ne soit contesté ni par
le Maitre d'ceuvre ni par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, pour le paiement du solde, ce délai de paiement court a compter de la date de réception
par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif établi.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué le taux reglementaire qui est égal au taux d’intérét légal
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 euros.

V.2.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, le(s) cotraitant(s) et le(s) sous-traitant(s) payés
directement, comme indiqué dans I'acte d’engagement.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information
par le Maftre d’ouvrage de I'acceptation par le Titulaire des piéces justificatives servant de base au
paiement direct.

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre
d’ouvrage, a I'entreprise principale et au Maitre d’ouvrage par toute voie probante. Il libelle les
factures au nom du Titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de
paiement.

La demande de paiement adressée au Maitre d’ouvrage est accompagnée du double des pieces
adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a

recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le Titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part,
au sous-traitant et, d'autre part, au Maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant indirect ne peut prétendre au paiement direct.
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Le non-paiement dans les délais des sommes dues par la CPAM de Haute-Garonne en application du
présent marché donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

o Auversement des intéréts moratoires au profit du Titulaire :
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

o Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40

euros.

V.2.6 Avance

L’option A de I'article 10.1 du CCAG Travaux est retenue pour la mise en ceuvre de I'ensemble des lots
du présent marché.

Conformément aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance sera
versée au Titulaire, sauf refus exprimé dans I'acte d’engagement, lorsque le montant du marché public
est supérieur a 50 000 Euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.
En application de I'article R. 2191-9, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d’une clause de variation de prix.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le Titulaire ne sous-traite pas.

Il est d’ailleurs précisé que, dés lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance,
une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct, et ce sur
le fondement de I'article R. 2193-10 du Code. Les modalités de calcul de I'avance telles que prévues
par l'article R. 2191-3 précité, leur sont applicables, mais par référence au montant des prestations
sous-traitées.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du Marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur.

Que ce soit un Titulaire du Marché ou le sous-traitant, le remboursement de I'avance s’effectue par
précompte sur les sommes dues a titre d’acompte ou de solde.

Ce remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 % du montant, toutes taxes comprises, du marché. Le remboursement pour le sous-traitant
se fait selon les mémes modalités.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres sont effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres ou du mandataire.

Dans I'hypothese ol la demande ne serait pas constituée dans les conditions et délais décrites supra,
le Titulaire perdrait jusqu'a la fin du Marché la possibilité d'obtenir I'avance.
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VI. Garantie
V1.1 Retenue de garantie :

Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il sera prélevé
une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur de 5 %
sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours
d’exécution.

La retenue de garantie sera de 3 % pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise
au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19 de la loi n° 96-
603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de
I'artisanat.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie de parfait acheévement.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une Garantie a premiere demande.
La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle
prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangére, elle doit étre choisie parmi les tiers
agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications
en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au
titulaire apres constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché considéré, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achevement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard
apres |'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne
seront libérés qu’un mois apreés la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, la CPAM n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement de la
retenue de garantie.
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V1.2 Cession ou nantissement de créances :

La CPAM remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de |'original du marché revétue de la mention
diment signée par lui indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat de cessibilité
conforme au modele reglementaire.

L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-45 et suivants du Code de la
commande publique.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou

nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de
sa créance.

VII. Conditions d’exécution du Marché :
VII1.1 Ordre de service :

Les travaux sont exécutés par le Titulaire, sous la direction du Maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés aux Titulaires des lots,
dans les conditions définies par le CCAG - Travaux.

Cependant, le démarrage général des travaux sera notifié par le Maitre d’ouvrage. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le
Maitre d’ouvrage.

Forme des correspondances :

Chacune des Parties doit accuser réception des écrits qu'elle regoit, faute de quoi, pour les écrits
envoyés par le Maitre d’ouvrage aux titulaires des marchés, c'est la date d'envoi qui prévaut sur celle
de la réception. Tous les échanges opérés entre le Titulaire et la CPAM dans le cadre de I'exécution du
Marché peuvent étre faits par voie de courrier, de télécopie, de remise contre récépissé daté, de
courriel ou d’échange via le profil d’acheteur qui auront tous valeur probante dans le cadre du Marché.

Les fichiers électroniques pourront donc étre échangés par e-mail a I'adresse communiquée au besoin
par la CPAM. Les formats de fichiers acceptés sont les suivants, sauf dispositions expresses

complémentaires : ".doc", ".xIs", ".ppt", ".zip", ".pdf".

VI1.2 Délai d’exécution des travaux :

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est égal a 12 semaines (hors période de garantie de
parfaitement achévement). Ce délai comprend :
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- les périodes de congés payés ;
- les journées d’intempéries prévisibles a raison de dix (10) jours calendaires par année
civile.

Ce délai court a compter de la date fixée par décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation définie dans le présent CCAP.

Le démarrage du chantier sera matérialisé par des ordres de services spécifiques a chaque lot. Les
délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution.

En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG - Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. Il en sera ainsi dans le cas ou elle résulterait de sujétions
techniques imprévues, de modifications affectant I'ouvrage a la demande du Maitre d’ouvrage, ou de
la force majeure, tout en affectant le montant initial du marché.

Par dérogation aux articles 46.2.1 et 46.2.2 du CCAG - Travaux, le Titulaire ne pourra pas obtenir la
résiliation du Marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Il est par ailleurs spécifié que chacun des marchés prendra effet a la date de I'accusé de réception de
sa notification, pour se terminer a la fin du délai de garantie de parfait achevement.

VI1.3 Calendrier d’exécution :

VIl.3.1 Le Calendrier prévisionnel d’exécution :

Ce calendrier définit les délais d’exécution et dates d’intervention relatifs a chaque lot de I'opération.
L'ordre de service, qui aura pour effet de prescrire spécifiguement au Titulaire le commencement
d’exécution des prestations du lot 1, sera porté a la connaissance des Titulaires des autres lots.

VIl.3.2 Le Calendrier détaillé d’exécution :

» En période de préparation :
Ce calendrier est élaboré par le MOA et 'OPC.
Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages et indique en outre, pour chacun
des lots :

- ladurée et |la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions

successives du Titulaire sur le chantier.

Les Titulaires des marchés de travaux devront remettre I'ensemble des renseignements demandés par
I'OPC.

Puis, ce calendrier est soumis au Maitre d’ouvrage, au plus tard dix (10) jours avant I'expiration de la
période de préparation.

Aprés acceptation par le Maitre d’ouvrage, ce calendrier est notifié par ordre de service aux
Titulaires de chacun des lots. Il devient alors contractuel en lieu et place du calendrier prévisionnel
d’exécution.

> En phase de chantier :
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Au cours du chantier et apres concertation avec les différents Titulaires concernés, le calendrier
détaillé d’exécution peut étre modifié dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots.
Toutefois, les modifications tiennent compte des éventuelles prolongations de délais dans les cas visés
aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG — Travaux.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les Titulaires des marchés de travaux
concernés. |l est notifié a tous les entrepreneurs par décision du Maftre d’ouvrage.

Etant rappelé que le délai global d’exécution des travaux comprend dix (10) journées calendaires
d’intempéries prévisibles par année civile. Dans les cas d'intempéries pris au sens des dispositions
|égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, il sera fait
application de I'article 19.2.3 du CCAG — Travaux. Les délais d'exécution des travaux seront alors
prolongés. Cette prolongation est notifiée au Titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

L’entreprise qui se voit contrainte a un arrét de travail pour intempéries doit en informer le jour méme
par écrit I'OPC de son intention d’arréter le travail, avec copie au coordonnateur SPS et au Maitre
d’ouvrage. Le Titulaire devra apporter la preuve de |'existence d’une intempérie au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

VIL.4 Dispositions spécifiques a I'exécution du marché :

Vil.4.1 Engagements du Titulaire du marché :

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En outre,
il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité
des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le Maftre d'ouvrage
et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Le Titulaire ne pourra étre exonéré de sa responsabilité qu’en apportant au Maitre d'ouvrage la preuve
positive de son absence de faute (force majeure, fait d’un tiers, etc.).

Il est rappelé que le Titulaire de chaque lot, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a

I’égard du Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
réglement intérieur et les régles d’acces et de sécurité de la CPAM. |l reste en toutes circonstances
sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la gestion
administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité exclusive la
discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants du siege, ni de
désordre. Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

VIl.4.2  Changement de personnel du Titulaire en cours de travaux —
Continuité de la prestation :
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Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique
déclarée comme responsable en période de préparation, sauf indisponibilité temporaire ou définitive
de celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a
I"accord du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature a nuire la prestation.

Sile responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire devra
en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement dés la vacance du
poste, par une personne diment qualifiée et compétente.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

En cas de gréve de son personnel, le Titulaire s'engage, sans pour autant remettre en cause le droit de
greve, a faire tout son possible pour assurer un service minimum sur site.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I’estime nécessaire pour le
bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’un ou
plusieurs employés du Titulaire. L'inobservation de cette clause, demandée par lettre recommandée
avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’'un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de la CPAM pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.

Vil.4.3 Percements et scellements :

Le Titulaire doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ol des plans de réservations auraient été
remis durant la période de préparation ou en cas de dispositions contraires prévues dans les CCTP. Les
scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une
entreprise, ils seraient alors exécutés aux frais de I'entreprise défaillante. Il en serait de méme si un
entrepreneur devait effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre
du marché d’une autre entreprise défaillante.

VIl.4.4  Travaux non prévus :

» Travaux modificatifs :

En complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de |'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par le Maitre d’ceuvre, sous réserve de |I'accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage.
Le Maitre d’ceuvre établira alors par écrit la nature de ces travaux participant au bon achévement de
I'ouvrage.

Le Titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera
imparti, et sur la base de la décomposition du prix forfaitaire établie par lot. Aprés acceptation de ce
devis par le Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans
les conditions prévues a l'article 14 susvisé. Les prix définitifs devront faire I'objet d'un avenant au
Marché en application du Code de la commande publique.

> Dépassement du montant initial des travaux :
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Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixés a l'article 15 du CCAG -Travaux. Au-dela de ces limites, la poursuite de I'exécution
des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion d’un
avenant.

VII.4.5  Arrétduchantier di ala découverte d’un ouvrage non identifié
ou d'une incertitude de localisation ou di a 'endommagement des
ouvrages :

Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- encas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le Maitre d’ceuvre et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I’article 49 du
CCAG- Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du Maitre
d’ceuvre sur les mesures a prendre.

VIII. Garanties et assurances :

VIIl.1Garantie de parfait achevement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale de parfait achévement pour tous les travaux réalisés, telle
gue prévue notamment par 'article 1792-6 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie, a laquelle le Titulaire est tenu pendant un délai d'un (1) an, commence a courir a
compter de la date de réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception
partielle, a la date d'effet de cette réception partielle.

Au titre de cette garantie, le Titulaire sera tenu de réparer, a ses frais, tous les désordres signalés par
le Maitre d’ouvrage, dont les causes sont imputables au Titulaire (malfagons, défaut de conformité,
finition a reprendre, etc.). Cette garantie couvre tous les désordres :

o apparents, auquel cas ils ont donné lieu a des réserves mentionnées au proces-
verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité (il peut s'agir de désordres
esthétiques) ;

o révélés dans l'année de la réception, auquel cas ils sont signalés par voie de
notification écrite.
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Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Maitre d’ouvrage dans les conditions définies
par I'article 44-2 du CCAG - Travaux.

VIIL.2 Garantie de bon fonctionnement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de bon fonctionnement » pour tous les
éléments d’équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale, telle qu’elle est définie par les
articles 1792-3 du Code civil et 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’une durée de deux (2) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de l'article 42
du CCAG — Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.

Plus précisément, elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d'équipements qui ne
forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert et qui sont donc démontables de la construction. Sont considérés comme dissociables
de la construction les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement
s'effectuent sans détériorer leur support (faux plafond, etc.).

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec 'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

VII1.3 Garantie déecennale :

Le Titulaire est tenu d’une garantie décennale, telle que notamment prévue par les articles 1792, 1792-
2,1792-4-1 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d'une durée de dix (10) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de l'article 42
du CCAG - Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.
La garantie décennale couvre tous les dommages :
o qui compromettent la solidité de I'ouvrage, méme résultant d’un vice du sol ;
o qui affectent I'ouvrage dans I'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le
rendant impropre a sa destination ;
o qui affectent la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les fabricants d’'un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

VIll.4Assurances :

Les assurances exigées ci-apres doivent étre souscrites et justifiées par la remise d’attestations
d’assurances en cours de validité. Elles doivent étre transmises a la CPAM avant la notification du
marché. Concernant les assurances qui arriveraient a expiration en cours d’exécution du marché, le
titulaire devra obligatoirement souscrire une nouvelle assurance et envoyer ['attestation
correspondante au Maitre d’ouvrage sans que ce dernier n’ait a lui en faire la demande sous peine
d’application des pénalités pour non remise de document. Ces pénalités seraient appliquées a compter
du premier jour ou I'attestation en possession du Maitre d’ouvrage viendrait a expirer.
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A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du Maitre d’ouvrage et dans un délai de huit (8) jours a compter de la
réception de la demande. Tout retard dans la production de ces documents pourra donner lieu a
I’application de pénalités pour non remise de documents. Le défaut d’assurance est un motif valable
de résiliation du Marché aux frais et risques du Titulaire.

Les assurances devant étre contractées sont les suivantes :

Police d’assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le Titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une attestation
portant mention de I'’étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat garantissant I'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit,
y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a
la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y
compris au Maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du Marché.
Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus. L'attestation
d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie d'assurance, le numéro de police ou des
polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques, et les franchises.

Police d’assurance de responsabilité civile décennale

portant sur les ouvrages, objet du marché :
Le Titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent justifier qu’il est titulaire d’une
assurance de responsabilité obligatoire en application de I'article L.241-1 du Code des assurances,
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a
1792-6 du Code civil.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit étre couverte
par une assurance.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie a I'obligation d’assurance.
L'attestation d’assurances doit notamment préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.
Le Titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du Maftre d'ouvrage.
Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil.

Police d’assurance de dommages aux biens meubles
Le Titulaire doit justifier d’'une assurance de dommages a ses biens meubles contre le vol, l'incendie et
les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés.

Dispositions diverses :

Absence ou insuffisance de garanties du titulaire :
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Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage. En
toute hypotheése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le Maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le Titulaire concerné et recouvrées par
prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre du Marché. De méme, le Titulaire supportera
toute surprime éventuelle due a une absence de qualification professionnelle reconnue ou a une
absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le Maitre d'ouvrage :

Le Maitre d'ouvrage a prévu de notamment souscrire une police d'assurance tous risques chantier ainsi
gu’une assurance dommages-ouvrage. Sur demande, les entrepreneurs lui fourniront les éléments
nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

La souscription par le Maitre d'ouvrage de ces polices est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements,
normes et obligations contractuelles. Les garanties souscrites par le Maitre d'ouvrage n’apportent a
cet égard aucune modification et le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous
recours contre le Maitre d'ouvrage, eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du Titulaire et, s’il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de
leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourront s'opposer
a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs.

Le Titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages-
ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

IX. Pénalités

Les pénalités présentées ci-apres s’entendent TTC et sont applicables sans mise en demeure, sauf
exception expressément spécifiée.

Les actes ou carences du titulaire donnant lieu a I'application de ces pénalités mentionnées pourront
étre constatées, selon les cas, par le Maitre d’ouvrage, par I'OPC, par le SPS, par un Assistant a Maitrise
d’ouvrage, par I'UIOSS, ou par toute autre personne missionnée par la CPAM.

IX.1 Pénalités pour retard dans l'exécution du marché :
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Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque des piéces
contractuelles du marché sont a considérer comme ayant un caractere impératif. Le non-respect d’un
délai pourra donc donner lieu a I'application des pénalités suivantes.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG — Travaux, en cas d’inexécution ou de retard d’exécution
imputable au titulaire (et/ou son sous-traitant) pour 'un des délais qui lui incombent, la CPAM se
réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application
de la formule suivante :

P=VxR/100
Dans laquelle :
P = montant des pénalités
V = montant du marché total hors taxes
R = nombre de jours calendaires de retard.

Cette pénalité s’applique dés le 1°" jour de retard constaté. Néanmoins, elle ne sera pas appliquée au
Titulaire d’un lot, dont le démarrage des travaux est retardé en raison d’une faute du titulaire d’un
autre lot.

Le MOA se charge de la répartition des retards constatés entre les différents lots de I'opération.
L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

Par ailleurs, le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes pour retard :

- Retard dans l'installation du chantier ou dans la remise en état des lieux en fin de travaux :
100 € HT par jour calendaire ;
- Retard dans la levée des réserves : 100 € par jour calendaire.

1X.1.1 Pénalités pour absence de participation ou retard
aux réunions de chantier ou a toutes autres réunions
intervenant en cours d’exécution du marché :

Toute absence non justifiée d'un représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier ou toutes
autres réunions a laquelle il aura été convoqué pourra donner lieu a I'application d’'une pénalité
forfaitaire de 100 € par absence.

Il faut entendre par « absence non justifiée », la non-présentation physique du Titulaire a une réunion,
sans qu’il puisse justifier d’'un juste motif ou d’un cas de force majeure, avec production d’un
justificatif. Est également considérée comme une absence non justifiée, la représentation du Titulaire
par une personne non qualifiée, ni capable de prendre des décisions et d'engager I'entreprise. Tout
départ anticipé d’une réunion et non autorisé par le Maitre d’ceuvre pourra étre considéré comme
une absence qui pourra faire I'objet d’une pénalité forfaitaire de 100 €.

La pénalité ne sera pas appliquée dans le cas ou le Titulaire aurait prévenu de son indisponibilité par
écrit (courriel, etc.), au moins 48 heures a I'avance.

Tout retard non justifié de plus d’1/2 heure a une réunion a laquelle le Titulaire aura été convoqué
pourra donner lieu a I'application d’une pénalité forfaitaire de 50 € par retard.
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Au-dela d’une heure de retard non justifiée, il encourt la pénalité pour absence non justifiée d’un
montant forfaitaire de 100 €.

IX.1.2 Pénalités liées a la non remise de documents :

Le Titulaire encourt I'application d’'une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard qui s’applique
du premier jour de retard jusqu’a la remise effective du document attendu. Elle concerne
indifféremment tous les documents qu’il est tenu de fournir en cours de marché, en application des
documents contractuels ou sur demande justifiée du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre. A titre
d’exemple :

- enpériode de préparation : éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier général détaillé
d’exécution, etc.

- en cours d'exécution des travaux : projets de décomptes mensuels ou définitif, documents
nécessaires a l'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése, etc.), ...

- Apres |'exécution des travaux : documents visés a I'article 40 du CCAG - Travaux, etc.

- Tout au long du Marché : les contrats de sous-traitance et leurs avenants éventuels ou la
production des attestations d’assurances en cours de validité, par exemple.

La pénalité s’applique par document dont la remise est tardive.

Par ailleurs, en cas de perte d’une clé, d’'un badge ou de tous autres petits matériels remis au Titulaire
pour I'exécution de ses prestations, le Titulaire devra rembourser la CPAM du colt de remplacement
de 'objet perdu.

1X.1.3 Pénalités liées a I'inexécution d’obligations de faire
ou de ne pas faire :

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes, calculées par jour calendaire et par
infraction constatée :

- Non remplacement d’un collaborateur du Titulaire aprés demande faite par le Maitre
d’ouvrage : 150 € ;

- Défaut de dépot des matériels, matériaux, terres et gravats dans les zones prescrites : 150 € ;

- Absence d’enlevement quotidien des déchets : 150 € ;

- Défaut de libération des espaces et emplacements mis a disposition des entreprises par le
Maitre d’ouvrage ou des emprises de chantier sur le domaine public : 150 €;

- Défaut d’enlevement du matériel et des matériaux sans emploi : 150 € ;

- Défaut de nettoyage ou de dégagement du chantier : 150 € ;

- Utilisation, comme décharge des déchets de chantier, de tout autre endroit non autorisés :
150 €;

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la signalisation du chantier :
150 €;

- Constat d’une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 1 000 € ;

- Non-respect des interdictions de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts a usage
collectif (article L. 3513-6 du Code de la santé publique) : 150 € ;
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- Non-respect du nombre de salariés que le titulaire s’est engagé a mettre sur le chantier
lorsqu’il a complété le CMJO (document contractuel) : 100 € par jour, par personne prévue et
non présente sur le chantier.

Plus spécifiquement, pour le nettoyage de chantier commun a plusieurs entreprises : en cas de
défaillance, le Maitre d’ouvrage, peut apres mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse
dans un délai imparti, fait procéder lui-méme le nettoyage de chantier par un autre prestataire, aux
frais et risques des entreprises responsables. Le co(t de la prestation ainsi réalisée par le prestataire
sera réparti en parts égales entre les entreprises responsables.

1X.1.4 Dispositions communes applicables a toutes les
pénalités :

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par l'article 20.4 du CCAG — Travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que la CPAM pourrait réclamer et
de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités ne seront pas applicables si I'évenement en cause a exclusivement et directement pour
origine un cas de force majeure ou une faute imputable a la CPAM.

Les pénalités seront déduites des situations mensuelles.

X. Caractéristiques des matériaux et produits :

X.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les pieces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les pieces du marché, et notamment dans le CCAG -
Travaux. Il en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il s’est engagé.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre les documents assurant la tragabilité
de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG — Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

X.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :

Les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire de chaque lot et sous
le contréle du Maitre d’ceuvre, seront effectués conformément aux dispositions prévues dans le CCTP,
ainsi qu’aux articles 24, 25 et 38 du CCAG — Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.
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Le Maitre d’ouvrage a toujours le droit de faire effectuer des essais et contréles aux frais du Titulaire,
pour vérifier la qualité des produits employés.

XI. Préparation et coordination des travaux :

XI.1 Période de préparation :

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG — Travauy, il est fixé une période de « Préparation » de 15 jours
tel gu’indiqué dans le planning contractuel joint initialement au DCE. Cette période est comprise dans
le délai global d’exécution de I'opération. Cette période est préalable a I'exécution effective des
travaux et débute a compter de la date fixée par ordre de service.

En particulier, il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-
apres :

Par les Titulaires :

- L’établissement et la présentation du programme d’exécution des travaux, accompagné
du projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires prévues a |’article 28.2
du CCAG -Travaux : ces documents sont a remettre dans le délai maximal de quinze (15)
jours calendaires suivant la date de début de la période de préparation (avant travaux) ;

- Laremise des plans d'exécution, notes de calculs, études de détail ;

- L’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
soumis au visa du coordonnateur SPS apreés l'inspection commune organisée par celui-ci.
Elle est obligatoire pour chaque Titulaire, cotraitant et sous-traitant. Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de trente (30) jours calendaires
apreés notification du Marché ;

- Laremise de tous autres documents administratifs ou techniques qui sont exigés dans le
Marché et, plus spécifiguement, dans le CCTP du lot pour lequel I'entreprise est titulaire ;

- Laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- Laremise de la liste de tous les sous-traitants, quel que soit leur rang ;

- Communication de l'identité de la personne physique qualifiée qui aura le role de
responsable tout au long des travaux ;

- La remise de la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de
chantier.

Par le Maitre d’Ouvrage :
- L'autorisation d'acces au site ;
- L'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- L'approbation du projet des installations de chantier ;
- L’établissement du calendrier détaillé d’exécution en collaboration avec 'OPC;
- Levisa des programmes d’exécution de travaux et des projets des installations de chantier
et des ouvrages provisoires ;
- Lavalidation des fournitures et des matériaux ;
- L’organisation du chantier ;
- L'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation.

Si nécessaire, la déclaration reglementaire d’ouverture du chantier est déposée en Mairie.

En ce qui concerne I'implantation des ouvrages, il est fait application de I'article 27 du CCAG — Travaux,
sauf dispositions dérogatoires prévues dans le CCTP.

Dans le cadre de Ila période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité
et la protection de la santé doit effectuer les opérations suivantes :
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- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé simplifié pour le chantier (décret n2 94-1159 du 26.12.94 modifié).

XI1.2 Coordination des travaux :
La mission de coordination des travaux est confiée au Maitre d’Ouvrage et a I'OPC.

X1.3 Réunions de chantier :

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le Maitre d’ouvrage.
Celui-ci pourra décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des entreprises a des réunions
supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle lI'impose. Il préviendra les entreprises si
une réunion est annulée ou déplacée.

A Iissue de chacune de ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le MOA. Il sera
accepté lors de la réunion suivante par toutes les parties en présence, ou au plus tard a l'issue d’une
période de 72 heures sans notification de réserves écrites.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiere réunion de lancement de |'opération les
préconisations que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les acces sur site.

Le représentant du Titulaire, présent en réunion, devra étre une personne qualifiée et habilitée a
prendre des décisions pouvant engager |'entreprise. |l devra avoir été inscrit sur la liste des personnes
habilitées a le représenter qui aura été communiquée.

Il est rappelé que toute absence ou tout retard a une réunion de chantier pourra donner lieu a
|"application de pénalités prévues a cet effet.

X1.4 Sécurité, hygiene et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier :

XI.4.1 Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application du Code du travail ne
sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS désigné dans le Marché.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes autres
régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable de ses propres
dispositifs de sécurité ainsi que des violations et infractions qu’il commet.

L'article 31 du CCAG — Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

XI1.4.2 Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS informe le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un

tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprise(s) qui n’aurai(en)t pas respecté
les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé, a proportion de leurs
responsabilités respectives.

XI1.4.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS :

1- Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2- Obligations du Titulaire
Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e |e PPSPS;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
e dans les cing (5) jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
e |es noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;
e la copie des déclarations d’accident du travail.

Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP (plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé).
Le Titulaire informe le coordonnateur SPS :
e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au Maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Le Titulaire devra accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction
du PPSPS et demander a ses sous-traitants qu'ils communiquent, au coordonnateur SPS, un PPSPS. A
défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier.

De maniere générale, le Titulaire devra se soumettre aux prescriptions et remarques a caractere
obligatoire formulées dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur S.P.S., ainsi qu’aux
prescriptions formulées éventuellement par linspection du travail. De méme, les entreprises
convoquées devront se présenter aux réunions de coordination et de pilotage qui seront organisées
par 'OPC, et ce selon les modalités prévues par le CCTP.

XI1.4.4 Obligations du Titulaire vis a vis de ses sous-
traitants :

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des dispositions légales et réglementaires relatives a la sous-traitance et prévues notamment dans le
Code de la commande publique et dans le Code du travail.
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XI1.4.5 Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Pour information, ces locaux comprennent un espace de vie et des sanitaires (deux toilettes, une
douche).

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a L. 5212-1 -4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

X1.5 Plan d’assurance qualité :

Il nest pas prévu de plan d’assurance qualité.

XII. Installation et organisation du chantier

XI1.1 Installation de chantier :

Chaque Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier.

Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions indiquées au CCTP et, en
ce qu’il n’y déroge pas, a celles de I'article 31.1 du CCAG — Travaux.

XI1.2 Emplacements mis a disposition pour déblais :

Pour les lieux et conditions de dépo6t des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions indiquées au CCTP et, en ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31.2 du CCAG —
Travaux.

XI1.3 Signalisation des chantiers :

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.
Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du CCTP.

XI1.4 Application de réglementations spécifiques :

Le Titulaire doit se conformer aux dispositions prévues par le CCTP a cet effet.
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XIII. Dispositions particulieres a I'achevement du chantier :

XIIl.1Repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux :

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.

Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces opérations
pourront étre faites aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée infructueuse
pendant quinze (15) jours par dérogation a I'article 37 du CCAG — Travaux. Il pourra également étre
fait application des pénalités prévues a cet effet.

XIII.2 Documents a fournir apres exécution des travaux :

L'article 40 du CCAG — Travaux, s’applique en ce qui concerne la liste et le nombre d’exemplaires des
documents que le Titulaire de chaque lot devra remettre au Maitre d’ouvrage, ainsi que pour les délais
et modalités de leur remise.

En outre, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur SPS pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de non remise ou de retard dans la remise de ces documents, ce dernier pourra se voir appliquer
les pénalités prévues a cet effet.

L'entreprise devra remettre des DOE partiels suite aux différentes réceptions partielles. L'entreprise
devra en outre remettre un dossier complet et compilé a la réception définitive.

XIV. Réception des travaux :
XIV.1 Dispositions applicables a la réception :

La réception est I'acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve I'ouvrage exécuté.
Les dispositions du CCAG-Travaux s’appliquent.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I'encontre du Titulaire, en cas de réclamation auprés du Maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents, ni connus.

XIV.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages :

Les dispositions de I'article 43 du CCAG — Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maftre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.
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XV. Confidentialité

Le Titulaire s’engage a considérer comme strictement confidentielles, toutes les informations, ci-apres
désignées les « Informations Confidentielles » qui lui seront communiquées par la CPAM au titre du
présent marché.

Dés lors, toute divulgation de ces informations est susceptible de causer un préjudice a la CPAM.

Par conséquent, le Titulaire s’interdit de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

LE TITULAIRE ENGAGE NOTAMMENT A :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux Informations Confidentielles,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles autrement que dans le cadre du marché,

- Ne pas reproduire les Informations Confidentielles pour elle-méme,

- Ne pas divulguer les Informations Confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par le
marché,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, de développement ou commercialisation de produits ou services similaires ou
concurrentiels a ceux de la CPAM,

- Ne divulguer les Informations Confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant nécessité de les
connaitre dans le cadre du marché,

- S’assurer et garantir le respect du présent Engagement de Confidentialité par ses préposés, et de
maniere générale, mettre en ceuvre tous les moyens pour faire respecter cette disposition,
notamment par les membres de son personnel, ses collaborateurs, filiales, société mére, et sous —
traitants éventuels.

LE TITULAIRE EST DELIE DE SON ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE AU CASOU :

- La divulgation des Informations Confidentielles est exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation est nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver |'existence de
droits dans le cadre du marché,

- Les Informations Confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public par la CPAM,

- Les Informations Confidentielles tombent ou sont tombées dans le domaine public sans violation
du présent Engagement de Confidentialité,

- LesInformations Confidentielles sont connues de la Société au moment de la premiere divulgation,
sous réserve que la Société en apporte la preuve,

- Les Informations Confidentielles sont déja connues du public, sont tombées dans le domaine
public, sans violation du présent Engagement de Confidentialité,

PROPRIETE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
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La Société reconnait que les Informations Confidentielles qui lui sont communiquées par la CPAM sous
forme tangible sont et restent la propriété de la CPAM.

La Société s’engage a ce que ces Informations Confidentielles, ainsi que toute copie et reproduction
licite de celles-ci soient, dans les trente (30) jours de la demande écrite de la CPAM, restituées a celle-
ci sans délai ou détruites, a la discrétion de la CPAM.

La Société reconnait que la communication des Informations Confidentielles ne saurait étre
interprétée comme lui accordant une quelconque licence d’exploitation, licence d’utilisation, brevet,
marqgue, modele ou un quelconque droit de propriété des Informations Confidentielles ou d’utilisation
de celles-ci.

RESPONSABILITE

En cas de divulgation d’'Informations Confidentielles par la Société, il lui appartiendra de prouver la
conformité de cette divulgation avec les termes du présent Engagement de Confidentialité.

La société reconnait qu’en cas de divulgation des Informations Confidentielles de son fait, non
conforme au présent Engagement de Confidentialité, la réparation de tous les dommages y afférents
seront a sa charge.

DUREE

La Société s’engage a respecter le présent Engagement de Confidentialité dés sa signature et pendant
toute la durée du marché ainsi que pendant une période de cing (5) ans suivant la fin du marché, et
ce, pour quelque cause que ce soit.

COMPETENCE - REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Engagement de Confidentialité est soumis au droit francais.

Tout différend entre la Société et la CPAM relatif au présent Engagement de Confidentialité, non résolu
a I'amiable, sera porté, par la partie la plus diligence, devant le Tribunal compétent.

XVI. Lutte contre le travail dissimulé

Une pénalité peut étre infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail.

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

XVII.Résiliation

Les dispositions des articles 48 et suivants du CCAG — Résiliation s’appliquent.
Outre les cas de résiliation visés au CCAG — Travaux, la CPAM pourra résilier le marché :
- si le Titulaire est placé dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par le
Code de la commande publique ;
- en cas d’inexactitude ou de refus de produire les documents visés aux articles R. 2143-
5 aR. 2143-15 du Code de la commande publique ;
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- en cas de force majeure pris dans le sens de l'article 1218 du Code civil, rendant
impossible de maniére définitive la poursuite des prestations objet du marché, apres
mise en demeure restée infructueuse ;

- a la suite de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, en cas de non
production de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes
dues au sous-traitant de second rang et plus, et ce aprés mise en demeure restée
infructueuse.

Dans tous les cas de résiliation avec mise en demeure : il est spécifié que la résiliation prendra effet
apres I'envoi au Titulaire défaillant d’une lettre valant mise en demeure par recommandé avec accusé
de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans le délai imparti ou, a défaut, dans le délai de
quinze (15) jours calendaires a compter de son envoi.

Une résiliation pour faute du Titulaire, quel gu’en soit le motif, n'ouvrira droit a aucune indemnisation
a ce titre.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG — Travaux, dans I'hypothése d'une résiliation pour motif d’intérét
général, l'indemnité de résiliation a laquelle le Titulaire pourra prétendre sera fixée a 4% du montant
initial HT du Marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

XVIII. Reglement des litiges

En cas de litige lié a I'exécution du présent marché, le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent
(Adresse : 2, Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE /Tel : 05.61.33.70.70 — Fax : 05.61.33.71.13 / URL :
http://www.justice.gouv.fr/)

XIX. Dérogations au CCAG Travaux

Article CCAP Article CCAG-Travaux

Il. Piéces constitutives Article 4
IV.2 Variation des prix Article 10.4.4
V. Modalités de réglement Article 12
V.3.1 Décomptes mensuels Article 12.1.1
VII.2 Délai d’exécution des travaux Articles 50.1 et 50.2
IX. Pénalités Article 19
XI1.5 Registre de chantier Article 28.5
XIll.1 Repliement des installations de chantier Article 37
XIV.1 Disposition applicables a la réception Article 41.6
XVII. Résiliation Article 48 et suivants
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