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1. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 
1.1. PRESENTATION DU MARCHE 

 
1.1.1. OBJET DU MARCHE 
 

Ce marché alloti a pour objet l’exécution par le TITULAIRE, de travaux de rénovation d’un nouveau site 
pour la CPAM de la Haute-Garonne (MOA). 
Ces travaux seront menés sous la responsabilité des services techniques du MOA. 
  
Le présent CCTP a pour objet : 

- de décrire le cadre général d’exécution des prestations attendues, 
- d’indiquer les exigences et contraintes d’exécution qui s’ajoutent aux obligations et normes 

en vigueur : DTU, AFNOR, prescription CSTB …, 
- de définir l’organisation d’une intervention, 
- de définir les contraintes et exigences particulières du lot 

 

1.1.2. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine la CPAM de Haute-Garonne opère un changement de 
site sur la commune de St Gaudens. 
Le nouveau site intègrera un accueil du public, des espaces de bureaux ainsi qu’un espace de 
restauration et une salle d’archivage 
Les espaces dédiés à l’accueil du public doivent répondre aux objectifs du « parcours assuré » défini 
par la tutelle nationale de la CPAM et se conformer à la charte accueil définie au niveau national. 

 

1.1.3. DESCRIPTION DU BATIMENT 
 
Le site à rénover se situe au 1 rue du Général Lapene 31 800 SAINT GAUDENS: 
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Le bâtiment est composé d’appartements d’habitation et de bureaux sur le 1er étage. 
 

Les zones impactées par les travaux du présent marché se situent : 
- Au RDC : local commercial destiné à recevoir : l’accueil du public (box d’accueil et 2 bureaux), 

un espace de restauration, une salle serveur informatique, une salle d’archivage et un espace 
sanitaire 

- Au R+2 : appartement d’habitation à aménager en bureaux, sans modification du 
cloisonnement (desserte CFA et CFO uniquement) 

 
Les contenances et classement sont les suivants : 

- RDC – 200 m² - Classement ERP 5ème catégorie 
- R+2 – 80 m² - Classement Code du Travail 

 

1.1.4. REPARTITION DES LOTS 
 

N° LOT INTITULE DU LOT 

1 Démolition - Maçonnerie 

2 Plâtrerie - Cloisonnement - Isolation - Faux plafond - Cloisons amovibles - Peinture 

3 Menuiserie bois - Menuiserie aluminium & PVC - Serrurerie 

4 Sols souples - Sols durs - Faïence 

5 Plomberie - CVC    

6 Electricité - CFA - CFO 

7 Contrôle d’accès 

 

  
1.2. CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION DES TRAVAUX 

 
Ce chapitre a pour objet de présenter le cadre d’intervention, les obligations et contraintes du fait des 
spécificités du bâtiment, des activités en son sein et de l’organisation générale de la CPAM de la Haute-
Garonne. 
Il est précisé que lorsque des marques ou des types de matériels sont cités dans l’une des pièces du 
marché (CCTP, CDPGF, ...) ce n’est qu’à titre indicatif afin de préciser au titulaire le type de prestation 
attendue. Dans chaque cas, le titulaire a la possibilité de proposer un matériel d’une autre marque 
ou d’un autre type dans la mesure où il présente des caractéristiques équivalentes. 

 
1.2.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET REPERAGE SUR PLAN 

 
Le TITULAIRE devra présenter son offre au vu des plans et documents annexés au présent CCTP. 
Avant la remise de son offre, l'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont 

nécessaires pour assurer la parfaite qualité de ses prestations. 

Les plans, tracés et relevés à l’échelle fournis par le MOA devront être vérifiés par le TITULAIRE avant 
toute intervention. 
Toute erreur ou incomplétude devra être signalée au MOA. 
Les modifications issues des travaux devront être portées sur les plans et communiquées au MOA. 
En cas de nécessité et après autorisation expresse du MOA, le TITULAIRE pourra procéder à des 
sondages. Les dégradations provoquées par ces sondages devront être remises en état par le 
TITULAIRE. 
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1.2.2. ACCESSIBILITE 

 

Le site devra être conforme aux normes et règlementations régissant l’accessibilité des PMR : 

 précisées par le décret 2006-555 du 17 mai 2006, 

 Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de 
leur aménagement 
 

Ainsi, le TITULAIRE devra scrupuleusement respecter les dimensions précisées sur les plans. Dans son 
rôle de conseil le TITULAIRE devra alerter le MAITRE D’OUVRAGE sur les dispositions et mesures 
contraires à ces textes. 
 

1.2.3. PRESTATIONS COMPRISES 
 

L’offre du TITULAIRE doit inclure l’ensemble des prestations, des fournitures et tous les frais de mise 

en œuvre nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux de telle sorte que leur 

achèvement ne donne lieu à aucun supplément. 

En conséquence, les propositions du TITULAIRE devront comprendre : 

- Toute les études techniques, plans, notes de calcul…, 

- Toutes les autorisations administratives (DITC, autorisation d’urbanisme…), 

- L’ensemble des approvisionnements et manutention de matériels et matériaux 

- L’ensemble des matériels nécessaires à l’intervention, y compris les matériels de levage et 

d’accès, 

- L’ensemble des matériaux nécessaires à la parfaite et complète exécution des travaux, 

- Les prestations de nettoyage et de protection du chantier, 

- Les prestations d’évacuation et de retraitement des déchets,  
- L’ensemble des rebouchages suite aux percements, aux descellements et à l’enlèvement de 

matériels (goulottes, tubes, chambranle…). 
 

 
1.2.4. INTERVENTION EN IMMEUBLE D’HABITATION / NUISANCES 
 

Les interventions seront réalisées au RDC d’un immeuble d’habitation. 
Le TITULAIRE devra limiter les nuisances de toute sorte tant dans leur intensité que dans la durée, 
notamment en prenant soin au choix des matériels et méthodes utilisés et en respectant les 
préconisations du responsable de sécurité du MOA. 
 
Le TITULAIRE devra informer le CLENT préalablement à son intervention des périodes et de tous les 
types de nuisances générées : 

- Olfactive  
- Sonore 
- Poussière 
- Entrave à la circulation 
- Coupure de réseau (eau, chauffage, climatisation, électricité…) 
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En fonction de cette définition des nuisances induites et du calendrier, le CLIENT pourra être amené à 
prendre des mesures afin de limiter l’impact sur les usagers du bâtiment, et/ou à proposer des 
aménagements de calendrier au TITULAIRE. 
 
Lors d’une intervention, en cas de « plainte » d’usagers du bâtiment, le TITULAIRE est tenu de 
contacter immédiatement le MOA. Il ne doit en aucun cas se soumettre aux injonctions des usagers de 
l’immeuble sans un avis préalable du responsable de sécurité du MOA ou du responsable de 
l’opération au sein du service technique du MOA. 

 
1.2.5. HORAIRES D’INTERVENTION 
 

Les interventions devront être réalisées sur la plage horaire de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi. 
 
Cette plage d’intervention pourra être adaptée en fonction : 

- des contraintes de service du MOA : un calendrier spécifique  sera alors défini conjointement 
entre le MOA et le TITULAIRE afin de restreindre cette plage et l’adapter aux contraintes ou 
d’effectuer des travaux hors de ces plages. 

- des contraintes d’autorisation administrative (voirie…) nécessitant des interventions hors 
plage. 

- des contraintes de sécurité nécessitant une intervention en urgence hors plage horaire et 
potentiellement le weekend. 

 
1.2.6. ACCES ET SECURITE DES BATIMENTS 

 
Lors des interventions, le TITULAIRE se verra confier une clé du site, celle-ci devra être restituée à 
l’achèvement des prestations. 

 
Le TITULAIRE devra remettre la liste nominative des intervenants qui en seront bénéficiaires. 
 
Le TITULAIRE s’engage à maintenir le site fermé hors des plages d’intervention. 

 
1.2.7. PROPRETE DU CHANTIER ET DE LA LIVRAISON 
 

Préalablement au démarrage des travaux, le TITULAIRE s’engage à mettre les protections nécessaires 
au type d’intervention réalise afin : 

- de circonscrire les poussières à la zone d’intervention et éviter autant que possible la 
dispersion vers les espaces occupés de l’immeuble 

- d’éviter les dégradations des aménagements et des revêtements du site dans les zones 
d’intervention 

- de faciliter le nettoyage en fin de chantier   
 

Le TITULAIRE s’engage à maintenir le chantier en parfait état de propreté pendant toute la durée des 
travaux et à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet : 

- enlèvement des emballages et protections, 
- enlèvement des essuies mains souillés 
- élimination des traces de colles et autres produits résiduels, 
- nettoyage du chantier et des sols en fin de journée, 
- évacuation des déchets hors du chantier au fur et à mesure.  

 
En fin de chantier, le TITULAIRE devra procéder à l’enlèvement 
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- des protections et le nettoyage de tous les locaux affectés par les travaux et le passage des 
ouvriers, 

- des gravats et de tous déchets. L’enlèvement des gravats et déchets devra se faire par le biais 
de matériel adapté : sacs, sceaux… le cas échéant certains gravats devront être humidifiés afin 
d’éviter toute dissémination de poussière sur leur trajet d’évacuation. 

 
Le TITULAIRE s’engage à effectuer un tri des déchets issus du chantier avant de les déposer dans une 
décharge en fonction de leur typologie. 
Le TITULAIRE pourra localiser les sites des décharges sur le site : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr. 
 
En cas de non-respect par le TITULAIRE des obligations découlant des prescriptions concernant le 
nettoyage, le MOA le fera exécuter par un prestataire extérieur de son choix, sans mise en demeure 
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du TITULAIRE, et aux frais 
et risques de ce dernier. 
 
Dans tous les cas, la protection préalable du chantier ainsi que le nettoyage de fin de chantier sont 
réputés faire partie de l’offre et n’amènent pas à être des éléments complémentaires du devis et de 
facturation. 

 
1.2.8. STRUCTURE DES BATIMENTS 

 
Préalablement à toute intervention sur des éléments structurels du bâtiment, le TITULAIRE devra 
s’assurer : 

- d’être en possession de l’ensemble des études, notes de calcul, plans et recommandations des 
bureaux d’études préalablement mobilisés, 

- d’effectuer les étaiements, les banches et les supportages nécessaires à une parfaite 
sécurisation du chantier,  

- de disposer des personnels et matériels nécessaires à ce type d’intervention, 
- de respecter parfaitement le cahier des charges préalablement défini par les bureaux 

d’études et de conseil le cas échéant : étaiement, consolidation, ferraillage, niveau d’ancrage, 
temps de séchage, qualité des matériaux mis en œuvre, 

- le cas échéant et selon les préconisations de faire vérifier les prestations par un bureau d’étude 
et/ou un bureau de contrôle habilité. 

 
Lors de l’approvisionnement et le stockage des matériaux le TITULAIRE devra s’assurer de la portance 
des cheminements et des planchers, le cas échéant en faisant appel à un bureau d’étude spécialisé. 

 
1.2.9. RESEAUX 

 
Sauf cas d’urgence (sécurité des personnels ou des biens), aucune coupure de réseau (eau, électricité, 
gaz, évacuation, télécommunication…) ne pourra être réalisée sur initiative du TITULAIRE. 
Ces interventions devront avoir été préalablement validées par le MOA et être réalisées par un 
personnel dûment habilité. 
 
Dans le cas de coupure des réseaux : télécommunication, eau, gaz, électricité, le service technique du 
MOA devra être avisé au moins une semaine à l'avance afin de prendre les dispositions utiles pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes et la continuité des travaux. 
Ce préavis est porté à 15 jours s’il devait impacter les zones de l’immeuble autres que celles impactés 
par les travaux, notamment les parties communes et résidentielles de l’immeuble. 
 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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Dans leur cheminement, les réseaux peuvent être encastrés. Il appartiendra au TITULAIRE de mettre 
en œuvre des moyens permettant la détection de ces réseaux avant démolition, perçage, carottage ….  
La prise en charge financière des éventuelles dégradations ainsi que l’ensemble des conséquences liées 
à ces dégradations est à la charge du TITULAIRE responsable s’il est avéré que les moyens de détections 
appropriés n’ont pas été mis en œuvre. 
  
Lors d’intervention sur les réseaux d’évacuation, la séparation des réseaux EP (eaux pluviales), EU 
(eaux usées) et EV (eaux vannes) devra être respectée.  
En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement à la charge de 
l'entreprise.  

 
1.2.10. APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE 
 

Le TITULAIRE doit faire son affaire de l’approvisionnement du chantier, aucun moyen humain et/ou 
technique du MOA ne sera mis à disposition de l’entreprise du TITULAIRE. 
 
Le stockage des matériaux incorporés au chantier devra se faire en accord avec le responsable de 
sécurité du MOA tant au niveau de la dangerosité des produits qu’au niveau des zones de stockage. 
Comme le principal du chantier, ces zones devront rester dans un état de propreté et d’organisation. 
Dans le cas de stockage sur site, le TITULAIRE devra en assurer toutes les contraintes et responsabilités. 
 
Les approvisionnements et stockage de matériaux lourds devront respecter les contraintes de charges 
des zones de transit et de stockage. En cas de doute, il appartient au TITULAIRE de faire étudier la 
résistance des planchers et cheminements. 
 
Le stockage devra être effectué au sein du local et ne devra pas entraver l’activité des autres 
intervenants. 
Le stockage des matériaux, matériel et ouvrage avancés se feront sous l’entière responsabilité du 
TITULAIRE, il lui appartient donc de mettre en œuvre les protections nécessaires. 

 
1.2.11. SIGNALISATION ET STATIONNEMENT 

 
Le TITULAIRE est avisé qu’une partie des travaux peut être accomplie en bordure des voies publiques 
ou privées et que, dans ce cas, toutes signalisations et protections nécessaires devront être installées 
à sa charge et dans le respect de la règlementation des voiries, visibles de jour comme de nuit. 
 
Au sein du bâtiment et sur les zones extérieures privatives, toute intervention devra être signalée : 

- Définition des zones d’intervention et de stockage et de cheminement le cas échéant, 
- Interdiction d’accès : inscription et balisage, 
- Indication des obligations règlementaires de port des EPI, 
- Indication des cheminements et de contournement le cas échéant. 

Les véhicules personnels des employés du TITULAIRE ne sont pas tolérés sur le site. Les véhicules des 
entreprises intervenantes pourront être admis dans les zones de parking ou d’intervention après 
accord du responsable sécurité de la CPAM. Ces véhicules ne pourront être stationnés que sur la 
période d’intervention et la pause déjeuner. 

 
1.2.12. BASE DE VIE 
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La base de vie sera installée dans le local R+2, il sera mis à disposition du TITULAIRE des sanitaires 

ainsi qu’un espace de restauration. 

Cet espace doit être tenu dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. 

 

1.2.13. MATERIAUX INCORPORES 
 
L’ensemble des matériaux incorporés devra être livré neuf, de première qualité, estampillé des normes 
et règlements régissant ce type de matériaux et en parfait état de fonctionnement et esthétique. 
Le service technique du MOA se réserve le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel 
ne semblant pas présenter les garanties nécessaires. 
 
Les matériaux doivent répondre aux normes nécessaires à leur mise en œuvre en fonction de la 
typologie du bâtiment (ERP de catégorie 5, Type d’activité W). 
En cas de doute, le TITULAIRE devra obtenir l’avis préalable du responsable sécurité du MOA ou du 
Contrôleur Technique. 
 
Avant leur mise en œuvre, L’ENTREPRISE devra fournir, sur simple demande du MOA, un 
échantillonnage des produits présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses, tout contrôles et 
choix de structure, de matière et de coloris 

 
Les matériels et matériaux utilisés seront de première qualité et assortis d'une garantie totale, pièces 
et main-d’œuvre, d'une durée de 1 an minimum ou des garanties légales minimales. 
La garantie prendra effet à la date de réception des travaux. 
 
Le TITULAIRE devra fournir au MOA l’ensemble des fiches techniques, fiches de sécurité, notice et 
recueil de normes des matériaux incorporés.  

 
1.2.14. MISE EN ŒUVRE 

 
Le TITULAIRE doit respecter la législation, les normes et les règles de l’art applicables à l’exécution des 
travaux et jusqu’au parfait achèvement. 
 
A ce titre, l’exécution des travaux est notamment soumise :  

- Aux exigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT 
DTU) applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,  

- Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU) 
applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,  

- Aux normes françaises ou européennes, notamment les normes françaises homologuées 
publiées par l’AFNOR (Association française de normalisation) les fournitures et matériaux 
entrant dans les travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,  

- Aux avis techniques du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) en vigueur à la 
date du passage de la commande, 

- Aux différents textes issus des codes : Code de la construction et de l’habitation, Code de 
l’urbanisme, Code de l’énergie, 

- Aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants des matériaux incorporés, définies dans les 
avis techniques, documents et notices de ces derniers, 

- Aux règles de l’art communément admises dans la profession,  
- Au règlement de sécurité des ERP, 
- Et à toutes préconisations qui auront été faites au préalable : architecte, maitrise d’œuvre, 

bureau d’étude, contrôleur technique…). 
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L'ensemble des travaux pourra faire l'objet d'un contrôle technique qui sera effectué par un organisme 
agrée désigné par le MOA et à sa charge.  
Ce contrôle portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur. Le TITULAIRE 
devra se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces contrôles et il sera tenu de 
procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou 
complément de facturation.  
 
Le TITULAIRE est tenu de remettre, à la demande des Services Techniques du MOA ou de l'organisme 
de contrôle désigné par le MOA, toutes les notes de calculs relatives aux prestations techniques 
particulières telles que : calcul de puissance, de tension, d'éléments porteurs, de résistance des 
matériaux, de structure métallique, de débit, de perte de charge, de pression...  
 

Les percements, rebouchages, scellements et ancrages ne devront pas modifier les caractéristiques 
d’origine des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds sur lesquelles elles ont été pratiquées 
et notamment en terme de résistance structurelle et de résistance au feu. 
 
Le TITULAIRE a un devoir de conseil sur l’ensemble du périmètre de son intervention mais aussi sur 
tout élément qu’il est amené à découvrir lors de son intervention. 
A cette fin il devra informer sans délai les services techniques du MOA de tout danger, 
dysfonctionnement, et différence avec les documents (plan, cote…) 

 
1.2.15. DELAI D’INTERVENTION 

 
Préalablement à son intervention, le TITULAIRE devra remettre au MOA un planning d’exécution, celui-
ci devra faire apparaitre les délais d’intervention en mettant en évidence les principales étapes de 
l’intervention. 
Le TITULAIRE devra tenir compte dans son planning d’intervention de tout délais et notamment des 
délais liés aux autorisations administratives (voirie…), des délais de commande et de réception des 
matériaux, ainsi que des prérequis techniques. 

 
1.2.16. QUALITE DES INTERVENANTS 
 

Le TITULAIRE est responsable de la qualification et du choix de sa main d’œuvre, la qualification de 
tout personnel intervenant sur le site devant pouvoir être vérifiée par le MOA. 
De même, il appartient au TITULAIRE de s’assurer que les activités sont réalisées par des personnels 
possédant les autorisations et agréments nécessaires et en cours de validité (liste non exhaustive): 

- Permis de conduire  
- CACES pour l’utilisation de certains engins 
- Habilitation électrique 
- Habilitation et formation au travail en hauteur 

 
Les travailleurs étrangers doivent être munis des titres les autorisant à exercer une activité salariée en 
France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux. 
 
En cas de sous-traitance, le TITULAIRE est tenu de faire parvenir au MOA avant le commencement des 
travaux un document DC4 dûment complété accompagné de l’ensemble des documents requis. 

 
1.2.17. CONFORMITE DES MATERIELS UTILISES 
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Le TITULAIRE devra veiller à n’utiliser que du matériel conforme à la réglementation et à jour des 
contrôles nécessaires notamment pour les appareils de levage et de travail en hauteur. 
 
Le TITULAIRE s’engage à respecter l’utilisation des matériels nécessaires à la parfaite mise en sécurité 
des intervenants et les préconisations décrites dans le plan de prévention le cas échéant. 
 
Le TITULAIRE veillera à mettre à disposition des intervenants tous les EPI (Equipements de Protection 
Individuelle) nécessaires et en conformité avec les réglementations en vigueur à la date d’intervention. 
 
Le TITULAIRE veillera à respecter la mise en œuvre des produits et matériaux utilisés en conformité 
avec les préconisations du fabriquant et les recommandations de sécurité notamment celles présentes 
sur la fiche sécurité des produits. 
 
Le matériel laissé sur site entre deux interventions (nuit, week-end…) reste sous l’entière 
responsabilité du TITULAIRE tant sur le risque qu’il peut représenter pour les usagers et le bâtiment 
qu’en cas de dégradation ou vol. 

 
1.2.18. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 
Le TITULAIRE devra informer le MOA des nécessités de déclaration et autorisations administratives en 
lien avec son intervention, que ce soit sur la durée du chantier (autorisation de voirie …) ou définitif 
du fait du résultat de l’intervention (urbanisme…) 
 
Le TITULAIRE fera son affaire des autorisations de voirie pour la mise en place de bennes et/ou le 
stationnement des véhicules affectés au chantier que ce soit pour la durée limitée du déchargement 
des matériaux ou pour une durée prolongée (bennes lors de la démolition par exemple). 
 
Aucun sondage, tranchée, percement ne pourra être réalisé en bordure des bâtiments sans que soit 
effectué les demandes de passage des réseaux (DICT…) et les autorisations nécessaires. 

 
1.2.19. PERMIS FEU ET SECURITE INCENDIE 
 

Le recours à un permis feu est régi par les texte règlementaires : 
– articles R. 4511-1 et R. 4512-2 du Code du travail (travaux réalisés dans un établissement par une 
entreprise extérieure) 
– articles R.4227-1 et suivants, R.4216-1 et suivants et L.4121-1 du C. trav. (santé et sécurité au travail);  
– article R.4512-7 du C. trav. et article 1er, 21° de l’arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux 
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention;  
– arrêtés du 8 décembre 2011 et du 13 octobre 2010 relatifs à des installations classées pour la 
protection de l’environnement;  
– arrêté du 5 août 2002 « relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510»;  
– arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public);  
– arrêté du 30 décembre 2011 (règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique). 
 
Un permis feu devra être accordé systématiquement en cas de travaux par point chaud et ce quel 
qu’en soit l’intensité ou la durée, la liste suivante n’est pas exhaustive: 

- Génération d’étincelle : meulage, fraisage, découpage, ébarbage… 
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- Soudure : soudure arc, MIG, TIG, chalumeau… 
- Opération de soudure de matière plastique : sol souple 

 
Le TITULAIRE devra informer le MOA au moins 5 jours ouvrés à l’avance en cas de nécessité d’un permis 
feu, celui-ci sera valable sur 5 jours consécutifs maximum et devra être renouvelé à chaque période 
sur la totalité de la durée d’intervention. 
Le permis feu sera affiché dans les locaux de l’intervention. 
Le TITULAIRE s’engage à respecter sans réserve les consignes qui lui seront données lors de la remise 
du permis feu. 
La délivrance d’un permis de feu ne vaut pas transfert de responsabilité, les travaux restant exécutés 
sous la seule responsabilité du TITULAIRE.  
 
Les travaux par point chaud devront être arrêtés au plus tard à 15h quotidiennement afin de permettre 
le contrôle de sécurité postérieur. 
Ce contrôle sera à la charge du TITULAIRE, toute suspicion devra faire l’objet d’un contrôle approfondi 
et faire l’objet d’une information auprès de la MOA 
 
Le TITULAIRE devra disposer des éléments suivants : 

- Extincteur à poudre 6kg 
- Extincteur CO2 2 kg 
- Bâche anti-feu (protection des sols et des parois lors d’intervention par point chaud) 

 
Ces éléments seront portés sur le PGC (Plan Général de Coordination) édité par le CSPS. 
 
Aucune modification ne pourra être effectuée sur les éléments coupe-feu (cloison, porte…) sans accord 
préalable du service sécurité du MOA tant sur la modification envisagée que sur la solution technique 
et la conformité des matériaux utilisés. 
 
Tout rebouchage ou scellement effectué dans un élément coupe-feu devra être effectué en conformité 
avec les propriétés coupe-feu du support et devra être indiqué au responsable sécurité du MOA 
 
Le TITULAIRE veillera à ce que l’ensemble du matériel laissé sur chantier entre 2 interventions soit 
débranché et ne représente aucun risque : rallonge, matériel électroportatif, batterie… 
 
Le TITULAIRE veillera à ce que les produits laissés sur site ne représentent pas de risque 
d’inflammation. 

 
1.2.20. PILOTAGE ET COORDINATION 
 

Les travaux objets du présent marché seront exécutés sous la direction du service technique de la 
CPAM de la Haute-Garonne. 
 
 
Le suivi, la coordination et le contrôle des travaux seront réalisés par des prestataires extérieurs : 
 

- OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 
 

- CSPS (Coordonnateur de sécurité et de Protection de la Santé) 
 

- CT (Contrôleur technique) 
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Le TITULAIRE s’engage à respecter l’ensemble des préconisations et des recommandations émises par 
ces prestataires. 
 
L'incidence des dispositions, préconisations et obligations émises par ces prestataires sont réputées 
incluses dans les prix proposés. 
 
Coordination entre corps d’état : chaque entrepreneur est censé avoir pris connaissance de façon 
approfondie de l’ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et en particulier, le CCTP 
concernant les autres corps d’état, afin notamment de connaitre les limites de prestations entre les 
différents lots. 
 
Le chantier est soumis aux articles réglementaires aux, L4532.1 à 18 du code du travail. 
A ce titre le MOA a désigné un Coordonnateur en Matière de Sécurité Protection de la Santé. 
Les entreprises seront donc invitées à établir un Plan Particulier de sécurité et protection de la santé, 
suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination et après une visite préalable du chantier avec 
le Coordonnateur suivant les articles R4532-56 à R4532-74 du code du travail. 
 

1.2.21. OBLIGATION DE DISCRETION ET RESPECT DU REGLEMENT DE L’ENTREPRISE 
 

Le TITULAIRE s’engage à garder strictement confidentielles toutes les informations portées à sa 
connaissance dans le cadre de l’exécution du présent marché. Elle s’engage à faire respecter une telle 
obligation à son personnel et à ses sous-traitants. 
 
Le TITULAIRE s’engage à faire respecter par son personnel les règlements intérieurs et de sécurité 
propres aux locaux du MOA. 
 
Il est interdit au personnel du TITULAIRE : 

- d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier, 
- de pénétrer sur le site en état d’ivresse, 
- de provoquer du désordre sur le lieu de travail et ses dépendances, 
- de manquer de respect aux personnel de la CPAM et aux usagers de l’immeuble, 
- de tenir des réunions dans l’enceinte des locaux, 
- de se faire aider par une personne étrangère à l’entreprise du TITULAIRE  
- d’utiliser des postes radio susceptibles d’engendrer une gêne pour les occupants de 

l’immeuble 
- de fumer à l’intérieur des bâtiments (même dans la zone de travaux) ou à proximité des 

entrées et parties communes de l’immeuble 
 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
En cas de non-respect des obligations ci-dessus le MOA est en droit, à tout moment, de demander le 
remplacement des personnels en infraction, ou de leur refuser l’accès des lieux, en tout ou partie. 

 
1.2.22. DEGRADATION, DEFECTUOSITE ET INACHEVEMENT  
 

Tout élément défectueux faisant l'objet du présent marché, devra être impérativement remplacé aux 
frais de l'entreprise dans les meilleurs délais. 
Toute malfaçon, manquement au respect des règles de l'art ou du descriptif, pourront être notifiés à 
l'entreprise et inscrits au PV de chantier.  
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La réception du chantier ne pourra être prononcée qu’après parfait achèvement et le cas échéant 
reprise des malfaçons et dysfonctionnements. 
 
Le TITULAIRE est responsable de tous dégâts survenus sur le chantier pendant les travaux du fait de 
ses employés et ses sous-traitants. 
 
Pendant l'exécution et jusqu'à l'achèvement des travaux, le TITULAIRE demeure responsable de tous 
les matériaux, métaux, matériels, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en œuvre 
et intégrés au bâtiment ou simplement déposés sur le chantier. 

 
1.2.23. DEVELOPPEMENT DURABLE ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
 

La totalité des éléments déposés et les gravats doivent être évacués en décharge publique, sauf 
demande contraire du MOA. Sur demande du MOA, l’entreprise devra fournir les justificatifs de mise 
en décharge agréée. 
 
Le MOA entend s’impliquer fortement dans une démarche de Qualité Environnementale des 
Bâtiments (QEB) pour toutes les opérations de travaux dans les bâtiments, objet des travaux du 
présent marché. 
Dans ce cadre, le TITULAIRE devra utiliser, dès lors qu’ils existent, des matériaux et équipements 
marqués conformes à la norme « NF Environnement » ou équivalent à condition qu’ils respectent les 
DTU (documents techniques unifiés). 
 
Aussi, sur simple demande du MOA, le TITULAIRE devra porter à sa connaissance les caractéristiques 
techniques des produits et matériaux mis en œuvre notamment en termes de performances 
énergétiques. 
 

Ces dispositions concernent notamment, mais non limitativement : 
- les isolants, 
- les menuiseries extérieures, 
- les appareils de production thermique, 
- les appareils de ventilation, 
- les appareils d’éclairage, 
- les produits volatils. 

 
D’autre part, le TITULAIRE, en respect des démarches du MOA dans ce domaine, doit tenir un rôle de 
conseil dans la mise en œuvre de techniques et de produits compatibles avec cette approche du 
développement durable. 
 
Le choix des produits associés aux travaux d’intérieur devra intégrer des caractéristiques 
environnementales et sanitaires. Ainsi un étiquetage sanitaire A+ au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 
est exigé. Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES) si elles sont disponibles, 
devront être fournies au MOA comme outil d’aide au choix. 
 
Tous les matériaux visés par une interdiction réglementaire sont proscrits. Les matériaux recyclables, 
réutilisables ou valorisables seront privilégiés. 

 
1.2.24. FIN DE CHANTIER ET DOCUMENTS 
 

En fin de chantier, le TITULAIRE est tenu d’effectuer les actions suivantes : 
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- Essais de fonctionnement : les essais de fonctionnement des matériels et équipements 
incorporés sont à la charge de l’entreprise et seront effectués en présence d’un représentant 
des services techniques de la CPAM à leur demande. 
Les essais et la fournitures nécessaires aux essais seront à la charge de l'entreprise y compris 
en cas de dysfonctionnement et de nécessité de réaliser des essais complémentaires. 
Les résultats et les mesures relevées le cas échéant feront l’objet d’un PV à destination du 
MOA et seront intégrés au DOE. 

- Nettoyage complet du chantier et toutes les zones et cheminement utilisés, le nettoyage de 
fin de chantier ne donnera pas lieu à une facturation complémentaire et est réputé faire partie 
de la prestation. 

- Fourniture des constats d’évacuation des déchets et de leur retraitement le cas échéant. 
- Formation des personnels du service technique aux équipements spécifiques installés. 
- La fourniture de l’ensemble des documents dont la liste figure ci-après (« Réception de la 

prestation »). 

  
1.2.25. GARANTIE 
 

Le TITULAIRE est soumis aux règles relatives à l’ensemble des responsabilités et garanties légales de 
l’entrepreneur de travaux. 
Chaque entreprise est tenue d’assurer l'ensemble de ses ouvrages en : 

· Parfait achèvement durée un an suivant et article 44.1 et suivants du CCAG travaux. 

· Bon fonctionnement et décennale suivant articles 1790 et suivants, du code civil. 

 
1.3. ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

 
Apres notification du marché, le TITULAIRE sera tenu d’effectuer une visite du site préalable à tout 

commencement de chantier. 

 
1.3.1. PERIODE DE PREPARATION – ETUDE PREALABLE 
 

Cette période a pour objet de préciser et mettre en œuvre les prérequis à l’intervention : 
- Calendrier : les délais d’intervention devront respecter les délais fixés au chapitre 1.2.15 

« Délais d’intervention », cependant les dates d’intervention pourront être modifiées en 
fonction des contraintes de service de la CPAM 

- Autorisations administratives : voirie, urbanisme… 
- Définition des zones d’intervention, de stockage et de cheminement 
- Définition des risques professionnels et mise en œuvre des documents et procédures ad hoc : 

permis feu, plan de prévention … 
 
A l’issue de cette période et dans un délai de 15 jours après notification, le TITULAIRE devra remettre 
au MOA les documents suivants (liste non limitative), selon son périmètre d’intervention : 

- Le calendrier d’exécution des travaux ordonnancé et détaillé par tâche  
- Plan d’exécution  
- Notes de calculs 
- Plans de détail, d’adaptation chantier, de réservations et d’attentes en DWG et PDF 
- Notes explicatives des solutions techniques proposées incluant un argumentaire sur le choix 

effectué 
- Plans et schémas d’installation et de mise en œuvre 

 Schémas de raccordement électrique 
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 Synoptiques 

 Schémas de cheminement des réseaux (évacuation, eau, CVC…) 
- Les documents attestant des caractéristiques des matériaux et équipements proposés : 

 Fiches techniques 

 Fiches de sécurité 

 Certificats et/ou PV de conformité 

 Echantillons, visuels produits et nuanciers 
 

 
Il est rappelé que les plans annexés au présent CCTP sont fournis à titre d’information et devront être 

vérifiés par le TITULAIRE avant toute exécution. 

 

Les études d’exécution proposées par le TITULAIRE ainsi que toutes les notes de calcul et notes 
explicatives seront soumis à l’approbation du MOA avant tout commencement d’exécution. 
 
Si le TITULAIRE omet de soumettre au MOA les documents, il est entièrement responsable des 
conséquences de cette omission qui pourra entraîner le refus de l’ouvrage et sa démolition à ses frais. 
Il est également responsable du retard dans l’exécution des travaux résultant de la remise tardive de 
ces documents et des corrections et compléments d’études nécessaires à leur mise au point. 
 
Les modifications prescrites par le MOA engagent la responsabilité du TITULAIRE sauf si celui-ci a 
présenté des objections écrites et motivées. 
 

 
1.3.2. PERIODE D’EXECUTION 

 

Au cours de cette période, le TITULAIRE s’engage à respecter l’intégralité des clauses du présent CCTP 

ainsi que les des consignes qui auront été formulées en amont que ce soit : 

- par le MOA : permis feu, recommandation préalables diverses, choix techniques et 
esthétiques… 

- par un prestataire du MOA : OPC, coordonnateur SPS, contrôleur technique… 
- par tout organisme compétent : service de voirie, service d’urbanisme… 

 
A tout moment, le MOA ou un prestataire du MOA pourra vérifier l’avancement, la propreté et le 
respect des réglementations techniques et de sécurité du chantier. 
En cas de manquement, le TITULAIRE s’expose à la mise à l’arrêt du chantier jusqu’à mise en 
conformité. 
 
Lors de ces interventions, le MOA ou le prestataire du MOA pourra se faire remettre tout document 
qu’il jugera utile pour vérifier la conformité des matériaux, leur mise en œuvre, les habilitations des 
personnels du TITULAIRE et le cas échéant de son sous-traitant ainsi que les documents de conformité 
du matériel utilisé. 
 
Le TITULAIRE est tenu de signaler sans délai au MOA toute modification de mise en œuvre, tout retard, 

et toute nouvelle information concernant son intervention et découverte dont il aurait connaissance 

du fait de son intervention. 

 
1.3.3. RECEPTION DE LA PRESTATION 
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Le TITULAIRE est tenu de replier le chantier dès achèvement de son intervention. 
Le TITULAIRE devra informer sans délai le MOA de l’achèvement du chantier. 
 
Cette opération de clôture comprendra à minima les éléments suivants : 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- la constatation éventuelle de l’inexécution de prestations prévues au marché, 
- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons, 
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux, 
- les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

 
 
Dans le cas où la réception définitive ne pourrait pas être prononcée, Il sera effectué une visite 
contradictoire permettant de définir les corrections à effectuer et la date limite de réception, ces 
éléments pourront être formalisé sur un PV de réception provisoire (formulaires EXE par exemple). 
 
Lors de l’achèvement complet, il pourra être dressé un PV (formulaires EXE par exemple) indiquant la 
date de parfait achèvement. Cette date sera le point de départ de l’ensemble des garanties liées aux 
éléments de l’intervention. 
 
Avant la réception, le TITULAIRE devra fournir au MOA l’ensemble des documents en rapport avec son 
intervention constituant le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et du DIUO (Dossier d’Intervention 
Ultérieur sur Ouvrage) 

- Plans d’exécution conformes à l’ouvrage exécuté et plans de recollements,   
- Notices de fonctionnement des matériels installés 
- Notices techniques des fabricants pour l’ensembles des matériaux et éléments installés 
- Fiche de préconisation de maintenance 
- Fiches de sécurité 
- Certificats de garantie des matériels 
- Plans de cheminements des réseaux (eau, évacuation…) 
- Plans de cheminements des réseaux CVC 
- Plan, de câblage, schémas et synoptiques électriques 
- Notes de calculs (format PDF et natif) 
- PV et/ ou certificats des éléments coupe-feu 
- PV d’autocontrôle  

 
Les DOE ET DIUO seront à fournir en 3 exemplaires numériques sur clé USB. 

Les documents devront être sécurisés, identifiables et repérables avec logiciel AUTOCAD (DWG) pour 

les plans et avec les logiciels Word, Excel ou Adobe Reader pour les autres documents. Ces 

documents devront être exploitable par le MOA. 
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERE DU LOT 3 : MENUISERIE BOIS – 
MENUISERIE ALUMINIUM & PVC - SERRURERIE 

 

 

La déconnexion électrique du local sera effectuée par le lot électricité. 

Un tableau de chantier sera posé afin de permettre l’utilisation des matériels électroportatif par les 

différents corps d’état. 

Un robinet de puisage sera mis à disposition au sein du local. 

 

2.1. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 
 

L'entreprise devra effectuer ses travaux en coordination avec les autres lots, et notamment : 

- Avec le lot 2 « Plâtrerie - Cloisonnement - Isolation - Faux plafond - Cloisons amovibles - 

Peintures » pour : 

 les épaisseurs des cloisons, l'arrêt des cloisons et des doublages (notamment sur le 

changement de la porte arrière du site), les hauteurs de plafonds et tout raccordement 

entre les réalisations de chaque lot 

 le traçage de l’ensemble des cloisons 

 La dimension des cadres de porte suivant les épaisseurs de cloison 

 la couche d’impression et la mise en peinture d’éléments de menuiserie le cas échéant 

 l’harmonisation sur le site des films de vitrophanie et des quincailleries des ouvrants 

- Avec le lot 4 « Sols souples - Sols durs - Faïence » pour la mise en jeu de porte avant finition de 

peinture, pour le débord de menuiserie et la finition au droit des parties faïencées 

- Avec le lot 6 « Electricité - CFA – CFO » pour le passage des gaines et câbles (électricité et 

réseau) au sein des aménagements et le respect des normes de sécurité électrique 

- -Avec le lot 7 « Contrôle d’accès » pour le branchement d’incorporation des fermetures sur les 

ouvrants de la portes principale (inchangée) et sur la porte arrière (porte neuve), la porte du 

local technique et de la salle archive, ainsi qu’une porte dans chaque bureau (selon plan 

annexé au lot 7 « Contrôle d’accès ») 

 
 

2.2. PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES AU LOT 3 « MENUISERIE 
BOIS – MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC – SERRURERIE » 

 

2.2.1. TRAÇAGE 
Le TITULAIRE du présent lot assistera les entrepreneurs du lot 2 « Plâtrerie - Cloisonnement - Isolation 
- Faux plafond - Cloisons amovibles - Peintures » pour le traçage brut de l’ensemble des cloisons 
(Cloisons amovibles et cloisons Placoplatre) 
Le TITULAIRE devra compléter ce traçage des cloisons encadrement bois dont il a la charge. 

L’ensemble des traçages devront permettre de s’assurer du respect, des largeurs de passage, emprise 

des cloisons, largeur des blocs portes. 

2.2.2. ECHANTILLONS - PROTOTYPES 



CCTP lot 3 G2024080-3 Page 20 sur 30 

Le MOA se réserve le droit de demander des échantillons des ouvrages à réaliser ainsi que des essais 
complémentaires les frais résultants seront à la charge du TITULAIRE du présent lot. 
De plus, il fournira tous les certificats d'essais des modèles présentés, notamment pour les ensembles 
coupe-feu, les éléments acoustiques et de vitrerie. 
 

2.2.3. MATERIAUX 
Tous les matériaux employés seront conformes aux normes NF, les agglomérés devront être agréés 
par le CSTB et les portes devront comporter un label de qualité C.T.B. 
Toute la quincaillerie devra être de première qualité et porter la marque S.N.F.Q. en l'absence de 
norme française définissant les qualités et dimensions 
 

 

2.2.4. QUALITE DES BOIS 
Le TITULAIRE sera responsable des défauts et de la dessiccation des bois. 
Les bois seront secs, le degré d'humidité ne dépassera pas 17 %. 

Le fil sera sensiblement droit sur les 3/4 de la longueur des pièces, la pente du fil ne dépassera pas 10 
% sur l'autre quart. 
Il ne sera pas toléré de bois bleutés, le bois sera de première qualité et sera exempt de fentes (gélivure, 
gerçures), de nœuds noirs, nœuds vicieux, poches de résine, cœur découvert, roulure entre écorce, de 
fentes (gélivure, gerçures) ... Il sera seulement toléré de légères gerces superficielles. 
Les panneaux de contre-plaqué auront leur face formée d'un seul placage sain, de fil droit, bien 
déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille bouche nœud, ni fente réparée. 
Les bois auront reçu un traitement fongicide insecticide et le cas échéant une protection hydrofuge et 
ignifuge sans réaction sur les peintures de finition. Un certificat garantissant le traitement du bois pour 
une durée de 10 ans sera transmis au MOA. 
 

2.2.5. COLLES 
Les colles employées seront de type Phénol formol ou résorcine formol à l'exclusion de toute autre. Le 
cas échéant l'emploi d'un autre type de colle sera soumis à l'accord du MOA. 
 

2.2.6. ASSEMBLAGES 
Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à la solidité de la menuiserie. 
Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés au moyen de mastic. 
Les assemblages seront soit collés, soit par joints embrevés. 
Les vis d’assemblages devront être apposées sur des parties masquées de l’ouvrage. 
 

2.2.7. COUVRE JOINTS 
Les moulures couvre-joints intérieurs seront de 4 x 10 mm ou supérieures, compris coupes et 
assemblages. 
Sauf indication contraire des spécifications techniques détaillées, les couvre-joints seront à bords 
droits. 
 

2.2.8. JOINTS 
Les joints souples de marque agréé devront en particulier être efficaces, présenter une bonne tenue 
dans le temps et être facilement remplaçables. Après pose, l'entreprise devra en assurer la protection 
(y compris au stade des peintures) et procéder à tous remplacements nécessaires avant réception 
 

2.2.9. TRAVAUX DE POSE 
Le TITULAIRE devra donner à ses ouvrages, les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, 
les jeux seront donnés suivant les prescriptions et d'après les tolérances indiquées dans la norme NFP 
01.005, les entailles et trous tamponnés seront également conformes aux normes. 
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Le TITULAIRE devra, dès la pose de ses huisseries et bâtis, garantir la protection des arêtes par tous 
moyens appropriés jusqu'à l'exécution des travaux de peinture. Il veillera à leur conservation et les 
remplacera s'ils venaient à être enlevés. 
Les cadres d’huisserie seront posés par le lot 2 « Plâtrerie - Cloisonnement - Isolation - Faux plafond - 
Cloisons amovibles - Peintures » sous la responsabilité du TITULAIRE du présent lot. 
Les cadres d’huisserie seront équipées d'une barre d'écartement en partie basse qui sera déposée 
avant réalisation des sols et le cas échéant des pattes à scellement réglables en fonction de la nature 
des murs et des cloisons. 
Toutes dispositions de pose devront être retenues afin d'assurer et garantir le réglage et les 
Aplombs des huisseries.  
 

2.2.10. HARMONIE ESTHETIQUE ET VISUELLE 
L’ensemble des réalisations devront présenter une harmonie esthétique et visuel, à cette fin le 

TITULAIRE sera tenu : 

 De présenter des échantillons des stratifiés utilisé pour les portes CF et la porte des 

sanitaires 

 D’assurer une qualité de finition et visuelle identique sur l’ensemble des éléments en 

bois de hêtre avec finition huilé (même qualité de bois notamment) 

 D’harmoniser le placage des portes à galandage avec les éléments en hêtre finition 

huilée mat 

 D’harmoniser en accord avec le lot 2 « Platrerie-cloisonnement- isolation-faux 

plafond-peinture » les quincailleries de porte (béquille…) et de poser les mêmes 

butées de porte   

  

2.2.11. REVISION DES OUVRAGES EXECUTES 
L'entrepreneur devra la révision entière et complète une fois les travaux de peinture terminés et avant 
la réception. 
 
 

2.3. DEFINITION DES TRAVAUX 
 

Dispositions communes aux portes 

L’ensemble des portes seront recouvertes sur les 2 face d’un stratifié, la finition et la teinte seront 

validés par le MOA après proposition du TITULAIRE sur échantillon, nuancier ou catalogue. 

Les cadres, baguettes de finition (porte à galandage) devront permettre une harmonie esthétique du 

site avec les box d’accueil. 

Les cylindres définitifs (livrés) seront de type non reproductible (carte de propriété), fourni avec trois 
clés, et organisées au sein d’un organigramme avec un pass général (fourni en trois exemplaires). 
Les cartes de propriété seront intégrées au DOE. 
 
 

2.3.1. BLOCS PORTE CF 1/2 H 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Porte local technique et porte local archive (selon plan projet annexé) 
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Nature : Fourniture et pose de 2 blocs porte CF 1/2h, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante 
pour chacun (compris) : 

- Porte 1 vantail largeur 93 cm à âme pleine épaisseur de 40 mm avec parement finition 
stratifié, coloris au choix du MOA sur présentation d’échantillons (hauteur 204 cm) 
- Huisseries en bois dur non rabouté incorporer dans les cloisons placostyl (pose du cadre à la 
charge du lot 4 « Plâtrerie – cloisonnement – isolation – faux plafonds – peintures » sous la 
responsabilité du présent lot)  
- Joint isophonique EPDM rapporté en fond de feuillure, balais intégré 
- Ferrage sur 4 paumelles de 140 entaillées 
-  Fermes portes à glissière réglable - Force à déterminer en fonction de la porte CF (suivant 
norme EN 1154) 
- Ventouse électromagnétique en applique 12 volts force 600 kg à rupture avec contreplaques 
(le branchement sera effectué par le lot 7 « Contrôle d’accès ») 

   - Serrure à larder à bec de cane 
- Poignée intérieure et extérieure, en acier inoxydable de type Ovalis de chez VACHETTE ou 
équivalent, le choix sera validé par le MOA sur présentation d’échantillon 
- pose d’un cylindre à clé 2 faces (3 clés fournis)  
- Installation de butoir de porte au sol en inox poli et élastomère/caoutchouc à poser au 
scellement chimique (modèle identique au lot 2) 
- panneau de signalisation indiquant « PORTE COUPE FEU – A MAINTENIR FERMEE » 
- Indice d'affaiblissement acoustique Rw + C > 30dB, 

 - Fourniture du PV et plaque signalétique sur tranche de porte 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
- toutes sujétions de pose et de finition 

 

 

2.3.2. BLOC PORTE SANITAIRE 
 
Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Sanitaire (selon plan projet annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose d’un bloc porte, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante 
(compris) : 

 - Porte 1 vantail largeur 93 cm à âme pleine épaisseur de 40 mm avec parement finition 
stratifié, coloris au choix du MOA sur présentation d’échantillons (hauteur 204 cm) 
- Huisserie en bois dur non rabouté incorporer dans la cloison placostyl (pose du cadre à la 
charge du lot 4 « Plâtrerie – cloisonnement – isolation – faux plafonds – peintures » sous la 
responsabilité du présent lot)  
- Joint isophonique EPDM rapporté en fond de feuillure, balais intégré 
- Ferrage sur 4 paumelles de 140 entaillées 
-  Fermes portes à glissière réglable - Force à déterminer en fonction de la porte (suivant 
norme EN 1154) et des norme accessibilité (< 50N) 

   - Serrure à larder à bec de cane 
- Poignée intérieure et extérieure, en acier inoxydable de type Ovalis de chez VACHETTE ou 
équivalent, le choix sera validé par le MOA sur présentation d’échantillon 
- pose d’un cylindre à clé 1 face serrure – 1 face bouton moleté à préhension facilité (3 clés 
fournis)  
- Installation de butoir de porte au sol en inox poli et élastomère/caoutchouc à poser au 
scellement chimique (modèle identique au lot 2) 
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- Indice d'affaiblissement acoustique Rw + C > 35dB, 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
- un pictogramme sera apposé sur la porte, modèle au choix du MOA 
- des barres de tirage devront être installées chaque côté de porte et être installés en 
conformité avec la réglementation d’accessibilité 
- toutes sujétions de pose et de finition 

  

 

2.3.3. BLOC PORTE A GALANDAGE 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : dégagement arrières des box (selon plan projet annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose de blocs porte à galandage, selon caractéristiques et mise en œuvre 
suivante (compris) : 

- Bâtis caisson huisserie métallique, à incorporer dans les cloisons placostyl (pose du cadre à 
la charge du lot 4 « Plâtrerie – cloisonnement – isolation – faux plafonds – peintures » sous la 
responsabilité du présent lot) 
- Porte 1 vantail largeur 93 cm à âme pleine épaisseur de 40 mm avec parement stratifié type 
hêtre ou fini en placage de hêtre huilé mat (identique au éléments en bois menuisé (hauteur 
204 cm) 
- Rail haut à chariot réglable à galets à billes avec amortisseur de fermeture (anti pince doigt). 
- Rail de guidage bas en aluminium 
- baguettes de finition en pourtour de porte  
- Poignées encastrables de chaque côté en inox brossé finition mat ou équivalent  
- butoir en rive d’ouvrant 
- Joints lèvres caoutchouc d’étanchéité entre parois, caissons et cloisons et ouvrant de porte 
- Indice d'affaiblissement acoustique Rw + C > 30dB, 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
- toutes sujétions de pose et de finition 
 

 

2.3.4. ENSEMBLE OUVRANT ALUMINIUM VITRE 
 

Métré : U (selon plan annexé) 
 
Position : porte entrée arrière coté appenti rue Louis Peyrau(selon plan annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose d’un ensemble d’accès vitré, selon caractéristiques et mise en œuvre 
suivante (compris) : 

- Ensemble d'accès entièrement vitré en double vitrage isolant clair à 2 faces feuilletées avec 
bloc-porte vitré tiercé 2 vantaux ouvrant vers l'extérieur, compris seuil encastré extra-plat à 
ressaut de 20 mm maximum en aluminium dur (ou acier inoxydable) et paumelles en 
aluminium laquées compris tapés et étanchéité périphérique. 
- Vantail principal de largeur 96 cm et conforme aux normes d’accessibilité, ouvrant vers 
l’extérieur équipé de manière non exhaustive : 
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 Une serrure de sureté 3 points à rouleau avec cylindre à clé 1 face serrure – 1 
face bouton (3 clés fournis) 

 Une poignée intérieure et une poignée extérieure de tirage de type tubulaire, 
en acier inoxydable brossé ou fini dans le RAL de la menuiserie au choix du 
MOA sur présentation d’échantillon ou modèle sur catalogue 

 Fermes portes à glissière réglable - Force à déterminer en fonction de la 
porte (suivant norme EN 1154) et des norme accessibilité (< 50N) 

 Joint d’étanchéité en pourtour et système d’étanchéité au seuil 
- Vantail semi-fixe équipé de manière non exhaustive : 

  une fermeture de type crémone pompier dans le RAL de la menuiserie 

 Joint d’étanchéité en pourtour et système d’étanchéité au seuil 
- Ventouse électromagnétique en applique 12 volts force 600 kg à rupture avec contreplaques 
(le branchement sera effectué par le lot 7 « Contrôle d’accès ») 
- Le vitrage de ces ouvrants devra répondre aux caractéristiques suivantes : 

 Vitrage clair à 2 faces feuilletés 

 Coefficient thermique : Uw ≤ 1.60 W/m².K 

 Affaiblissement acoustique : Rw + C > 30dB 

 Le double vitrage devra comporter un label de type CEKAL ou équivalent 
garantissant la qualité et l’étanchéité à l’air 

- Coloris de l’huisserie : blanc ou RAL au choix du MOA 
- les feuillures seront dimensionnés en fonction de l’épaisseur et du poids du vitrage et être 
démontable 
- La menuiserie devra être conforme à a norme NF P 20-501, essais air/eau/vent (AEV), essais 
mécaniques (résistance à la charge verticale, endurance, efforts de manœuvre…) et essais 
additionnels des dispositifs de sécurité des personnes 
- La menuiserie devra comporter le Label Q 
- L’étanchéité du cadre sur la maçonnerie devra être traité au moyen de joint de type 
compriband ou similaire afin d’assurer une parfaite étanchéité de la pose. 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.5 - 34.3 et 39 aux Avis 

Techniques et aux recommandations des fabricants 

- Toute sujétions de pose et de finition, notamment sur le raccordement du doublage. 

- la prestation comprend la dépose de la porte en place et son évacuation. 

 

2.3.5. PAREMENT MUR HALL 
 
Métré : m² (selon plan annexé) 
 
Position : mur du hall d’accueil (selon plan et dessins annexés) 
 
Nature : Fabrication et pose d’un habillage mural, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante 
(compris) : 

- fabrication en bois de hêtre finition huilée mat 

- lattage bois : 60X45 mm en pose horizontale 

- toile perforée type Batiline noire ou équivalent technique 

- tasseaux en hêtre finition huilé mat de 40 X 40 mm espacé verticalement de 30 mm 

- plinthe bois de hêtre fixée sur tasseau 

- montage sans vis apparente 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
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2.3.6. BOX D’ACCUEIL - CLOISONS 
 
Métré : m² (selon plan projet annexé) 
 
Position : Box d’accueil (selon plan et coupe annexés) 
 
Nature : Fabrication et pose de châssis vitrés, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante 
(compris) : 

- cadre dormant constitué de montants et traverses en bois de hêtre finition huilée mat  

- traverse horizontale en alignement des impostes de portes en bois de hêtre finition huilée 

mat, imposte pleine largeur du châssis pour les châssis avec porte 

- vitrage de remplissage de type STADIP PROTECT 44.2 de St Gobain ou techniquement et 

esthétiquement équivalent : 

 2 feuilles de verre clair assemblées par 2 films intercalaires en PVB 

(polyvinyle de butyral) 

 Epaisseur : 9 mm 

 Transmission lumineuse > 86% 

 Affaiblissement acoustique : Rw + C > 32dB 

- pareclose affleurante en périphérie des deux faces 

- section adapté à l’épaisseur des cloisons placo suivant montage des portes à galandage (à 

confirmer avec le lot 3 « platrerie-cloisonnement - faux plafonds – cloisons amovibles – 

isolation- peinture) 

- la fixation entre la cloison placo et le châssis bois devra être adapté afin de ne pas créer de 

jour, un joint de type acrylique sera appliqué le cas échéant 

- la hauteur sous plafond (HSP) est définie à 260 cm, il appartiendra au TITULAIRE de vérifier 

cette cote avant toute mise en œuvre afin de conserver une section visible identique sur 

l’ensemble du pourtour du châssis 

 - L’ensemble des parties vitrées devra recevoir une vitrophanie de type film dépoli et 

permettant une optimisation du passage de la lumière le choix sera réalisé par le MOA sur 

présentation d’échantillons et données techniques du TITULAIRE. La pose devra être durable 

et permettre une dépose sans préjudice pour les vitres et montants en cas de modification 

ou de suppression 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et 39 et aux Avis 
Techniques et aux recommandations des fabricants 
- Toutes sujétion de pose et de finition 

 

 

2.3.7. BOX D’ACCUEIL - PORTES 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Porte des box d’accueil (selon plan et coupe annexés) 
 
Nature : Fourniture et pose de blocs porte vitré sur cadre bois, selon caractéristiques et mise en 
œuvre suivante (compris) : 
 

- imposte vitrée sur la largeur du châssis (cf description châssis ci-dessus) 

- cadre en bois de hêtre finition huilée mat 
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- pareclose affleurante en pourtour de cadre 

- vitrage de remplissage de type STADIP PROTECT 44.2 de St Gobain ou techniquement et 

esthétiquement équivalent : 

 2 feuilles de verre clair assemblées par 2 films intercalaires en PVB 

(polyvinyle de butyral) 

 Epaisseur : 9 mm 

 Transmission lumineuse > 86% 

 Affaiblissement acoustique : Rw + C > 32dB 

- toute quincaillerie y compris 4 paumelles à dimensionner fonction du poids de la porte finie  

- serrure à larder à pêne métallique sans serrure à clé 

- Poignée intérieure et extérieure, en acier inoxydable de type Ovalis de chez VACHETTE ou 

équivalent, le choix sera validé par le MOA sur présentation d’échantillon 

- Installation de butoir de porte au sol en inox poli et élastomère/caoutchouc à poser au 
scellement chimique (modèle identique au lot 2) 
- L’ensemble des parties vitrées devra recevoir une vitrophanie de type film dépoli et 

permettant une optimisation du passage de la lumière le choix sera réalisé par le MOA sur 

présentation d’échantillons et données techniques du TITULAIRE. La pose devra être durable 

et permettre une dépose sans préjudice pour les vitres et montants en cas de modification 

ou de suppression 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et 39 et aux Avis 
Techniques et aux recommandations des fabricants 
- Toutes sujétion de pose et de finition 

 

 

2.3.8. BOX D’ACCUEIL – BLOC PORTE FOND DE DEGAGEMENT ARRIERE DES BOX 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Porte local technique et porte local archive (selon plan annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose de blocs porte vitré sur cadre bois, selon caractéristiques et mise en 
œuvre suivante (compris) : 

- dormant et cadre en bois de hêtre finition huilée mat 

- pareclose affleurante en pourtour de cadre 

- vitrage de remplissage de type STADIP PROTECT 44.2 de St Gobain ou techniquement et 

esthétiquement équivalent : 

 2 feuilles de verre clair assemblées par 2 films intercalaires en PVB 

(polyvinyle de butyral) 

 Epaisseur : 9 mm 

 Transmission lumineuse > 86% 

 Affaiblissement acoustique : Rw + C > 32dB 

- toute quincaillerie y compris 4 paumelles à dimensionner fonction du poids de la porte finie  

- serrure à larder à pêne métallique sans serrure à clé 

- Poignée intérieure et extérieure, en acier inoxydable de type Ovalis de chez VACHETTE ou 

équivalent, le choix sera validé par le MOA sur présentation d’échantillon 

- Installation de butoir de porte au sol en inox poli et élastomère/caoutchouc à poser au 
scellement chimique (modèle identique au lot 2) 
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- L’ensemble des parties vitrées devra recevoir une vitrophanie de type film dépoli et 

permettant une optimisation du passage de la lumière le choix sera réalisé par le MOA sur 

présentation d’échantillons et données techniques du TITULAIRE. La pose devra être durable 

et permettre une dépose sans préjudice pour les vitres et montants en cas de modification 

ou de suppression 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et 39 et aux Avis 
Techniques et aux recommandations des fabricants 
- Toutes sujétion de pose et de finition 

 

 

 

 Illustration du type d’attendu esthétique (à adapter) : 

 
Cloison et porte accueil siège de la CPAM 

 

 

 

2.3.9. BOX D’ACCUEIL – AMENAGEMENT 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Box d’accueil (selon plan et dessins annexés) 
 
Nature : Fabrication et pose des aménagements des box d’accueil, selon caractéristiques et mise en 
œuvre suivante (compris) : 

- Fabrication et pose d’une structure en tasseau de hêtre finition huilée mat (en vertical et 

horizontal selon dessin annexé) : 

 Isolant acoustique en laine de roche haute densité de 45mm d’épaisseur 

 Film armée acoustique de type Batiline ou équivalent de teinte noire 

 Tasseaux de section 40X40 mm et espacé de 46 mm 

 Tasseau d’about de chaque coté 

 Cotes et dimension sur plan et dessin annexé 

- Fourniture et pose d’un plan de travail, compris : 
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 Plan de travail en lamellé collé de hêtre finition vernis mat, huilé mat ou 

lasuré blanc, selon choix du MOA après présentation d’échantillon 

 Bandeau vertical en sous face, sur largeur total en hêtre finition vernis mat, 

huilé mat ou lasuré blanc, selon choix du MOA après présentation 

d’échantillon 

 Passe câble aluminium finition brut ou brossé sur plateau, à chaque 

extrémité du plateau 

 Goulotte / chemin de câble sous plateau sur la totalité de la longueur : 

éléments en feuille d’acier peint blanc ou en aluminium anodisé et fixé par 

vissage 

- L’installation sera faite de sorte : 

 à ne pas laisser d’espace en bout du plan au niveau des espaces entre 

tasseaux 

 à ce qu’aucune vis soit apparente 

 que les coupes et abouts notamment entre les parties verticales et 

horizontales soient ajustés  

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
- Toutes sujétion de pose et de finition 

 

 

2.3.10. PLINTHES BOIS 
 

Métré : ml (selon plan projet annexé) 
 
Position :  en pied de toutes cloisons Placoplatre (hors sanitaire et local technique) (selon plan projet 
annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose de plinthes, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante (compris) : 

- plinthe en médium hydrofuge de dimension 100 X 10 mm finition prêt à peindre (ponçage 

effectué) 

- Fixation par collage néoprène et pointe spéciales inox 

- Joint acrylique entre plinthe et mur et entre plinthe et sol 

- toutes sujétions de pose et de finition 

 

 

 

2.3.11. CUISINE 
 

Métré : U (selon plan projet annexé) 
 
Position : Mobilier espace restauration (selon plan projet annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose d’une cuisine complète, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante 
(compris) : 
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- Meubles bas selon implantation en annexe : 2 meubles bas 800 X 580 mm et 1 meuble évier 

1000 X 580 mm : 

 Meubles sur pied réglable (type vérins à vis) hauteur de 840 mm, équipe 

d’une plinthe à clipser avec joint d’étanchéité, compris retour au mur de 

chaque côté du bloc cuisine 

 Porte à la française, façade en MDF finition laquée mat d’épaisseur 18 mm 

 Joue de finition identique aux façade à chaque extrémité de bloc  

 Caisson blanc avec étagères réglables sur taquets, en panneaux de particules, 

ép. 16mm minimum, chants PVC 1 mm 

 Poignées de manœuvre rectangulaire longue finition inox brossé ou mat 

- Plan de travail : chant droit (placage PVC 1.5mm), revêtement en stratifié HPL, support 

aggloméré hydrofuge, d’épaisseur minimum 39mm et une profondeur de 65 cm (pour laisser 

un vide technique) : 

 Un espace sera laissé libre de meuble entre le bloc cuisine et la cloison afin 
de permettre un espace repas PMR. Le plan de travail sera posé à une 
hauteur de 800 mm et sur 1200 mm de largeur 

 Le TITULAIRE devra assurer le maintien et la fixation du plan de travail sur la 
cloison en latéral et sur le doublage en fond 

 Le plan de travail sera vissé aux meubles et recevra un cordon de mastic 
étanche contre les murs et cloisons 

 Une crédence sera apposée en fond de plan et sur la cloison en bout de bloc. 
- Evier en inox 6/10e constitué d’un bac et d’un égouttoir : 

 Finition mat et anti rayure 

 Dimension du bac : 450 mm X 400 mm 

 Profondeur de cuve 150 à 170 mm 

 Pose encastrée, le TITULAIRE veillera à une parfaite étanchéité au niveau du 

plan de travail 

 Pose de la vidange et du trop plein 

- Robinetterie de type mitigeur : 

 à long col, bec rond 

 Finition chromée ou mat 

 Rotation minimum de 180°c 

 Avec mousseur démontable 

 Fixation comprise (le raccordement sera réalisé par le lot 5 « Plomberie – 

CVC)  

- Le choix de coloris, forme et finition sera validée sur présentation d’échantillon et de mise 

en situation (catalogue). 

- La mise en œuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 36.2 et aux Avis Techniques 
et aux recommandations des fabricants 
- Toutes sujétions de pose et de finition 

 

 

2.3.12. SERRURERIE 
 

Métré : U (selon plan annexé) 
 
Position : Ensemble des portes du site (selon plan projet annexé) 
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Nature : Fourniture et pose d’un cylindre de serrure, selon caractéristiques et mise en œuvre 
suivante (compris) : 

- Cylindre non reproductible à carte de propriété 

- fourni avec trois clés, et organisées au sein d’un organigramme avec un pass général (fourni 
en trois exemplaires). 
- Les cartes de propriété seront intégrées au DOE. 
- Toute sujétion de pose et de finition 
- Les cylindres seront répartis comme suit : 

 Porte d’entrée principale rue Général Lapene: cylindre serrure à clef 2 faces 

 Porte accès personnel sur cour côté rue Louis Peyrau : cylindre serrure à clef 1 
face et bouton 1 face 

 Porte local technique :  cylindre serrure à clef 2 faces 

 Porte local archive : cylindre serrure à clef 2 faces 

 Porte WC PMR : cylindre serrure à clef 1 face et bouton 1 face 

 Portes bureau partenaire (2 portes): cylindre serrure à clef 2 faces – porte au 
lot 2 (cloison amovible) 

 Porte back office (2 portes) : cylindre serrure à clef 2 faces – porte au lot 2 
(cloison amovible) 

 Porte appartement R+2 : cylindre serrure à clef 2 faces 
 

 

2.3.13. SEUIL PORTE D’ENTREE PRINCIPALE 
 

Métré : U (selon plan annexé) 
 
Position : Porte d’entrée principale – rue Général Lapene (selon plan projet annexé) 
 
Nature : Fourniture et pose d’un seuil, selon caractéristiques et mise en œuvre suivante (compris) : 

- seuil sur porte existante permettant une étanchéité à l’air. 

- le seuil ne doit pas présenter de ressaut supérieur à 2 cm (normes accessibilité) 

- Le TITULAIRE veillera à organiser son intervention avec les lots 1 « démolition – 

maçonnerie » et le lot 4 « sols souples – sols durs – faïence » afin de prévoir les réservations 

nécessaires 


