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PREAMBULE

Le présent CCTP compléte les DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS, il comprend pour
chaque lot les parties suivantes :

- DESCRIPTION DES TRAVAUX
- SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- LIMITES DE PRESTATIONS

‘PLOMBERIES SANITAIRES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Essais — contréle — réception - garanties

L’entreprise aura a sa charge tous les essais nécessaires au fonctionnement nominal des installations.
Lors des essais, il sera procédé aux vérifications suivantes :
o Controle de conformité vis-a-vis :
Du CCTP et des documents validés par le maitre de I'ouvrage
Des fonctionnalités demandées
Des réglements et normes en vigueur
De l'appareillage et du matériel définis au présent dossier de consultation
Des pressions et débits mesurés dans les conditions réglementaires.

Les moyens nécessaires a tous ces essais, ainsi que les modifications éventuelles de mise en conformité sont a la
charge de I'entrepreneur.

Pour le matériel et les équipements qui ne donneraient pas satisfaction, des séries complémentaires d’essais pourront
étre exigées, méme apres la période de réception des ouvrages.

A chaque mise en service et a chaque essai, le titulaire et éventuellement ses fournisseurs, sera représenté par du
personnel qualifié, apte a exécuter toutes les opérations nécessaires et a prendre toutes décisions.

En cas d’'incident ou d’anomalie au cours des essais de réception, il pourra étre exigé que I'essai soit repris en totalité.
Le titulaire serait alors seul responsable du dépassement du délai de livraison.

Les manceuvres et opérations diverses nécessaires a leur mise en ceuvre et aux essais seront effectués par le titulaire
qui en assurera I'entiére responsabilité.

L’ensemble des matériels nécessaires aux essais sur le chantier sera fourni par le titulaire qui en restera propriétaire
sans pouvoir exiger aucun frais de location ou de dédommagement.

Essais de réception des installations de climatisation

lls comprennent :
. Essais d’étanchéité.
« Relevé des mesures de débits, températures, pression.
. Relevé des débits hydrauliques et aérauliques (rapports d’équilibrage complet statique et
dynamique) avec visa du constructeur.
« Relevé des ampérages des moteurs.
. Vérification du respect des niveaux acoustiques avec remise d’'un rapport.
. Vérification de la propreté des gaines (dépoussiérage et dégraissage complet a prévoir).
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Etanchéité des canalisations d’eau

La pression prévue pour I'exécution de cet essai sera supérieure de 50 % a la pression normale, sans
dépasser en aucun point de l'installation, la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés.
L’installation sera remplie d’eau et toutes les issues seront bouchonnées. Elle sera mise sous pression
par pompe a main. Deux hydrométres placés a deux endroits différents attesteront que linstallation
supporte la pression d’essai.

Si la pression ne varie pas pendant 24 heures, I'installation pourra étre considérée comme étanche.

Essais de fonctionnement

Les essais de fonctionnement seront faits une fois les derniers réglages effectués, aprés les essais
d’étanchéite.

Ces essais seront effectués dans des conditions définies au marché seront relevées : pression, débit,
température, etc...

Ces valeurs devront étre telles qu’elles permettent une qualité de fonctionnement au moins égale a celle
demandée.

Essais relatifs aux bruits et aux vibrations

Des essais seront effectués sur les installations en vue de déterminer leur conformité aux exigences
demandées et détecter les bruits anormaux ou les vibrations propres a entrainer une géne ou une
détérioration des matériels.

En cas de constatation des défauts de ce genre, I'entrepreneur devra effectuer gratuitement les travaux
et les installations nécessaires pour les éliminer.

Essais des circuits électriques
Les circuits de télécommande et de télé contréle feront I'objet d’essais d’isolement et de résistance aux
frais de I'entrepreneur.

Essais de réception des installations électriques

vérification des installations :
L’entrepreneur, sous contrdle du Maitre d’CEuvre, doit faire procéder a la vérification de ses installations,
par un organisme de contréle agrée. Le choix de cet organisme est fait en accord avec le Maitre de
I'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.
Les vérifications comprennent notamment :
« Les mesures d’isolement par rapport a la terre et entre conducteurs avant la mise sous tension
« Les mesures de résistance des prises de terre
. La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre et du raccordement a ces circuits de
toutes les masses métalliques des installations
« Le contréle des sections et des caractéristiques des canalisations électriques
« Le contréle des dispositifs de connexion des conducteurs
. Le controle des organes de protection, notamment calibre des coupe-circuits ou disjoncteurs,
réglage de ces derniers et vérification des protections contre les courts-circuits et surintensités.

Les essais portent principalement sur :
« Le bon fonctionnement des organes de sécurité et des verrouillages
. La mise sous tension des installations et vérification de leur bon fonctionnement
« Le contréle de I'équilibre des phases
. Les mesures des chutes de tension et des intensités dans le céble (installation en charges
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nominales).

Attestations de fonctionnement de TAQC

Dans le cadre de leurs chantiers, les entreprises effectuent des essais de fonctionnement sur leurs
installations techniques.
Cette action permet d’éviter les pertes de temps pour corriger d’éventuelles malfagons.
Les résultats de ces essais sont consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC.
Chaque attestation est autonome et précise :

« A qui s’adressent ces attestations,

« L’objectif et la nature des essais de fonctionnement,

« Le mode d’emploi et 'enregistrement des essais,

« Des prérequis aux essais, leur planification et les lieux de leur réalisation,

« Des équipements sur lesquels portent les essais,

« Les appareils de mesure nécessaires,

« Ladescription des essais.

Garantie de parfaite réalisation

L’entreprise garantira de fagon formelle la parfaite réalisation des travaux, suivant les régles de l'art et
compte tenu des réglements et décrets en vigueur.

Elle sera tenue d’effectuer sans incidences financieres toutes modifications qui seraient exigées par les
représentants qualifiés du Maitre d’Ouvrage pour obtenir la qualification des locaux.

Garantie de matériels et de fonctionnement
L’installateur garantit les conditions du bon fonctionnement des matériels qu’il aura fournis et installés,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu d’exécution.
Tout le matériel sera garanti au moins un an piéces et main d’ceuvre a dater de la réception.
Cette garantie portera sur tous les défauts, visibles ou non, des matériaux employés, sur tous les vices
de construction ou de conception, et sur le bon fonctionnement de I'installation, au plan général ou
particulier.
Cette garantie s’applique également et dans les mémes conditions, a toutes les prestations
éventuellement sous-traitées.
Sauf stipulations particulieres du C.C.T.P., les garanties sont celles de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction, soit :

« Un an de parfait achévement,

« Deux ans de bon fonctionnement,

« Dix ans pour les dommages rendant 'ouvrage impropre a sa destination.

Révision et dépose d'installation

Neutralisation du réseau

Arrét des eaux et vidanges pour révision et réparation, comprenant la remise en charge et la purge des réseaux
d'alimentation.

Ensemble des réseaux d'eau concernés par les travaux, réseau d'eau potable, réseau de chauffage.
La prestation comprend la modification éventuelle des réseaux avec pose de vanne d'isolement, la mise
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en place de T pour les nouvelles liaisons.

Localisation :
- Alimentation en eau potable
- Liaison sur circuit de chauffage au droit des travaux

VMC bloc sanitaire

VMC Sanitaire simple flux

Les installations de VMC seront essentiellement constituées :
« De caissons d'extraction situés en toiture terrasse, suivant plans.
« Deréseaux de gaines en téle galvanisée en faux-plafond, en local technique.
« De bouches ou grilles d'extraction et d’insufflation.

Bouches d'extraction

Elles seront de type autoréglable de chez ALDES, type BAP ou équivalent, pour les locaux sanitaires avec cartouche
pare flamme, ou de type BIM pour les autres locaux avec module de régulation.

Ces bouches seront montées par I'entreprise sur des viroles scellées dans les cloisons séches, les raccordements
des bouches sur les tés des colonnes se feront par tube souple de type acoustique, type ALUPHONIC ou équivalent.
Dans les locaux autres que sanitaire, il sera prévu des grilles d’extraction en aluminium laqué suivant choix de
I'Architecte + module de régulation en gaine. Module de régulation adapté au débit a extraire.

Gaines d'extraction/Extracteurs

Les gaines seront réalisées en tble acier galvanisé en spirale, de section appropriée, avec joint d'étanchéité classe
C.

Leur fixation pour les trongons verticaux se fera au moyen de supports métalliques scellés dans la magonnerie.
Peinture antirouille des supports.

Au point bas et au point haut de chaque gaine, seront prévues des trappes hermétiques de nettoyage accessibles.
L'étanchéité entre éléments constitutifs du réseau d'extraction sera parfaite et réalisée par mastic et application de
bande adhésive spéciale.

Les rejets seront réalisés sur toiture tuile (soit tuile a douille soit sur souche hors lot)

Conformément au DTU, il sera prévu une pente sur les collecteurs vers les extracteurs, ainsi qu’'un bouchon de
vidange en bas de pente.

Les bouches d'extraction seront raccordées sur les collecteurs par gaine souple de type acoustique. Les piquages
des bouches d'extraction de deux sanitaires contigus seront réalisés en souple acoustique et seront décalés en
hauteur pour éviter un pont phonique.

Sur chaque antenne d'arrivée aux extracteurs, il sera prévu des orifices de contréle de débit avec couvercle amovible
étanche sur glissiére.

Il sera prévu un piége a son en amont de chaque raccordement d'extracteur.

Les caissons d'extraction VMC seront de type insonorisé de catégorie 4, type carrossé centrifuge a faible
consommation type C.VEC, Microwatt de marque ALDES ou équivalent.

Les caissons seront d'un fonctionnement silencieux et comporteront essentiellement les éléments suivants :
« Un caisson en tble galvanisée.
« Un ventilateur centrifuge a faible vitesse de rotation périphérique maximum de la turbine (< 12 m/sec).
« Un moteur d'entrainement électrique sur bati réglable avec protection isothermique.
o Un commutateur électrique marche/arrét étanche, dito inter de proximité.
o Un dépressostat pour report de défaut en local technique.

Les raccordements des extracteurs aux gaines seront réalisés par manchettes souples.
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Les extracteurs seront suspendus depuis le plafond et posés sur socle magonné (au lot Gros CEuvre) pour le local
technique. Localisation suivant plans fournis.
Raccordement électrique depuis les attentes prévues par le lot Electricité.

NOTA : Fourniture et pose d’un arrét d’urgence ventilation dans I'accueil.

lls auront un fonctionnement silencieux et comporteront essentiellement les éléments suivants :
e Un caisson en tble d'acier galvanisé.
« Un ventilateur centrifuge a faible vitesse de rotation (1000 tr/mn maximum) (vitesse maximum périphérique
de la turbine 12 m/sec), débit suivant indications des plans.
o Un moteur d'entrainement électrique pour courant triphasé directement accouplé au ventilateur.
o Un commutateur électrique de proximité.

Les extracteurs en toiture terrasse, y compris toutes sujétions de supportage.

A proximité de chaque extracteur, il sera prévu une plaque signalétique scellée mentionnant I'utilisation de I'appareil
pour I'évacuation mécanique.

L'entreprise devra le raccordement électrique des extracteurs a partir des attentes électriques (lot Electricité) situées
a proximité. Les alimentations des extracteurs seront réalisées en cable U1000 RO2V.

Débit des extracteurs suivant plans.

Les raccordements des extracteurs aux gaines seront réalisés par manchettes souples.

Les extracteurs seront suspendus depuis le plafond et posés sur socle magonné (au lot Gros CEuvre) pour le local
technique. Localisation suivant plans fournis.

Raccordement électrique depuis les attentes prévues par le lot Electricité.

NOTA : Fourniture et pose d’un arrét d’urgence ventilation dans I'accueil.

lls auront un fonctionnement silencieux et comporteront essentiellement les éléments suivants :
e Un caisson en tble d'acier galvanisé.
« Un ventilateur centrifuge a faible vitesse de rotation (1000 tr/mn maximum) (vitesse maximum périphérique
de la turbine 12 m/sec), débit suivant indications des plans.
« Un moteur d'entrainement électrique pour courant triphasé directement accouplé au ventilateur.
o Un commutateur électrique de proximité.

Les extracteurs en toiture terrasse, y compris toutes sujétions de supportage.

A proximité de chaque extracteur, il sera prévu une plaque signalétique scellée mentionnant I'utilisation de I'appareil
pour |'évacuation mécanique.

L'entreprise devra le raccordement électrique des extracteurs a partir des attentes électriques (lot Electricité) situées
a proximité. Les alimentations des extracteurs seront réalisées en cable U1000 R0O2V.

Débit des extracteurs suivant plans.

Travaux de VMC comprenant les réseaux, I'extracteur, les raccordement Cf paragraphe ci-avant.
Forfait pour
Sanitaires : 480 m®/h en toiture terrasse.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Forfait par bouche d'extraction
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Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Réseaux de distribution

Distribution d'eau froide

A partir des canalisations principales existantes, les distributions terminales d'eau froide seront réalisées en tube
cuivre écroui placé en apparent en faux-plafond ou en PER.
Les collecteurs généraux chemineront en faux-plafond.

En extrémité des colonnes ou collecteurs, il sera prévu des antibéliers si nécessaire.

Les tuyauteries apparentes seront montées sur colliers anti vibratiles type MUPRO ou équivalent et il sera prévu
des fourreaux au droit des murs et planchers avant le rebouchage. Toutes les précautions seront prises au passage
du joint de dilatation.

Il sera prévu un robinet d'isolement par fluide distribué pour chaque groupe de sanitaires ou pour les appareils
isolés. Les vannes d'isolement ' de tour seront situées dans les gaines techniques accessibles ou dans les faux
plafonds de niveau concerné et correctement repérées par plaques plastifiées.

Les alimentations encastrées en sol seront limitées au strict minimum.

Les diamétres de raccordement aux appareils ne seront pas inférieurs aux valeurs du tableau des spécifications
techniques.

Les canalisations seront calorifugées par manchon de mousse de type ARMAFLEX en faux plafond ou gaine
technique : 19 mm pour I'eau froide (anti-condensation), en coquille de caoutchouc a cellules fermées, préfendues
et a recouvrement.

NOTA : Les alimentations eau froide des lavabos seront encastrées en cloisons séparatrices. De méme les
EU des lavabos, lorsque ceux-ci ne sont pas contre la gaine technique.

Forfait distribution d'eau froide

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Appareils sanitaires

Généralités

Fourniture et pose de tous les appareils sanitaires définis ci-aprés repérés sur les plans, y compris toutes sujétions de
pose (fixations, renforts de cloisons, joint silicone, siphon, bondes...). La couleur est au choix de I'Architecte.

Une vanne de sectorisation par sanitaire en faux plafond avec une étiquette de repérage de couleur bleue.

Les renforts pour fixation des W-C. et lavabos sont a la charge de I'entreprise, a placer en coordination avec le lot
Cloisons et adaptés au type de cloisonnement mis en ceuvre.

lls seront équipés de robinetterie NF 1A ou NF 1B et de classe E.A.U.

NOTA : Mise en place de clapets anti-pollution sur toutes les alimentations type EA.

Lave-mains en porcelaine vitrifiée

Lave-mains en porcelaine vitrifiée pouvant étre percé d'un trou. Pose sur consoles. Aucun défaut ne doit
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apparaitre et les teintes seront uniformes.

- Hauteur maxi du plan a 0,85 m du sol fini.

- Réaliser systématiquement la mise en place de siphon déporté.

- Prévoir systématiquement des commandes de robinetteries ergonomiques (commandes rallongées ou
optoélectroniques).

Lave-mains porcelaine, série standard, blanc, accessible PMR, avec siphon déporté

Vasque en porcelaine vitrifiée a recouvrement

Vasques a encastrer a recouvrement (par le dessus), en porcelaine vitrifiée. Posée sur une paillasse ou un
meuble. 1 trou percé et 2 trous amorcés. Aucun défaut ne doit apparaitre et les teintes seront uniformes. Facon de
joints étanches.

Vasque porcelaine a recouvrement, série économique courante, blanche.

Robinetterie temporisée électronique

Robinetterie temporisée a débit variable (7, 15, 22 ou 30 secondes). Les robinetteries sont prévues chromées.
Vidage complet avec tirette et siphon. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Cartouche fonctionnant
indépendamment de la pression. Type mitigeur électronique a déclenchement par infrarouge ou radar. Clapet anti-
retour, fixations comprises.

Robinet temporisé a mitigeur sur plage électronique sur secteur.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
Plans vasque et lavabo PMR

wc

(Rappel exigence réglementaire et de confort d'usage concernant I'accessibilité des sanitaires aux personnes a
mobilité réduite)

wC

- Hauteur de la cuvette, lunette abattante comprise, doit se situer entre 0,45 et 0,50 m du sol fini.

- A une distance (axe de la lunette) comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi ou est fixée la barre d’appui.

- A une distance (axe de la lunette) comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur ou est adossée la cuvette.

- Une barre d’appui latérale type a 135° doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m du sol fini et
située a une distance minimale comprise entre 0,20 et 0,30 m du mur ou est adossée la cuvette.

Bloc wc sur socle en porcelaine vitrifiée pour handicapé

Blocs wc surélevé sur socle en porcelaine vitrifiée avec réservoir de chasse attenant. Mécanisme a bouton
poussoir économiseur d'eau 3/6 litres. Fixation au sol par vis cache-téte. Accessoires de raccordement, robinet
d'arrét. Aucun défaut ne doit apparaitre et les teintes seront homogénes. Sortie horizontale ou verticale suivant la
destination.

Bloc-wc surélevé sur socle, série économique, blanc :

- Marque : PORCHER ou équivalent
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- Modéle : ULYSSE
- Référence : P 939801
- Surélévation : 47 cm

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Bloc wc sur socle en porcelaine vitrifi€e pour collectivité

Blocs wc de collectivité sur socle en porcelaine vitrifiée avec réservoir de chasse attenant. Mécanisme a bouton
poussoir économiseur d'eau 3/6 litres. Fixation au sol par vis cache-téte. Accessoires de raccordement, robinet
d'arrét. Aucun défaut ne doit apparaitre et les teintes seront homogénes. Sortie horizontale ou verticale suivant la
destination.

Bloc-wc de collectivité sur socle, série économique, blanc :

- Marque : PORCHER ou équivalent
- Modéle : ULYSSE
- Référence : P 238501

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Robinets de chasse apparents

Robinets de chasse apparents 3/4" avec réglage du débit et/ou du volume de chasse. Comprenant robinet d'arrét,
tube de chasse, colliers, nez, jonctions et rosaces. Tous les éléments apparents sont chromés.

Robinet de chasse apparent avec réglage manuel du débit.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Abattant indépendant

Fourniture et pose d'abattant en matiére plastique blanc comprenant fixations.

Double, série courante.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Abattant handicape courant

Fourniture et pose d'abattants anatomique en plastique. Mise en place sur plots stabilisateurs.
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17 Abattant avec couvercle, blanc.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Vidoir en porcelaine vitrifiée

Vidoir au sol en porcelaine vitrifiée pour chasse directe. Fixation au sol par vis cache-téte. Aucun défaut ne doit

apparaitre et les teintes seront uniformes. Sortie horizontale ou verticale suivant le modéle dans la gamme. Grille
mobile en inox, inserts en P.V.C.

18 Vidoir céramique, pose au sol, blanc :

- Marque : PORCHER ou équivalent
- Modéle : BRENTA

- Référence : P 377201

- Grille porte-seau : INOX

- Dimensions : 53 x 46 cm

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Mélangeurs pour bacs
Mélangeurs pour bacs de collectivité comprenant fagon des joints et vidage complet, siphon. Les robinetteries sont

prévues chromées. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Clapet anti-retour et filtres. Bec fixe, orientable, a
col de cygne ou extractible.

19 Mélangeur mural pour bac, bec a col de cygne.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Barres d'appui PMR

Barres d'appui en tubes métalliques de 25 mm de diamétre. Fixation par chevilles et vis sur cloison pleine ou mur

porteur, sur cloisons légére et seéche, compris renfort du support. Montage invisible par platine avec recouvrement
par rosaces.

20 Barre d'appui inox et poli, coudée a 135°, 40 par 40 cm :

- Marque : SOGEPROVE ou équivalent
- Référence : 5086-P2

- Diamétre : 25 mm

- Finition : EPOXY, teinte dans la gamme

Localisation :

DCE ) BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 11/20




21

22

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE

Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Distribution de papiers

Fourniture et pose de distributeurs de papiers.

(Rappel exigence réglementaire et de confort d'usage concernant I'accessibilité des sanitaires aux personnes a
mobilité réduite).
Accessoires
« Distributeur de papier, savons etc..., les ouvertures de poubelles, les séche-mains, doivent se situer entre
0,40 et 1,30 m du sol fini.

Distributeur de papier WC en bobine moyen modéle en acier :

- Marque : ROSSIGNOL ou équivalent
- Référence : 52614

- Finition : INOX F17

- Bobine : 400 M (non fournie)

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Distributeur de savon

Distributeur mécanigque

Fourniture et pose de distributeur de savon liquide bactéricide a poussoir, bac en acier inoxydable 304. Pose
murale, sous plan de travail, etc.

Distributeur mécanique a poussoir, mural :

- Marque : SOGEPROVE ou équivalent
- Référence : 6524 (sans savon)
- Contenance : 1/2 LITRE

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Réseaux d’évacuation

Evacuation des Eaux Usées, Eau Vannes
Fourniture et pose de I'ensemble des évacuations des appareils sanitaires ou attentes conformément aux plans, ainsi
que les évacuations des locaux spécifiques. Evacuation depuis les appareils jusqu’aux réseaux en gaines techniques
existantes. Les réseaux d'évacuation seront réalisés en PVC série assainissement M1 NF.
Si les évacuations aériennes éventuellement situées dans les zones a risque étaient réalisées en PVC, il faudra
prévoir des colliers coupe-feu, type CAFCO ou équivalent, a la traversée des planchers pour les collecteurs de & >
125 mm.
Les diametres suivants seront adoptés :

o LAVabO ..o & 40
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o WGl e & 100
Les évacuations EU des lavabos seront placées dans les cloisons, pour éviter le percement du revétement de sol.
Ces évacuations encastrées seront réalisées en coordination avec le lot cloisons et seront mises en place avant la
fermeture des cloisons.
Les chutes emprunteront des gaines techniques.
Isolation phonique de toutes les chutes (si PVC) par coquille de 5¢cm de laine de laine de roche, notamment pour tous
les réseaux en faux plafond et en gaine (2 x 2,5 cm posées a joints croisés).
Les coudes a 90° seront interdits méme pour les petites évacuations. Té de dégorgement au niveau des gaines
techniques.
Sur les pieds de chutes, il sera prévu un Té avec tampon de visite accessible.
En outre, il sera prévu un té de dégorgement a chaque changement de direction.
Les conduites de ventilations primaires des réseaux EU — EV seront sorties en toiture terrasse. Les ventilations
primaires pourront étre regroupées a condition de respecter le dimensionnement du DTU (augmentation de diamétre).
Les chutes et collecteurs horizontaux seront équipés de manchons de dilatation.

Vidanges d'appareils sanitaires
TUBES PVC OU CUIVRE :

Vidanges d'appareils sanitaires eaux usées et eaux vannes en tube cuivre ou en tube P.V.C. comprenant
fagonnages, raccords et accessoires nécessaires tels que coudes, tés, bouchons de dégorgement etc., ainsi que
les fixations et soudures a I'étain (tube cuivre) ou les jonctions collées (tube P.V.C.). Affaiblissement acoustique
respecte.

Tube P.V.C. diamétre 44 x 50.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- Vasque et Lavabo PMR

Evacuations en fonte ductile

COLLECTEURS EU ET EV EN FONTE A EMBOITEMENT :

Collecteurs horizontaux en pose aérienne pour rejets domestiques par tuyau en fonte a emboitement. Revétement
intérieur en époxy bi-composant (130 microns). Peinture d'apprét extérieur en acrylique (40 microns). Assemblage
par joints élastoméres. Supportage par colliers de fixation (1 collier tous les 1,5 m). Légére pente de 1 a 2%.
Comprenant coupes et toutes sujétions de pose. Marquage en conformité avec la marque NF.

Collecteurs en fonte a emboitement, diamétre nominal de 100.

Localisation :
VP support d'étanchéité

Evacuation en P.V.C.

Collecteurs, chutes et accessoires

Collecteurs et chutes en P.V.C. comprenant coupes, fixation par collier, fagon des joints a emboitement ou a
bague. Tuyaux de 4 ml pré-manchonnés.
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Collecteurs en P.V.C. diameétre 110.

Localisation :

Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- collecteur EU

- collecteur EV

- VP

Culotte simple de diamétre 110.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Tampon hermétique de diameétre 110.

Attentes d'évacuations

ATTENTES :

Attentes pour raccordements ultérieurs aux réseaux d'évacuation, comprenant bouchon hermétique.
Attente diamétre 40.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Attente diameétre 100.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Régulation thermostatique sur radiateurs

Systeme de régulation terminale permettant la gestion des radiateurs a eau de maniére indépendantes par piece.
Le systeme sera communicant et ouvert sur des protocoles connus IP....
le matériel sera conforme au normes CE, et répondre aux exigences RE.

Centrale de programmation

Centrale de programmation permettant son installation dans les baies de brassage avec accés fermé
afin de limiter son utilisation aux seules personnes habilitées (technicien...).

La centrale fonctionnera selon un mode type thermocyclique. La solution devra obligatoirement pouvoir
fonctionner de fagon autonome méme si déconnectée de la GTC.

DCE ‘ BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 14/20



31

32

33

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE

le pilotage sera assuré par le client ou son opérateur de maintenance de maniere indépendante, sans
abonnement spécifique.

La centrale permettra une programmation journaliére ou hebdomadaire par piece, de régler a distance
et de maniére instantanée toutes les piéces ainsi qu'un contrdle centralisé via un PC ou une CTC/GTB.
La centrale devra conserver I'ensemble des données en cas de coupure d'alimentation électrique pour
un redémarrage sans intervention.

La regulation par piece devra dialoguer avec les régulateurs des départs en chaufferie. La régulation par
piéce devra calculer, selon les besoins réels des piéces, les températures de départ optimal. Production
et Emission seront ainsi optimisés ensemble. La régulation par piece devra donc transmettre toutes les
minutes une valeur dynamique et actualisée de la température de départ optimal aux régulateurs
existants en chaufferie.

Points de GTC

La prestation comprends I'ensemble des travaux neccessaire la mise en place d'un point de GTC pour
le raccordement de chaque centrale de commande, des sondes , des reports.

La régulation terminale devra étre capable de communiquer I'ensemble de ces points afin de pouvoir
assurer a distance les modifications nécessaires + monitoring.

Configuration MODBUS pour un projet de x zones comprenant (x sondes et x moteurs)

Points a remonter :

1. Température réelle par piece (lecture) (1 point a remonter par sonde)

2. Température de consigne par piéce (écriture) (1 point a prévoir par sonde)

3. Information d’optimisation de relance le matin par piéce pour déclenchement des départs en
chaufferie (lecture) (1 point a prévoir par sonde)

4. Consigne de température de départ pour adaptation automatique de la pente en chaufferie (lecture)
(1 point a prévoir par départ)

5. Etat du relais et vannes (lecture) ( 1 point a prévoir par moteur)

6. Alarme batterie/piles des sondes (lecture) (1 point a prévoir par sonde)

7. Alarme batterie/piles des moteurs (1 point a prévoir par moteur)

8. Température du moteur /vanne SF (lecture) (1 point a prévoir par moteur)

9. Position d'ouverture de la vanne en % (1 point a prévoir par moteur)
10. Etat Contact Ouvert ou Fermé pour Détection de présence (1 point par sonde en lecture)
Total de points a remonter pour x zones (x sondes/x moteurs) : x points modbus

Sonde d’ambiance

Chaque piece a controler sera équipée d’'une sonde d’'ambiance sans fil. Toutes ces sondes seront auto
adaptatives et dynamique selon le mode thermocyclique.
Les sondes d’ambiance seront disposée a raison de une par piéce.

Transmetteur/récepteur

L’émetteur récepteur sans fil installé séparément de la centrale de programmation notamment pour
prévenir une mauvaise réception des signaux
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Moteur de vanne sans fil
Le moteur de vanne ne donnera aucun accés a aucune fonctions.

Le moteur ouvrira et fermera I'’émetteur de chaleur en fonction des besoins de chaque piéce, selon I'info
de la sonde d’ambiance déportée, il sera de type proportionnel avec remontée d'information a la GTC et
la centrale de programmation.

la régulation sera adaptative et devra réguler les débits de I'ensemble des émetteurs entre-eux. Plusieurs
moteurs pourront étre géré via un seul sonde.

LIMITES DE PRESTATIONS

Régles générales

Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une
maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant I'objet de du marché a procédure adaptée seront obligatoirement exécutés par les
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

* Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, |'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux ;

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages,
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation ;

* Les plans des locaux techniques et des terrasses avec indication des surcharges dues aux matériels ;
* Les plans de positionnements et sections des sorties de toitures, des gaines magonnées, de trappes
de visites, des réservations nécessaires avec les degrés coupe-feu requis ;

* Les dimensionnements et plans d'implantation des canalisations et fourreaux devant étre exécutés par
d'autres lots (aériens, enterrés ou en caniveaux) ;

* Fournir les besoins en arrivée d'eau, de puissances électriques ;

* Tous les supports, suspentes et chaises pour les conduits, appareils et gaines ;

* Les peintures antirouilles des ouvrages, appareils, canalisations et supports de tuyauterie ;

* Les peintures conventionnelles avec étiquetage des réseaux dans les locaux techniques ;

* Les percements, scellements et raccords de toute nature (autres que ceux dus par le lot Gros-ceuvre)

* Le nettoyage et enlévement des gravois au fur et a mesure de I'avancement des travaux ;

* Les remplissages, vidanges et purges ;

* Les essais, réglages, équilibrages ;

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas da par I'entreprise.
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* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

GROS OEUVRE

36

37

38

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Ouvrages en béton

Souche de sortie en terrasse

Travaux comprenant le coffrage, les armatures le béton, fourniture et mise en ceuvre de fourreau métallique,
calfeutrement aprés mise en place du collecteur, fagon de pente et niveau supérieur a 35 cm au minimum de
I'étanchéité terrasse finie.

Souche en béton de 50 x 50 cm.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité

Carottage

Travaux comprenant le percement a la scie cloche diamantée pour passage de tous fluides des autres corps
d'état. Dimensions suivant notes des lots concernés, I'entreprise est informée de la présence de revétement
pouvant contenir de I'amiante, notamment en dalle de sol vinyle et de conduite de ventilation. L'intervention sera
conduite selon le cas en SS4. Cf. RAAT

Carottages a la scie diamantée, diameétre 80.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Carottages a la scie diamantée, diameétre 150

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- Evacuation EU et EV ; R+2 vers R+1 ; R+1 vers RDC ; RDC vers VS ; VP + VMC en toiture

Calfeutrement canalisation en plafond

Calfeutrement en dalle haute en périphérie de canalisation, la prestation comprend :

- Le dégagement et nettoyage du flocage, la purge de tous éléments non adhérent, le nettoyage, I'humidification.
- La mise en place d'une membrane de désolidarisation sur la canalisation.

- La préparation et les bouchements nécessaires au mortier de ciment.

- La mise en place d'un coffrage en sous face de dalle et I'injection d'un mortier de ciment.

- La dépose du coffrage et nettoyage des bavures.
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Le support en sous face de dalle devra permettre la mise en place d'un collier CF par fixation mécanique par le lot
plomberie.

Calfeutrement en dalle haute en périphérie de canalisation diamétre supérieur a 99 mm et inférieur a 200
mm

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

LIMITES DE PRESTATIONS

Regles générales

Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une
maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots
specialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

* Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages,
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contréle.

* Les états des lieux (existants et voisinage).

* Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle.

* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas di par I'entreprise.

* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

* La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution.

* Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlévement de tous déchets
et gravois résultant de ces travaux.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages
et traversées de parois, a condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros-
ceuvre.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas da par I'entreprise.

* le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant
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tout enduit.

* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

[ETANCHEITE

DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE

Préparations pour réfections

Arrachage de complexes d'étanchéité

Arrachage d'anciens complexes d'étanchéité, y compris dépose de l'isolant éventuel, avec mise en tas sur la
terrasse en attente d'enlévement. Nettoyage de I'ensemble des fonds.

41 Etanchéité adhérente au support.

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Terrasse inaccessible autoprotégée

Bicouche autoadhésive :

Etanchéité bicouche bitume SBS autoadhésive. Imprégnation des I'armature par liant élastomere. Autoprotection
par granulés minéraux. Coloris au choix de I'architecte.

42 Sur ancienne étanchéité (autoadhésive) comprenant :
- 1 couche EIF

- 1ére couche d'étanchéité élastomére autoadhésif
- 2éme couche d'étanchéité élastomére soudée

Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

Relevés d’étanchéité

Relevés et retombées non isolés thermiquement

Relevé et retombées périmétrique pour étanchéité, destinée a recevoir une protection en béton. Le relevé sera
protégé en partie supérieure par un dispositif permettant d'écarter les eaux de ruissellement. Les retombées

seront traitées sur 20 cm sous la dalle (continuité avec I'étanchéité verticale a assurer suivant DTU 43) avec
interposition d'une équerre de renfort.

43  Autoprotégé (relief magonné) comprenant :
- 1 couche EIF

- 1 couche d'élastomeére soudée
- 1 couche SBS autoprotégée métal soudée
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Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf

LIMITES DE PRESTATIONS
Reégles générales

Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

D'une maniere générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant I'objet du marché a procédure adapté (MAPA) seront obligatoirement exécutés par les
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

* Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages,
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques.

* La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétements d'étanchéité en parties courantes,
relevés et chéneaux y compris les bandes de pontages.

* Le recouvrement en métal des acrotéres, dessus de murs, joints de dilatation.

* La fourniture et la mise en ceuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons
de raccordement avec les revétements d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de ventilation,
etc.).

* La fourniture et la mise en ceuvre des contre-collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

* La fourniture et la mise en ceuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au revétement
d'étanchéité et de tout dispositif de joint.

* La fourniture et la mise en ceuvre des protections lourdes meubles ou dures, y compris le cas échéant,
les diverses sous-couches nécessaires.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas da par I'entreprise.

* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.
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