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Préambule

Objet du présent document

1 Ce cahier est un document qui compléte les devis descriptifs des différents lots (CCTP), et ne peut, en

tout état de cause, étre dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces
divers documents, les descriptifs particuliers a chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.
Le présent cahier a pour objet de préciser les prescriptions d'ordre général - tant pour ce qui concerne
la réalisation des travaux proprement dits que pour ce qui concerne les dispositions d'organisation
générale du chantier qui doivent étre prises en compte par chaque entreprise, dans le cadre de cette
opération.

Le présent document DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS est indissociable des
documents suivants :

- CCTP des différents lots

Décomposition des lots

2 Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
Lot N°01 DESAMIANTAGE
Lot N°02 MACROLOT PLATRERIE FINITION
Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE
Lot N°04 ELECTRICITE CFO

Dévolution des marchés

3 Le présent Marché est traité & PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux
indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état
dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait
d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si 'ouvrage concerné figure aux plans.

Désignation du lot principal

4 Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de
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chantiers y compris leur entretien et leur démontage est : Le lot PLATRERIE.

Attribution des marches

Le présent CCTC et le CCAP s'applique aux marchés des travaux selon la procédures reprise dans le
réglement de la consultation, en corps d'états séparées pour I'ensemble des travaux de batiment, les
installations techniques et agencements. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux
dépenses communes de chantier (voir compte prorata).

Observations concernant le CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications
n'ont pas un caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité
des travaux impératif a l'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des
équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences
de la réglementation en vigueur, méme sile CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des
modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord
avec le maitre d'ceuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la maitrise d'ceuvre, de toutes
difficultés d'interprétation ou de toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou
particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite
réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés
conformément aux décisions de la maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent
CCTP est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son
intégralité, le CCTP et 'ensemble des documents du dossier.

Notion d'équivalence en marché public
Conformément a l'article R2111-7 du code de la commande publique.

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont
données a titre indicatif compte tenu de leurs complexités dimensionnelles et architecturales. Elles ont
été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité
des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.).

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de
I'équivalence des prestations par la maitrise d'ceuvre et le maitre de I'Ouvrage. Le cas échéant, et en
tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien. L'entreprise
fournira dans son offre une liste détaillée et compléete des produits qu'elle aura choisi de mettre en ceuvre.
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Cotes des documents graphiques

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans
et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place
de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions
qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera
les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son
propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre
changés sans l'accord de la maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

Description des ouvrages

Le présent document a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux
du projet CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires concernant chaque lot.

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

* Ouvrages explicitement décrits :

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous les détails
de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par
I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

* Quvrages implicitement compris :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre
du lot considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "dG au titre du présent lot"
seront implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa
charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un cadre de bordereau sera joint au dossier de consultation (DCE) et servira de guide a la remise de
prix des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d'ceuvre employées dans la
construction. L'entreprise est tenue de metire ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre. |l est rappelé que ce document n'est pas contractuel.

DCE \ BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 10/48



13

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires
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Les quantités proposées sur les DPGF, le sont a titre indicatif et I'entreprise est tenue de les vérifier et
éventuellement corriger.

\Objet et connaissance des travaux

14

15

16

Définition du projet

Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent aux travaux du projet de CFIP BEZIERS
Aménagement de sanitaires listés ci-aprés :

- Les travaux de désamiantage sur I'emprise des travaux
- La création de sanitaires au R+1 et R+2

Les travaux sont organisés en : 4 lots

Prise de connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a
tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant
I'objet du marché de travaux.

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulieres - CCTP - a pour objet de définir :
- La nature et la consistance des travaux pour le CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires
- Les conditions dans lesquelles ces devront étre réalisés.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de l'art, et la
réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Le CCTP n'a aucun caractére limitatif.

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non
seulement il doit connaitre les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les
documents ayant une incidence sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis
intégralement, peuvent a tout moment étre consultés auprés de la maitrise d'ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a
toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps
utile, a la maftrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d'améliorer
la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit
modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification
des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne
pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les
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plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la remise de
son offre.

Responsabilité de I'entreprise

La mission du maitre d’ceuvre est une mission de base, (sans exe), suivant dispositions du Code de la
commande publique : art. R 2431-1 a R 2431-7.

Elle ne comprend pas les études et plans d’exécution qui sont a la charge de I'entreprise, le maitre
d’ceuvre ne devant uniqguement leur visa.

Les études d’exécution (exe), a la charge de 'entreprise comprennent :

- les schémas fonctionnels, les études d’exécution, les notes techniques et de calculs.

- les plans d’exécution des ouvrages proprement dits, complétant I'étude de projet, accompagnes de
leurs nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques.

- les plans de synthése indispensables a une bonne coordination des plans établis par les études
différentes.

- les caractéristiques, puissances, dimensions, débits des appareils mentionnes ne sont donnes qu’a titre
indicatif et devront faire I'objet d’'une note de calcul correspondant au choix de chaque matériel ou
matériau.

- les dispositions du présent CCTP n’ont pas de caractére limitatif, il suffit qu’un travail soit mentionné,
précise ou décrit dans I'une des piéces constituant le marché pour que I'entreprise en doive I'exécution
compléte sans restriction ni réserve.

- I'entrepreneur devra donc prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achévement des
installations, en conséquence, il ne pourra en aucun cas arguer d’éventuelles imprécisions, ou
interprétations quelconques des plans, descriptifs, pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution de
ses travaux et sujétions qu’ils comportent, ou pour justifier une demande de supplément de prix.

Tous les matériaux et matériels a fournir par I'entrepreneur, quelle que soit leur catégorie, devront étre
neufs de premiere qualité, et conformes aux normes en vigueur.

Pour fixer un niveau de qualité, il est spécifie dans certains cas, un matériau ou matériel et un type.
I‘entrepreneur pourra proposer un matériau ou matériel différent a condition que celui-ci offre les mémes
caractéristiques techniques et physiques, le méme rendement et la méme garantie.

L’exécution des travaux a la charge de I'entrepreneur sera conduite dans le cadre du planning général,
en étroite liaison avec les entrepreneurs des autres corps d’état, de fagon a ce qu’aucune géne mutuelle
ni retard ne résultent de leur présence simultanée sur le chantier.

En cas de difficulté provenant d’autres corps d'état, I'entrepreneur devra aviser immédiatement la
maitrise d’ceuvre, faute de quoi, il serait responsable des anomalies ou retards pouvant en résulter.
L’entrepreneur n’est pas fondé de réclamer un supplément de prix dans le cas ou, des emplacements
d’équipements figurants sur les plans seraient modifiés par la maitrise d’ceuvre en cours de chantier, ce
a lintérieur d’un local ou d’'une surface quelconque.

Nota : toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade
de 'étude et aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission émise par suite d’'impression,
d’'une contraction ou de toutes imperfections des dits documents ne sera admise.
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* Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes aupreés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront
étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Connaissance des lieux

* Connaissances des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :

“s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

“avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;

“avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

“avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par
suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

Dimensions des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site
au contréle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de
cotes qui lui sont nécessaires.

Reconnaissance des documents et du site

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir, au préalable avoir :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux
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et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités ;

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acceés et
aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc.) ; La visite des lieux donnera lieu a
I'établissement d'une attestation a remettre avec I'offre Cf. RC ;

- Controlé toutes les indications des documents lui sont remis (pieces écrites, documents graphiques),
recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la maitrise d'ceuvre et pris toutes
indications utiles auprés des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des
eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc.) et concessionnaires divers. Aucun
supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des
ouvrages existants.

Prise de possession du site

L'entrepreneur du lot principal prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
contradictoires seront établis sous forme de constat avec le MOE et le MOA concernant les états des
existants et les ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés).

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et apres leur achévement.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services
concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc.) en vue de l'exécution des ses travaux
(occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il aura a sa charge tous les
frais en résultant.

Servitudes de chantier et contraintes particuliéres

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du
site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en sortes de
limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

Protection des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Lorsque les travaux devront étre exécutés a proximité de batiment existants ou en construction,
I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions et au besoin cléturer, pour que les travaux ne
constituent pas un danger et n'apportent aucune géne aux habitants et aux ouvriers.

Protection des existants suivant SPS :
Concernant la protection des immeubles pendant les travaux l'entrepreneur se conformera aux
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prescriptions du plan général de coordination du SPS.

Nuisances sonores et poussieres :

Limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les
nuisances sonores, les poussiéres et 'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront
notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le maitre
d'ouvrage, un arrosage sera mis en place pour limiter les poussieres il sera préalablement soumis a la
validation du MOE, pour les travaux contigiie au existants un sas sera aménagé chaque fois que
nécessaire.

Acces et circulation

Les acces et la circulation des piétons, le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable.
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur
affaire de toute injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.

* L'exploitation d'une partie de locaux existants :

Compte tenu de I'exploitation des locaux pendant les travaux. |l faudra séparer le chantier, éviter les
nuisances du chantier (bruit et poussiere) et faire en sorte que les réseaux et installations techniques qui
desservent les locaux en exploitations soient opérationnels dans des conditions normales de sécurité.

Réalisation des ouvrages & obligation de résultats

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ses ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particuliéres” et
"Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques
et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier,
sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en
vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans
guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent
et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont
qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.
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* Prestations a charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

“Toutes leurs installations de chantier.

“La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

“L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

“L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge.

“Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux.

“Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels.

“La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

“L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

“La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception.

“La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

“La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements.

“Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution.

“La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.
“Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

* Liaisons entre les corps d'états
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

" L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

" Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

" Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

" Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

" Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.
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* Régles d'exécution générales

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux régles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis technique.

Etudes préparatoires

35

36

Documents techniques a observer

Vérification et calculs dans I'existant

Les bases de calcul ci-aprés concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement
des ouvrages existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer
par des sondages, des relevés, des contrdles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire
qu'ils sont compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrdles et essais sont compris
dans les marchés et seront systématiquement réalisés par les entreprises des corps d'état concernés,
principalement I'entreprise de gros ceuvre pour les murs, poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers.
En revanche, dans le cas ou ils déceleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection,
d'un ouvrage ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les
prestations contractuelles, I'entreprise devra en informer le maitre d'ceuvre et proposer s'il y a lieu un
devis des prestations complémentaires. La conservation d'un ouvrage en I'état, dés lors qu'il présenterait
une insuffisance ou un danger ou un état douteux est exclue et impliquerait la responsabilité de
I'entreprise qui ne l'aurait pas signalé.

Approbation des documents technique

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la maitrise d'ceuvre et
éventuellement au Bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon
déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres
entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir 8 un méme ouvrage, chacune desdites
entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté
pour I'établissement de plans a soumettre a la maitrise d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin
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de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans
approbation de la maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la
maitrise d'ceuvre dés I'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur
doit tous les exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises
intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilite.

L'entrepreneur de gros ceuvre doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour
reports des réservations, trous, taquets, percements, etc...

Documents a fournir par I'entrepreneur

A la remise de I'offre

37 Documentations et fiches techniques :
Document a remettre : Cf. Réglement de Consultation, dans tous les cas en complément I'Entrepreneur
joint a son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des matériaux et
fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

38 Produits retenus :
L'Entrepreneur joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris
ceux figurant en base dans le C.C.T.P. de consultation.

A la mise au point du marche

39 Documents complémentaires éventuels :
Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes
précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du CPS.

Pendant la période de préparation

40 Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents
établis par I'Entrepreneur est soumis a I'avis du maitre d'ceuvre. Le visa du maitre d'ceuvre n'enléve pas
a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS aprés
la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

Etablissement de plans d’exécutions

41 La maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge
de I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits
d'atelier et de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de
calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents
indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de
I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les
soumettra a l'approbation de la maitrise d'ceuvre et du Bureau de contréle auxquels il les diffusera
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gratuitement. La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications
complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou
modifications sur le dossier d'exécution soumis a I'acceptation dans le cas de non-conformité au projet
architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans
I'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le
bureau de contrdle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des
ouvrages. La vérification des plans par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle ne saurait en rien
diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

Avant la réception :

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats
de maintenance, sont remis au maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des pieces
du dossier.

Modifications en cours de travaux

Les différences plus ou moins Iégéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant
des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a
demande de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de
parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent
des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des
ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution approuveés.

Installations

Installation de chantier

Base vie

Se reporter au Plan d'installation de chantier et au PGC, le PIC sera mis a jour par I'entreprise du lot gros ceuvre ou
du lot principal en tenant compte des besoins des divers intervenants. L'entrepreneur doit présenter a la maitrise
d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de dix jours
suivant la notification du marché, le projet de ses installations de chantier. Ce projet doit tenir en compte :

- des échelonnements des travaux,

- des surfaces a réserver éventuellement aux stockages des terres de déblais

- du nombre d'intervenants.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre ou du lot principale est chargé de l'installation générale du chantier comportant
tous les ouvrages nécessaires a l'ouverture du chantier :

- Les branchements provisoires de chantier, mis hors gel, en eau et en électricité pour les autres lots.

- L'installation de Sanitaires de chantier.

- L'entretien et I'équipement d'un local de chantier, comportant une piece destinée aux réunions de chantier, 1 piéce
destinée a la maitrise d’ceuvre comportant 2 bureaux et des siéges, et occasionnellement au CSPS. Ces locaux
sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés, les bureaux destinés a la maitrise d'ceuvre comportent une
installation de téléphone, un photocopieur, et mobilier de bureaux.
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Installation dans I'existant.

Compte tenu de la faible importance du chantier, les installation nécessaires au fonctionnement du
chantier seront aménagés dans les locaux existants par le lot principale et les lots Plomberie - Electricité,
ces lot se chargent pour leur parties de la mise en place, des modifications et déplacements et de la
dépose des installations en fin de chantier. L'ensemble des prestations sera réalisée conformément au
spécification du PGC.

Panneaux de chantier

Le (s) Panneaux de chantier suivant emplacement a fixer en accord avec la maitrise d’ceuvre, exécutés
suivant informations définies par le maitre d'ouvrage, Cf. Modéle MOA.

Cloture & fermeture du chantier

L'attention de I'Entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de chantier
et prendre toutes mesures de protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées
dans le PGC du coordonnateur SPS. Cette cléture sera constamment révisée pour son maintient en bon
état durant tout le chantier de tous les corps d'état.

Nettoyage

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’ceuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur du lot principal.

Entretien et nettoyage communs :
L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accés.

* Entretien et nettoyage de chaque lot :

L'entrepreneur de chaque lot doit I'entretien courant de ses zones d'intervention, a la fin de chaque
journée d'intervention il sera procédé a un balayage et évacuation des gravois. les entreprises doivent
laisser en état de propreté leurs zones d'intervention.

Raccordements mis a disposition par le MOA

Les branchements de chantier seront mis a disposition de I'entreprise principale par le maitre d'ouvrage,
I'entrepreneur devra prendre en charge les prestations suivantes :

Pour I'électricité :

- Contréle technique des installations électriques depuis le branchement sur le TG dans le batiment
(compris armoire foraine, cable, installation électrique du chantier)

- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en
cours de chantier.

- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise a disposition du maitre d'ouvrage
(cable love, armoire préte a étre transportée)

Le branchement et le débranchement électrique seront fait par les services techniques du maitre
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d'ouvrage en coordination avec I'entreprise.

Pour I'eau Potable :

- Prise en charge du réseau mis a disposition par le maitre d’'ouvrage depuis le point de raccordement

- La fourniture, la pose d'un compteur avec relevé hebdomadaire (en Il'absence de relevé les
consommation du batiment seront a la charge de l'entreprise)

- Maintien en condition opérationnel des installations, les adaptations éventuelles et déplacement en
cours de chantier.

- Repliement en fin de chantier avec dépose des équipements et mise a disposition du maitre d'ouvrage
(PE lové, prét a étre transportée)

Le branchement et le débranchement en eau sera fait par les services technique du maitre d'ouvrage en
coordination avec I'entreprise.

Déménagements et déplacements d'objets et mobiliers

50 * Déménagement et déplacement dus par le client :

51

Il est noté que le déménagement ou le déplacement des machines, du matériel et du mobilier sont a la
charge du maitre d'ouvrage. Les entreprises doivent informer la maitrise d'ceuvre du désir de tels
mouvements nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et dans des délais suffisants pour permettre
une telle action. Si des dégradations surviennent, alors que I'entreprise n'a pas protéger ou n'a pas
souhaiter un déménagement, elle sera tenue pour responsable devra toutes les remises en état.

Textes réglementaires et normes

Ordre de primauté textes de référence selon I'arrété du 28 ao(t 2006 modifié par I'arrété du 3 octobre 2011, a savoir :

- Les normes nationales transposées des normes européennes (Eurocodes publiés sous forme de normes
européennes EN.) ;

- Les agréments techniques européens ;

- Les spécifications techniques communes ;

- Les normes nationales transposant des normes internationales ;

- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.

Ou, lorsque ceux-ci n’existent pas :

- Les normes nationales ;

- Les agréments techniques nationaux ;

Ou les spécifications techniques nationales en matiére de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de
mise en ceuvre des produits.

Les régles de I'Art

Matériaux

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre
suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la
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provenance et la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes
les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS
toutes les documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la
construction de I'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes
d'entretien et d'intervention.

Documents de références

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques
Unifiés francais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. La
valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) en
vigueur au moment de la délivrance du permis de construire.

Les Normes

Les normes francgaises

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements
et erratums) :

* Normes estampillées NF :

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

* Documents Techniques Unifiés (DTU) :

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés
de travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir
dans ses documents particuliers, 'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans
les DTU ou celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation
de ce qui est spécifié dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de
proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec
des techniques anciennes. L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type releve
d’'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées,
lorsque cela s’avére pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur 'ensemble des connaissances
acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se référent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont
I'aptitude a satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le
présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d’Application,
ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits
qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de I'Espace économique
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européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes
signataires des accords dits «E. A.», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN
45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a l'appréciation de I'équivalence. L’acceptation par le maitre d’ouvrage d'une telle
équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

Codes et reglements

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particuliérement :

Les Codes et reglements

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Régles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU avec les différentes mises a jour et annexes et cahiers des Clauses
Spéciales

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Reglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n® 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément
82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- lannexe E4 (France) de la EN 13031-1

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de BEZIERS CEDEX

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 30
mars 2021

* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces
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écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute contradiction
entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc....).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents).

Documents techniques contractuels

57

57.1

57.2

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs,
la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et
la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage
sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

Le document technique unifie (DTU)

*DTU, domaine structure :

STRUCTURE — MACONNERIE, BETONS :

- NF DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
- NF DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité

- NF DTU 20.13 (p10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- NF DTU 21 (P1-2) de juin 2017 : Exécution des ouvrages en béton. Cahier des clauses techniques

- NF DTU 23.2 (P19-201) d’aodt 2008 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

* DTU, domaine aménagements intérieurs :

AMENAGEMENTS INTERIEURS — ENDUITS ET PROJECTIONS :
- NF DTU 25.1 (P71-201) de novembre 2010 : Enduits intérieurs en platre
- NF DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers

AMENAGEMENTS INTERIEURS — CLOISONS ET DOUBLAGES :

- NF DTU 20.13 (P10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- NF DTU 25.31 (P72-202) d’avril 2017 : Ouvrages en carreaux de platre

- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques en platre

- NF DTU 25.42 (P72-204) de décembre 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches. Plaques de parement en platre et isolant

- NF DTU 35.1 (P24-802) de février 2015 : Cloisons démontables

AMENAGEMENTS INTERIEURS — PLAFONDS :

- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de platre
- NF DTU 58.1 (P68-203) de décembre 2008 : Plafonds suspendus

- NF DTU 58.2 (P69-002) de décembre 2007 : Plafonds tendus
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AMENAGEMENTS INTERIEURS - REVETEMENTS DE SOLS, CHAPES, PLANCHERS SURELEVES

i NF DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- NF DTU 52.1 (P61-202) de novembre 2010 : Revétements de sol scellés
- NF DTU 53.2 (P62-203) d’avril 2007 : Revétements de sol PVC collés

AMENAGEMENTS INTERIEURS - PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :
- NF DTU 59.1 (P74-201) de juin 2013 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

DTU, domaine équipements techniques :

EQUIPEMENTS TECHNIQUES — PLOMBERIE, ASSAINISSEMENT :

- NF DTU 60.1 (P40-201) de décembre 2012 : Plomberie sanitaire pour batiments

- NF DTU 60.31(P41-211) de mai 2007 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide
avec pression sanitaire pour batiments

- NF DTU 60.32 (P41-212) de novembre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié.
Evacuation des eaux pluviales

- NF DTU 60.33 (P41-213) d’octobre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié.
Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes

- NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude
sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

- NF DTU 64.1 (P16-603) d’aot 2013 : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) pour les
maisons d'habitation individuelle jusqu'a 20 pieces principales

EQUIPEMENTS TECHNIQUES - GAZ :
- NF DTU 61.1 (P45-204) de juin 2010 : Installations de gaz dans les locaux d’habitation

EQUIPEMENTS TECHNIQUES - CHAUFFAGE :

- NF DTU 60.5 (P41-221) de janvier 2008 : Canalisations en cuivre. Distribution d’eau froide et chaude
sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

- NF DTU 65.10 (P52-305) de janvier 2014 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments. Reégles
générales de mise en ceuvre

EQUIPEMENTS TECHNIQUES — VENTILATION :
- NF DTU 68.3 (P50-413) d’avril 2017 : Installations de ventilation mécanique

EQUIPEMENTS TECHNIQUES — INSTALLATION ELECTRIQUE :
- NF DTU 70.1 (P80-201) d’avril 1998 : Installation électriques des batiments a usage d’habitation

\Sécurité et contraintes du site

Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

58

Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

* Autorité du coordonnateur S.P.S. :
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

* Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au
coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.5 du présent C.C.A.P.
L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique
leur objet,

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au
maftre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des dispositions du Code du travail adaptées.

Obligation générales de I'entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions
afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiene, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité
publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en
vigueur.

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la date des travaux.

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre
a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et 'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, tous les frais en
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découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marché.

L'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le
chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc.,
ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a
I'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient
rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution
de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a
éventuellement garantir le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre
exerceé contre eux du fait de l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs
de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expreés.

Travaux soumis a coordination en matiére SPS

L'opération CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires est classée en troisieme catégorie.

Suivants Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif a la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travalil

* Documents joints au marché :

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

a) le projet de reglement du CISSCT ;

b) le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé.

c) si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement d'un
DIUO, ce dernier est fourni a I'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de réglement ou le réeglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS
et, le cas échéant, le DIUO est (sont) remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur principal.

Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de bétiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n°® 92-57
en date du 24 juin 1992 (1)

* Responsabilité de I'entrepreneur :

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants
éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matiere SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur
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SPS.

* Danger grave et imminent :

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le
chantier un danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition
du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

* Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination, sécurité et protection de la santé :

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination.

- L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique
directement au coordonnateur SPS :

a) le PPSPS et ses mises a jour;

b) tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;

c) la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
e) dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les nhoms des représentants au
sein de ce college ;

f) les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

g) les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.

- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité
et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent
leur objet.

- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations
ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

- Tout difféerend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.
* Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la Loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Etablissement en activité :

* Travaux effectués dans un établissement en activité :
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Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués
dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.

Plan d'hygiéne & de sécurité

Plan général de coordination sécurité P.G.C

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le
début de la période de préparation et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent,
concernant notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du
recours aux manutentions manuelles ;

¢) La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux,
en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d'enléevement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des accées provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles
que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont
applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et |'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére ;
- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

Sécurité des personnes

Equipements individuels et communs

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il
devra fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires

DCE \ BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 29/48



CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

pour éviter tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.

Sécurité collective

Responsabilité collective

Conformément a I'Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux et notamment concernant la sécurité des personnes (cléture
complete du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes
extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant
aux travaux devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la maitrise
d'ceuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter
ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

Circulation sur le chantier

Cheminement

L'entrepreneur de principal devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages,
ascenseurs de chantier pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront
nécessairement des protections et garde-corps. L'entretien et le déplacement de ces ouvrages seront a
la charge et sous la responsabilité du lot principal.

Amiante

Risque d'amiante

Les travaux comportent une intervention de désamiantage

L'entrepreneur est informé de la présence de matériaux amiantés a proximité immédiate ou dans
I'emprise de ses travaux.

Il est prévu dans le cadre du présent marché une intervention ponctuelle de désamiantage a charge du
lot gros ceuvre, pour le retrait de ragréage amianté au droit de la jonction de l'issue de secours du sous-
sol sur la circulation existante.

L'entrepreneur de gros ceuvre devra I'ensemble des prestations nécessaires au retrait de ces matériaux,
de I'établissement du plan de retrait..., I'évacuation... les mesures initiales de restitutions. Le maitre
d'ouvrage prendra en charge les mesures de seconde restitution. L'intervention sera organisée avec le
CSPS.

Dans le cas ou des matériaux contenant de 'amiante non déposés précédemment, I'entrepreneur de
gros-ceuvre et les autres entrepreneurs qui auront a démolir ou déposer des ouvrages existants doivent
apprécier les composants et équipements de l'immeuble existant qui contiennent de I'amiante ou sont
susceptibles d'en contenir, en fonction de quoi ils prendront les dispositions requises pour déposer ces
éléments avec les précautions d'usage pour la santé du personnel et évacuer les gravois et les éléments
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déposeés vers une décharge agréée pour I'amiante de classe 1 ou 2 selon les produits.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le coordonnateur de la
SPS selon I'appréciation des niveaux de risque des différents produits, par exemple :

- Risque important : Flocage.

- Risque moyen : calorifuges.

- Risques faibles : Dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d'amiante ciment.

- Risques trés faibles : Clapets coupe-feu, joints, etc.

Toutes intervention sur des matériaux amianté devra étre réalisé par une entreprise agréée.

Document(s) joint(s) en annexe :

Rapport AC ENVIRONEMENT N° 002ER409873-1 établi le 19/04/2023 RDC Béatiment A
Rapport AC ENVIRONEMENT N° 002ER409873 établi le 23/03/2023 R+1 et R+2 Batiment A
Rapport ADX N° MA2305083724_BAT A établi le 17/05/2017 Batiment A

\Implantations

77

78

79

80

Implantation de détails

L'implantation des ouvrages et/ou équipement de remplacement sont a la charge du I'entrepreneur du
lot CVC, en accord avec les entrepreneurs ayant des travaux préalables a réaliser (socles, supports,
fermetures, grilles...). Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles.
L'implantation des ouvrages des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Les implantations des huisseries sont a la charge du lot menuiserie intérieure, en accord avec les
entrepreneurs ayant des cloisons a édifier. Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs
éventuelles. L'implantation des ouvrages des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Dans le cas particulier d'ouvrage en métallerie, les implantations sont a la charge de I'entreprise qui a la
charge de ces ouvrages.

Traits de niveau

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits
que par l'entreprise de Gros-ceuvre qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé
prématurément, l'entrepreneur du lot Gros-ceuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que
nécessaire, a ses frais ; il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les
conséquences le cas échéant.

NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc.) sera battu
uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére. L'entrepreneur du lot
Gros-ceuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers
les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.

Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds sera établi par les lots concernés et situés au
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niveau bas des ouvrages. Ce trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.

Tracé de distributions intérieures

81 Le tracé de limplantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la
réalisation de celles-ci.

Calepinage

82 Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages,
plafonds suspendus, fagades agrafées ou collées, etc. seront tenues de présenter a la maitrise d'ceuvre
les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux, l'implantation d'ouvertures, etc. L'entreprise ne
pourra commencer sa mise en ceuvre tant que la maitrise d'ceuvre n'aura pas donné son accord.

\Coordination technique

Emplacement et surcharge d'ouvrages

83 L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,
¢) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Plan d'organisation de chantier

84 L'entrepreneur du lot principal a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan
est établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :
- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;
- les emplacements des engins de levage, bétonnieres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts de
matériaux, de gravois ;
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne ;
- les emplacements de stockage de terre ;
Ce plan est soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et signé par toutes les entreprises.

Livraison et stockage

85 Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus
manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en
cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Le
stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires,
protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des emballages
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et déchets aux décharges. L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements
de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
I'entrepreneur sur simple injonction de la maitrise d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le maitre d'ouvrage pourra trente jours suivant la mise en
demeure, procéder a l'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne
sera allouée a I'entreprise pour les déménagements.

Vérification des travaux

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le
bureau de contréle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit
satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des
travaux ou méme apres. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant
la réception des travaux et le résultat devra faire l'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe
COPREC N-°2.

Conditions d'exécution

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les
conditions imposées a I'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les
impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée
financiérement par I'entrepreneur.

Bureau de controle

Il est porté a la connaissance des entreprises que le maitre d'ouvrage nhomme un bureau de contrdle
technique ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles
d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre a
toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contréle jugera nécessaire. Les frais d'études
et d'analyses seront a la charge des titulaires des différents lots.

Mission confiée a : APAVE

Ordonnancement et coordination

Mission O.P.C.

Il est porté a la connaissance des entreprises que le maitre d'ouvrage confie au maitre d’ceuvre la mission
de coordination. Les avis et décisions de I'OPC prévalent toutes dispositions aux plannings et calendriers
de chantier.
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Mission confiée a : INGEBAU

Mise en CEuvre des matériaux

90

91

92

Définition

Responsabilités

* Responsabilité de I'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur,
ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et est seul tenu responsable des
désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au
préjudice du maitre d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi
d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves
écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion
des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

* Prescriptions relatives aux fournitures de matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs
et de premiére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux, quels gqu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

* Responsabilité des dégats :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement
par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton,
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur
toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles apres la pose),
au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et
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durable contre I'humidité et 'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a I'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maitrise
d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une
reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Transport

* Transport a pied d'ceuvre :

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance.
Le transport a pied d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les
matériaux refusés par la maitrise d'ceuvre doivent étre mis de cété et signalés de fagon apparente en
attendant leur enléevement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les
plages horaires a définir avec la maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

Matériaux traditionnels

Respect des régles de I'art

* Respect des normes :

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant les
prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

Matériaux de substitution

Liste des matériaux équivalents :

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux
proposés doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprés de la
maitrise d'ceuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux
différentes pieces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par la maitrise d'ceuvre et a faire
son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Matériaux défectueux

DCE \ BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 35/48



96

97

98

99

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Démolitions d'ouvrages

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés
par la maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais
prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur. La maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages
deéfectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

Echantillons et maquettes

Présentation des échantillons

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur doit présenter a la maitrise d’ceuvre, un échantillon ou une
magquette des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis descriptifs
dont il prévoit I'emploi dans un délai de deux semaines, maximum aprés l'ouverture du chantier. Ces
échantillons doivent, a la demande du maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant
I'exécution des travaux, de maniére a servir de référence. La présentation de ces différents échantillons
est faite en accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire.
L'entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise aprés la réception des

travaux

Dimensionnement des matériaux

Respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
pieces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous les
ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. |l assure seul la responsabilité
qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non-vérifications des plans (notamment cotes).

Controle

Vérification de la qualité des matériaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges
du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots dans les CCTP, les contrbles et essais
demandés par la maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre
soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'ceuvre, lui demanderait
durant ou aprés I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge
du maitre d'ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.
D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrbles
concernant les installations précisées dans le document technigue COPREC n° 1, contrdle technique de
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type A, a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée
jusqu'a compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un procés verbal rédigé
selon I'annexe COPREC n° 2. Il est adressé par I'Entrepreneur en deux exemplaires a la maitrise
d'ceuvre.

Frais inter-entreprises

100

101

102

Compte prorata

Norme compte prorata

* Obligations :

Toutes les entreprises, sans exception, participent aux dépenses communes. Le compte prorata sera
tenu par I'entreprise titulaire du lot principal.

Avant la fin de la période de préparation l'entreprise titulaire du lot principal remettra au Maitre d’ceuvre
le dossier indiquant les modalités de fonctionnement du compte prorata (mode de gestion, constitution
de la commission de contrdle, convention de compte prorata, etc.), ensemble des documents approuvés
par la totalité des entreprises).

* Convention :

Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier
telles que, électricité, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil,
etc. La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. Le contrble des dépenses
sera assuré par l'architecte et les entrepreneurs prendront en considération le colt du compte, environ
2%, dans leur offre.

Nettoyage de chantier

Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I'avancement, il
doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages
intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot peinture. Les nettoyages extérieurs avant la réception seront
imputés au lot gros-ceuvre. Si I'état de propreté est jugé insuffisant. La maitrise d'ceuvre pourra faire procéder aux
enlévements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'ily a
lieu seront imputés au compte prorata.

Nota : Le coordonnateur SPS & le maitre d’ceuvre peuvent commander directement une entreprise en cas de
besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant ou final ainsi que toutes sujétions de nettoyage
dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur du lot principal.

* Gros gravois et éléments déposeés :

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un
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équipement existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléete aux décharges
publiques ou a la ferraille.

* Gravois courants de chantier :

L'entreprise du lot principal a & sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation des
gravois (goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

Tous ces moyens sont mis a la disposition des entreprises des Corps d'Etat qui doivent, pour ce qui les
concerne, évacuer leurs gravois a la benne.

* Nettoyages en cours de chantier :

L'entreprise du lot principal a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers,
acces et abords) qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres Corps d'Etat ont a leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles
interviennent, y compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également
nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages
fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le
compte rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire
une entreprise extérieure et de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

* Nettoyages avant la réception :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise a
disposition" est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet),
avant le début de mise en place des équipements du maitre d'ouvrage.

En général, sous réserve des cas particuliers ci-dessous, les nettoyages intérieurs de mise en service
seront réalisés par I'entreprise de Peinture, mais avant la pose des moquettes, le nettoyage final des sols
en moquette sera effectué ensuite par I'entreprise de Sols Souples

Cas particuliers

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en période de pré-
réception et, dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin pour présenter des ouvrages
finis et propres lors de la réception.

* Le nettoyage des installations techniques :

Le nettoyage des installations techniques et l'intérieur des locaux techniques sera assuré par les
entreprises principalement concernées par ces installations et leurs locaux.

\Trous et scellements

DCE ) BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 38/48



107

108

109

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Définition

Regle générale

* Les travaux de I'entreprise du lot principale comprennent :

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.

- Les gros percements dans les murs et planchers existants.

- L'ouverture et le bouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.

- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.

- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.

- La révision des gaines techniques.

En I'absence de compétence interne I'entreprise principale mandatera une entreprise qualifiée.

* Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et pieces a noyer dans la
maconnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et
leurs rebouchements.

- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et
calfeutrements de leurs ouvrages

- Les raccords de finition.

* Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc...

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte
et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre
réservés au coulage par I'entrepreneur de gros-ceuvre, les refouillements, percements et autres dans
ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres
nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres macgonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerné.
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Percements dans les existants

Type de percements

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que
les gros percements de murs et planchers de plus de @120 mm (par une entreprise qualifiée dans le cas
ou l'entreprise principale n'est pas le lot gros ceuvre).

Les entreprises des CORPS D'ETAT ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les
scellements et rebouchements ainsi que les percements de @ inférieur ou égale a 120 mm.

Les demandes de percements faites indument a I'entreprise du lot principal dans le cas ou I'entreprise
principale n'est pas le lot gros ceuvre, seront facturées a I'entreprise qui en a fait la demande (percement
& calfeutrement) ce qui inclue tous passage d'un réseau plus petit de 20% du diamétre de la réservation,
les chemins de céables seront interrompus de part et d'autre des percements.

Trémies

Trémies et parois des gaines techniques

* Trémies et parois des gaines techniques :

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les
enchevétrures nécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs conduits et
canalisations, l'entreprise de platrerie doublage réalise une dalle de bouchement de trémie de méme
degré coupe feu que le plancher, comportant des réservations circulaires ou rectangulaires a l'intérieur
desquelles les entreprises des corps d'état mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs
fourreaux. Il faudra s'assurer que les réservations soient bien plombées d'étage a étage, de telle sorte
que les canalisations et conduits se posent verticalement.

* Socles de gaines accessibles :

Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle
surélevée ou une chape ciment rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas
de local carrelé (pour passer la plinthe sous la porte de gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

* Fourreaux et calfeutrements CF :

Les entreprises des Corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour
des canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou
rectangulaires afin d'assurer le méme degré coupe feu que le plancher.

Trous et réservations

Réservations, trous, scellements

* Obligation de chacun :

e
N

DCE \ BASE 19 novembre 2024

Economiste : INGEBAU - Page : 40/48



115

116

117

CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires

.Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs
ouvrages concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans
de réservations des autres corps d'état dits "techniques”.

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les
scellements et calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés
par un matériau reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans
I'existant sont a la charge des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par
du matériau résistance au feu suffisante.

Dans porteurs et non-porteurs

* Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les
entrepreneurs des lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maitrise
d'ceuvre, dans les délais impartis par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les
ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages
complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot gros-ceuvre. En cas de détérioration des
ouvrages, les réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en
faute. Un mémoire spécial sera remis a la maitrise d'ceuvre. La réservation des trous sera a la charge
du lot gros-ceuvre. Les taquets, pieces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront
fournis par les entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-ceuvre. Les entreprises
vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs
concernés resteront solidairement responsables avec le lot gros-ceuvre en cas de mauvaise implantation.
NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou
la stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du lot gros ceuvre. Tous les autres bouchements,
scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de
sous traiter ces travaux au lot gros-ceuvre.

* Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements
propres a leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le
subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront
exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

Trous non réservés

Trous et percements aprés coups

* Trous et réservations oublié :

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont
exécutés par le lot Gros-ceuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements apres
coup jugés dangereux pour l'ouvrage pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre. L'entreprise
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défaillante prendra toutes dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a
I'aboutissement d'une solution acceptée par la maitrise d'ceuvre.

Fixations, trous, scellements et calfeutrements

Principe
Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-ceuvre, sont a la charge des autres Corps d'Etat :

- Les fixations de toutes natures

- Tous les trous n'ayant pu étre réservés

- Les petits percements

- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements
- Les rebouchements de trous et saignées

- Les calfeutrements et raccords divers.

* Prescriptions :
Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).
- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.
L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements
impeccables, pour parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.
* Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre :
Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront
arasés en retrait par les entreprises des corps d'état concernés et I'entreprise de gros-ceuvre ou de
platrerie finira ces raccords par un lissage superficiel au platre ou platre et colle.
Fourreaux
Fourreaux, fourrures, etc
Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second
ceuvre, le lot platrerie doublage a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les
éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette
pose sera effectuée sous le contrdle des entreprises de second ceuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot
platrerie doublage par le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations.
* Mise en place des fourreaux :

- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par I'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du gros-ceuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
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a) Fourniture par I'entreprise du corps d'état concerné ;
b) Pose par I'entreprise de gros-ceuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont posés aprés coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de gros-ceuvre ;

b) Ou percement aprés coup par le corps d'état concerné dans la magonnerie ;
c) Pose et scellement du fourreau par le corps d'état concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.

Scellements et raccords divers

L'entreprise de platrerie doublage prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants
et réserve les baies dans les voiles en béton armé ou maconnés. Elle exécute les scellements et
calfeutrements des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons
platre, plaques de platre, etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et
la macgonnerie et au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des
volets de désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des corps d'état concernés pour les
différents cas, ils sont soumis a I'avis du bureau de contréle et sont réalisés en conformité avec le PV de
classement coupe feu ou pare flamme de l'ouvrage.

Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la
présence des points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage
posés avant la mise en ceuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs,
plafonds (marbre, carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.)
seront exécutés par ces entreprises et a leurs frais, dans la mesure ou ces raccords résultent du
processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention
tardive, etc.), la maitrise d'ceuvre prendra la décision d'imputer a l'entreprise en cause les frais
occasionnés par ces travaux.

Livraison des ouvrages

123

Protection des ouvrages par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de
dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous les
éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, apreés nettoyage et brossage, sur toutes
leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles apres la pose), au
minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et
durable contre I'humidité et I'oxydation.
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La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a I'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la maitrise
d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une
reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports par chaque entreprise :

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur
lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a
prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront
déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a
s'en remettre a l'arbitrage de la maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique,
ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la
suite. Il est entendu que la désignation d'entreprise, de lot, ou de macrolot désigne chaque titulaire du
marché.

Réception des ouvrages

Entretien des ouvrages avant réceptions

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie
contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires
et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage a la suite de la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge
de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Réception de travaux

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un
proces verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus
a I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

Contréles, vérifications, réceptions

Procés verbaux d'essais et justificatifs
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127  * P.V. acoustiques :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux
bruits d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes
francaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

128 * P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages
pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie
établi par le bureau de contréle.

129  * Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages
exécutés, ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

Controle des normes
130 * Controle des DTU :

Les contréles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages
et DTU publiés de I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine,
le classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent
Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en ceuvre des matériaux, les contrbles permettent
de s'assurer que les regles d'exécution de DTU ont été observées.

Nettoyage

131 Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois
et ceci au fur et a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise
en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la maitrise d'ceuvre pourra faire exécuter, trois
jours aprés une mise en demeure avec accuseé de réception, un nettoyage sur I'emprise considérée, par
une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document
a les régler, ou a défaut qui viendrait en déduction de son décompte travaux et réglé directement par la
maiftrise d'ceuvre.

L'enlevement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages,
avant réception, sont exécutés par l'entrepreneur du lot gros-ceuvre dans le cadre du compte prorata.
Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant
de fois qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la maitrise d'ceuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et
des périodes d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer
aucune plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de I'enlévement de ces matériels et matériaux
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abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

L'entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords
du chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de
toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais
en résultant sont a sa charge.

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement
de toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits
appropriés de maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition
et I'enlevement de ses protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception.
L'entrepreneur du lot platrerie doublage doit déposer les installations de chantier sur simple demande de
la maitrise d'ceuvre.

* Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlevement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en décharge.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de 'opération ou par une entreprise
extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur
en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

* Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

Dossier des ouvrages exécutés

Documents pour les D.O.E

DOE a fournir sur format numérique et deux exemplaires sous format papier en sous-boite archive de 10 cm.
Les noms des fichiers devront étre explicites en respectant le sommaire ci-aprés

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;
- bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;

- proces-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;
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- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise ;
- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de |'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance
et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques suivants :

136 * D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutes) :

137

138

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront
été mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir.
Résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés
par la nomenclature des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats
de conformité des installations exécutées.

Documents pour les D.I.O.U
* D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service
de fonctionnement et de mise a I'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux,
la fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices
des constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par linstallateur sera présentée sur un
document unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents
équipements, méme regroupeés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors
des travaux d'entretien.

Garanties

Garantie décennale
* Garantie décennale :

Elle s'applique pour tous les dommages qui :
- soit compromettent la solidité du batiment ;
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- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal)

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est
considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlevement de matiere de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

Garantie biennale
139 * Garantie de bon fonctionnement :
Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".

La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

Garantie de parfait achévement
140 * Garantie de parfait achévement :

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le maitre
d'ouvrage lors de la réception de travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux
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