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C.C.T.P. Généralités

ARTICLE 1 - STRUCTURE DU MARCHE ET REPARTITION DES LOTS

La structure du marché est définie par 3 niveaux de seuils financiers hors taxes (€HT)
: 20 K€ - 150 K€ - 300 K€

Le marché est mono-attributaire en deca (ou égal) d'un montant unitaire par devis et
par corps d’état fixé a 20 KEHT.

1°) La structure du marché est multi attributaires (marché accord cadres) au-dela
d’un montant unitaire par devis et par corps d’état fixé a 20 KEHT.

2°) au-dela d’une valeur globale d’opération arrétée a 150 K€ HT une grille d’analyse
technique sera fournie par le référent du chantier (pour les lots supérieurs a 20K€) et
permettra au CHUO d’établir I'offre la mieux disante dans un rapport d’attribution
d"une note technico/économique de 40/ 60.

3°) au-dela d'une valeur globale d’opération arrétée a 300 KEHT le Centre
Hospitalier Universitaire d’Orléans (CHUO) se réserve la possibilité de lancer une
nouvelle consultation en dehors du présent marché a bons de commande.

Dans le cadre du « marché accord cadres », pour tout devis inférieur a 20 000 €HT
(par corps d’état) , le marché est mono attributaires et le titulaire a l'issue de la
présente consultation se verra immédiatement confier la réalisation des travaux.

Opération Lot(s) Marché Grille d’analyse
complémentaire CHU
<20 K€ <20 K€ Mono attributaire

De >20K€a 150 k€ | <20 K€ Mono attributaire
>a20Ke Multi attributaire Non

De 150 k€ a 300 k€ | <20 K€ Mono attributaire
>a 20 K€ Multi attributaire Oui

>300 k€ Choix 1: <20 K€ | Mono attributaire
Choix 1 :>20 K€ | Multi attributaire Oui
Choix 2: le CHU relance une consultation sur la globalité de
'opération
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Attention : les lots N°1-10 et 2-10 comporte une seconde partie « Prestations de cablage et

d’extension du réseau informatique » ; la date de début d’exécution de cette seconde partie ne
saurait étre antérieure au 01 Aout 2025.

Découpage des lots en corps d’état :

Prestations < ou = a 20K€ HT

N° LOTS DESIGNATION - lots mono attributaires

1.1 Gros ceuvre, macgonnerie, carrelage,

1.2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus

1.3 Menuiseries extérieures

1.4 Peinture, faience, revétements de sols et revétements muraux,
miroiterie et vitrerie

15 Désamiantage

1.6 Electricité courants forts

1.7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation

1.8 Gaz médicaux

1.9 Métallerie

1.10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques/

1.11 VRD, signalétique

1.12 Etanchéité, Fagade -bardage

Prestations > a 20K€ HT

N° LOTS DESIGNATION lots multi-attributaires

2.1 Gros-ceuvre, magonnerie, carrelage,

2.2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus

2.3 Menuiseries extérieures

2.4 Peinture, faience, revétements de sols et revétements muraux,
miroiterie et vitrerie

2.5 Désamiantage

2.6 Electricité courants forts

2.7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation

2.8 Gaz médicaux

2.9 Métallerie

2.10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques

2.11 VRD, signalétique

2.12 Etanchéité, Facade -bardage
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ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Article 2.1 - Référentiel des travaux

Pour les lots N°1 (< 20K€) : le référentiel des travaux a réaliser au cours de I’année 2025
est le catalogue BATIPRIX 2024 et ce jusqu’au 01 Avril 2025 ; date de prise d’effet du
catalogue 2025 dans le cadre du présent marché.

Pour les lots N°2 (> 20 K€) :

- si I'opération est < ou = a 150 K€ : le référentiel des travaux a réaliser au
cours de I'année 2025 est le catalogue BATIPRIX 2024 et ce jusqu’au 01
Avril 2025 ; date de prise d’effet du catalogue 2025 dans le cadre du
présent marché.

- sil'opération est > a 150 K€ : un descriptif technique des travaux a réaliser
sera remis par le CHUO.

Article 2.2 - Note générale

La description des ouvrages figurant au bordereau n'est pas limitative. L'entreprise
devra effectuer sans pouvoir prétendre a un supplément de prix, toutes les prestations
nécessaires a la totale terminaison des ouvrages en respectant la réglementation
technique qui s'y rapporte.

Les prestations incluses sont notamment et de maniére non exhaustive : les études, les
notes de calcul, les plans d’exécution, les DOE,....

Movens d’exécution et compte prorata

Chaque entreprise devra l'ensemble des installations de chantier qui lui sont nécessaires
pour effectuer les travaux de son lot, ainsi que tous les moyens de levage,
déchargement et manutention, échafaudages (matériels réputés conformes aux
dispositions réglementaires).

En aucun cas, l'entreprise ne pourra utiliser des matériels appartenant au maitre
d'ouvrage sans son accord préalable.

Le titulaire organisera par ses propres moyens toutes les opérations de chargement et
de déchargement des approvisionnements nécessaires a la réalisation de ses opérations.

Compte prorata

Le référent du chantier pourra décider en début de chantier de la mise en place d'un
compte prorata entre les différentes entreprises selon une répartition dépendante du
volume financier de chacun des lots afin de répartir la charge de dépenses communes
(tel que le nettoyage en cours de chantier et/ou la mise a gris des locaux , la location de
bungalow de chantier ; base-vie...).

Balisage - port des EPI - Permis de feu - stationnement

DTMS - Ph.C. - CHR Orléans - DAL2024-75 - Travaux divers sur bordereau de prix - page7/59/



Les entreprises reconnaissent avoir parfaite connaissance de la réglementation en
vigueur concernant les mesures de protection et de sécurité. La charge et la mise en
ceuvre des moyens incombent a I'entreprise.

Le non port des EPI peut entrainer 'arrét immédiat du chantier avec application des
pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75).

Les permis de feu seront demandés quotidiennement au C.H.U.O. aupres du poste de
sécurité ; le manquement a cette obligation peut entrainer 1’arrét immeédiat du chantier
avec application des pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75)

Des extincteurs en nombre suffisant seront installés & proximité de la zone de travaux.

Les zones de stationnement définies par le référent du chantier qui sont a respecter
scrupuleusement, ainsi que la limitation de vitesse a I'intérieur du site ; le manquement
a cette obligation peut entrainer l'arrét immédiat du chantier avec application des
pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75).

Hygiéne

En adéquation avec l'importance du risque relatif aux infections nosocomiales, issues
des poussieéres de chantier, I'entreprise prendra les mesures de protection adaptées et
notamment la réalisation si besoin d'un confinement de la zone d’intervention. Les
confinements sont détaillés a I’article 2.11 » condition particuliere d’exécution »

Dans le cadre des confinements et afin de renforcer la lutte contre les infections
nosocomiales, le centre hospitalier Universitaire d'ORLEANS mettra a disposition de
I'entreprise des épurateurs d'air électrostatiques fixes et mobiles. Toute entreprise
réalisant des déposes, démolitions, découpes, etc. ... devra mettre ces appareils en
fonctionnement et sera garante du bon fonctionnement quotidien.

L'entretien et le nettoyage des filtres sont a la charge de I'entreprise et seront pratiqués
réguliérement.

Sont également a la charge de 'entreprise la fourniture de paillasson statique multi
feuilles, de combinaisons jetables a utiliser en survétement anti-poussiere.

Organisation des interventions

Avant chaque opération, les entreprises devront obligatoirement prendre contact avec
le responsable technique de 1'établissement et se rendre sur place pour apprécier les
incidences de tous ordres liés aux existants ainsi qu'aux conditions d'exécution a
proximité des locaux de service et des conditions d'acces.

Sur convocation écrite du maitre de l'ouvrage, une réunion avec PRESENCE
OBLIGATOIRE de tous les intervenants amenés a évoluer sur le chantier (ouvriers,
chef de chantier, conducteurs de travaux...) sera organisée pendant la période de
préparation.

Des pénalités seront appliquées pour manquement a cette réunion (cf article 8.4 du
CCAP 2024.75).

Le responsable de chantier devra informer le référent environnement de l'arrivée de
tout nouveau personnel sur chantier afin de lui faire suivre cette formation a I’hygiéne.
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Article 2.3 - Qualification des entreprises

Les entreprises soumissionnaires ainsi que les sous-traitants éventuels doivent justifier
auprés du maitre d'ouvrage de leur qualification et fournir des références ainsi que
l'indication des moyens dont ils disposeront pour mener a bien I'exécution des travaux
de leur lot.

Elles utiliseront un personnel qualifié et informeront ce personnel de toutes les sujétions
et charges particulieres d'exécution. Elles s'engageront a remplacer, sur simple
demande du maitre d'oeuvre ou du maitre d'ouvrage, tout membre de son personnel
qui n'aurait pas respecté 1'une ou l'autre de ces clauses.

Article 2.4 - Réglementation technique

Les documents techniques, législatifs et réglementaires applicables aux travaux de
batiment ne sont pas cités dans les fascicules du présent document.

En répondant a la présente consultation, l'entreprise déclare avoir parfaite connaissance
de l'ensemble de la réglementation en vigueur et devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin que les prestations et les ouvrages réalisés y soient conformes.

Documents techniques applicables

e L'ensemble des fascicules C.C.T.G., derniére liste parue au Journal Officiel a la
date de signature du marché.

e normes francaises,
e mémento DTU
e avis technique du CSTB

o additif et errata a la date de signature de I'ordre de service ou bon de commande
d'exécution des travaux

Article 2.5 - Documents techniques et de sécurité

Les prix du bordereau comprennent 1'élaboration et la fourniture :
e des études techniques, de détail et de mise en oeuvre,

e des plans d'exécution des ouvrages, sous format informatique « Autocad 2024 -
jusqu’a version 2010 acceptée »

¢ des notes techniques et de calcul,

e avant exécution, de l'ensemble des proces-verbaux d'essais des matériaux et
matériel pour avis au bureau de controdle ainsi qu'au maitre d'oeuvre,

e de l'analyse des enclenchements de leurs ouvrages avec ceux des autres corps
d'état,

e du calendrier d'exécution dans le cadre du délai contractuel précisé sur l'ordre
de service,
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e du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ainsi que des notices d'entretien et
d'exploitation en 1 exemplaire papier + un exemplaire informatique; la non
remise du DOE dans un délais maximum de 4 semaines a compter de
I'établissement du PV des OPR entrainera sans autre rappel la mise en
application des pénalités prévues au marché (cf article 8.6 du CCAP 2024.75).

e de tous les documents techniques et réglementaires, en particulier ceux
demandés par les bureaux de controle et commissions de sécurité,

e duP.P.S.PS, ou Plan de prévention.

Article 2.6 - Controleur technique

Il sera désigné par le maitre d'ouvrage.

Les entreprises devront fournir avant toute exécution les études, notes de calculs, plan
d'exécution des ouvrages en vue de leur vérification. Elles devront se conformer aux
prescriptions du controleur technique.

Article 2.7 - Coordonnateur sécurité

Il sera désigné par le maitre d'ouvrage. Les entreprises devront se conformer aux
prescriptions du coordonnateur.

Article 2.8 - Fourniture de matériels et appareils

Les annexes du bordereau mentionnent l'indication de marques et de types de
matériels, pour orienter le choix des entreprises sur le niveau des prestations a prévoir.

Dans le cas ou une entreprise proposerait des fournitures d'autre type et d'autre
marque, elle devra fournir a l'appui de son offre, la documentation complete sur le
matériel proposé ainsi que tout échantillon qui pourrait lui étre demandé par le maitre
d'ouvrage.

La DTMS du centre hospitalier Universitaire et le controleur technique se réservent la
faculté, dans le cas ot le matériel proposé ne correspondrait pas qualitativement a celui
indiqué dans le C.C.T.P., d'exiger la fourniture et la mise en place de ce dernier sans
supplément de prix.

Les appareils et matériaux doivent étre neufs, de la meilleure qualité, répondant
exactement aux conditions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer de la possibilité et de la certitude de pouvoir
approvisionner régulierement son chantier. Aucune carence de livraison des
fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates
d'exécution prescrites.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de
ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'a réception des batiments. Celle-ci porte
sur tous les dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu'il en a la charge et
quelle qu'en soit la cause.
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Article 2.9 - Echantillons

A la demande du maitre d'ouvrage, l'entreprise devra fournir sans supplément de prix
les échantillons des différents matériaux et matériels a mettre en oeuvre.

La palette des choix de finitions sera réalisée par le maitre d'ouvrage.

Les entreprises devront se conformer aux modifications éventuellement demandées.

Article 2.10 - Réservations, trous, scellements et raccords, enlévement des gravois,
nettoyage du chantier

Chaque entreprise devra réaliser tous les percements, bouchements et fixations
diverses, lors des déposes et des démolitions incombant a son lot.

Elle devra effectuer les descellements de colliers, ferrures et fixations diverses, lors des
déposes et des démolitions incombant a son lot.

Elle devra a la sortie, I'enlevement de ses déposes, gravois, etc... Afin d'éviter les
propagations de germes, 'approvisionnement du chantier ainsi que les évacuations des
gravois et autres seront a réaliser de fagon étanche, soit au moyen de containers, soit
sous baches fermées hermétiquement.

Le chantier ainsi que le cheminement d'accés devront étre tenus propres.

Article 2.11 - Conditions particuliéres d'exécution

Les travaux seront exécutés dans les locaux occupés et dans des batiments en service.

Le mode d'exécution des travaux et son phasage devront tenir compte des impératifs de
fonctionnement des services ; en particulier, il sera évité tout bruit excessif, tout
percement en plancher ou matériaux durs sera exécuté a l'outil diamanté sans
percussion. Le maitre d’ouvrage pourra demander une exécution des travaux en en
horaires décalés (nuit et week-end) pour des raisons de fonctionnement des services
hospitaliers.

Il pourra étre fait usage des monte-charges (charge utile et plages horaires a respecter).

Le confinement est destiné a isoler la zone de travaux vis a vis de I'activité hospitaliere,
et notamment en ce qui concerne la propagation de poussieres.
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DEFINITION DES CONFINEMENTS

L’efficacité du confinement et par conséquent sa conception doit
correspondre au niveau de protection recherché, ainsi il est défini 3 types de
confinements :

¢ le confinement simple ;
e le confinement renforcé ;
¢ le confinement étanche.

Le choix du confinement a réaliser dépend de la nature des travaux, de la
zone d’intervention et du niveau de sensibilité de l'activité hospitaliere, en terme
de risques infectieux.

Le choix du confinement est précisé par le maitre d’ouvrage.

Confinement simple

Le confinement est a réaliser en matériaux souples (type film Polyane), avec une
double paroi formant un sas au niveau de I'ouverture d’acces a la zone chantier.

L’utilisation d’un aspirateur a filtre absolu est nécessaire ; 1'aspirateur sera

fourni par le CHR, a condition de le réserver a l'avance. L’installation de
I'appareil est a la charge de I'entreprise, ainsi que le renouvellement des filtres.

La mise en place du confinement sera réalisée en dehors de l'activité du service,
soitde___ha_ h.

Confinement renforcé

Le confinement renforcé est identique au confinement simple mais en plus il
dispose au moins d’'une paroi en matériau rigide afin de protéger un
équipement sensible situé a proximité de la zone de travaux.

Confinement étanche

=> exemple : Intervention dans les laboratoires ou services de réanimation
- exemple NHO batiment T notamment,....

Le confinement est a réaliser en matériaux rigides avec une porte d’acces qui sera
scotchée (scotch orange) pour finalisée 1'étanchéité.

Le faux plafond est considéré comme étanche, le confinement pourra s’appuyer
dessus.

DTMS - Ph.C. - CHR Orléans - DAL2024-75 - Travaux divers sur bordereau de prix - page 12/59/



La mise en place du confinement aura lieu en dehors des horaires de
fonctionnement du service.

L’outillage nécessaire a la mise en place du confinement ainsi que l'outillage
devant pénétrer a I'intérieur du confinement sera décontaminé par le personnel de
I'hygiene hospitaliére.

Le personnel de l'entreprise devra revétir une tenue (blouse, coiffe, surchaussures)
pour tout déplacement a l'intérieur du service, et notamment pour rejoindre la
zone travaux.

La mise en dépression de l'intérieur du confinement devra étre réalisée a I'aide
d’une aspiration et d'un refoulement d’air a I'extérieur du batiment ou en étage
technique.

L’appareil pour créer la dépression sera fourni par le CHR, a condition de le
réserver a 'avance. L'installation de I'appareil est a la charge de I'entreprise.

Un essai d’étanchéité du confinement sera réalisé par le personnel de
I’établissement (technicien du service hygiéne) a 'aide d'un fumigene avant le
début des opérations.

En cours de chantier les aller et venu entre 'entrée du service et la zone chantier
seront limités au strict minimum.

Pour chaque aller et venu I'ouvrier revétira une tenue appropriée (blouse, coiffe et
sur-chaussures).

Le transport des outillages et des matériaux de faible encombrement sera exécuté
sous sac plastique.

Les approvisionnements et I'évacuation des matériaux volumineux seront réalisés
dans des créneaux horaires spécifiques et éventuellement de nuit.

Article 2.12 - Délai de remise de devis et délai d'intervention

a) Les délais contractuels de réactivité maximale pour la remise de devis tel que
prévus au marché sont sensiblement différents selon les lots :

- lots 1 =» 10 jours calendaires visite préparatoire incluse ;

- lots 2 =» 15 jours calendaires visite préparatoire incluse ;

b) Les délais contractuels de réactivité maximale pour la mise en chantier tel que
prévus au marché sont sensiblement différents selon les lots :

- lots 1 =» 10 jours calendaires visite préparatoire incluse ;

- lots 2 = 15 jours calendaires visite préparatoire incluse ;
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Dans le cadre des interventions le délai de préparation est inclus dans le délai global
d’exécution des travaux. L'ordre de service précisera en conséquence :

a) la date de début des travaux

b) la date de fin de travaux.

Le candidat doit se positionner de maniére certaine (mention formelle a 1’Acte

d’engagement) sur sa capacité a optimiser ces délais (voir les criteres d’analyse des
offres)

Le non-respect des délais indiqués dans l'acte d’engagement pour la remise de devis et
dans l'ordre de service pour la fin des travaux entrainera I'application des pénalités de
retard définies au CCAP.

Article 2.13 - Compléments au catalogue

Des prestations complémentaires au catalogue sont définies lot par lot dans les listes
complémentaires du CHUO exposées ci-apres (les prix s’entendent fourniture et pose et
les remises consenties dans le cadre du catalogue BATIPRIX s’appliquent sur les
prestations complémentaires).

Par ailleurs la fourniture et pose d’éléments non prévus, ni au catalogue Batiprix ni
dans les listes complémentaires du CHUO pourront étre demandées aux titulaires lors
de I'exécution du marché ; le cotit des prestations sera alors établi comme suit :

> le colGt de la fourniture sera calculé a partir du déboursé réel de
I’entreprise majoré d’un coefficient de peine et charge de 1,20 ;

> le cotit de la pose sera compté au taux horaire (non remisé) du lot
correspondant ; dans ce contexte le lot « gaz médicaux » (lot N°8) sera
rattaché au lot plomberie de BATIPRIX.
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ARTICLE 3 LISTES COMPLEMENTAIRES DES OUVRAGES DEFINIS
AUX REFERENCES BATIPRIX 2024

N° des lots concernés :

N°LOTS1et2 DESIGNATION

Sous-lots

1 Gros-ceuvre, magonnerie, carrelage,

2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus

3 Menuiseries extérieures

4 Peinture, faience, revétements de sols et revétements muraux,
miroiterie et vitrerie

5 Désamiantage

6 Electricité

7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation

8 Gaz médicaux

9 Métallerie

10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques

11 VRD, signalétique

12 Etanchéité, facade-bardage
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LOT N°1 - MACONNERIE - CARRELAGE - SIGNALETIQUE
EXTERIEURE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION

DE MATERTEL

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO
2024

Main-d'oeuvre Fournitures Prix
de vente
Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité  Prix 2024
moyen unitaires HT en Euro
1 2 3 4 6 7 8 12
CHRO U 1 panneau type signalisation routiére « rond» prix Hors pose u
- poteau métallique diametre 60 long 2.5 u 1
- panneau PVC « rond diamétre 320 avec signalétique » u 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1
TOTAL fourniture et pose 2 H 272,00
CHRO V] 1 panneau type signalisation routiére « rectangulaire» prix Hors pose U
- poteau métallique diametre 60 long 2.5 U 2
- panneau acier galva « rectangulaire 1300*300 avec signalétique» U 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1
TOTAL fourniture et pose 2 H 832,00
CHRO U 1 panneau type signalisation industrielle « rectangulaire» prix Hors pose U
- poteau métallique diameétre 60 long 2.5 u 2
- panneau acier galva « rectangulaire 1600*1200 avec signalétique » u 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau u 1
TOTAL fourniture et pose 2 H 1437,00
CHRO U Refixation de borne au sol u
- dégagement du trou et nettoyage de la borne u 2
- fourniture de 2 sceaux de mortier u 1
- fixation de la borne et lissagedu sol au pourtour de la borne u 1
TOTAL fourniture et pose 2 H 204,00
U Confinement de chantier en film polyane M2 1 62,00
U Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 M2 1 75,00
U Fourniture et pose de tapis anti poussiéres % 1 180,00
V] Fixation a la cheville chimique 0,25 U 1 29,00

DTMS - Ph.C. - CHR Orléans - DAL2024-75 - Travaux divers sur bordereau de prix - page 16/59/



LOT N°2 MENUISERIE INTERIEURE

- CLOISON ET FAUX - PLAFONDS

C.C.TP.:

LISTE COMPLEMENTAIRE

ET SPECIFICATION DE MATERTEL

Attention : quasiment toutes les menuiseries intérieures du CHU sont EI30 / EI60.

Désignation des ouvrages

Matériel de référence

- Serrure de sureté

ABUS série Bravus 3000 sur organigramme
C.H.R.O. (Distributeur Gérard et Peysson)

- Ferme-porte

DORMA TS 73/3 sur chaque vantail.

- Protection d'angle a 90° sans double face largeur
50mm

Profila 50 de chez SPM

- Protection angle a 60°, 90°, 135° et angle varialbe
clipser

CORNEAFLEX 60 de chez S.P.M.

sur platine aluminium

- Main courante pare-chox Tubulaire gainée de PVC
ou aluminium anodisé ou laqué

ESCORT 40 (compris Angle a 90° interne et
externe, bouchon, embout de retour au mur, piéce de
raccordement)

- Pare-choc

IMPACT 200 ou 120 de chez SPM

- Paque pare-chox auto adhésive

CONTACT 200 ou 120 de chez SPM INTRAD
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BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT MENUISERIE INTERIEURE
2024

Main-d'oeuvre Fournitures
Prix
Code Unité  Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité  Prix de vente
moyen unitaires HT en Euro
11xC
1 2 3 4 6 7 8 12
Normale U 1 vantail 204 ht x 83 cm pour cloison de 98
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte U 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliere U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 550,00
- plus value pour revétement stratifié 147,45
Pare Flam % h U 1 vantail 204 ht x 83 cm pour cloison de 98 EI30
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte U 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliere U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 680,00
- plus value pour revétement stratifié 147,45
Normale U 1 vantail 204 ht x 93 cm pour cloison de 98
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte U 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliére U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 580,00
- plus value pour revétement stratifié 166,69
Pare Flam % h U 1 vantail 204 ht x 93 cm pour cloison de 98 EI30
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte U 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliére U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 680,00
- plus value pour revétement stratifié 166,69
Normale U 1 vantail 204 ht x 123 cm pour cloison de 98
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte U 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliére U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 720,00
- plus value pour revétement stratifié 186,69
Pare Flam % h U 1 vantail 204 ht x 123 cm pour cloison de 98 EI30
- huisserie métallique U 1
- porte prépeinte u 1
- coffre serrure u 1
- ensemble porte paliére U 1
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 800,00
- plus value pour revétement stratifié 186,69
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TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 800,00
- plus value pour revétement stratifié 186,69

Normale u 2 vantaux avec imposte fixe démontable
204 ht x143 cm pour cloison de 98
- huisserie métallique
- porte prépeinte
- coffre serrure
- ensemble porte paliére
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1050,00
- plus value pour revétement stratifié 206,69

cC CcCcC
[ Y

Pare Flam % h U 2 vantaux avec imposte fixe démontable
204 ht x143 cm pour cloison de 98 EI30
- huisserie métallique
- porte prépeinte
- coffre serrure
- ensemble porte paliere

TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1200,00

- plus value pour revétement stratifié 206,69

CcC CcCcCc
[ Y

Normale U 2 vantaux avec imposte fixe démontable
204 ht x163 cm pour cloison de 98
- huisserie métallique
- porte prépeinte
- coffre serrure
- ensemble porte paliere
TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1180,00
- plus value pour revétement stratifié 228,00

cC Cc CcC
[ Y

Pare Flam % h U 2 vantaux avec imposte fixe démontable
204 ht x163 cm pour cloison de 98 EI30
- huisserie métallique
- porte prépeinte
- coffre serrure
- ensemble porte paliére

TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1380,00

- plus value pour revétement stratifié 228,00

cC CcC CcC
[N Y

U Majoration pour serrure de sureté 05U 1 262,50
sur organigramme CHU
y compris jeu de 3 clés
u Majoration pour occulus CF 1/2h 7mm 0 m? 1 410,00
Normale u Vitrage 6 mm 2 M? 1 170,00
U Confinement de chantier en film polyane 0.5 M2 1 62,00
U Confinement de chantier en dur panneau de coi 0.5 M2 1 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M2 1 180,00

U Fixation a la cheville chimique 0,25 U 1 29,00
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LOT N°3 - MENUISERIE EXTERIEURE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION

DE MATERTEL

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO

2024
Main-d'oeuvre Fournitures
Prix
Code |Unité Désignation des ouvrages Temps | Unité | Quantité Prix de vente
HT en
moyen unitaires Euro
11xC
1 2 3 4 6 7 8 12
U  |confinement de chantier en film polyane M2 1 62,00
Confinement de chantier en dur panneau de
contreplaqué ou BA13 M2 1 75,00
U  [Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M2 1 180,00
U  [Fixation 2 la cheville chimique 0,25 U 1 29,00
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LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE -
FAIENCE -MIROITERIE ET VITRERIE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE
MATERIEL

CORPS D'ETAT : Revétement de sol

Désignation des ouvrages Matériel de référence
PVC Mural spécial piece humide GERFLOR type Tarasafe Plus
Vinyl spécial piéce humide FORBO type Onix
Revétement de sol PVC FORBO type Sarlon Quartz Compact
Revétement de, sol spécial piece humide FORBO type Sure Step

Les plinthes seront systématiquement réalisées en|Forme d’appui pour remontée de plinthe de
remontée de lés de 10 cm a I’aide d’une forme|chez GERFLOR ou TARQUET
d’appui dans les piéces humides

Plinthe argent métallisé 1312 DOLLKEN type S100
Joint de dilatation Type TSP 50 de chez TEGO
Joint de dilatation mural en PVC
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BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT PEINTURE-REVETEMENT DE SOL
2024

Main-d'oeuvre Fournitures
Prix
Unité  Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente
moyen unitaires HT en Euro
11xC
2 3 4 6 7 8 12
U Confinement de chantier en film polyane m? 1 62,00
U Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 Mm? 1 75,00
U Fourniture et pose de tapis anti poussiéres Mm? 1 180,00
U Fixation a la cheville chimique U 1 29,00
U Protection murale par plaque (1,3 * 3,00 m) DECOCHOC sans découpe Mm? 1 102,00
U Protection murale par plaque "DECOCHOC" avec découpe M2 1 125,00
U Protection de porte par plaque "DECOCHOC" avec découpe U 1 125,00
U Pose d’'un ensemble pour une porte de protection (x2) d’huisserie en Acrovyn plié (fourniture CHR) U 1 46,00
U Lés vinyl spécial piece humide avec remonté en plinthe soudée a chaud de Type GERFLOR M2 1 159,00
U remonté de plinthe (10 cm) pour Lés vinyl y compris Forme d’appui type GERFLOR ml 1 68,00
U Film de protection solaire intérieur —anti UV m2 1 114,00
U Film de protection solaire extérieur M2 1 105,00
U Joint de dilatation mural en PVC, y compris préparation en remplacement ml 1 75,00
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LOT N°5 - DESAMIANTAGE

BORDEREAU CHUO LOT DESAMIANTAGE 2024

PRIX PRIX
Article DESIGNATION DES UNITES D'CEUVRE Q- ENT. Unité UNIT TOTAL
DESCRIPTION DES OUVRAGES :
1 Préparation de chantier
: L . Forfai 1600,00
1.1 |Etablissement des études, démarches administratives et du plan de orfait
retrait initial, compris stratégie d'échantillonnage, et transmission aux
organismes concernés, y compris compléments (additifs) si nécessaire 2400,00
1.2 . . 3 . . Forfait
Installation de chantier (aménagement base-vie, raccordements fluides et
contrbles associés, balisage et barriéres de chantier, ...)
13 Analyses états initiaux Forfait 900,00
SOUS-TOTAL PREPARATION H.T. =
2 Travaux de curage
21 Retrait des encombrants m2 4,00
29 Curage de la zone hors, plénums, plafonds, poutres floquées m2 50.00
23 Coltinage, chargement et évacuation des déchets en centre de T 190,00
revalorisation
SOUS-TOTAL CURAGE H.T. =
Travaux de désamiantage
Pour les confinements, I'ensemble des matériels (polyane, extracteurs,
3 UCF, sas, éclairage, ...), leurs contréles, les autocontrdles, les analyses|
avant et apres confinement/déconfinement et la gestion des déchets en
découlant.
Retrait d'amiante par tout moyen nécessaire, toutes sujétions incluses
(EPI/EPC, confinement, métrologie initiale, pendant travaux et finale,
moyens d'acces), réalisation des autocontrdles et évacuation des déchets|
amiante en filieres adaptées, compris curage des éléments pour accéder|
aux matériaux
Forfait 2500.00
-Amenée et repli du matériel nécessaire a I'exécution des travaux et '
3.1 installation générale du chantier avec protection, balisage, ...
Forfait 1800.00
-Création d'une zone d'approche, sas d’accés a la zone pour le personnel '
3.2 a 3 compartiments compris maintenance.
. , - , W 35,00
-Confinement étanche de la zone concernée, mise en place d’'une
3.3 extraction a filtration absolue pour mise en dépression, inclus
maintenance et raccordement Forfait 1500.00
-Création d'une zone de stockage déchets M2 2500
3.4 '
-Curage rouge au droit des poutres, plafonds floqués m2 120.00
35 )
-Retrait du flocage amianté m2 50.00
3.6 )
-Retrait des sols et colles amiantées ml 2200
3.7 '
-Retrait des conduits CVC avec joints, colles, mastics amiantés
338 o _ R Forfait | 12000,00
-Métrologie, compris analyses pendant travaux, analyses pour contréles
3.9 visuels, léres restitutions et fins de chantier
. ) o o . T 600,00
-Gestion des déchets amiantés (curage rouge, désamiantage, repli)
3.10 SOUS-TOTAL DESAMIANTAGE H.T. =
Repli du chantier
4
Nettoyage de la zone de travaux Forfait 1500,00
Repli du chantier Forfait 1000,00
Fourniture du dossier des ouvrages exécutés, Registre des déchets Forfait 3000,00
SOUS-TOTAL REPLIH.T. =
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LOT N°6 - ELECTRICITE -

ELECTROTECHNIQUE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE

MATERTIEL

CORPS D'ETAT

: ELECTRICITE

Désignation des ouvrages

Matériel de référence

Appareillage domestique de distribution

Appareillage type "CONFORT™

ALTIRA de chez SCHNEIDER ELECTRIC

Appareillage  "ETANCHE EN MATIERE

MOULEE"

MUREVA de chez SCHNEIDER ELECTRIC

Appareillage d'éclairage standard et confort

Gamme PHILIPS ou équivalent

Appareillage modulaire pour tableaux et armoires

Disjoncteur modulaire

ABB

Appareils d'éclairage

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes

EATON (COOPER SECURITE
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CORPS D'ETAT :

Electricité

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT ELECTRICITE

2024
Fourniture
Main-d'oeuvre S
Prix
Code |Unité Désignation des ouvrages Temps | Unité | Quantité Prix de vente
HT en
moyen unitaires Euro
11xC
1 2 3 4 6 7 8 12
U |Confinement de chantier en film polyane M? 1 62,00
Confinement de chantier en dur panneau de
U  [contreplagué ou BA13 M2 1 75,00
U  |Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M? 1 180,00
U  |Fixation 2 Ia cheville chimique 0,25 U 1 29,00
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LOT N°7 - PLOMBERIE - CVC

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE

MATERIEL

CORPS D'ETAT : Plomberie

Désignation des ouvrages

Matériel de référence

Toute les vannes d'arrét

type boisseau sphérique avec presse étoupe

Abattant wc

type Tradition double blanc de chez OLPHA

Bati support

GEBERIT et REGIPLAST
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BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT PLOMBERIE

2024
Main-d'oeuvre Fournitures
Prix
Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente
moyen unitaires HT en Euro
11xC
2 3 4 7 8 12
U Fourniture et pose d'un mitigeur de douche type Chavonnet 2537 ou similaire U 277,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur de douche type Chavonnet 2539 ou similaire U 309,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur pour évier type Chavonnet 2210L ou similaire U 197,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur pour évier type Chavonnet 2510L ou similaire U 345,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur a commande codale type Chavonnet 2564T1 ou similaire U 401,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur a commande codale type Chavonnet 2564T2 ou similaire U 433,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur a commande codale type Chavonnet 2564T3 ou similaire U 449,00
U Fourniture et pose d'un mitigeur a commande codale type Chavonnet 2564T4 ou similaire U 481,00
U Fourniture et pose d'un poste lave-bassin type Chavonnet 2951 U 287,00
U Option flexibles teflon pour robinetterie (2 flexibles EC et EF) U 39,00
U Option bonde grille de type hygiénique Chavonnet 611-01 ou similaire U 24,00
U Fourniture et pose ensemble de douche qualité médicale (flexible et pomme) type 111530 et U 26,00
U Fourniture et pose d'un ensemble de douche comprenant flexible, pomme de douche et barr U 67,00
U
U Fourniture et pose robinet flotteur pour réservoir WC type Maxilence de chez Clara U 68,00
U Fourniture et pose robinet équerre avec presse étoupe pour réservoir WC U 11,00
U
M2 Confinement de chantier en film polyane m? 62,00
M2 Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 m? 75,00
m? Fourniture et pose de tapis anti poussiéres m? 180,00
V] Fixation a la cheville chimique 0,25 U 29,00
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LOT N°8 - GAZ MEDICAUX

IC.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE MATERIELI

C.C.T.P. : LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE
MATERIEL

Lot n°8 Gaz meéedicaux

2024
BORDEREAU DE PRIX LOT N° 8 - GAZ MEDICAUX
N° L. . L - Matérie Prix de
o Désignation Unité | Main d'ceuvre vente
d'article I
global HT
Temps | Prix Prix
moyen | vente | vente
Confinement de chantier en film polyane M2 1 62,00
Confinement de chantier en dur panneau de contreplagqué
ou BA13 M2 1 75,00
Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M2 1 180,00
Fixation a la cheville chimique 0,25 U 1 29,00
TRAVAUX NEUFS
1 Gaine téte de lit
La prestation comprend tous les accessoires de
pose, les cables électriques ne sont pas a la charge
du présent lot
Fourniture et pose d'une gaine téte de lit type BC900 de
chez BIOLUME pour 1 lit (3 métres linéaires) équipée de
: 1 prise d'O2, 1 prise d'AM, 1 prise de vide type prise
monobloc modéle BM, 6 prises de courant, 1 prise
1.1 [tléphonique (RJ45), 1 emplacement pour prise| Eps. 10 2450
manipulateur, 1 HP d'appel infirmiére, 1 prise RJ45
stéréo, 2 emplacements prééquipés (cadre 45 x45) avec
obturateur, 1 lampe de lecture par spot led encastré
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Fourniture et pose d'une gaine téte de lit type BC900 de
chez BIOLUME pour 2 lits (5.5 métres linéaires) équipée
de pour chaque poste de : 1 prise d'O2, 1 prise d'AM, 1
prise de vide type prise monobloc modéle BM, 6 prises
de courant, 1 prise téléphonique (RJ45), 1 emplacement

1.2 |pour prise manipulateur, 1 HP d'appel infirmiére, 1 prise| ERS. 10 3950,00
RJ45 stéréo, 2 emplacements prééquipés (cadre 45 x45)
avec obturateur, 2 lampes de lecture par spot led
encastré
Fourniture et pose d'une gaine métallique de chez
13 BIOLUME avec 3 compartiments (gaz mgdlca_ux, mi 05 1119
courants forts, courants faibles) permettant la jonction
entre la gaine téte de lit et le faux-plafond
1.4 Boitier 3 prises ALS — blanc — plastron TLV ABS unit 1 110,00
15 Boitier 4 prises ALS — blanc — plastron TLV ABS unit 1 120,00
Gaine FLUIDYS 120 blanche RAL 9016 (pour gaz
1.6 uniquement) permettant la jonction entre le boitier et le] ml 0,5 88,8
faux-plafond
Prise de gaz médicaux supplémentaire pour ci-dessus :
1.6 (O, AM, Proto ou vide) unit 0 132,5
2 Prise murale ou en attente
La prestation comprend tous les accessoires de pose
et de raccordement
Prise de gaz médicaux montage saillie (02, AM, N20, N2, :
21 1co2, Air800 ou Vide) type BM de chez TAEMA unit 1 126.,4
29 Prl_s_e SEGA type SIVAC de chez BIOLUME montage Unit 5 802.3
saillie
23 Douille 02, AM, N20 ‘ou V|(!e_ en _at_ter_1te pourl it 07 57.4
raccordement flexible bras d'anesthésie ou similaire
3 Unité de détente
La prestation comprend tous les accessoires de pose
et de raccordement
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente O2 type ,
3.1 DAMAO de chez ALS unit 11 1057,00
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente AM .
32 liype DAMAO de chez ALS unit 11 1057,00
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente AM :
33 type DAMAO 8 Bars pour air moteur unit L1 1057,00
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente N20 ,
3.4 type DAMAO unit 1,1 1057,00
4 Pot a vide
La prestation comprend tous les accessoires de pose
et de raccordement
a1 Mise en place d'un nouveau pot a vide transparent de unit 13 165,00

14/16 a 20/22
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51

5.2

53

54

55

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

8.1

8.2

Vannes

La prestation comprend tous les accessoires de pose
et de raccordement

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM -
N20O - Vide 10/12 de chez DKD ou Legris compris
accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM -
N20O - Vide 12/14 de chez DKD ou Legris compris
accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM -
N20O - Vide 14/16 de chez DKD ou Legris compris
accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM -
N20O - Vide 16/18 de chez DKD ou Legris compris
accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM -
N20 - Vide 20/22 de chez DKD ou Legris compris
accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 14/16 pour le
vide avec vacuometre et prise de secours

Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 16/18 pour le
vide avec vacuometre et prise de secours

Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 20/22 pour le
vide avec vacuometre et prise de secours

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure a
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en
26/34 compris accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure a
boisseau sphériqgue avec presse-étoupe dégraissée en
33/42 compris accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure a
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en
42/49 compris accessoires de pose

Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure a
boisseau sphériqgue avec presse-étoupe dégraissée en
50/60 compris accessoires de pose

Coffret transparent plombable pour protection vanne ou
ub

Alarme

La prestation comprend tous les accessoires de pose
et de raccordement y compris électrique

Mise en place d'un coffret d'alarme 3 gaz type VIGI de
chez ALS compris mise en service (L'alimentation
électrique et le report d'alarme n'est pas a la charge du
présent lot)

Mise en place d'un coffret d'alarme 5 gaz type VIGI de
chez ALS compris mise en service (L'alimentation
électrique et le report d'alarme n'est pas a la charge du
présent lot)

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

1,2

1,2

1,2

15

0,7

60,50

63,00

72,42

84,26

112,65

320

342,5

342,5

126,85

155,5

229,3

313,45

97,35

1050,00

1400,6
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Mise en place d'un nouveau capteur de pression pour

8.2 |alarme (la liaison électrique entre le capteur est le coffret| unit 15 156,24

n'est pas a la charge du présent lot)

Mise en place d'un nouveau capteur de dépression pour
8.3 |alarme (la liaison électrique entre le capteur est le coffret| unit 15 184,32

n'est pas a la charge du présent lot)

9 Canalisation cuivre dégraissé

La prestation comprend les accessoires de pose et de

raccordement types coudes, tés, brasure, efc..., les

travaux complémentaires sont a reprendre au chapitre

prestations communes.
9.1 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 8/10 ml 0.7 36,26
9.2 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 10/12 ml 0,7 38,40
9.3 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 12/14 ml 0,7 37,40
9.4 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 14/16 ml 0,7 40.30
9.5 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 16/18 ml 0,7 43,26
9.6 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 20/22 ml 0,9 45,87
9.7 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 26/28 ml 0,9 49,54
9.8 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 30/32 ml 0,9 60,42
9.9 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 40/42 ml 1,2 70,64
9.10 |Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 50/52 ml 1,2 84,43
9.11 |Fourreau Galvamédiblex jusqu'a 20/22 ml 0,3 23,04
9.12 |Fourreau Galvamédiblex jusqu'a 40/42 ml 0,3 27,36
9.13 |Etiquette de repérage unit 0,03 2,82

TRAVAUX DE MAINTENANCE
10 |Unité de détente

La prestation s'entend en remplacement a l'identique,

les éventuelles adaptations seront a valoriser en

complément
10.1 gir'ap:gcg;nsgéz dAEge Unité double détente O2 type unit 2 1100,00
10.2 gzr&p:gcggsgéz itige Unité double détente AM type unit > 1100,00
log [Semplacemert due Lrie double sétenie AU YRS i |2
10.4 gimp:gcggwsgézilirée Unité double détente N20O type unit > 1100,00
10.5
10.6 ggtzrﬁlgiigegkl\zp\uokit maintenance sur Unité double Unit 15 31875
10.7 Unit 15 318,75

Remplacement du kit maintenance sur Unité double
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détente type DAMAO 8 bars

11 |Pot avide
La prestation s'entend en remplacement a l'identique,
les éventuelles adaptations seront a valoriser en
complément
' Y > 2775
111 Remplacement d'un pot a vide transparent de 14/16 a unit >
20/22
La prestation s'entend en remplacement a l'identique,
les éventuelles adaptations seront a valoriser en
complément
12 |Vanne de coupure
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20 - .
121 Vide 8/10 de chez DKD ou Legris unit 1 48,94
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20O - .
12.2 Vide 10/12 de chez DKD ou Legris unit 1 60,50
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20O - .
12.2 Vide 12/14 de chez DKD ou Legris unit 1 63,00
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20O - .
12.3 Vide 14/16 de chez DKD ou Legris unit 1 72,42
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20O - .
12.4 Vide 16/18 de chez DKD ou Legris unit 1 84,26
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N20O - .
12.5 Vide 20/22 de chez DKD ou Legris unit 1 112,65
1221 Remplac\:ement d_une vanne UFM - 14/16 pour le vide avec unit 12 345
vacuometre et prise de secours
1222 Remplagement d.une vanne UFM - 16/18 pour le vide avec unit 12 3675
vacuometre et prise de secours
12.93 Remplagement d.une vanne UFM - 20/22 pour le vide avec unit 12 3675
vacuometre et prise de secours
12.94 Rerr]p_lacement d'une vanne (je coupure a boisseau unit 5 176.85
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 26/34
12.95 Rerr]p_lacement d'une vanne (je coupure a boisseau unit > 195.5
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 33/42
12.26 Rerr]p_lacement d'une vanne (,je coupure  a boisseau unit > 2693
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 40/49
1297 Rerr]p_lacement d'une vanne (,je coupure a boisseau unit > 334
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 50/60
13 |Prise de Gaz Médicaux
13.1 |Remplacement du premier clapet sur prise gaz médicaux unit 0,12 24,85
13.2 |Remplacement du second clapet sur prise gaz médicaux unit 0,2 28,85

DTMS - Ph.C. - CHR Orléans - DAL2024-75 - Travaux divers sur bordereau de prix

- page 32/59/




14

Alarme

La prestation s'entend en remplacement a l'identique,
les éventuelles adaptations seront a valoriser en
complément

14.1 |Remplacement d'un capteur de pression pour alarme unit 1 356
14.2 |Remplacement d'un capteur de dépression pour alarme unit 1 403,9
14.3 Remplacement d'un manométre a contact DKD pour unit 1 200,2
alarme
14.4 Remplacement d'un coffret d'alarme 5 gaz type VIGI de unit 4 14006
chez ALS
15 |Main d'ceuvre
Taux de main d'ceuvre pour valoriser des travaux liés
aux Gaz Médicaux qui ne serait pas définis ci-dessus,
le matériel sera alors facturé avec un coefficient
majorateur de 1,2. Les factures d'achat devront étre
jointe.
15.1 Tlaux horaire de déplacement pour intervention ponctuelle heure 1 80,00
d'urgence
15.2 |Taux main d'ceuvre travaux heure 1 60,00
15.3 |Taux main d'ceuvre essai heure 1 70,00
16 |Divers
Matériel non défini dans les articles ci-dessus. Les
factures d'achat devront étre jointe.
16.1 |Prix d'achat Unit Prix achalt>2<
16.2 |Scellement chimique Unit 0,25 29,00
17 |Dossier administratif et technique
Fourniture des dossiers en 2 exemplaires papiers et 1
exemplaire informatique (pour le DOE) compris les
mises ajour en cas d'erreur.
17.1 |Réalisation dossier d'identité (forfait par chantier) Unit 351,864
Réalisation DOE avec support informatique fourni par le .
17.2 CHUO (forfait par local) Unit 1674
Réalisation DOE sans support informatique fourni par le .
17.3 CHUO (forfait par local) Unit 218,484
18 |Repérage
18.1 Four,n!ture et pose d'une étiquette gravée de repérage du Unit 0.15 10,30
matériel
18.2 |Repérage des réseaux pour étiquetage ou travaux Heure 1 50,00
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LOT N°9 METALLERIE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE

2024

MATERTEL

Main-d'oeuvre

Fournitures

Prix
Unité Désignation Temps Unité Prix de vente
moyen unitaires HT en Euro
11xC

2 4 6 8 12
Poteau de protection en acier 2,5mm galvanisé Diamétre 63mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 150x150x5mm avec 4 trous de

u LC10-06 fixation diametre 11mm unité 89,00
Poteau de protection en acier 2,5mm galvanisé Diamétre 104mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 200x200x5mm avec 4 trous de

U LC10-07 fixation diametre 13mm unité 189,00
Poteau de protection en acier 2mm inoxydable 304L Diameétre 63mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 150x150x5mm avec 4 trous de

U LC10-08 fixation 11mm unité 115,00
Poteau de protection en acier 2mm inoxydable 304L Diameétre 104mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 200x200x5mm avec 4 trous

U LC10-09 de fixation 13mm unité 213,00

U LC10-10 Barre de seuil inox 304L 20/10 largeur 150mm. Pergage Diameétre 4 au pas de 200mm ml 110,00

U LC10-11 Plaque en aluminium 300x250x6mm comprenant 4 trous de fixation Diamétre 8 et 4 trous taraudés M4 unité 56,00
Poignée de porte battante en tube inox 304L Diametre 38mm. Longueur 700mm, hauteur 60mm, fixation a chaque extrémité par
platine diamétre 100 avec 4 trous de fixation Diamétre 6 pour vis a téte fraisée (forme type poignée Diva V droite de chez La Croisée

u LC10-12 DS) unité 207,00
Bac de rétention en téle inox 304L 15/10 pliée avec rebord de 40mm. Dimensions 1000x800mm, compris 4 pattes de fixation et 1

u LC10-13 vidange par tube inox diametre 25, positionnement suivant demande. unité 330,00
Table sur mesure en inox 304L 15/10 Dimensions : 1000x670mm Hauteur 900mm - Equipée d'un dosseret de 80mm. Piétement inox

u LC10-14 en carré de 40x40 avec cadre de renfort partie basse a 100mm du sol. Pieds réglables avec visserie inox. unité 1324,00

U LC10-15 Plus-value par tranche de 100mm pour table sur mesure en inox (article LC10-14) unité 49,00

U Confinement de chantier en film polyane m? 62,00

U Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 m? 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussiéres Mm? 180,00

U Fixation a la cheville chimique V] 29,00
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LOT N°10 COURANT FAIBLE/SECURITE INCENDIE/ECLAIRAGE DE
SECURITE/ECLAIRAGE SPECIFIQUE/CABLAGE ET PRISES INFORMATIQUE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE
MATERTEL

Attention : Ce lot « courant faible » comprend la pose de prise électrique 240V en accompagnement
des projets «cablage et prise informatique » RJ. Cette pose de prises électriques s’entend en
prestation complete depuis le tableau divisionnaire de secteur, protections comprises et jusqu’a la
remise du DOE et étiquetage selon codification CHU compiris.

Ce lot «courant faible » comprend également la pose en remplacement de 5 éclairages
« traditionnels de type tube néon » par des éclairages modernes de type Led ; selon la liste des
appareillages établie ci-apres (cf. bordereau). Lors de ces remplacements le titulaire est tres
fortement invité selon les situations et sous contréle du CHU a diminuer par 2 le nombre de
luminaires existants.

Le cablage éventuellement nécessaire pour les 2 prestations décrites ci-avant est a reprendre au lot
électricité du catalogue Batiprix "fils et cables" ; ainsi que les accessoires de cablage. Le taux de remise
appliqué au cablage et accessoires sera identique a celui du bordereau CHUO "Sécurité Incendie".

Ce lot «courant faible » comprend également la pose de cdblage informatique en extension de
réseau ainsi que la pose de prises informatiques selon des préconisations et un cahier des charges
spécifiques (cf. ci-apres).

Attention : les lots N°1-10 et 2-10 comporte une partie « cablage informatique» ; la date de
notification de cette partie ne saurait étre antérieure au 01 Aout 2025.
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CORPS D'ETAT : SECURITE INCENDIE

Désignation des ouvrages Matériel de référence
Appareillage SIEMENS ; AVISS ; FINSECUR ; NUGELEC
Détecteurs Aspirant SIEMENS PROSENS
Détecteurs optique-thermique SIEMENS FDOOT 221
Détecteurs optique fumée SINTESO SIEMENS FDO221
Détecteur optique adressable multi-protocole SIEMENS FDOOT?241-A3
Détecteurs Chaleur SIEMENS FDT 221
Déclencheurs manuels SIEMENS FDM225-RP
Détecteurs optique fumée AVISS PL33020-S
Détecteurs optique fumée FINSECUR SEXTANT DO-A
Déclencheurs manuels AVISS 4710R1
Déclencheurs manuels FINSECUR SEXTANT DMA

SIEMENS SY

Diffuseur sonore de type siréne
AVISS 93dB ROLP-B

Diffuseur d’alarme générale sélective, sonore et visuel SIEMENS DAGS3000RL

SIEMENS Symphoni LX Wall Base

Dispositif d’alarme feu, sonore et visuel AVISS ROLP LX
FINSECUR SEXTANT DSVAF
Diffuseur d’alarme feu visuel SIEMENS SOLISTA LX WALL

Matériels déportés du CMSI, compris une ou deux AES 48-

4B-S SIEMENS MD30

SIEMENS :

MEAZ20 24Vcc et/ou 48Vcc (ancienne gamme)
MEA20S 24Vcc et/ou 48Vcc (ancienne gamme)
MEA20-AT

Modules de télécommande et de signalisation des DAS
MEA20i 24Vcc et/ou 48Vcc
MEA20m 24Vcc et/ou 48Vcc
MEAZ20a 24Vcc et/ou 48Vce

FINSECUR : MDA4, MDLO

Indicateurs d'action SIEMENS DJ1192, AVISS IA, FINSECUR IA
Indicateurs d'action étanche SIEMENS FDAI93
Tableaux répétiteurs d’exploitation d'alarme SIEMENS FT2011

Eclairage de sécurité

COOPER MENVIER
BAES adressables
URA
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10

Sécurité Incendie / Courant faible

. . Installation
Remplacement ou installation de : en € HT Przabtlglrtizllrgndu fourniture et
compris test et rapport d'intervention par piéce remplacement pose, hors
céblage
Série ALGOREX 56,00 € y
Réf : DMA1131 Si fourniture sur stock sans o Jet
maintenance
SIEMENS SReg}e-S,:IgIA%? sans objet* 188,00 €
Déclencheur manuel :
Réf. : 4710R1
AVISS AMD3311 157,00 € 183,00 €
FINSECUR | Réf- S,\E;A(TANT 160,00 € 190,00 €
DM série 3000
NUGELEC R&f. - MDVS3000 105,00 € 131,00 €
Série ALGOREX 56,00 € y
Réf : DO]_131A Si fourniture sur stock sans o Jet
maintenance
SIEMENS Série SINTESO .
Détecteur avec socle Réf. : FDO221 sans objet 197,00 €
optique fumée :
AVISS Réf. : PL33020-S 202,00 € 228,00 €
FINSECUR | € :ngANT 157,00 € 187,00 €
Série ALGOREX 56,00 € y
Réf - DF1191 Si fourniture sur stock sans o Jet
maintenance
Détecteur avec socle
: IEMEN Ari
optique flamme : S S SF(;é:'fe SFIBTFEZZO sans objet* 3746,00 €
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Détecteur avec socle Série SINTESO -
optique thermique: SIEMENS Réf. : FDOOT221 sans objet 227,00 €
4 Réf. :
Détecteur avec socle| g pyieng sans objet* 285,00 €
optique multi-protocole FDOOT241-A3
Série ALGOREX 56,00 € et
Réf. : DT1131 Si fourniture sur stock sans obje
maintenance
Détecteur avec socle -
thermovélocimétrique : SIEMENS SF(;;G Sllg-l.l-.ggf sans objet* 174,00 €
Indicateur d'action Réf. FDAI92/330 ou équivalent biet*
SIEMENS sans objet 100,00 €
Indicateur d'action Réf. : |A AVISS 59,00 € 85,00 €
Indicateur d'action Réf. : SONAR SIA FINSECUR 69,00 € 99,00 €
Tableau répétiteur d’exploitation Réf. : FT2011 SIEMENS 1 365,00 € 1 420,00 €
PCF - ventouse électro magnétiques 24/48 V Réf.
BR242/BR482 o 62,00 € 118,00 €
Ferme-porte asservi - ventouse électro magnétique 24/48
vV P gnetiq 2297,00 € 2353,00 €
Contact de position : 64,00 € 120,00 €
CCF - ventouse électro magnétiques 24/48 V type ALDES
VDS pour CCF Isone Code 11043407 : 185,00 € 215,00 €
Tlltc)dl}/éztfgr. de réarmement CCF ALDES ISONE Code 550,00 € 580,00 €
\lj:éll;/lloteur de réarmement B20S 24/48V pour CCF ALDES 695,00 € 725.00 €
Module d'asservissement collectif "ME" 24/48 V (ancienne 56,00 € .
gamme) Si fourniture sur stock sans objet
maintenance
Module d'asservissement adressable MEA11 24 56,00 €
i Si fourniture sur stock sans objet
ou 48 V (ancienne gamme) maintenance
Module déporté du CMSI MD30 + 1 AES sans objet* 2 839,00 €
Supplément pour 2e AES sans objet* 1.924,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20 24Vcc ou 56,00 € .
48Vcc (ancienne gamme) Si fourniture sur stock sans objet
maintenance
Module d'asservissement adressable MEA20S 24Vcc ou 56,00 € .
Si fourniture sur stock sans objet

48Vcc (ancienne gamme)

maintenance
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Module d'asservissement adressable MEA20-AT sans objet* 421,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20i 24Vcc sans objet* 880,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20i 48Vcc sans objet* 780,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20m 24Vcc sans objet* 919.00 €
Module d'asservissement adressable MEA20m 48Vcc sans objet* 808,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20a 24Vcc sans objet* 850,00 €
Module d'asservissement adressable MEA20a 48Vcc sans objet* 773,00 €
Boitier déporté MDA4 (FINSECUR) 613,00 € 639,00 €
Boitier déporté MDLO NANO (FINSECUR) 188,00 € 214,00 €
Boitiers déclencheurs IS verts Réf : DMDIS 76,00 € 106,00 €
Affiche entrée interdite Réf : WPLWENI sans objet* 246,00 €
Affiche sortie immédiate Réf : WPLWEVI sans objet* 246,00 €
Diffuseur d'alarme sonore et visuel AGS

i sans objet* 116.00 €
Réf. : DAGS3000RL ’
Diffuseur d’alarme sonore et visuel Symphoni LX Wall sans obiet*
Base | 172,00 €
Diffuseur d’alarme visuel SOLISTA LX WALL sans objet* 134,00 €
Diffuseur sonore et visuel ROLP LX (AVISS) 187,00 € 213,00 €
Diffuseur sonore 93dB ROLP-B (AVISS) 129,00 € 155,00 €
Diffuseur sonore AGS SEXTANT DAGS (FINSECUR) 170,00 € 196,00 €
Diffuseur visuel SEXTANT DVAF (FINSECUR) 197,00 € 223,00 €
Diffuseur sonore et visuel SEXTANT DSVAF (FINSECUR) 271,00 € 297,00 €
Siréne d’évacuation Réf : SY/C/T/L/ClIsB/10-60V sans objet* 80,00 €
Programmation /  Déprogrammation ( lheure)
déplacement compris : 260,00 €
Programmation / Déprogrammation ( 1/2 Journée = 6
équipements) déplacement compris : 615,00 €
Programmation / Déprogrammation ( 1 journée = 12

1 225,00 €

équipements) déplacement compris :
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BAES adressable, compris pictogramme normalisé pour
balisage d’évacuation. 400,00 € 430,00 €
(pose plafond encastrée/saillie)

BAES adressable d’ambiance.

. - 717,00 € 747,00 €
(pose plafond encastrée/saillie)
* Cf. marché en maintenance préventive "GHT45"
_ . PU
Autres prestations Unité
€HT
Confinement de chantier en polyane au m? m?2
62,00
Confinement de chantier en dur, panneau de contreplaqué )
m
ou BA13 au m? 75 00
Fourniture et pose de tapis anti poussiéres (1,20 x 0.60 unité
m) 180,00
Fourniture et pose de protection de sol type feutre auto )
L m
adhésif 300
Fixation & la cheville chimique unité
29,00
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10

5 Eclairages spécifiques

Installation ou remplacement de :

Prix unitaire du

matériel en

remplacement HT

Installation
fourniture et pose
Hors cablage +

Test + Rapport Test + Rapport
d'intervention par | d'intervention par
piéce piéce
TUBE LED 230V
DIRECT OSRAM T5
HO54 840 G5 ref 23,00€ 68.00€
4058075824133
Tube led gradable
osram
T5 ho54 840 15 21.00€ 66.00€
BANDEAU TETE DE Ref 4058075730472
LIT Driver led 2x15-26w
dali
ref 4058075730656 55.00€ 100.00¢€
Telerupteur
electronique finder
ref :13.01.8.230.0000 84.00€ 129.00€
Qte :2
Remplacement Pave | Nb : Les plaques de Par 1 84.00€ 129.00€
600x600 par leds faux plafond
osram 22/25/28w IF’)opération
Ref 4099854014628 (fourniture chu) Par 4 336.00€ 426.00€
Remplacement pave
600x600 gradable Nb : les plaques de
faux plafond Par 2 320.00€
Panel compact osram | manquantes seront 176.00€
ugr<19 remplacées durant 352 00€
33w 840 I'opération. Par 4 475.00€
(fourniture chu)
Ref :4099854017926
Remplacement Nb : les plaques de Par 2 88.00€ 133.00€
downlight faux plafond
manquantes seront Par 4 176.00€ 243.50€

Ledvance slim diam
210 18w 4000k

Ref 4058075079113

remplacées durant
I'opération.
(fourniture chu)

Merci d’essayer suivant les cas de diminuer par 2 le nombre de luminaires
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Cahier des charges pour ciblage et pose de prises informatiques

Prestations de cablage et d’extension du réseau informatique sur
'ensemble des sitesdu Centre Hospitalier Régional d’Orléans et des
établissements du GHT 45
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PRESENTATION GENERALE DES PRESTATIONS DU CHR D’'ORLEANS

L’architecture du cablage informatique du CHR est batie depuis les années 2000
sur la création, l'extension, et la maintenance d’un cablage de haute qualité
répondant aux certifications successives « LUCCENT, AVAYA, SCS SYSTIMAX,
BRAND REX et LEVITON ». Le CHR

d’Orléans dispose d’un niveau physique sain, garanti et parfaitement
maintenu, permettant le déploiement des applications informatiques stratégiques
pour 1’établissement.

Aujourd’hui le Centre Hospitalier Régional d’Orléans souhaite poursuivre
I'extension de son systeme de cablage informatique avec le souci permanent de

N

maintenir un niveau de cablage conforme a celui préconisé par le groupe
LEVITON

Le cablage existant est de catégorie 5, 6, 64

La mise en ceuvre de nouveaux points d’acces informatique, catégorie 64 répond
aux regles imposées par le groupe LEVITON.

La garantie demandée par le GHT, apporte la pérennité de la couche physique du
réseau et une garantie contre les vices de forme, les défauts du céablage et
I'assurance d’un céablage conforme aux regles techniques de conception et
d’installation du groupe LEVITON et aux recommandations des organismes de
normalisation du cablage ISO, TIA et CENELEC. Le soumissionnaire s’engage sur
les produits et applications LEVITON pendant 25 ans.

Les extensions peuvent étre de plusieurs natures :

- cablage cuivre pour assurer de nouveaux points de distributions lors de la
restructuration des services ou la création de nouveaux batiments.

- liaison (fibre optique ou cuivre) inter locaux techniques lors d’'une création de local ou
d’'une évolution de I'architecture réseau (modification du « backbone », création de liens
redondants...).

DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

1.1 OBJECTIFS

Les objectifs de ce marché sont au nombre de 3 :

- Etendre le cablage informatique dans le respect des normes, regles de conception et
d’installation édictées par les organismes de normalisation 1SO, TIA et CENELEC ; le
soumissionnaire s’engage sur les produits et applications LEVITON pendant 25 ans.

- Bénéficier d’une garantie pendant une durée de 25 ans sur les produits LEVITON.

- Disposer d’une documentation compléte (fichier informatique) du cablage informatique :
plans de cablage, plans de récolement, fichiers de tests des prises conformes a nos
logiciels d’exploitation. (AUTOCAD, LINK WARE de Fluke Networks avec un appareil
certificateur de cablage de chez FLUKE).



PRESENTATION DE L’EXISTANT

Architecture du réseau informatique du CHR d’"ORLEANS :

Lieux d'exécutions :

Centre hospitalier régional d'Orléans (Hépital de La Source, Porte Madeleine)
Résidence le Bois Fleuri de Saran (centre de cure médicale),

Résidence Pierre Pagot a Orléans,

Maison de retraite des Ecureuils a Saint Jean de Braye,

EADPS45 a Orléans,

Institut de Formations Paramédicales d’Orléans (IFPM nord, IFPM sud et IFP Sud)

YV V. V V V V

Les deux établissements site Hopital de la Source et Porte Madeleine, séparés d'une
dizaine dekilometres, sont interconnectés par une liaison fibre optique « monomode »

(2 x1000Mbps).

Les autres sites sont tous interconnectés au site de 1'hopital de La Source par un
lien réseauMPLS via un opérateur.

L’architecture réseau est composée d'un « backbone giga Ethernet » redondant
constitué decommutateurs de niveau 3 (Cisco Catalyst 6513) interconnectés par fibre
optique.

Ce « backbone » fédere les commutateurs de distribution répartis dans les différents
locauxtechniques.

Les serveurs sont répartis dans les salles informatiques sur le site de La Source.

Points d’acceés

A ce jour le nombre de prises existantes sur les sites principaux du CHRO est de :

- Porte madeleine ............. 73 points de distribution
- La Source................ 22 430 points de distribution
- Hébergements.............. 450 points de distribution
-Ecoles.....ccccoeiiiiiii, 330 points de distribution
-EADSP45........ee. 25 points de distribution
Soit au total............. 23 308 points de distribution

- Atitre informatif, sur 'ensemble des sites CHRO, voici le nombre de nouvelles
créationsréalisées :

Prises RJ Fibre
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2017 351

2018 250 2

2019 527 0
2020 331 0
2021 661 0
2022 355 1
2023 289 2

Locaux techniques

Le nombre de locaux techniques est de 101 pour La Source,4 pour Porte Madeleine,
de 6 pour lesEPHAD, 3 pour les écoles.

Tous les locaux techniques sont interconnectés en fibres optiques.

Lieux d’exécution des établissements parties du GHT du Loiret :

» Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis - 658 rue Bourgoins - 45200 AMILLY
» Centre Hospitalier Lour Picou - 48 avenue Vendéme - 45190 BEAUGENCY et
ses sites de45370 DRY et de 45130 Meung sur Loire

» Centre Hospitalier de Beaune-La-Rolande - 14 rue Frédéric Bazille - 45340
BEAUNE LAROLANDE

> Etablissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon 1 Route de
Chanteau, 45400FLEURY LES AUBRAIS, et ses différents sites du département

» Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN

» Site Jeanne d’Arc du CHR d’ORLEANS - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN

» Centre Hospitalier Pierre Lebrun - 123 rue St Germain - 45170 NEUVILLE AUX BOIS

» Centre Hospitalier de Pithiviers -10 boulevard Beauvallet - 45300 PITHIVIERS

» Centre Hopital de Sully - 15 avenue Petit Parc - 45600 SULLY SUR LOIRE

Sur les sites du GHT le quantitatif réalisé est :

Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis — Amilly : environ 200 prises /an

Centre Hospitalier Lour Picou — Beaugency et ses deux sites : environ 20 prises / an

Centre Hospitalier - Beaune-La-Rolande : environ 10 prises / an

Etablissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon Fleury Les Aubrais :
Environ 50prises / an

Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds — Gien : environ 75 prises / an

Site Jeanne d’Arc — Gien du CHR d’Orléans : environ 5 prises / an
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e Centre Hospitalier Pierre Lebrun — Neuville aux bois : environ 5 prises/ an
o Centre Hospitalier - Pithiviers : environ 15 prises / an

e Centre Hopital — Sully-sur-Loire environ 5 prises / an

DONNEES TECHNIQUES DU SYSTEME DE CABLAGE

1.2  GENERALITES
Les performances du systeme de cablage réalisé sont, au minimum, conformes a
toutes lesspécifications et norme en vigueur

1.3 APPLICATIONS
Le systéme doit supporter des applications numériques Voix/Données/Images et
ceci jusqu’a n'importe quelle prise de n'importe quel poste de travail.

1.4 REFERENCES TECHNIQUES
Le titulaire fournit et met en place I'ensemble des liaisons, cédbles, protections et
connectique.

La connectique fibre optique présente sur les sites est de type ST, SC, LC ou MTR]
en fonction des évolutions de l'offre du fabricant LEVITON, BRAND REX,
SYSTIMAX et CAE et des matérielsactifs. Aujourd hui les extensions sont prévues
majoritairement en type SC.

Les cordons cuivre des postes de travail doivent étre conformes aux normes
TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801 et EN50173.

Ces cordons, équipés de prises modulaires males, sont du type 10GPlus (cat6A).

INGENIERIE D’EXTENSION DU CABLAGE

1.5 METHODE DE TRAVAIL

Nota : Les besoins en termes d’extension du réseau sont évalués entre 100 et 400
points utilisateurs par an, le rythme de réalisation n’est pas linéaire et peut varier
sensiblement d’un mois sur lautre.

1. Les besoins des utilisateurs sont collectés et validés par la Direction du Systéeme
Numérique au fur et & mesure de leurs arrivées.

2. Suite a cette visite une demande d’ordre de service est élaborée par la Direction du
Systeme Numérique, établissant I'historique et les conditions de l'intervention.

3. lls sont transmis a la cellule « courants faibles » du CHRO, qui en examine la
faisabilité et fait réaliser un chiffrage au titulaire du marché aprés une visite sur place,
uniqguement pour les demandes émanant du CHRO.

4. Les éléments transmis au titulaire indiquent le nombre de prises, leur localisation, et
les tenants et aboutissants des liaisons a réaliser ainsi que le délai de réalisation.
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5. Le titulaire établit un devis suivant le cadre bordereau fourni en annexe 5.1 au
présentdocument, préalablement rempli et complété par le titulaire lors de la remise
de son offre.

Les prix fournis sont réactualisés suivant la formule de révision indiquée au
CCAP.

6. Le délai d’intervention renseigné sur I'ordre de service est déterminé avec le titulaire
lors des réunions hebdomadaires de coordination, en cas de non-respect les
pénalités prévues au CCAP s’appliquent.

7. Le titulaire s’engage alors dans la réalisation de la prestation en respectant les
conditions de réalisation définies par ladministration et notamment celles
d’accessibilité et d’hygiéne.

8. A Tlissue de lintervention, il fournit un cahier de recettes des prises créées ou du
cablage modifié, un plan de récolement (Autocad) sur un support informatique.

9. La facturation prendra en compte la longueur réelle des cables et/ou fibre optique. La
longueur sera celle indiquée par le test.

10. Le titulaire met a jour le dossier complet des différents établissements du GHT du
Loiret, une fois par an ainsi que I'ensemble des plans des sites (format Autocad) sur
DVD ou Clef USB.

Ce processus récurrent est appliqué a chaque modification du cablage
informatique.

Cas des prises informatiques non fonctionnels :

La Direction du Systéme Numérique peut demander une intervention, en
urgence, pour dépanner une prise informatique. Ces dépannages sont régularisés
lors d"un Ordre de Service ultérieur.

ORGANISATION ET PROFIL DE L'EQUIPE D'INSTALLATION

1 - Le correspondant privilégié est un chargé d’affaires désigné par le titulaire qui géere
'ensemble des interventions, quel que soit le site. Des interventions peuvent étre
programmeées simultanément sur plusieurs sites.

2 - Chaque équipe d’installation comprend un chef de chantier responsable de la
gestion de l'intervention jusqu’a son terme.

3 - Le titulaire fournira une liste des agents susceptibles d’intervenir, avec leurs
qualifications et dipldmes.

4 - Le titulaire devra justifier des compétences de chaque intervenant sur le_cablage et

produit
LEVITON.

5 - Les interventions de nuit et/ou de week-end, bien que limitées au stricte nécessaire,
ne sont pas a exclure totalement afin de surmonter les éventuelles difficultés
d’accés a certains locaux.

COORDINATION ET SUIVI DES REALISATIONS
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Une réunion de coordination hebdomadaire pourra étre organisée, en particulier
pour le CHR d’Orléans, a laquelle participe obligatoirement le chargé d’affaires
du titulaire ainsi que le(s) chef(s)de chantier.

Cette réunion, obligatoire, n’est pas a renseigner dans le bordereau de prix.

Les premieres réunions définissent les conditions d’intervention (horaires,
vestiaires, stockage) ainsi que le planning détaillé des interventions programmées
et permettent de valider le matériel proposé par le titulaire.

Les réunions de coordination permettent de contrdler I'avancement, de vérifier le
respect du cahierdes charges et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Un compte-rendu de réunion est rédigé a chaque réunion par
I’établissement concerné.Un planning est élaboré par I'établissement et

validé par l'entreprise a chaque réunion.

1.6 CONDITIONS DE REALISATION DU CABLAGE

Condition générale

1. L’ensemble des installations doit étre réalisé selon les normes en vigueur et est
soumis a contrdle.

2. Le titulaire s’assure que les régles d’hygiéne et de sécurité sont respectées dans les
zones de travaux.

3. Le titulaire peut étre amené a démonter d’anciens dispositifs pour mener a bien la
nouvelle installation sans supplément de prix.

4. Le titulaire assurera la dépose et la repose des faux-plafonds / trappes pour la pose
des cablesnécessaires au chantier sans supplément de prix.

5. Le titulaire fournira 'ensemble des produits annexes nécessaires tels que : vis,
chevilles, brides de fixations, colliers blancs, anneaux de distribution, matériel de
fixation et de mise a la masse, etc...

6. Le titulaire fournira les dispositifs et 'outillage nécessaires pour réaliser I'installation
tels que chevalets, échelles, etc...

7. Le titulaire doit obtenir I'approbation de I'administration avant d’exécuter des
travauxsupplémentaires non précisés.

8. Dans le cas d’'un changement d’emplacement d’'une prise, aucune plus-value ne
pourra étredemandée tant que la prise n’est pas réalisée et testée.

9. La délivrance d’un ordre de service constitue un préalable obligatoire a toute
intervention.

10. Le titulaire prend soin de ne pas dégrader les batiments et prend en charge toute
restaurationen cas de dommages.

11. Le titulaire laisse les zones de travaux propres, sans débris, bobines vides, chutes
de cables,etc...

12. Le titulaire ne fera pas rouler et ne stockera pas des bobines de cable sans tapis de
protectionadéquat.

13. Le titulaire assure la réception sur site des produits nécessaires a son intervention.
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14. L’ensemble du personnel de la société, de ses co-traitants et/ou de ses sous-traitants
est soumis au reglement intérieur des établissements du GHT du Loiret. Il porte un
signe distinctif (badge de I'entreprise), propre a faciliter son identification.

15. Les travaux sont exécutés dans des batiments en service 24h/24, et ne doivent en
aucun cas perturber le fonctionnement des services et des installations.

16. La réception a lieu apres achévement de tous les travaux. Le titulaire doit, & sa
charge, exécuter tous les essais nécessaires pour évaluer les performances de son
installation.

17. L’attention du titulaire est attirée sur la présence de fibres optiques a proximité et sur
les mémes supports que le cablage a réaliser.

18. Le titulaire du présent lot est entierement responsable de tout incident survenu sur
ces fibres de son fait.

19. A la fin de chaque intervention, le titulaire s’engage a restituer les locaux dans leur
état originel (exemple : remise en place de faux plafond, rétablissement des degrés
coupe-feu au passage des parois,...).

20. La facturation prendra en compte la longueur réelle des cables et/ou fibres optiques.
La longueur sera celle indiquée par les tests.

Contraintes spécifiques (risque aspergilaire)

Il pourra étre proposée une procédure de confinement des zones de travaux
soumis a validation du médecin - hygiéniste quand les interventions se
dérouleront dans les services classés (ex : réanimation, bloc opératoire, médecine
nucléaire, stérilisation, laboratoire, etc...).

Le délai d’instruction de chaque demande nécessite un délai d’environ 3 semaines.

Les prestations liées au confinement léger des zones de travaux, telles que la
fourniture et pose de polyane neuf sur support bois avec ruban adhésif sera
compris dans le prix unitaire.

Les confinements lourds ou particuliers seront traités en dehors du marché au cas par
cas.

Reégles techniques de réalisation

e Implantation et supports

1. Le titulaire utilise des chemins de cables dalles marines avec ailes de 100 x 50
minimum de

150 x 50 et 200 x 50 maximum. Ils ne présentent aucune aspérité pouvant
entrainer un déchirement de gaine extérieure de céables : dans les circulations,
gaines techniques, étages techniques, combles et vides sanitaires,

2. L'utilisation des chemins de cables type "cablofil" est interdite, sauf exception dans
les locaux techniques courants faibles.

3. La continuité électrique doit étre réalisée par boulonnage entre chaque longueur de
chemin decéables.

4. Tous les chemins de cables sont mis a la terre par un trolley de cuivre nu fixé a
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I'extérieur del’'aile et raccordé au minimum une fois par élément par borne laiton.

5. Le titulaire est responsable de la mise a la terre correcte des nouveaux et anciens
dispositifs lenécessitant.

6. Le titulaire peut utiliser les chemins de céables de courants faibles existants dans la
mesure dela place disponible et accepté par I'administration.

7. Le cheminement des cébles et chemin de cable est approuvé avant la pose
parl’administration.

8. Le repérage des chemins de cables est réalisé par des plaquettes gravées de
couleur verteavec police blanche sur l'aile du chemin de cables tous les 3 metres.

9. La gaine ICT (verte) de protection des céables est fixée tous les 50 cm maximum
paralléle auxcloisons.

10. La pose de goulottes est réalisée de facon la plus esthétique possible entre le point
de descente et la prise modulaire femelle murale. Les goulottes (& 2 compartiments)
doivent cheminer prés des angles et des plinthes.

11. Le titulaire respecte les distances minimales exigées entre les courants forts et les
cables cuivre du systeme. Les cables de distribution, de rocade et les cables
capillaires doivent respecter un écartement, avec les perturbateurs
électromagnétiques, conforme aux regles définies ci-dessous.

Les cables destinés aux courants faibles, s’ils sont disposés parallelement aux
cables d’énergie, doivent étre écartés de 30 cm au minimum.

En distribution de bureaux et sur de courtes longueurs, cette distance peut étre
réduite a :

e 2 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 2 m de long au total,

e 5cm pour un cheminement paralléle n‘’excédant pas 5 m de long au total,

¢ 10 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 10 m de long au total,

Tout croisement avec les cables d’énergie se fait a angle droit, pour éviter les
couplages.

Le passage des cables pres des tubes fluorescents doit se faire également a une
distance minimale de 30 cm.

Une distance minimale de 3 m doit étre respectée entre les cables ou les
équipements de réseaux et tout appareil électrique susceptible d’émettre des
parasites importants (moteur industriel, redresseur, poste de transformation,
enseigne lumineuse, onduleur...).

Nota : Attention, les perturbateurs électromagnétiques peuvent étre cachés
par une cloison, un mur ou un plancher. Or, ces éléments n’assurent pas,
méme lorsqu’ils sont armés d’acier, le role d’écran électromagnétique.

Regles de pose des cables

1. Le titulaire s’assure que la traction maximum admissible sur les cébles cuivre aussi
bien queles fibres optiques n’est pas dépassée pendant la pose de ceux-ci.
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2. Le titulaire s’assure que les rayons de courbure minimum autorisés sont respectés
pendant etaprées la pose.

Le titulaire s’assure que les cables coulissent bien a l'intérieur des colliers

Le titulaire remplace les colliers serrés a la pince utilisés sur les chemins de cébles
courants faibles existants par des colliers a serrage manuel. (Les colliers seront
facturés dans la limite de 1 par métre dans les chemins de cable).

5. Le titulaire protége les entrées de cables dans les fourreaux, les entrées de batiment,
les trous d’hommes a l'aide de produits étanches.

Les cables sont attachés a l'intérieur des chemins de cables
Les fibres optiques sont testées sur touret avant leur mise en place.

Le titulaire assure le rétablissement des degrés coupe-feu des murs et planchers
traversés.

Tests du cablage cuivre

Le test est réalisé selon les normes, tout en respectant les conditions
demandées par lesproduits LEVITON de la catégorie 6 et 6a... et des organismes
de normalisation.

La totalité des liaisons basiques (Basic Link) sont testées, jusqu’a la prise du
poste detravail.

Les tests a effectuer portent, entre autres, sur :

- la longueur de chaque liaison

- la cartographie des conducteurs

- I'atténuation de 1 a 100 MHz

- la para diaphonie de 1 a 100 MHz dans les deux sens. (cat.5%)
- a 250 MHz (cat.6)

- a 500 MHz (cat.6a)

Tests des fibres optiques

Les tests des fibres optiques sont réalisés par réflectométrie et rétro diffusion
dans les deux sens,aux longueurs d’ondes de 850 nm et 1300 nm.

IIs font apparaitre I'atténuation des fibres et la bande passante ainsi que les
interconnexionsnécessaires au test.

Pour chaque longueur de cable, sont réalisés :

-une mesure par rétro diffusion, pour chaque fibre, afin de vérifier la continuité
optique et la régularité d’affaiblissement. Il ne doit pas étre observé de pics de
Fresnel autres que ceux des extrémités de la fibre en essai, ni de « marche »
importante (de l'ordre de 0,2dB, par exemple) sur la droite représentative de la
courbe d’affaiblissement en fonction de la distance.

- une mesure d’affaiblissement a la (ou les) longueur(s) d’'onde d’utilisation (0,85um
ou 1,3um) sur fibres,

-une mesure de la bande passante a la (ou les) longueur(s) d’onde d’utilisation
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(0,85pum ou 1,3 pm).
Etiquetage

Cuivre : Tous cablage toutes catégories : étiquette dymo écriture

noire sur fond blancFibre optique tous sites hors NHO :

Etiquette gravée, texte noir Dimension : 8 cm x 2 cm de hauteurMonomode : fond

Jaune

Multimode OM1 : fond OrangeMultimode OM3 : fond Bleu

Fibre optique NHO :

Dymo hauteur 6 mm texte noirMonomode : fond Jaune Multimode OM1 : fond

Orange Multimode OM3 : fond Bleu

Suivi et contrdle des travaux

IIs s’operent aprés ou pendant les phases de travaux.Ils s’appuient sur 3 controles :

) un controle qualitatif du suivi de chantier,

o un contrdle quantitatif portant sur le nombre de prises installées, les
accessoires dans les baies,la longueur des conducteurs mis en ceuvre ;

o un controdle technique de la validité des prises (test des prises avec un
appareil de chez FLUKEcompatible avec le logiciel LINK WARE).

Mise a jour des bases de données de gestion de réseau

A Tissue des travaux et des tests, le titulaire fournit les tests des prises. La base de
données estdétenue par la Direction du Systeme Numérique du CHRO.

Documentations

La documentation est un élément fondamental pour !'exploitation et surtout la
maintenance duréseau informatique.

Elle fait partie des éléments essentiels liant le titulaire au GHT du Loiret, pour
valider la réceptiondes travaux.

Elle se compose des éléments suivants :
¢ description fondamentale du réseau : synoptique générale de I'architecture de
cablage,cuivre et optique.

¢ liste des composants mis en ceuvre avec leurs références,

e plans de récolement Autocad (plan des locaux ou figurent les chemins de
cables, lespoints d’acces avec leurs reperes),

e tests prises cuivre et fibre optique.
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Ces documents sont fournis sur un support informatique AUTOCAD.

Déplacements

Le CHR d’Orléans optimisera au mieux les interventions sur les différents sites du
GHT afin de limiter les déplacements du titulaire. Ce dernier précisera, le cas
échéant, dans le BPU, les frais dedéplacement pour se rendre sur ces différents
sites.

Pour les sites de l'agglomération Orléanaise, il n’est pas prévu de frais de
déplacements.

GARANTIE

L’ensemble des extensions sera conforme a la garantie demandée au titulaire du
marché (Certification LEVITON).

Couverture

La garantie s’applique sur :

* les piéces et les composants mis en ceuvre dans le systeme,

le fonctionnement des applications citées,

la conformité aux normes citées,

¢ ]la mise en ceuvre.

BORDEREAUX DE PRIX Cablage informatique

Bordereau de prix avec fourniture, pose et raccordement sur chantier neuf ou en
rénovation ainsi que les fournitures seules.

Tableau Excel joint

Si le soumissionnaire juge que sa décomposition doit comporter un ou
plusieurs articles supplémentaires, il doit les faire figurer a la fin de la
décomposition proposée ci-dessus.
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10
Cablage informatique

ANNEXE 1
BORDEREAU DE PRIX sur chantier neuf ou en rénovation
(les métrés seront validés par le test de FLUKE Networks)
Unité | Prix fourniture . .
Reéf Nature Caractéristiques | de et pose en Prix fourniture seule
mesure euros H.T. en euros H.T.
BAIE
Efirack Baie "Access réseau" 42U AVEC porte avant verre, arriére et cotés tole pleine 800/800 u 2405,00 233314 €
Efirack Baie "Access réseau” 42U sans porte avant, arriére ni cotés 800/800 u 1403,00 1331,14 €
Efirack Baie "Access réseau" 42U AVEC porte avant verre, arriére et cotés tole pleine 600/600 u 2210,00 211448 €
Efirack Baie "Access réseau" 42U sans porte avant, arriere ni cotés 600/600 u 1272,00 1176,20 €
Efirack Baie "Access réseau" 24U AVEC porte avant verre, arriére et cotés tole pleine 600/600 u 1945,00 1849,29 €
Efirack Baie "Access réseau" 24U sans porte avant, arriere ni cotés 600/600 u 1237,00 1140,85€
Coffret mural 9U 600x600 u 831,00 783,00 €
Coffret mural 15U 600x600 u 883,00 835,00 €
AN12006003-10 |Anneau guide cables (le lot de 12) efirack ens 38,00 37,55€
MMCACCCMO001 |Passe-fils 19" Leviton u 172,00 160,00 €
GGMELEF600N  [Plateau Gigamedia 19" prof 600mm u 69,00 57,02 €
GGMB9PDET Bandeau Gigamedia 19", 1U - 9 prises rouges sans interrupteur avec cordon u 79,00 66,78 €
GGMB9P Bandeau Gigamedia 19", 1U - 9 prises noires sans interrupteur avec cordon u 49,00 36,76 €
TM063001 Tresse de masse efirack ens 52,00 46,00 €
V1431150 Lot de 50 écrous cage efirack ens 82,00 76,00 €
V1510025 Lot de 25 vis auto-taraudeuse efirack ens 21,00 15,00 €
Ralonge de baie efirack 20cm pour baie 800x800 u 1753,00 1693,45€
CMPOE Testeur de cables Solfting CableMaster 850 u _ 370,00 €
PATCHSEE
Patchlight rouge u 80,95 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 2 feet u 6,90 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 3 feet u 7,34 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 4 feet u 7,79€
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 5 feet u 8,15€
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 6 feet u 8,80 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 7 feet u 9,47 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 9 feet u 12,45€
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 10 feet u 13,10 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 15 feet u 17,07 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 20 feet u 15,37 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 25 feet u 18,19 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 30 feet u 19,90 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 50 feet u 29,62 €
Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 65 feet u 37,50 €
RO/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) rouge, gté : 50 u 16,12 €
OR/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) orange, qté : 50 u 16,12 €
JA/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) jaune, gté : 50 u 16,12€
VS/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) vert, gté : 50 u 16,12 €
BE/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) bleu, gté : 50 u 16,12 €
BF/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) bleu fluo, gté : 50 u 16,12 €
BL/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) blanc, gté : 50 u 16,12 €
GM/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) gris, qté : 50 u 16,12 €
VI/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) violet, gté : 50 u 16,12 €
RF/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) rose, gté : 50 u 16,12 €
GIGASPEED

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 2 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 3 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 4 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 5 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 6 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 7 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 9 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 10 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 15 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 20 feet u

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 25 feet u
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Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 30 feet u 31,42€
Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 50 feet u 46,82 €
Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 65 feet u 58,37 €
LEVITON
AC6U/FTP-HF1 |Cable 10GPlus U/FTP Cat 6A 1x4paires ml 4,00 1,08 €
ACB6JAKS000DC |Connecteur catbA Blindé Leviton u 33,00 8,38 €
MMCANGLGS45002 |Plastron incliné simple 45x45mm Leviton u 5,00 2,18 €
MMCPNLX24S1J2ClIl | Panneau de brassage 24 ports Leviton u 52,00 49,10 €
MMCACCINS2 Repérage de couleur aux choix u 1,00 0,60 €
Tiroirs optique 12 traversées équipés Leviton u 174,60 €
Tiroirs optique 24 traversées équipés Leviton u 241,20 €
Pigtails SC 1metre u 30,00 5,33 €
Pigtails LC 1metre u 30,00 592 €
Pigtails ST 1metre u 30,00 542€
Fibre optique Gaine LSZH OSL1 6 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,30 1,28€
Fibre optique Gaine LSZH OS1 12 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,50 1,62 €
Fibre optique Gaine LSZH OSL1 24 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 6,50 2,56 €
Fibre optique Gaine LSZH OS1 48 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 7,50 4,80€
Fibre optique Gaine OM3 6 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,80 1,96 €
Fibre optique Gaine OM3 12 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 7,00 3,08 €
Fibre optique Gaine OM3 24 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 10,6 6,10 €
Fibre optique Gaine OM3 48 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 16,8 8,50 €

Jarretiére optique monomode OS1 LC-SC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-SC Duplex 2metres Leviton

Jarretiere optique monomode OS1 LC-SC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-SC Duplex 5metres Leviton

Jarretiere optique monomode OS1 LC-SC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-SC Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-LC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-LC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-LC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optiqgue monomode OS1 LC-LC Duplex 5metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 LC-LC Duplex 15metres Leviton

Jarretiere optique monomode OS1 LC-LC Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 SC-SC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 SC-SC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 SC-SC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 SC-SC Duplex 5metres Leviton

Jarretiére optigue monomode OS1 SC-SC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 SC-SC Duplex 20metres Leviton

Jarretiere optiqgue monomode OS1 ST-LC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-LC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optiqgue monomode OS1 ST-LC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-LC Duplex 5metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-LC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-LC Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-SC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-SC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-SC Duplex 3metres Leviton

Jarretiere optique monomode OS1 ST-SC Duplex 5metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-SC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-SC Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-ST Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optiqgue monomode OS1 ST-ST Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-ST Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optigue monomode OS1 ST-ST Duplex 5metres Leviton

Jarretiere optiqgue monomode OS1 ST-ST Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique monomode OS1 ST-ST Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-SC Duplex 1metre Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-SC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-SC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-SC Duplex 5metres Leviton

Jarretiére optiqgue multimode OM3 LC-SC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optiqgue multimode OM3 LC-SC Duplex 20metres Leviton

Jarretiére optique mulimode OM3 LC-LC Duplex 1metre Leviton

Jarretiere optiqgue multimode OM3 LC-LC Duplex 2metres Leviton

Jarretiére optique mulimode OM3 LC-LC Duplex 3metres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-LC Duplex Smetres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-LC Duplex 15metres Leviton

Jarretiére optique multimode OM3 LC-LC Duplex 20metres Leviton
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Jarretiere optique mulimode OM3 SC-SC Duplex 1metre Leviton u 18,40

Jarretiere optique multimode OM3 SC-SC Duplex 2metres Leviton u 20,40

Jarretiere optique multimode OM3 SC-SC Duplex 3metres Leviton u 22,20

Jarretiere optique mulimode OM3 SC-SC Duplex 5metres Leviton u 26,20)

Jarretiere optique multimode OM3 SC-SC Duplex 15metres Leviton u 53,20

Jarretiere optique mulimode OM3 SC-SC Duplex 20metres Leviton u 55,80)

Jarretiere optique mulimode OM3 ST-LC Duplex 1metre Leviton u 19,80

Jarretiere optique multimode OM3 ST-LC Duplex 2metres Leviton u 21,80

Jarretiere optique multimode OM3 ST-LC Duplex 3metres Leviton u 23,72

Jarretiere optique mulimode OM3 ST-LC Duplex 5metres Leviton u 27,80)

Jarretiere optique multimode OM3 ST-LC Duplex 15metres Leviton u 63,60

Jarretiere optique multimode OM3 ST-LC Duplex 20metres Leviton u 70,40

Jarretiere optique mulimode OM3 ST-SC Duplex 1metre Leviton u 17,00

Jarretiere optique multimode OM3 ST-SC Duplex 2metres Leviton u 19,20

Jarretiere optique multimode OM3 ST-SC Duplex 3metres Leviton u 21,20

Jarretiere optique mulimode OM3 ST-SC Duplex Smetres Leviton u 25,00)

Jarretiere optique multimode OM3 ST-SC Duplex 15metres Leviton u 49,20

Jarretiere optique multimode OM3 ST-SC Duplex 20metres Leviton u 61,00

Jarretiere optique mulimode OM3 ST-ST Duplex 1metre Leviton u 16,80

Jarretiere optique multimode OM3 ST-ST Duplex 2metres Leviton u 17,80

Jarretiere optique multimode OM3 ST-ST Duplex 3metres Leviton u 21,00

Jarretiere optique multimode OM3 ST-ST Duplex 5metres Leviton u 25,20

Jarretiere optique multimode OM3 ST-ST Duplex 15metres Leviton u 51,20

Jarretiere optique multimode OM3 ST-ST Duplex 20metres Leviton u 65,40

Adaptateur optique hybride SC-LC u 39,00

Adaptateur optique hybride LC-SC u 39,00
BREACK-OUT

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 5metres SC/LC u 791,00 646,58 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 7metres SC/LC u 819,00 675,13 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 15metres SC/LC u 981,00 789,34 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 20metres SC/LC u 1053,00 860,72 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 5métres LC/LC u 797,00 653,22 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 7métres LC/LC u 826,00 681,78 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 15métres LC/LC u 988,00 795,99 €

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 20métres LC/LC u 1059,00 867,37 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 5métres SC/LC u 799,00 654,79 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 7métres SC/LC u 819,00 675,00 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 15métres SC/LC u 948,00 755,85 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 20métres SC/LC u 998,00 806,38 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 5métres LC/LC u 790,00 646,38 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 7métres LC/LC u 811,00 666,59 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 15métres LC/LC u 940,00 747,94 €

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 20métres LC/LC u 987,00 795,46 €

DIVERS

Boitier d'encastrement complet pour 1 prise u Prix dans Batiprix

Boitier saillie complet pour 1 prise u Prix dans Batiprix

Moulure blanche 40x15 ml  |Prix dans Batiprix

Goulotte double compartiment 100X50 avec cloison, clippage direct ml  [Prix dans Batiprix

Tube IRL diamétre 25 ml  |Prix dans Batiprix

Tube IRL diamétre 32 ml  |Prix dans Batiprix

Gaine ICT de couleur verte diametre 25 ml  |Prix dans Batiprix

Gaine ICT de couleur verte diametre 40 ml  |Prix dans Batiprix

Cablette de terre ml  |Prix dans Batiprix

Borne de terre u Prix dans Batiprix

Chemin de cable dalle marine avec aile 100x50 minimum ml  |Prix dans Batiprix

Couvercle métallique pour Chemin de cable dalle marine 100x50 ml  [Prix dans Batiprix

Chemin de cable dalle marine avec aile 200x50 maximum ml  |Prix dans Batiprix

Couvercle métallique pour Chemin de cable dalle marine 200x50 ml  [Prix dans Batiprix

Chemin de cable dalle marine avec aile 50050 ml  |Prix dans Batiprix

Chemin de cable cablofil avec aile 50x50 ml  [Prix dans Batiprix

Chemin de cable cablofil avec aile 100x50 ml  |Prix dans Batiprix

Chemin de cable cablofil avec aile 200x50 ml  |Prix dans Batiprix

Chemin de cable cablofil avec aile 500x50 ml  [Prix dans Batiprix

Confinement léger étanchéité polyane neuf avec ruban adhésif m?  |Prix dans Batiprix

Accessoires divers de pose u Prix dans Batiprix

Collier blanc u Prix dans Batiprix

Scratch Velcro 2cm de large, 25m u Prix dans Batiprix

Colonne 2 compartiments a Clippage direct avec verrin adaptable jusqu'a 3,90 m u 730,00

Pose ou devoiement d'une borne wifi u 48,00

ETIQUETTES
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ETIQUETTES

Ecriture noire sur fond blanc Etiquette type Dymo pour prise informatique u 2,40
Ecriture noire sur fond jaune Etiquette type Dymo pour prise informatique u 2,40
Ecriture noire sur fond jaune Etiquette Dymo 6mm pour fibre optique NHO Monomode u 2,40
Ecriture noire sur fond orange Etiquette Dymo 6mm pour fibre optique NHO Muliimode OM1 u 2,40

u 2,40

u 4,20
Ecriture noire sur fond jaune Etiquette rigide 2cmx8cm pour fibre optique hors NHO monomode u 4,20
Ecriture noire sur fond Orange Etiquette rigide 2cmx8cm pour fibre optique hors NHO Multimode u 420
OoM1 '

u 4,20

PRESTATIONS
Test fibre dans les deux sens 1300 u 9,60
Test fibre dans les deux sens 850 u 9,60
Test prise cuivre u 9,60
Mise a jour des plans Autocad (base nombre de test) u 12,00
% de remise proposée sur prix catalogue :
exemple : Schneider, Legrand, Legrand Cable Management, Leviton, Efirac, Iboco, Gigamédia, ...
FRAIS DEPLACEMENT
Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis - 658 rue Bourgoins - 45200 AMILLY Forfait AR u 72,00
Centre Hospitalier Lour Picou - 48 avenue Vendome - 45190 BEAUGENCY Forfait AR u 36,00
Centre Hospitalier de Beaune-La-Rolande - 14 rue Frédéric Bazille - 45340 BEAUNE LA ROLANDE  Forfait AR u 36,00
Maison Départementale De Retraite De Villecante - 1277 rue Roger Ollivier - 45370 DRY Forfait AR u 36,00
Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN Forfait AR u 72,00
Site Jeanne d’Arc - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN Forfait AR u 72,00
EHPAD Le Champgarnier — 34 rue Maison Neuve — 45130 MEUNG SUR LOIRE Forfait AR u 36,00
Centre Hospitalier Pierre Lebrun - 123 rue St Germain - 45170 NEUVILLE AUX BOIS Forfait AR u 36,00
Centre Hospitalier de Pithiviers -10 boulevard Beauvallet - 45300 PITHIVIERS Forfait AR u 36,00
Centre Hopital de Sully - 15 avenue Petit Parc - 45600 SULLY SUR LOIRE Forfait AR u 72,00
LOCATION
Nacelle intérieure jusqu’a 12m ciseau ou déportée j 96,00
Nacelle extérieure jusqu’a 12m ciseau ou déportée i 132,00
Livraison et retour nacelle u 234,00
Echafaudage spécifique hauteur de travail >= 8m j 31,20
Livraison, montage, démontage et retour echafaudage u 192,00
TARIFICATION HORAIRE

- De 18 heures a 20 heures et de 6 heures a 8 heures + 25% h 60,00
- De 20 heures a 06 heures +100% h 96,00
Codt horaire technicien h 48,00
Codt horaire ingénieur h 96,00
Codt horaire dessinateur h 72,00

Délai d'établissement du devis

DTMS - Ph.C. - CHR Orléans - DAL2024-75 - Travaux divers sur bordereau de prix - page 57/59/




LOT N°11 : VRD, SIGNALETIQUE, MOBILIER URBAIN
SIGNALISATION (LOT ESPACE VERT)

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION
DE MATERTEL

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO : LOT VRD, mobilier urbain

signalisation

2024

Main-d'oeuvre  Fournitures Prix
de vente
Code Unité Désignation des ouvrages Temps  Unité Quantité Prix 2021
moyen unitaires HT en Eurc
1 2 3 4 6 7 8 12
CHRO U 1 panneau type signalisation routiére « rond» prix Hors pose U
- poteau métallique diameétre 60 long 2.5 u 1
- panneau PVC « rond diamétre 320 avec signalétique » u 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1
TOTAL fourniture et pose 2H 230,8
CHRO U 1 panneau type signalisation routiére « rectangulaire» prix Hors pose u
- poteau métallique diamétre 60 long 2.5 U 2
- panneau acier galva « rectangulaire 1300*300 avec signalétique» u 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau u 1
TOTAL fourniture et pose 2H 705,2
CHRO U 1 panneau type signalisation industrielle « rectangulaire» prix Hors pose u
- poteau métallique diamétre 60 long 2.5 U 2
- panneau acier galva « rectangulaire 1600*1200 avec signalétique » u 1
- quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau u 1
TOTAL fourniture et pose 2H 1218,07
CHRO U Refixation de borne au sol u
- dégagement du trou et nettoyage de la borne u 2
- fourniture de 2 sceaux de mortier V] 1
- fixation de la borne et lissagedu sol au pourtour de la borne u 1
TOTAL fourniture et pose 2H 172,8
U Confinement de chantier en film polyane 0.5 M2 1 61,55
U Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 0.5 M? 1 83,34
U Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M2 1 115,4
U Fixation a la cheville chimique 0,25 U 1 18,66
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LOT N°12 - ETANCHEITE, FACADE-BARDAGE

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION

DE MATERTEL

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO :

LOT ETANCHEITE, FACADE-BARDAGE

2024
Main-d'oeuvre Fournitures
Prix
Code |Unité Désignation des ouvrages Temps | Unité | Quantité Prix de vente
HT en
moyen unitaires Euro
11xC
1 2 3 4 6 7 8 12
U |Confinement de chantier en film polyane M2 1 62,00
Confinement de chantier en dur panneau de
U  [contreplagué ou BA13 M2 1 75,00
U  |Fourniture et pose de tapis anti poussiéres M2 1 180,00
U  |Fixation 2 la cheville chimique 0,25 ) 1 29,00
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