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C.C.T.P. Généralités 

 

ARTICLE 1 - STRUCTURE DU MARCHE ET REPARTITION DES LOTS 

La structure du marché est définie par 3 niveaux de seuils financiers hors taxes (€HT) 
: 20 K€ - 150 K€ - 300 K€ 

Le marché est mono-attributaire en deçà (ou égal) d’un montant unitaire par devis et 
par corps d’état fixé à 20 K€HT.  

1°) La structure du marché est multi attributaires (marché accord cadres) au-delà 
d’un montant unitaire par devis et par corps d’état fixé à 20 K€HT.  

2°) au-delà d’une valeur globale d’opération arrêtée à 150 K€ HT une grille d’analyse 
technique sera fournie par le référent du chantier (pour les lots supérieurs à 20K€) et 
permettra au CHUO d’établir l’offre la mieux disante dans un rapport d’attribution 
d’une note technico/économique de 40/60.  

3°) au-delà d’une valeur globale d’opération arrêtée à 300 K€ HT le Centre 
Hospitalier Universitaire d’Orléans (CHUO) se réserve la possibilité de lancer une 
nouvelle consultation en dehors du présent marché à bons de commande. 

 

Dans le cadre du « marché accord cadres », pour tout devis inférieur à  20 000 €HT 
(par corps d’état) , le marché est mono attributaires et le titulaire à l’issue de la 
présente consultation se verra immédiatement confier la réalisation des travaux. 

 

Opération Lot(s) Marché Grille d’analyse 
complémentaire CHU 

< 20 K€ < 20 K€ Mono attributaire  

De > 20 K€ à 150 k€ < 20 K€ Mono attributaire  

 > à 20 K€ Multi attributaire Non 

De 150 k€ à 300 k€ < 20 K€ Mono attributaire  

 > à 20 K€ Multi attributaire Oui 

>300 k€ Choix 1 : < 20 K€ Mono attributaire  

 Choix 1 :> 20 K€ Multi attributaire Oui 

 Choix 2 : le CHU relance une consultation sur la globalité de 
l’opération 
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Attention : les lots N°1-10 et 2-10 comporte une seconde partie « Prestations de câblage et 

d’extension du réseau informatique » ; la date de début d’exécution de cette seconde partie ne 

saurait être antérieure au 01 Aout 2025. 

 

Découpage des lots en corps d’état :  

 

Prestations < ou = à 20K€ HT 

N° LOTS DESIGNATION - lots mono attributaires 

1.1 Gros œuvre, maçonnerie, carrelage, 

1.2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus 

1.3 Menuiseries extérieures 

1.4 Peinture, faïence, revêtements de sols et revêtements muraux, 
miroiterie et vitrerie 

1.5  Désamiantage 

1.6 Electricité courants forts 

1.7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation 

1.8 Gaz médicaux 

  1.9  Métallerie 

 1.10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques/ 

 1.11 VRD, signalétique  

 1.12 Etanchéité, Façade -bardage 

 

 

Prestations > à 20K€ HT 

N° LOTS DESIGNATION lots multi-attributaires 

2.1 Gros-œuvre, maçonnerie, carrelage, 

2.2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus 

2.3 Menuiseries extérieures 

2.4 Peinture, faïence, revêtements de sols et revêtements muraux, 
miroiterie et vitrerie 

2.5  Désamiantage 

2.6 Electricité courants forts 

2.7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation 

2.8 Gaz médicaux 

  2.9  Métallerie 

 2.10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques 

 2.11 VRD, signalétique  

2.12       Etanchéité, Façade -bardage 
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ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 

Article 2.1 – Référentiel des travaux 

 

Pour les lots N°1 (< 20K€) : le référentiel des travaux à réaliser au cours de l’année 2025 
est le catalogue BATIPRIX 2024 et ce jusqu’au 01 Avril 2025 ; date de prise d’effet du 
catalogue 2025 dans le cadre du présent marché. 

Pour les lots N°2 (> 20 K€) :  

- si l’opération est < ou = à 150 K€ :  le référentiel des travaux à réaliser au 
cours de l’année 2025 est le catalogue BATIPRIX 2024 et ce jusqu’au 01 
Avril 2025 ; date de prise d’effet du catalogue 2025 dans le cadre du 
présent marché. 

- si l’opération est > à 150 K€ : un descriptif technique des travaux à réaliser 
sera remis par le CHUO. 

 

Article 2.2 - Note générale 

La description des ouvrages figurant au bordereau n'est pas limitative. L'entreprise 
devra effectuer sans pouvoir prétendre à un supplément de prix, toutes les prestations 
nécessaires à la totale terminaison des ouvrages en respectant la réglementation 
technique qui s'y rapporte. 

Les prestations incluses sont notamment et de manière non exhaustive : les études, les 
notes de calcul, les plans d’exécution, les DOE,…. 

 

Moyens d’exécution et compte prorata 

Chaque entreprise devra l'ensemble des installations de chantier qui lui sont nécessaires 
pour effectuer les travaux de son lot, ainsi que tous les moyens de levage, 
déchargement et manutention, échafaudages (matériels réputés conformes aux 
dispositions réglementaires). 

En aucun cas, l'entreprise ne pourra utiliser des matériels appartenant au maître 
d'ouvrage sans son accord préalable. 

Le titulaire organisera par ses propres moyens toutes les opérations de chargement et 
de déchargement des approvisionnements nécessaires à la réalisation de ses opérations. 

Compte prorata 

Le référent du chantier pourra décider en début de chantier de la mise en place d’un 
compte prorata entre les différentes entreprises selon une répartition dépendante du 
volume financier de chacun des lots afin de répartir la charge de dépenses communes 
(tel que le nettoyage en cours de chantier et/ou la mise à gris des locaux , la location de 
bungalow de chantier ; base-vie…). 

 

Balisage – port des EPI – Permis de feu - stationnement 
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Les entreprises reconnaissent avoir parfaite connaissance de la réglementation en 
vigueur concernant les mesures de protection et de sécurité. La charge et la mise en 
œuvre des moyens incombent à l’entreprise.  

Le non port des EPI peut entrainer l’arrêt immédiat du chantier avec application des 
pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75). 

Les permis de feu seront demandés quotidiennement au C.H.U.O. auprès du poste de 
sécurité ; le manquement à cette obligation peut entrainer l’arrêt immédiat du chantier 
avec application des pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75) 

Des extincteurs en nombre suffisant seront installés à proximité de la zone de travaux. 

Les zones de stationnement définies par le référent du chantier qui sont à respecter 
scrupuleusement, ainsi que la limitation de vitesse à l’intérieur du site ; le manquement 
à cette obligation peut entrainer l’arrêt immédiat du chantier avec application des 
pénalités de retard (cf article 8.3 du CCAP 2024.75). 

 

Hygiène 

En adéquation avec l’importance du risque relatif aux infections nosocomiales, issues 
des poussières de chantier, l’entreprise prendra les mesures de protection adaptées et 
notamment la réalisation si besoin d’un confinement de la zone d’intervention. Les 
confinements sont détaillés à l’article 2.11 » condition particulière d’exécution » 

Dans le cadre des confinements et afin de renforcer la lutte contre les infections 
nosocomiales, le centre hospitalier Universitaire d'ORLEANS mettra à disposition de 
l’entreprise des épurateurs d'air électrostatiques fixes et mobiles. Toute entreprise 
réalisant des déposes, démolitions, découpes, etc. ... devra mettre ces appareils en 
fonctionnement et sera garante du bon fonctionnement quotidien. 

L'entretien et le nettoyage des filtres sont à la charge de l’entreprise et seront pratiqués 
régulièrement. 

Sont également à la charge de l’entreprise la fourniture de paillasson statique multi 
feuilles, de combinaisons jetables à utiliser en survêtement anti-poussière.  

 

Organisation des interventions 

Avant chaque opération, les entreprises devront obligatoirement prendre contact avec 
le responsable technique de l'établissement et se rendre sur place pour apprécier les 
incidences de tous ordres liés aux existants ainsi qu'aux conditions d'exécution à 
proximité des locaux de service et des conditions d'accès. 

Sur convocation écrite du maître de l’ouvrage, une réunion avec PRESENCE 
OBLIGATOIRE de tous les intervenants amenés à évoluer sur le chantier (ouvriers, 
chef de chantier, conducteurs de travaux...) sera organisée pendant la période de 
préparation. 

Des pénalités seront appliquées pour manquement à cette réunion (cf article 8.4 du 
CCAP 2024.75). 

 

Le responsable de chantier devra informer le référent environnement de l’arrivée de 
tout nouveau personnel sur chantier afin de lui faire suivre cette formation à l’hygiène. 
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Article 2.3 - Qualification des entreprises 

Les entreprises soumissionnaires ainsi que les sous-traitants éventuels doivent justifier 
auprès du maître d'ouvrage de leur qualification et fournir des références ainsi que 
l'indication des moyens dont ils disposeront pour mener à bien l'exécution des travaux 
de leur lot. 

Elles utiliseront un personnel qualifié et informeront ce personnel de toutes les sujétions 
et charges particulières d'exécution. Elles s'engageront à remplacer, sur simple 
demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, tout membre de son personnel 
qui n'aurait pas respecté l'une ou l'autre de ces clauses. 

 

Article 2.4 - Réglementation technique 

Les documents techniques, législatifs et réglementaires applicables aux travaux de 
bâtiment ne sont pas cités dans les fascicules du présent document. 

En répondant à la présente consultation, l'entreprise déclare avoir parfaite connaissance 
de l'ensemble de la réglementation en vigueur et devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin que les prestations et les ouvrages réalisés y soient conformes. 

 

Documents techniques applicables 

• L'ensemble des fascicules C.C.T.G., dernière liste parue au Journal Officiel à la 
date de signature du marché. 

• normes françaises, 

• mémento DTU 

• avis technique du CSTB 

• additif et errata à la date de signature de l'ordre de service ou bon de commande 
d'exécution des travaux 

 

Article 2.5 – Documents techniques et de sécurité 

Les prix du bordereau comprennent l'élaboration et la fourniture : 

• des études techniques, de détail et de mise en oeuvre, 

• des plans d'exécution des ouvrages, sous format informatique « Autocad 2024 -
jusqu’à version 2010 acceptée » 

• des notes techniques et de calcul, 

• avant exécution, de l'ensemble des procès-verbaux d'essais des matériaux et 
matériel pour avis au bureau de contrôle ainsi qu'au maître d'oeuvre, 

• de l'analyse des enclenchements de leurs ouvrages avec ceux des autres corps 
d'état, 

• du calendrier d'exécution dans le cadre du délai contractuel précisé sur l'ordre 
de service, 
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• du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ainsi que des notices d'entretien et 
d'exploitation en 1 exemplaire papier + un exemplaire informatique ; la non 
remise du DOE dans un délais maximum de 4 semaines à compter de 
l’établissement du PV des OPR entrainera sans autre rappel la mise en 
application des pénalités prévues au marché (cf article 8.6 du CCAP 2024.75). 

• de tous les documents techniques et réglementaires, en particulier ceux 
demandés par les bureaux de contrôle et commissions de sécurité, 

• du P.P.S.P.S., ou Plan de prévention. 

 

Article 2.6 - Contrôleur technique 

Il sera désigné par le maître d'ouvrage. 

Les entreprises devront fournir avant toute exécution les études, notes de calculs, plan 
d'exécution des ouvrages en vue de leur vérification. Elles devront se conformer aux 
prescriptions du contrôleur technique. 

 

Article 2.7 - Coordonnateur sécurité 

Il sera désigné par le maître d'ouvrage. Les entreprises devront se conformer aux 
prescriptions du coordonnateur. 

 

Article 2.8 - Fourniture de matériels et appareils 

Les annexes du bordereau mentionnent l'indication de marques et de types de 
matériels, pour orienter le choix des entreprises sur le niveau des prestations à prévoir. 

Dans le cas où une entreprise proposerait des fournitures d'autre type et d'autre 
marque, elle devra fournir à l'appui de son offre, la documentation complète sur le 
matériel proposé ainsi que tout échantillon qui pourrait lui être demandé par le maître 
d'ouvrage. 

La DTMS du centre hospitalier Universitaire et le contrôleur technique se réservent la 
faculté, dans le cas où le matériel proposé ne correspondrait pas qualitativement à celui 
indiqué dans le C.C.T.P., d'exiger la fourniture et la mise en place de ce dernier sans 
supplément de prix. 

Les appareils et matériaux doivent être neufs, de la meilleure qualité, répondant 
exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

L'entrepreneur doit s'assurer de la possibilité et de la certitude de pouvoir 
approvisionner régulièrement son chantier. Aucune carence de livraison des 
fournisseurs ne pourra être invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates 
d'exécution prescrites. 

L'entrepreneur à la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de 
ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'à réception des bâtiments. Celle-ci porte 
sur tous les dégâts que pourraient subir les ouvrages pendant qu'il en a la charge et 
quelle qu'en soit la cause. 
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Article 2.9 - Echantillons 

A la demande du maître d'ouvrage, l'entreprise devra fournir sans supplément de prix 
les échantillons des différents matériaux et matériels à mettre en oeuvre. 

La palette des choix de finitions sera réalisée par le maître d'ouvrage. 

Les entreprises devront se conformer aux modifications éventuellement demandées. 

 

Article 2.10 - Réservations, trous, scellements et raccords, enlèvement des gravois, 
nettoyage du chantier 

Chaque entreprise devra réaliser tous les percements, bouchements et fixations 
diverses, lors des déposes et des démolitions incombant à son lot. 

Elle devra effectuer les descellements de colliers, ferrures et fixations diverses, lors des 
déposes et des démolitions incombant à son lot. 

Elle devra à la sortie, l'enlèvement de ses déposes, gravois, etc... Afin d'éviter les 
propagations de germes, l'approvisionnement du chantier ainsi que les évacuations des 
gravois et autres seront à réaliser de façon étanche, soit au moyen de containers, soit 
sous bâches fermées hermétiquement. 

 

Le chantier ainsi que le cheminement d'accès devront être tenus propres. 

 

Article 2.11 - Conditions particulières d'exécution 

Les travaux seront exécutés dans les locaux occupés et dans des bâtiments en service. 

Le mode d'exécution des travaux et son phasage devront tenir compte des impératifs de 
fonctionnement des services ; en particulier, il sera évité tout bruit excessif, tout 
percement en plancher ou matériaux durs sera exécuté à l'outil diamanté sans 
percussion. Le maître d’ouvrage pourra demander une exécution des travaux en en 
horaires décalés (nuit et week-end) pour des raisons de fonctionnement des services 
hospitaliers. 

 

Il pourra être fait usage des monte-charges (charge utile et plages horaires à respecter). 

 

Le confinement est destiné à isoler la zone de travaux vis à vis de l’activité hospitalière, 
et notamment en ce qui concerne la propagation de poussières. 
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DEFINITION DES CONFINEMENTS 

 

L’efficacité du confinement et par conséquent sa conception doit 
correspondre au niveau de protection recherché, ainsi il est défini 3 types de 
confinements : 

• le confinement simple ; 

• le confinement renforcé ; 

• le confinement étanche. 

 

Le choix du confinement à réaliser dépend de la nature des travaux, de la 
zone d’intervention et du niveau de sensibilité de l’activité hospitalière, en terme 
de risques infectieux. 

Le choix du confinement est précisé par le maître d’ouvrage. 

Confinement simple 

Le confinement est à réaliser en matériaux souples (type film Polyane), avec une 
double paroi formant un sas au niveau de l’ouverture d’accès à la zone chantier.  

L’utilisation d’un aspirateur à filtre absolu est nécessaire ; l’aspirateur sera 
fourni par le CHR, à condition de le réserver à l’avance. L’installation de 
l’appareil est à la charge de l’entreprise, ainsi que le renouvellement des filtres. 

La mise en place du confinement sera réalisée en dehors de l’activité du service, 
soit de ___h à___h. 

 

Confinement renforcé 

Le confinement renforcé est identique au confinement simple mais en plus il 
dispose au moins d’une paroi en matériau rigide afin de protéger un 
équipement sensible situé à proximité de la zone de travaux. 

 

Confinement étanche 

➔ exemple : Intervention dans les laboratoires ou services de réanimation 
– exemple NHO bâtiment T notamment,…. 

Le confinement est à réaliser en matériaux rigides avec une porte d’accès qui sera 
scotchée (scotch orange) pour finalisée l’étanchéité. 

Le faux plafond est considéré comme étanche, le confinement pourra s’appuyer 
dessus. 
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La mise en place du confinement aura lieu en dehors des horaires de 
fonctionnement du service. 

L’outillage nécessaire à la mise en place du confinement ainsi que l’outillage 
devant pénétrer à l’intérieur du confinement sera décontaminé par le personnel de 
l’hygiène hospitalière. 

Le personnel de l’entreprise devra revêtir une tenue (blouse, coiffe, surchaussures) 
pour tout déplacement à l’intérieur du service, et notamment pour rejoindre la 
zone travaux. 

La mise en dépression de l’intérieur du confinement devra être réalisée à l’aide 
d’une aspiration et d’un refoulement d’air à l’extérieur du bâtiment ou en étage 
technique. 

L’appareil pour créer la dépression sera fourni par le CHR, à condition de le 
réserver à l’avance. L’installation de l’appareil est à la charge de l’entreprise. 

Un essai d’étanchéité du confinement sera réalisé par le personnel de 
l’établissement (technicien du service hygiène) à l’aide d’un fumigène avant le 
début des opérations. 

En cours de chantier les aller et venu entre l’entrée du service et la zone chantier 
seront limités au strict minimum. 

 Pour chaque aller et venu l’ouvrier revêtira une tenue appropriée (blouse, coiffe et 
sur-chaussures). 

Le transport des outillages et des matériaux de faible encombrement sera exécuté 
sous sac plastique. 

Les approvisionnements et l’évacuation des matériaux volumineux seront réalisés 
dans des créneaux horaires spécifiques et éventuellement de nuit. 

 

Article 2.12 – Délai de remise de devis et délai d’intervention 

a) Les délais contractuels de réactivité maximale pour la remise de devis tel que 
prévus au marché sont sensiblement différents selon les lots : 

- lots 1 ➔ 10 jours calendaires visite préparatoire incluse ; 

- lots 2 ➔ 15 jours calendaires visite préparatoire incluse ; 

 

b) Les délais contractuels de réactivité maximale pour la mise en chantier tel que 
prévus au marché sont sensiblement différents selon les lots : 

- lots 1 ➔ 10 jours calendaires visite préparatoire incluse ; 

- lots 2 ➔ 15 jours calendaires visite préparatoire incluse ; 
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Dans le cadre des interventions le délai de préparation est inclus dans le délai global 
d’exécution des travaux. L’ordre de service précisera en conséquence : 

 

a) la date de début des travaux 

  b) la date de fin de travaux. 

 

Le candidat doit se positionner de manière certaine (mention formelle à l’Acte 
d’engagement) sur sa capacité à optimiser ces délais (voir les critères d’analyse des 
offres) 

Le non-respect des délais indiqués dans l’acte d’engagement pour la remise de devis et 
dans l’ordre de service pour la fin des travaux entraînera l’application des pénalités de 
retard définies au  CCAP. 

 

 

Article 2.13 – Compléments au catalogue 

 

Des prestations complémentaires au catalogue sont définies lot par lot dans les listes 
complémentaires du CHUO exposées ci-après (les prix s’entendent fourniture et pose et 
les remises consenties dans le cadre du catalogue BATIPRIX s’appliquent sur les 
prestations complémentaires). 

 

Par ailleurs la fourniture et pose d’éléments non prévus, ni au catalogue Bâtiprix ni 
dans les listes complémentaires du CHUO pourront être demandées aux titulaires lors 
de l’exécution du marché ; le coût des prestations sera alors établi comme suit : 

➢  le coût de la fourniture sera calculé à partir du déboursé réel de 
l’entreprise majoré d’un coefficient de peine et charge de 1,20 ; 

➢ le coût de la pose sera compté au taux horaire (non remisé) du lot 
correspondant ; dans ce contexte le lot « gaz médicaux » (lot N°8) sera 
rattaché au lot plomberie de BATIPRIX. 
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ARTICLE 3 LISTES COMPLEMENTAIRES DES OUVRAGES DEFINIS 
AUX REFERENCES BATIPRIX 2024 

 

 

N° des lots concernés : 

 

N° LOTS 1 et 2 DESIGNATION 

Sous-lots 

1 Gros-œuvre, maçonnerie, carrelage, 

2 Menuiseries intérieures, cloisons, plafonds suspendus 

3 Menuiseries extérieures 

4 Peinture, faïence, revêtements de sols et revêtements muraux, 
miroiterie et vitrerie 

5  Désamiantage 

6 Electricité 

7 Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation 

8 Gaz médicaux 

  9  Métallerie 

 10 Sécurité Incendie/courant faible/éclairages spécifiques 

 11 VRD, signalétique  

 12  Etanchéité, façade-bardage 
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  LOT N°1 - MAÇONNERIE - CARRELAGE – SIGNALETIQUE  
EXTERIEURE 

 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION 

DE MATERIEL 

 

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO 

2024 

 

      Main-d'oeuvre Fournitures Prix 

de vente

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix 2024

 moyen unitaires HT en Euro

1 2 3 4 6 7 8 12

CHRO U 1 panneau type signalisation routière « rond» prix Hors pose U 

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 1

 - panneau PVC « rond diamétre 320 avec signalétique » U 1

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 272,00

 

CHRO U 1 panneau type signalisation routière « rectangulaire» prix Hors pose U   

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 2  

 - panneau acier galva «  rectangulaire 1300*300    avec signalétique» U 1  

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1  

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 832,00

 

CHRO U 1 panneau type signalisation industrielle « rectangulaire» prix Hors pose U   

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 2  

 - panneau acier galva «  rectangulaire 1600*1200 avec signalétique » U 1  

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1  

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 1437,00

 

CHRO U Refixation de borne au sol U   

 - dégagement du trou et nettoyage de la borne U 2  

 - fourniture de 2 sceaux de mortier U 1  

 - fixation de la borne et lissagedu sol au pourtour de la borne U 1  

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 204,00

 

U Confinement de  chantier en film polyane M² 1 62,00

U Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 M² 1 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 1 180,00

U Fixation à la cheville chimique 0,25 U 1 29,00
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LOT N°2  MENUISERIE INTERIEURE - CLOISON ET FAUX - PLAFONDS  

C.C.T.P.:  LISTE COMPLEMENTAIRE 

ET SPECIFICATION DE MATERIEL 

   

 

 

Attention : quasiment toutes les menuiseries intérieures du CHU sont EI30 / EI60. 

 

  

Désignation des ouvrages Matériel de référence 

  

 - Serrure de sureté ABUS série Bravus 3000 sur organigramme 

C.H.R.O. (Distributeur Gérard et Peysson) 

  

 - Ferme-porte  DORMA TS 73/3 sur chaque vantail. 

  

 - Protection d'angle à 90° sans double face largeur 

50mm 

Profila 50 de chez SPM 

  

 - Protection angle à 60°, 90°, 135° et angle varialbe 

clipser 

CORNEAFLEX 60 de chez S.P.M. 

   sur platine aluminium  

  

 - Main courante pare-chox Tubulaire gainée de PVC 

ou aluminium anodisé ou laqué 

ESCORT 40 (compris Angle à 90° interne et 

externe, bouchon, embout de retour au mur, pièce de 

raccordement) 

  

 - Pare-choc IMPACT 200 ou 120 de chez SPM 

  

  - Paque pare-chox auto adhésive CONTACT 200 ou 120 de chez SPM INTRAD 

  

 

 

 

  



DTMS – Ph.C. – CHR Orléans – DAL2024-75  – Travaux divers sur bordereau de prix - page 18/59/ 

 BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT MENUISERIE INTERIEURE 

2024 

      Main-d'oeuvre  Fournitures

Prix 

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente

 moyen unitaires HT en Euro

11 x C

1 2 3 4 6 7 8 12

Normale U 1 vantail 204 ht x 83 cm pour cloison de 98 

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 550,00

 - plus value pour revétement stratifié 147,45

Pare Flam ½ h U 1 vantail 204 ht x 83 cm pour cloison de 98 EI30

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 680,00

 - plus value pour revétement stratifié 147,45

Normale U 1 vantail 204 ht x 93 cm pour cloison de 98

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 580,00

 - plus value pour revétement stratifié 166,69

Pare Flam ½ h U 1 vantail 204 ht x 93 cm pour cloison de 98 EI30

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 680,00

 - plus value pour revétement stratifié 166,69

Normale U 1 vantail 204 ht x 123 cm pour cloison de 98

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 720,00

 - plus value pour revétement stratifié 186,69

Pare Flam ½ h U 1 vantail 204 ht x 123 cm pour cloison de 98 EI30

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 800,00

 - plus value pour revétement stratifié 186,69  
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                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 1,8 800,00

 - plus value pour revétement stratifié 186,69

Normale U 2 vantaux avec imposte fixe démontable

204 ht x143 cm pour cloison de 98

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1050,00

 - plus value pour revétement stratifié 206,69

Pare Flam ½ h U 2 vantaux avec imposte fixe démontable

204 ht x143 cm pour cloison de 98 EI30

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1200,00

 - plus value pour revétement stratifié 206,69

Normale U 2 vantaux avec imposte fixe démontable

204 ht x163 cm pour cloison de 98

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1180,00

 - plus value pour revétement stratifié 228,00

Pare Flam ½ h U 2 vantaux avec imposte fixe démontable

204 ht x163 cm pour cloison de 98 EI30

 - huisserie métallique U 1

 - porte prépeinte U 1

 - coffre serrure U 1

 - ensemble porte palière U 1

                                                   TOTAL fourniture et pose fourniture et pose 2,5 1380,00

 - plus value pour revétement stratifié 228,00

U Majoration pour serrure de sureté 0,5 U 1 262,50

 sur organigramme CHU

y compris jeu de 3 clés

U Majoration pour occulus CF 1/2h 7mm 0 m² 1 410,00

Normale u Vitrage 6 mm 2 M² 1 170,00

U Confinement de  chantier en film polyane 0.5 M² 1 62,00

U Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA130.5 M² 1 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 1 180,00

U Fixation à la cheville chimique 0,25 U 1 29,00  
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  LOT N°3 - MENUISERIE EXTERIEURE 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION 

DE MATERIEL 

 

 

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO 

2024 

        

            Main-d'oeuvre Fournitures   

              Prix  

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente 

       moyen     unitaires 

HT en 

Euro 

              11 x C 

1 2 3 4 6 7 8 12 

                

        

 U Confinement de chantier en film polyane  M² 1  62,00 

 U 
Confinement de chantier en dur panneau de 

contreplaqué ou BA13  M² 1  75,00 

 U Fourniture et pose de tapis anti poussières  M² 1  180,00 

        

 U Fixation à la cheville chimique  0,25 U 1  29,00 
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  LOT N°4 - PEINTURE – REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE – 
FAÏENCE –MIROITERIE ET VITRERIE 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

  

CORPS D'ETAT : Revêtement de sol 

 

  

Désignation des ouvrages Matériel de référence 

  

  

PVC Mural spécial pièce humide GERFLOR type Tarasafe Plus 

Vinyl spécial pièce humide FORBO type Onix 

Revêtement de sol PVC FORBO type Sarlon Quartz Compact 

Revêtement de, sol spécial pièce humide FORBO type Sure Step 

  

Les plinthes seront systématiquement réalisées en 

remontée de lés de 10 cm à l’aide d’une forme 

d’appui dans les pièces humides 

Forme d’appui pour remontée de plinthe de 

chez GERFLOR ou TARQUET 

Plinthe argent métallisé 1312 DOLLKEN type  S100 

  

Joint de dilatation Type TSP 50 de chez TEGO 

Joint de dilatation mural  en PVC 
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BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT PEINTURE-REVETEMENT DE SOL 

2024 

 

      Main-d'oeuvre  Fournitures

Prix 

Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente

 moyen unitaires HT en Euro

11 x C

2 3 4 6 7 8 12

U Confinement de  chantier en film polyane M² 1 62,00

U Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 M² 1 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 1 180,00

U Fixation à la cheville chimique U 1 29,00

 

U Protection murale par plaque (1,3 * 3,00 m)  DECOCHOC sans découpe M² 1 102,00

 

U Protection murale par plaque "DECOCHOC" avec découpe M² 1 125,00

 

U Protection de porte par plaque  "DECOCHOC" avec découpe U 1 125,00

 

U Pose d’un ensemble pour une porte de protection (x2) d’huisserie en Acrovyn plié (fourniture CHR) U 1 46,00

 

U Lés vinyl spécial pièce humide avec remonté en plinthe soudée à chaud de Type GERFLOR M² 1 159,00

 

U remonté de plinthe (10 cm) pour Lés vinyl y compris Forme d’appui type GERFLOR ml 1 68,00

 

U Film de protection solaire intérieur – anti UV M² 1 114,00

 

U Film de protection solaire extérieur M² 1 105,00

 

U Joint de dilatation mural en PVC, y compris préparation en remplacement ml 1 75,00 
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LOT N°5 - DESAMIANTAGE 

BORDEREAU CHUO LOT DESAMIANTAGE 2024 

 

Article 

 

DESIGNATION DES UNITES D'ŒUVRE 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

 

Q - ENT. 

 

Unité 
PRIX 

UNIT. 

PRIX 

TOTAL 

1 

 
1.1 

 
 

1.2 
 

 
1.3 

 
 

2 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 

 
3.4 

 
3.5 

 
3.6 

 
3.7 

 
3.8 

 
3.9 

 
 

3.10 
 

 
4 

 
 

 

Préparation de chantier 
 
Etablissement des études, démarches administratives et du plan de 
retrait initial, compris stratégie d'échantillonnage, et transmission aux 
organismes concernés, y compris compléments (additifs) si nécessaire 
 
Installation de chantier (aménagement base-vie, raccordements fluides et 
contrôles associés, balisage et barrières de chantier, …) 
 
Analyses états initiaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forfait 

 

 

Forfait  

 

 

Forfait 

 

1600,00 
 
 

2400,00 
 
 
 

900,00 
 

 
 

SOUS-TOTAL PREPARATION H.T. =     

Travaux de curage 
 
Retrait des encombrants 
 
Curage de la zone hors, plénums, plafonds, poutres floquées  
 
Coltinage, chargement et évacuation des déchets en centre de 
revalorisation 

 
 
 

 
 

m²  
 

m² 
 

T 

 
 
4,00 
 
50,00 
 
190,00 

 

SOUS-TOTAL CURAGE H.T. =     

Travaux de désamiantage 
Pour les confinements, l'ensemble des matériels (polyane, extracteurs, 
UCF, sas, éclairage, …), leurs contrôles, les autocontrôles, les analyses 
avant et après confinement/déconfinement et la gestion des déchets en 
découlant. 
Retrait d'amiante par tout moyen nécessaire, toutes sujétions incluses 
(EPI/EPC, confinement, métrologie initiale, pendant travaux et finale, 
moyens d'accès), réalisation des autocontrôles et évacuation des déchets 
amiante en filières adaptées, compris curage des éléments pour accéder 
aux matériaux 
 
-Amenée et repli du matériel nécessaire à l'exécution des travaux et 
installation générale du chantier avec protection, balisage, …  
 
-Création d'une zone d'approche, sas d’accès à la zone pour le personnel 
à 3 compartiments compris maintenance. 
 
-Confinement étanche de la zone concernée, mise en place d’une 
extraction à filtration absolue pour mise en dépression, inclus 
maintenance et raccordement 
 
-Création d'une zone de stockage déchets  
 
-Curage rouge au droit des poutres, plafonds floqués  
 
-Retrait du flocage amianté 
 
-Retrait des sols et colles amiantées 
 
-Retrait des conduits CVC avec joints, colles, mastics amiantés 
 
-Métrologie, compris analyses pendant travaux, analyses pour contrôles 
visuels, 1ères restitutions et fins de chantier 
 
-Gestion des déchets amiantés (curage rouge, désamiantage, repli) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forfait 

 
 

Forfait  
 

 
M²  

 
 

Forfait  
 

M² 
 

m²  
 

m² 
 

ml  
 
 

Forfait 
 
 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2500,00 

 
 

1800,00 
 
 

35,00 

 
 

1500,00 
 

25,00 
 

120,00 
 

50,00 
 

22,00 
 
 

12000,00 
 
 

600,00 

 

SOUS-TOTAL DESAMIANTAGE H.T. =     

Repli du chantier 

 
Nettoyage de la zone de travaux  
 
Repli du chantier 

 
Fourniture du dossier des ouvrages exécutés, Registre des déchets  

 

 

 

 

 
Forfait  
 
Forfait 

 
 Forfait 

 

 

1500,00 
 

1000,00 
 
3000,00 

 

SOUS-TOTAL REPLI H.T. = 
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  LOT N°6 - ELECTRICITE - ELECTROTECHNIQUE 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

 

  

CORPS D'ETAT : ELECTRICITE 

  

Désignation des ouvrages Matériel de référence 

  

Appareillage domestique de distribution 

Appareillage type "CONFORT" ALTIRA de chez SCHNEIDER ELECTRIC 

  

Appareillage "ETANCHE EN MATIERE 

MOULEE" 

MUREVA de chez SCHNEIDER ELECTRIC 

  

Appareillage d'éclairage standard et confort Gamme   PHILIPS ou équivalent 

  

Appareillage modulaire pour tableaux et armoires 

Disjoncteur modulaire ABB 

  

Appareils d'éclairage 

  

  

Eclairage de sécurité 

Blocs autonomes EATON (COOPER SECURITE 

  

 



DTMS – Ph.C. – CHR Orléans – DAL2024-75  – Travaux divers sur bordereau de prix   - page 25/59/ 

 

 

    CORPS D'ETAT :      Electricité      

 

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT ELECTRICITE 

2024 

 

            Main-d'oeuvre 

Fourniture

s   

              Prix  

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente 

       moyen     unitaires 

HT en 

Euro 

              11 x C 

1 2 3 4 6 7 8 12 

                

        

 U Confinement de chantier en film polyane  M² 1  62,00 

 U 
Confinement de chantier en dur panneau de 

contreplaqué ou BA13  M² 1  75,00 

 U Fourniture et pose de tapis anti poussières  M² 1  180,00 

        

 U Fixation à la cheville chimique  0,25 U 1  29,00 
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LOT N°7 - PLOMBERIE - CVC 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

 

 

  

CORPS D'ETAT : Plomberie 

  

Désignation des ouvrages Matériel de référence 

  

 

Toute les vannes d'arrêt  type boisseau sphérique avec presse étoupe 

Abattant wc type Tradition double blanc de chez OLPHA 

Bâti support  GEBERIT  et  REGIPLAST 
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BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO LOT PLOMBERIE 

2024 

 

      Main-d'oeuvre  Fournitures

Prix 

Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente

 moyen unitaires HT en Euro

11 x C

2 3 4 6 7 8 12

U Fourniture et pose d'un mitigeur de douche type Chavonnet 2537 ou similaire U 277,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur de douche type Chavonnet 2539 ou similaire U 309,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur pour évier type Chavonnet 2210L ou similaire U 197,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur pour évier type Chavonnet 2510L ou similaire U 345,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur à commande codale type Chavonnet 2564T1 ou similaire U 401,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur à commande codale type Chavonnet 2564T2 ou similaire U 433,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur à commande codale type Chavonnet 2564T3 ou similaire U 449,00

U Fourniture et pose d'un mitigeur à commande codale type Chavonnet 2564T4 ou similaire U 481,00

U Fourniture et pose d'un poste lave-bassin type Chavonnet 2951 U 287,00

U Option flexibles teflon pour robinetterie (2 flexibles EC et EF) U 39,00

U Option bonde grille de type hygiènique Chavonnet 611-01 ou similaire U 24,00

U Fourniture et pose ensemble de douche qualité médicale (flexible et pomme) type 111530 et 383170 de chez Sider (ou similaire)U 26,00

U Fourniture et pose d'un ensemble de douche comprenant flexible, pomme de douche et barre de douche réglable type 161724 de chez Sider (ou similaire) U 67,00

U  

U Fourniture et pose robinet flotteur pour réservoir WC type Maxilence de chez Clara U 68,00

U Fourniture et pose robinet équerre avec presse étoupe pour réservoir WC U 11,00

U

M² Confinement de  chantier en film polyane M² 62,00

M² Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 M² 75,00

M² Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 180,00

U Fixation à la cheville chimique 0,25 U 29,00
 

 

 



DTMS – Ph.C. – CHR Orléans – DAL2024-75  – Travaux divers sur bordereau de prix - page 28/59/ 

 

LOT N°8 - GAZ MEDICAUX 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE MATERIEL 

 

 

C.C.T.P. : LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

  Lot n°8 Gaz médicaux 

 

2024 

BORDEREAU DE PRIX LOT N° 8 - GAZ MEDICAUX 

N° 

d'article 
Désignation Unité Main d'œuvre 

Matérie

l  

Prix de 

vente 

global HT 

   
Temps 

moyen 

Prix 

vente 

Prix 

vente 
 

 Confinement de chantier en film polyane  M² 1  62,00 

 
Confinement de chantier en dur panneau de contreplaqué 

ou BA13  M² 1  75,00 

 Fourniture et pose de tapis anti poussières  M² 1  180,00 

 Fixation à la cheville chimique  0,25 U 1  29,00 

       

  TRAVAUX NEUFS           

1 Gaine tête de lit           

  
La prestation comprend tous les accessoires de 
pose, les câbles électriques ne sont pas à la charge 
du présent lot 

          

1.1 

Fourniture et pose d'une gaine tête de lit type BC900 de 
chez BIOLUME pour 1 lit (3 mètres linéaires) équipée de 
: 1 prise d'O2, 1 prise d'AM, 1 prise de vide type prise 
monobloc modèle BM, 6 prises de courant, 1 prise 
téléphonique (RJ45), 1 emplacement pour prise 
manipulateur, 1 HP d'appel infirmière, 1 prise RJ45 
stéréo, 2 emplacements prééquipés (cadre 45 x45) avec 
obturateur, 1 lampe de lecture par spot led encastré 

 

Ens. 10   2450 
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1.2 

Fourniture et pose d'une gaine tête de lit type BC900 de 
chez BIOLUME pour 2 lits (5.5 mètres linéaires) équipée 
de pour chaque poste de : 1 prise d'O2, 1 prise d'AM, 1 
prise de vide type prise monobloc modèle BM, 6 prises 
de courant, 1 prise téléphonique (RJ45), 1 emplacement 
pour prise manipulateur, 1 HP d'appel infirmière, 1 prise 
RJ45 stéréo, 2 emplacements prééquipés (cadre 45 x45) 
avec obturateur, 2 lampes de lecture par spot led 
encastré 

 

Ens. 10   3950,00 

1.3 

Fourniture et pose d'une gaine métallique de chez 
BIOLUME avec 3 compartiments (gaz médicaux, 
courants forts, courants faibles) permettant la jonction 
entre la gaine tête de lit et le faux-plafond 

ml 0,5   111,9 

1.4  Boitier 3 prises ALS – blanc – plastron TLV ABS unit 1   110,00 

1.5  Boitier 4 prises ALS – blanc – plastron TLV ABS unit 1   120,00 

1.6 
Gaine FLUIDYS 120 blanche RAL 9016 (pour gaz 
uniquement) permettant la jonction entre le boitier et le 
faux-plafond 

ml 0,5   88,8 

1.6 
Prise de gaz médicaux supplémentaire pour ci-dessus 
(O, AM, Proto ou vide) 

unit 0   132,5 

2 Prise murale ou en attente           

  
La prestation comprend tous les accessoires de pose 
et de raccordement  

          

 

2.1 
Prise de gaz médicaux montage saillie (O2, AM, N2O, N2, 
CO2, Air800 ou Vide) type BM de chez TAEMA 

unit 1 
  

126,4 

2.2 
Prise SEGA type SIVAC de chez BIOLUME montage 
saillie 

Unit 2 
  

802,3 

2.3 
Douille O2, AM, N2O ou Vide en attente pour 
raccordement flexible bras d'anesthésie ou similaire 

Unit 0,7 
  

57,4 

            

3 Unité de détente         

  
La prestation comprend tous les accessoires de pose 
et de raccordement  

    
  

  

3.1 
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente O2 type 
DAMAO de chez ALS 

unit 1,1 
  

1057,00 

3.2 
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente AM 
type DAMAO de chez ALS 

unit 1,1 
  

1057,00 

3.3 
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente AM 
type DAMAO 8 Bars pour air moteur 

unit 1,1 
  

1057,00 

3.4 
Mise en place d'une nouvelle Unité double détente N2O 
type DAMAO 

unit 1,1 
  

1057,00 

           

4 Pot à vide        

  
La prestation comprend tous les accessoires de pose 
et de raccordement  

    
   

4.1 
Mise en place d'un nouveau pot à vide transparent de 
14/16 à 20/22 

unit 1,3 
  

165,00 
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5 Vannes         

  
La prestation comprend tous les accessoires de pose 
et de raccordement  

    
  

  

5.1 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM - 
N2O - Vide 10/12 de chez DKD ou Legris compris 
accessoires de pose 

unit 0,6 
  

60,50 

5.2 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM - 
N2O - Vide 12/14 de chez DKD ou Legris compris 
accessoires de pose 

unit 0,6 
  

63,00  

5.3 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM - 
N2O - Vide 14/16 de chez DKD ou Legris compris 
accessoires de pose 

unit 0,6 
  

72,42  

5.4 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM - 
N2O - Vide 16/18 de chez DKD ou Legris compris 
accessoires de pose 

unit 0,6 
  

84,26  

5.5 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure O2 - AM - 
N2O - Vide 20/22 de chez DKD ou Legris compris 
accessoires de pose 

unit 0,6 
  

112,65  

5.21 
Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 14/16 pour le 
vide avec vacuomètre et prise de secours 

unit 0,7 
  

320 

5.22 
Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 16/18 pour le 
vide avec vacuomètre et prise de secours 

unit 0,7 
  

342,5 

5.23 
Mise en place d'une nouvelle vanne UFM - 20/22 pour le 
vide avec vacuomètre et prise de secours 

unit 0,7 
  

342,5 

5.24 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure à 
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 
26/34 compris accessoires de pose  

unit 1,2 
  

126,85 

5.25 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure à 
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 
33/42 compris accessoires de pose  

unit 1,2 
  

155,5 

5.26 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure à 
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 
42/49 compris accessoires de pose  

unit 1,2 
  

229,3 

5.27 
Mise en place d'une nouvelle vanne de coupure à 
boisseau sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 
50/60 compris accessoires de pose  

unit 1,5 
  

313,45 

5.28 
Coffret transparent plombable pour protection vanne ou 
UD 

unit 0,7 
  

97,35 

           

8 Alarme        

  
La prestation comprend tous les accessoires de pose 
et de raccordement y compris électrique 

    
   

8.1 

Mise en place d'un coffret d'alarme 3 gaz type VIGI de 
chez ALS compris mise en service (L'alimentation 
électrique et le report d'alarme n'est pas à la charge du 
présent lot) 

unit 3 

  

1050,00 

8.2 

Mise en place d'un coffret d'alarme 5 gaz type VIGI de 
chez ALS compris mise en service (L'alimentation 
électrique et le report d'alarme n'est pas à la charge du 
présent lot) 

unit 4 

  

1400,6 
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8.2 
Mise en place d'un nouveau capteur de pression pour 
alarme (la liaison électrique entre le capteur est le coffret 
n'est pas à la charge du présent lot) 

unit 1,5 
  

156,24  

8.3 
Mise en place d'un nouveau capteur de dépression pour 
alarme (la liaison électrique entre le capteur est le coffret 
n'est pas à la charge du présent lot) 

unit 1,5 
  

184,32  

 

            

9 Canalisation cuivre dégraissé         

  

La prestation comprend les accessoires de pose et de 
raccordement types coudes, tés, brasure, etc…, les 
travaux complémentaires sont à reprendre au chapitre 
prestations communes.  

    

  

  

9.1 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 8/10 ml 0.7   36,26 

9.2 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 10/12 ml 0,7   38,40  

9.3 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 12/14 ml 0,7   37,40  

9.4 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 14/16 ml 0,7   40.30  

9.5 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 16/18 ml 0,7   43,26  

9.6 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 20/22 ml 0,9   45,87  

9.7 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 26/28 ml 0,9   49,54  

9.8 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 30/32 ml 0,9   60,42  

9.9 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 40/42 ml 1,2   70,64  

9.10 Fourniture et pose de tube cuivre dégraissé 50/52 ml 1,2   84,43  

9.11 Fourreau Galvamédiblex jusqu'à 20/22 ml 0,3   23,04 

9.12 Fourreau Galvamédiblex jusqu'à 40/42 ml 0,3   27,36 

9.13 Etiquette de repérage unit 0,03   2,82 

           

  TRAVAUX DE MAINTENANCE        

       

10 Unité de détente        

  
La prestation s'entend en remplacement à l'identique, 
les éventuelles adaptations seront à valoriser en 
complément 

    

   

10.1 
Remplacement d'une Unité double détente O2 type 
DAMAO de chez ALS 

unit 2 
  

1100,00  

10.2 
Remplacement d'une Unité double détente AM type 
DAMAO de chez ALS 

unit 2 
  

1100,00  

10.3 
Remplacement d'une Unité double détente AM type 
DAMAO 8 bars de chez ALS pour air moteur 

unit 2 
  

1100,00  

10.4 
Remplacement d'une Unité double détente N2O type 
DAMAO de chez ALS 

unit 2 
  

1100,00  

10.5           

10.6 
Remplacement du kit maintenance sur Unité double 
détente type DAMAO 

Unit 1,5 
  

318,75 

10.7 Remplacement du kit maintenance sur Unité double Unit 1.5   318,75 
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détente type DAMAO 8 bars 

           

11 Pot à vide        

  
La prestation s'entend en remplacement à l'identique, 
les éventuelles adaptations seront à valoriser en 
complément 

    

   

11.1 
Remplacement d'un pot à vide transparent de 14/16 à 
20/22 

unit 2 
  

277,5 

 

              

 

  
La prestation s'entend en remplacement à l'identique, 
les éventuelles adaptations seront à valoriser en 
complément 

          

12 

 

Vanne de coupure 

 
  

   

12.1 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 8/10 de chez DKD ou Legris 

unit 1   48,94 

12.2 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 10/12 de chez DKD ou Legris 

unit 1   60,50  

12.2 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 12/14 de chez DKD ou Legris 

unit 1   63,00  

12.3 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 14/16 de chez DKD ou Legris 

unit 1   72,42  

12.4 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 16/18 de chez DKD ou Legris 

unit 1   84,26  

12.5 
Remplacement d'une vanne de coupure O2 - AM - N2O - 
Vide 20/22 de chez DKD ou Legris 

unit 1   112,65  

12.21 
Remplacement d'une vanne UFM - 14/16 pour le vide avec 
vacuomètre et prise de secours 

unit 1,2   345 

12.22 
Remplacement d'une vanne UFM - 16/18 pour le vide avec 
vacuomètre et prise de secours 

unit 1,2   367,5 

12.23 
Remplacement d'une vanne UFM - 20/22 pour le vide avec 
vacuomètre et prise de secours 

unit 1,2   367,5 

          

12.24 
Remplacement d'une vanne de coupure à boisseau 
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 26/34 

unit 2   176,85 

12.25 
Remplacement d'une vanne de coupure à boisseau 
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 33/42 

unit 2   195,5 

12.26 
Remplacement d'une vanne de coupure à boisseau 
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 40/49 

unit 2   269,3 

12.27 
Remplacement d'une vanne de coupure à boisseau 
sphérique avec presse-étoupe dégraissée en 50/60 

unit 2   334 

            

13 Prise de Gaz Médicaux         

13.1 Remplacement du premier clapet sur prise gaz médicaux unit 0,12   24,85 

13.2 Remplacement du second clapet sur prise gaz médicaux unit 0,2   28,85 
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14 Alarme         

  
La prestation s'entend en remplacement à l'identique, 
les éventuelles adaptations seront à valoriser en 
complément 

    

  

  

14.1 Remplacement d'un capteur de pression pour alarme unit 1   356 

14.2 Remplacement d'un capteur de dépression pour alarme unit 1   403,9 

14.3 
Remplacement d'un manomètre à contact DKD pour 
alarme 

unit 1 
  

200,2 

14.4 
Remplacement d'un coffret d'alarme 5 gaz type VIGI de 
chez ALS 

unit 4 
  

1400,6 

            

15 Main d'œuvre         

  

Taux de main d'œuvre pour valoriser des travaux liés 
aux Gaz Médicaux qui ne serait pas définis ci-dessus, 
le matériel sera alors facturé avec un coefficient 
majorateur de 1,2. Les factures d'achat devront être 
jointe. 

    

  

  

15.1 
Taux horaire de déplacement pour intervention ponctuelle 
d'urgence 

heure 1 
  

80,00 

15.2 Taux main d'œuvre travaux heure 1   60,00 

15.3 Taux main d'œuvre essai heure 1   70,00 

            

16 Divers         

  
Matériel non défini dans les articles ci-dessus. Les 
factures d'achat devront être jointe. 

        

16.1 Prix d'achat Unit     
Prix achat x 

1,2 

16.2 Scellement chimique Unit 0,25   29,00 

            

17 Dossier administratif et technique         

  
Fourniture des dossiers en 2 exemplaires papiers et 1 
exemplaire informatique (pour le DOE) compris les 
mises à jour en cas d'erreur. 

        

17.1 Réalisation dossier d'identité (forfait par chantier) Unit     351,864 

17.2 
Réalisation DOE avec support informatique fourni par le 
CHUO (forfait par local) 

Unit     167,4 

       

17.3 
Réalisation DOE sans support informatique fourni par le 
CHUO (forfait par local) 

Unit     218,484 

            

18 Repérage         

18.1 
Fourniture et pose d'une étiquette gravée de repérage du 
matériel 

Unit 0,15   10,30 

18.2 Repérage des réseaux pour étiquetage ou travaux Heure 1   50,00 
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LOT N°9 METALLERIE 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

2024 

      Main-d'oeuvre  Fournitures

Prix 

Unité Désignation des ouvragesTemps Unité Prix de vente

 moyen unitaires HT en Euro

11 x C

2 3 4 6 8 12

U LC10-06

Poteau de protection en acier 2,5mm galvanisé  Diamètre 63mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 150x150x5mm avec 4 trous de 

fixation diamètre 11mm unité 89,00

U LC10-07

Poteau de protection en acier 2,5mm galvanisé Diamètre 104mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 200x200x5mm avec 4 trous de 

fixation diamètre 13mm unité 189,00

U LC10-08

Poteau de protection en acier 2mm inoxydable 304L Diamètre 63mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 150x150x5mm avec 4 trous de 

fixation 11mm unité 115,00

U LC10-09

Poteau de protection en acier 2mm inoxydable 304L Diamètre 104mm Hauteur 1,2m soudé sur platine 200x200x5mm avec 4 trous 

de fixation 13mm unité 213,00

U LC10-10 Barre de seuil inox 304L 20/10 largeur 150mm. Perçage Diamètre 4 au pas de 200mm ml 110,00

U LC10-11 Plaque en aluminium 300x250x6mm comprenant 4 trous de fixation Diamétre 8 et 4 trous taraudés M4  unité 56,00

U LC10-12

Poignée de porte battante en tube inox 304L Diamètre 38mm. Longueur 700mm, hauteur 60mm, fixation à chaque extrémité par 

platine diamètre 100 avec 4 trous de fixation Diamètre 6 pour vis à tête fraisée (forme type poignée Diva V droite de chez La Croisée 

DS) unité 207,00

U LC10-13

Bac de rétention en tôle inox 304L 15/10 pliée avec rebord de 40mm. Dimensions 1000x800mm, compris 4 pattes de fixation et 1 

vidange par tube inox diamètre 25, positionnement suivant demande. unité 330,00

U LC10-14

Table sur mesure en inox 304L 15/10 Dimensions : 1000x670mm Hauteur 900mm - Equipée d'un dosseret de 80mm. Piétement inox 

en carré de 40x40 avec cadre de renfort partie basse à 100mm du sol. Pieds réglables avec visserie inox.  unité 1324,00

U LC10-15 Plus-value par tranche de 100mm pour table sur mesure en inox (article LC10-14) unité 49,00

U Confinement de  chantier en film polyane M² 62,00

U Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 M² 75,00

U Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 180,00

U Fixation à la cheville chimique U 29,00
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LOT N°10 COURANT FAIBLE/SECURITE INCENDIE/ECLAIRAGE DE 
SECURITE/ECLAIRAGE SPECIFIQUE/CABLAGE ET PRISES INFORMATIQUE 

 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION DE 

MATERIEL 

 

Attention : Ce lot « courant faible » comprend la pose de prise électrique 240V en accompagnement 
des projets « câblage et prise informatique » RJ.  Cette pose de prises électriques s’entend en 
prestation complète depuis le tableau divisionnaire de secteur, protections comprises et jusqu’à la 
remise du DOE et étiquetage selon codification CHU compris. 

Ce lot « courant faible » comprend également la pose en remplacement de 5 éclairages 
« traditionnels de type tube néon » par des éclairages modernes de type Led ; selon la liste des 
appareillages établie ci-après (cf. bordereau). Lors de ces remplacements le titulaire est très 
fortement invité selon les situations et sous contrôle du CHU à diminuer par 2 le nombre de 
luminaires existants.  
Le câblage éventuellement nécessaire pour les 2 prestations décrites ci-avant est à reprendre au lot 
électricité du catalogue Bâtiprix "fils et câbles" ; ainsi que les accessoires de câblage. Le taux de remise 
appliqué au câblage et accessoires sera identique à celui du bordereau CHUO "Sécurité Incendie". 

Ce lot « courant faible » comprend également la pose de câblage informatique en extension de 
réseau ainsi que la pose de prises informatiques selon des préconisations et un cahier des charges 
spécifiques (cf. ci-après).  

Attention : les lots N°1-10 et 2-10 comporte une partie « câblage informatique » ; la date de 

notification de cette partie ne saurait être antérieure au 01 Aout 2025. 
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CORPS D'ETAT : SECURITE INCENDIE 

  

Désignation des ouvrages Matériel de référence 

Appareillage  SIEMENS ; AVISS ; FINSECUR ; NUGELEC 

  

Détecteurs Aspirant SIEMENS PROSENS 

Détecteurs optique-thermique SIEMENS FDOOT 221 

Détecteurs optique fumée SINTESO SIEMENS FDO221 

Détecteur optique adressable multi-protocole  SIEMENS FDOOT241-A3 

Détecteurs Chaleur SIEMENS FDT 221 

Déclencheurs manuels SIEMENS FDM225-RP 

Détecteurs optique fumée AVISS PL3302O-S 

Détecteurs optique fumée FINSECUR SEXTANT DO-A 

Déclencheurs manuels AVISS 4710R1 

Déclencheurs manuels FINSECUR SEXTANT DMA 

  

Diffuseur sonore de type sirène 
SIEMENS SY 

AVISS 93dB ROLP-B  

Diffuseur d’alarme générale sélective, sonore et visuel SIEMENS DAGS3000RL 

Dispositif d’alarme feu, sonore et visuel  

SIEMENS Symphoni LX Wall Base 

AVISS ROLP LX  

FINSECUR SEXTANT DSVAF  

Diffuseur d’alarme feu visuel SIEMENS SOLISTA LX WALL 

Matériels déportés du CMSI, compris une ou deux AES 48-
4B-S 

SIEMENS MD30 

Modules de télécommande et de signalisation des DAS 

SIEMENS : 

MEA20 24Vcc et/ou 48Vcc (ancienne gamme) 

MEA20S 24Vcc et/ou 48Vcc (ancienne gamme) 

MEA20-AT 

MEA20i 24Vcc et/ou 48Vcc 

MEA20m 24Vcc et/ou 48Vcc 

MEA20a 24Vcc et/ou 48Vcc 

FINSECUR : MDA4, MDLO 

  

 Indicateurs d'action SIEMENS DJ1192, AVISS IA, FINSECUR IA 

 Indicateurs d'action étanche SIEMENS FDAI93 

 Tableaux répétiteurs d’exploitation d'alarme SIEMENS FT2011 

Eclairage de sécurité 

BAES adressables 

COOPER MENVIER 

URA 
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10  

 

Sécurité Incendie / Courant faible 

Remplacement ou installation de :  en € HT 

compris test et rapport d'intervention par pièce 

Prix unitaire du 
matériel en 

remplacement  

Installation 
fourniture et 
pose, hors 

câblage 

Déclencheur manuel : 

SIEMENS 

Série ALGOREX 
Réf. : DMA1131 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Série SINTESO 
Réf. : FDM225 

sans objet* 188,00 € 

   

AVISS 
Réf. : 4710R1 

AMD3311 
157,00 € 183,00 € 

FINSECUR 
Réf. : SEXTANT 

DMA 
160,00 € 190,00 € 

NUGELEC 
DM série 3000 

Réf. : MDVS3000 
105,00 € 131,00 € 

Détecteur avec socle 
optique fumée : 

SIEMENS 

Série ALGOREX 
Réf. : DO1131A 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Série SINTESO 
Réf. : FDO221 

sans objet* 197,00 € 

   

AVISS Réf. : PL3302O-S 202,00 € 228,00 € 

 FINSECUR 
Réf. : SEXTANT 

DO-A 
157,00 € 187,00 € 

Détecteur avec socle 
optique flamme : 

SIEMENS 

Série ALGOREX 
Réf. : DF1191 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Série SINTESO 
Réf. : FDF241 

sans objet* 3746,00 € 
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Détecteur avec socle 
optique thermique: 

SIEMENS 
Série SINTESO 

Réf. : FDOOT221 
sans objet* 227,00 € 

Détecteur avec socle 
optique multi-protocole 

SIEMENS 
Réf. : 

 FDOOT241-A3 
sans objet* 285,00 € 

Détecteur avec socle 
thermovélocimétrique : 

SIEMENS 

Série ALGOREX 
Réf. : DT1131 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Série SINTESO 
Réf. : FDT221 

sans objet* 174,00 € 

   

Indicateur d'action Réf. : FDAI92/330 ou équivalent 
SIEMENS 

sans objet* 100,00 € 

Indicateur d'action Réf. : IA AVISS 59,00 € 85,00 € 

Indicateur d'action Réf. : SONAR SIA FINSECUR  69,00 € 99,00 € 

Tableau répétiteur d’exploitation Réf. : FT2011 SIEMENS 1 365,00 € 1 420,00 € 

PCF - ventouse électro magnétiques 24/48 V Réf. 
BR242/BR482 

62,00 € 118,00 € 

Ferme-porte asservi - ventouse électro magnétique 24/48 
V  

2297,00 € 2353,00 € 

Contact de position : 64,00 € 120,00 € 

CCF - ventouse électro magnétiques 24/48 V type ALDES 
VDS pour CCF Isone Code 11043407 : 

185,00 € 215,00 € 

Kit Moteur de réarmement CCF ALDES ISONE Code 
11043410 : 

550,00 € 580,00 € 

Kit Moteur de réarmement B20S 24/48V pour CCF ALDES 
VRFI 

695,00 € 725,00 € 

Module d'asservissement collectif "ME" 24/48 V (ancienne 
gamme) 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Module d'asservissement adressable MEA11 24 

ou 48 V (ancienne gamme) 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Module déporté du CMSI MD30 + 1 AES sans objet* 2 839,00 € 

Supplément pour 2è AES sans objet* 1 924,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20 24Vcc ou 
48Vcc (ancienne gamme) 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 

Module d'asservissement adressable MEA20S 24Vcc ou 
48Vcc (ancienne gamme) 

56,00 € 

Si fourniture sur stock 
maintenance 

sans objet 
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Module d'asservissement adressable MEA20-AT sans objet* 421,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20i 24Vcc sans objet* 880,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20i 48Vcc sans objet* 780,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20m 24Vcc sans objet* 919,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20m 48Vcc sans objet* 808,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20a 24Vcc sans objet* 850,00 € 

Module d'asservissement adressable MEA20a 48Vcc sans objet* 773,00 € 

Boitier déporté MDA4 (FINSECUR) 613,00 € 639,00 € 

Boitier déporté MDLO NANO (FINSECUR) 188,00 € 214,00 € 

Boîtiers déclencheurs IS verts Réf : DMDIS 76,00 € 106,00 € 

Affiche entrée interdite Réf : WPLWENI sans objet* 246,00 € 

Affiche sortie immédiate Réf : WPLWEVI sans objet* 246,00 € 

Diffuseur d'alarme sonore et visuel AGS 

Réf. : DAGS3000RL 
sans objet* 116,00 € 

Diffuseur d’alarme sonore et visuel Symphoni LX Wall 
Base 

sans objet* 172,00 € 

Diffuseur d’alarme visuel SOLISTA LX WALL sans objet* 134,00 € 

Diffuseur sonore et visuel ROLP LX (AVISS) 187,00 € 213,00 € 

Diffuseur sonore 93dB ROLP-B (AVISS) 129,00 € 155,00 € 

Diffuseur sonore AGS SEXTANT DAGS (FINSECUR) 170,00 € 196,00 € 

Diffuseur visuel SEXTANT DVAF (FINSECUR) 197,00 € 223,00 € 

Diffuseur sonore et visuel SEXTANT DSVAF (FINSECUR) 271,00 € 297,00 € 

Sirène d’évacuation Réf : SY/C/T/L/ClsB/10-60V sans objet* 80,00 € 

Programmation / Déprogrammation ( 1heure)  
déplacement compris : 260,00 € 

Programmation / Déprogrammation ( 1/2 Journée = 6 
équipements)  déplacement compris : 615,00 € 

Programmation / Déprogrammation ( 1 journée = 12 
équipements)  déplacement compris : 1 225,00 € 
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BAES adressable, compris pictogramme normalisé pour 
balisage d’évacuation. 

(pose plafond encastrée/saillie) 

400,00 € 430,00 € 

BAES adressable d’ambiance. 

(pose plafond encastrée/saillie) 
717,00 € 747,00 € 

 

* Cf. marché en maintenance préventive "GHT45" 

 

Autres prestations Unité 
PU 

 € HT 

Confinement de chantier en polyane au m2 m² 

62,00 

Confinement de chantier en dur, panneau de contreplaqué 
ou BA13 au m2 

m² 
75,00 

Fourniture et pose de tapis anti poussières (1,20 x 0.60  
m) 

unité 
180,00 

Fourniture et pose de protection de sol type feutre auto 
adhésif 

m² 
3,00 

Fixation à la cheville chimique unité 

29,00 
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10  

5 Eclairages spécifiques 

Installation ou remplacement de :   

Prix unitaire du 
matériel en 

remplacement HT 
Test + Rapport 

d'intervention par 
piéce 

Installation 
fourniture et pose 

Hors câblage + 
Test + Rapport 

d'intervention par 
piéce 

BANDEAU TETE DE 
LIT 

 

TUBE LED 230V 
DIRECT OSRAM T5 

H054 840 G5 ref 
4058075824133 

23,00€ 68.00€ 

Tube led gradable 
osram 

T5 ho54 840 t5 

Ref 4058075730472 

21.00€ 66.00€ 

Driver led 2x15-26w 
dali 

 ref 4058075730656 

 

55.00€ 100.00€ 

 

Telerupteur 
electronique finder 

ref :13.01.8.230.0000 

Qte :2 

84.00€ 129.00€ 

     

 Remplacement Pave 
600x600 par leds 

Ref Ldv pl comfort 
osram 22/25/28w 

Ref 4099854014628 

Nb : Les plaques de 
faux plafond 

manquantes seront 
remplacées durant 

l’opération. 
(fourniture chu) 

Par 1 84.00€ 129.00€ 

Par 2 168.00€ 213.00€ 

Par 4 336.00€ 426.00€ 

Remplacement pave 
600x600 gradable 

Panel compact osram 
ugr<19 

33w 840 

Ref :4099854017926 

Nb : les plaques de 
faux plafond 

manquantes seront 
remplacées durant 

l’opération. 
(fourniture chu) 

Par 2 

 

Par 4 

176.00€ 

352.00€ 

320.00€ 

 

475.00€ 

Remplacement 
downlight 

Ledvance slim diam 
210 18w 4000k 

Ref 4058075079113 

Nb : les plaques de 
faux plafond 

manquantes seront 
remplacées durant 

l’opération. 
(fourniture chu) 

Par 2 88.00€ 133.00€ 

Par 4 176.00€ 243.50€ 

   

Merci d’essayer suivant les cas de diminuer par 2 le nombre de luminaires 
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Cahier des charges pour câblage et pose de prises informatiques 

 

Prestations de câblage et d’extension du réseau informatique sur 

l’ensemble des sites du Centre Hospitalier Régional d’Orléans et des 

établissements du GHT 45 
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PRESENTATION GENERALE DES PRESTATIONS DU CHR D’ORLEANS 

L’architecture du câblage informatique du CHR est bâtie depuis les années 2000 
sur la création, l’extension, et la maintenance d’un câblage de haute qualité 
répondant aux certifications successives « LUCCENT, AVAYA, SCS SYSTIMAX, 
BRAND REX et LEVITON ». Le CHR 

d’Orléans dispose d’un niveau physique sain, garanti et parfaitement 

maintenu, permettant le déploiement des applications informatiques stratégiques 
pour l’établissement. 

Aujourd’hui le Centre Hospitalier Régional d’Orléans souhaite poursuivre 
l’extension de son système de câblage informatique avec le souci permanent de 
maintenir un niveau de câblage conforme à celui préconisé par le groupe 
LEVITON 

Le câblage existant est de catégorie 5E, 6, 6A 

La mise en œuvre de nouveaux points d’accès informatique, catégorie 6A répond 
aux règles imposées par le groupe LEVITON. 

La garantie demandée par le GHT, apporte la pérennité de la couche physique du 
réseau et une garantie contre les vices de forme, les défauts du câblage et 
l’assurance d’un câblage conforme aux règles techniques de conception et 
d’installation du groupe LEVITON et aux recommandations des organismes de 
normalisation du câblage ISO, TIA et CENELEC. Le soumissionnaire s’engage sur 
les produits et applications LEVITON pendant 25 ans. 

Les extensions peuvent être de plusieurs natures : 

- câblage cuivre pour assurer de nouveaux points de distributions lors de la 
restructuration des services ou la création de nouveaux bâtiments. 

- liaison (fibre optique ou cuivre) inter locaux techniques lors d’une création de local ou 
d’une évolution de l’architecture réseau (modification du « backbone », création de liens 
redondants…). 

 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER 

1.1 OBJECTIFS 

 

Les objectifs de ce marché sont au nombre de 3 : 

- Etendre le câblage informatique dans le respect des normes, règles de conception et 
d’installation édictées par les organismes de normalisation ISO, TIA et CENELEC ; le 
soumissionnaire s’engage sur les produits et applications LEVITON pendant 25 ans. 

 

- Bénéficier d’une garantie pendant une durée de 25 ans sur les produits LEVITON. 

 

- Disposer d’une documentation complète (fichier informatique) du câblage informatique : 
plans de câblage, plans de récolement, fichiers de tests des prises conformes à nos 

logiciels d’exploitation. (AUTOCAD, LINK WARE de Fluke Networks avec un appareil 
certificateur de câblage de chez FLUKE). 
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PRESENTATION DE L’EXISTANT 

 

Architecture du réseau informatique du CHR d’ORLEANS : 

 

Lieux d'exécutions : 

 

➢ Centre hospitalier régional d'Orléans (Hôpital de La Source, Porte Madeleine) 

➢ Résidence le Bois Fleuri de Saran (centre de cure médicale), 

➢ Résidence Pierre Pagot à Orléans, 

➢ Maison de retraite des Ecureuils à Saint Jean de Braye, 

➢ EADPS45 à Orléans, 

➢ Institut de Formations Paramédicales d’Orléans (IFPM nord, IFPM sud et IFP Sud) 

 

Les deux établissements site Hôpital de la Source et Porte Madeleine, séparés d’une 
dizaine de kilomètres, sont interconnectés par une liaison fibre optique « monomode » 
(2 x 1 000Mbps). 

Les autres sites sont tous interconnectés au site de l’hôpital de La Source par un 
lien réseau MPLS via un opérateur. 

L’architecture réseau est composée d’un « backbone giga Ethernet » redondant 
constitué de commutateurs de niveau 3 (Cisco Catalyst 6513) interconnectés par fibre 
optique. 

Ce « backbone » fédère les commutateurs de distribution répartis dans les différents 
locaux techniques. 

Les serveurs sont répartis dans les salles informatiques sur le site de La Source. 

 

Points d’accès 

 

A ce jour le nombre de prises existantes sur les sites principaux du CHRO est de : 

- Porte madeleine ............. 73 points de distribution 

- La Source ................ 22 430 points de distribution 

- Hébergements .............. 450 points de distribution 

- Ecoles........................... 330 points de distribution 

- EADSP 45 ...................... 25 points de distribution 
 

Soit au total ............. 23 308 points de distribution 

 

- A titre informatif, sur l’ensemble des sites CHRO, voici le nombre de nouvelles 
créations réalisées : 

 
 Prises RJ Fibre 
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2017 351 1 

2018 250 2 

2019 527 0 

 

2020 331 0 

2021 661 0 

2022 355 1 

2023 289 2 

 

 

Locaux techniques 

 

Le nombre de locaux techniques est de 101 pour La Source,4 pour Porte Madeleine, 
de 6 pour les EPHAD, 3 pour les écoles. 

Tous les locaux techniques sont interconnectés en fibres optiques. 

Lieux d’exécution des établissements parties du GHT du Loiret : 

 

➢ Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis - 658 rue Bourgoins - 45200 AMILLY 
➢ Centre Hospitalier Lour Picou - 48 avenue Vendôme - 45190 BEAUGENCY et 

ses sites de 45370 DRY et de 45130 Meung sur Loire 

➢ Centre Hospitalier de Beaune-La-Rolande - 14 rue Frédéric Bazille - 45340 
BEAUNE LA ROLANDE 

➢ Établissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon 1 Route de 
Chanteau, 45400 FLEURY LES AUBRAIS, et ses différents sites du département 

➢ Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN 

➢ Site Jeanne d’Arc du CHR d’ORLEANS - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN 

➢ Centre Hospitalier Pierre Lebrun - 123 rue St Germain - 45170 NEUVILLE AUX BOIS 

➢ Centre Hospitalier de Pithiviers -10 boulevard Beauvallet - 45300 PITHIVIERS 

➢ Centre Hôpital de Sully - 15 avenue Petit Parc - 45600 SULLY SUR LOIRE 

 

Sur les sites du GHT le quantitatif réalisé est : 

• Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis – Amilly : environ 200 prises /an 

• Centre Hospitalier Lour Picou – Beaugency et ses deux sites : environ 20 prises / an 

• Centre Hospitalier - Beaune-La-Rolande : environ 10 prises / an 

• Établissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon Fleury Les Aubrais : 
Environ 50 prises / an 

• Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds – Gien : environ 75 prises / an 

• Site Jeanne d’Arc – Gien du CHR d’Orléans : environ 5 prises / an 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP06731002PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58152700
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP06731002PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58152700
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP06731002PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58152700
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• Centre Hospitalier Pierre Lebrun – Neuville aux bois : environ 5 prises/ an 

• Centre Hospitalier - Pithiviers : environ 15 prises / an 

• Centre Hôpital – Sully-sur-Loire environ 5 prises / an 

 

 

DONNEES TECHNIQUES DU SYSTEME DE CABLAGE 

1.2 GENERALITES  

Les performances du système de câblage réalisé sont, au minimum, conformes à 
toutes les spécifications et norme en vigueur 

 

1.3 APPLICATIONS 

Le système doit supporter des applications numériques Voix/Données/Images et 
ceci jusqu’à n’importe quelle prise de n’importe quel poste de travail. 

 

1.4 REFERENCES TECHNIQUES 

Le titulaire fournit et met en place l’ensemble des liaisons, câbles, protections et 
connectique. 

La connectique fibre optique présente sur les sites est de type ST, SC, LC ou MTRJ 
en fonction des évolutions de l’offre du fabricant LEVITON, BRAND REX, 
SYSTIMAX et CAE et des matériels actifs. Aujourd’hui les extensions sont prévues 
majoritairement en type SC. 

Les cordons cuivre des postes de travail doivent être conformes aux normes 
TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801 et EN50173. 

Ces cordons, équipés de prises modulaires mâles, sont du type 10GPlus (cat6A). 

 

 

INGENIERIE D’EXTENSION DU CABLAGE 

1.5 METHODE DE TRAVAIL 

Nota : Les besoins en termes d’extension du réseau sont évalués entre 100 et 400 

points utilisateurs par an, le rythme de réalisation n’est pas linéaire et peut varier 

sensiblement d’un mois sur l’autre. 

 

1. Les besoins des utilisateurs sont collectés et validés par la Direction du Système 
Numérique au fur et à mesure de leurs arrivées. 

2. Suite à cette visite une demande d’ordre de service est élaborée par la Direction du 
Système Numérique, établissant l’historique et les conditions de l’intervention. 

3. Ils sont transmis à la cellule « courants faibles » du CHRO, qui en examine la 
faisabilité et fait réaliser un chiffrage au titulaire du marché après une visite sur place, 
uniquement pour les demandes émanant du CHRO. 

4. Les éléments transmis au titulaire indiquent le nombre de prises, leur localisation, et 
les tenants et aboutissants des liaisons à réaliser ainsi que le délai de réalisation. 
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5. Le titulaire établit un devis suivant le cadre bordereau fourni en annexe 5.1 au 
présent document, préalablement rempli et complété par le titulaire lors de la remise 
de son offre. 
Les prix fournis sont réactualisés suivant la formule de révision indiquée au 
CCAP. 

6. Le délai d’intervention renseigné sur l’ordre de service est déterminé avec le titulaire 

lors des réunions hebdomadaires de coordination, en cas de non-respect les 
pénalités prévues au CCAP s’appliquent. 

7. Le titulaire s’engage alors dans la réalisation de la prestation en respectant les 
conditions de réalisation définies par l’administration et notamment celles 
d’accessibilité et d’hygiène. 

8. A l’issue de l’intervention, il fournit un cahier de recettes des prises créées ou du 
câblage modifié, un plan de récolement (Autocad) sur un support informatique. 

9. La facturation prendra en compte la longueur réelle des câbles et/ou fibre optique. La 
longueur sera celle indiquée par le test. 

10. Le titulaire met à jour le dossier complet des différents établissements du GHT du 
Loiret, une fois par an ainsi que l’ensemble des plans des sites (format Autocad) sur 
DVD ou Clef USB. 

Ce processus récurrent est appliqué à chaque modification du câblage 
informatique. 

 

Cas des prises informatiques non fonctionnels : 

La Direction du Système Numérique peut demander une intervention, en 
urgence, pour dépanner une prise informatique. Ces dépannages sont régularisés 
lors d’un Ordre de Service ultérieur. 

 

ORGANISATION ET PROFIL DE L’EQUIPE D’INSTALLATION 

 

1 - Le correspondant privilégié est un chargé d’affaires désigné par le titulaire qui gère 
l’ensemble des interventions, quel que soit le site. Des interventions peuvent être 
programmées simultanément sur plusieurs sites. 

2 - Chaque équipe d’installation comprend un chef de chantier responsable de la 
gestion de l’intervention jusqu’à son terme. 

3 - Le titulaire fournira une liste des agents susceptibles d’intervenir, avec leurs 
qualifications et diplômes. 

4 - Le titulaire devra justifier des compétences de chaque intervenant sur le câblage et 
produit 

LEVITON. 

5 - Les interventions de nuit et/ou de week-end, bien que limitées au stricte nécessaire, 
ne sont pas à exclure totalement afin de surmonter les éventuelles difficultés 
d’accès à certains locaux. 

 

COORDINATION ET SUIVI DES REALISATIONS 
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Une réunion de coordination hebdomadaire pourra être organisée, en particulier 
pour le CHR d’Orléans, à laquelle participe obligatoirement le chargé d’affaires 
du titulaire ainsi que le(s) chef(s) de chantier. 

Cette réunion, obligatoire, n’est pas à renseigner dans le bordereau de prix. 

Les premières réunions définissent les conditions d’intervention (horaires, 
vestiaires, stockage) ainsi que le planning détaillé des interventions programmées 
et permettent de valider le matériel proposé par le titulaire. 

Les réunions de coordination permettent de contrôler l’avancement, de vérifier le 
respect du cahier des charges et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées. 

Un compte-rendu de réunion est rédigé à chaque réunion par 

l’établissement concerné. Un planning est élaboré par l’établissement et 

validé par l’entreprise à chaque réunion. 

 

1.6 CONDITIONS DE REALISATION DU CABLAGE 

 

Condition générale 

 

1. L’ensemble des installations doit être réalisé selon les normes en vigueur et est 
soumis à contrôle. 

2. Le titulaire s’assure que les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées dans les 
zones de travaux. 

3. Le titulaire peut être amené à démonter d’anciens dispositifs pour mener à bien la 
nouvelle installation sans supplément de prix. 

4. Le titulaire assurera la dépose et la repose des faux-plafonds / trappes pour la pose 
des câbles nécessaires au chantier sans supplément de prix. 

5. Le titulaire fournira l’ensemble des produits annexes nécessaires tels que : vis, 
chevilles, brides de fixations, colliers blancs, anneaux de distribution, matériel de 
fixation et de mise à la masse, etc... 

6. Le titulaire fournira les dispositifs et l’outillage nécessaires pour réaliser l’installation 
tels que chevalets, échelles, etc... 

 

7. Le titulaire doit obtenir l’approbation de l’administration avant d’exécuter des 
travaux supplémentaires non précisés. 

8. Dans le cas d’un changement d’emplacement d’une prise, aucune plus-value ne 
pourra être demandée tant que la prise n’est pas réalisée et testée. 

9. La délivrance d’un ordre de service constitue un préalable obligatoire à toute 
intervention. 

10. Le titulaire prend soin de ne pas dégrader les bâtiments et prend en charge toute 
restauration en cas de dommages. 

11. Le titulaire laisse les zones de travaux propres, sans débris, bobines vides, chutes 
de câbles, etc... 

12. Le titulaire ne fera pas rouler et ne stockera pas des bobines de câble sans tapis de 
protection adéquat. 

13. Le titulaire assure la réception sur site des produits nécessaires à son intervention. 
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14. L’ensemble du personnel de la société, de ses co-traitants et/ou de ses sous-traitants 
est soumis au règlement intérieur des établissements du GHT du Loiret. Il porte un 
signe distinctif (badge de l’entreprise), propre à faciliter son identification. 

15.  Les travaux sont exécutés dans des bâtiments en service 24h/24, et ne doivent en 
aucun cas perturber le fonctionnement des services et des installations. 

16.  La réception a lieu après achèvement de tous les travaux. Le titulaire doit, à sa 
charge, exécuter tous les essais nécessaires pour évaluer les performances de son 
installation. 

17. L’attention du titulaire est attirée sur la présence de fibres optiques à proximité et sur 
les mêmes supports que le câblage à réaliser. 

18. Le titulaire du présent lot est entièrement responsable de tout incident survenu sur 
ces fibres de son fait. 

19. A la fin de chaque intervention, le titulaire s’engage à restituer les locaux dans leur 
état originel (exemple : remise en place de faux plafond, rétablissement des degrés 
coupe-feu au passage des parois,…). 

20. La facturation prendra en compte la longueur réelle des câbles et/ou fibres optiques. 
La longueur sera celle indiquée par les tests. 

 

Contraintes spécifiques (risque aspergilaire) 

Il pourra être proposée une procédure de confinement des zones de travaux 
soumis à validation du médecin - hygiéniste quand les interventions se 
dérouleront dans les services classés (ex : réanimation, bloc opératoire, médecine 
nucléaire, stérilisation, laboratoire, etc…). 

Le délai d’instruction de chaque demande nécessite un délai d’environ 3 semaines. 

Les prestations liées au confinement léger des zones de travaux, telles que la 
fourniture et pose de polyane neuf sur support bois avec ruban adhésif sera 
compris dans le prix unitaire. 

Les confinements lourds ou particuliers seront traités en dehors du marché au cas par 
cas. 

 

Règles techniques de réalisation 

 

• Implantation et supports 

1. Le titulaire utilise des chemins de câbles dalles marines avec ailes de 100 x 50 
minimum de 

150 x 50 et 200 x 50 maximum. Ils ne présentent aucune aspérité pouvant 
entraîner un déchirement de gaine extérieure de câbles : dans les circulations, 
gaines techniques, étages techniques, combles et vides sanitaires, 

2. L’utilisation des chemins de câbles type "câblofil" est interdite, sauf exception dans 
les locaux techniques courants faibles. 

3. La continuité électrique doit être réalisée par boulonnage entre chaque longueur de 
chemin de câbles. 

4. Tous les chemins de câbles sont mis à la terre par un trolley de cuivre nu fixé à 
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l’extérieur de l’aile et raccordé au minimum une fois par élément par borne laiton. 

5. Le titulaire est responsable de la mise à la terre correcte des nouveaux et anciens 
dispositifs le nécessitant. 

6. Le titulaire peut utiliser les chemins de câbles de courants faibles existants dans la 
mesure de la place disponible et accepté par l’administration. 

7. Le cheminement des câbles et chemin de câble est approuvé avant la pose 
par l’administration. 

8. Le repérage des chemins de câbles est réalisé par des plaquettes gravées de 
couleur verte avec police blanche sur l’aile du chemin de câbles tous les 3 mètres. 

9. La gaine ICT (verte) de protection des câbles est fixée tous les 50 cm maximum 
parallèle aux cloisons. 

10. La pose de goulottes est réalisée de façon la plus esthétique possible entre le point 
de descente et la prise modulaire femelle murale. Les goulottes (à 2 compartiments) 
doivent cheminer près des angles et des plinthes. 

11. Le titulaire respecte les distances minimales exigées entre les courants forts et les 
câbles cuivre du système. Les câbles de distribution, de rocade et les câbles 
capillaires doivent respecter un écartement, avec les perturbateurs 
électromagnétiques, conforme aux règles définies ci-dessous. 

Les câbles destinés aux courants faibles, s’ils sont disposés parallèlement aux 
câbles d’énergie, doivent être écartés de 30 cm au minimum. 

 

En distribution de bureaux et sur de courtes longueurs, cette distance peut être 
réduite à : 

• 2 cm pour un cheminement parallèle n’excédant pas 2 m de long au total, 

• 5 cm pour un cheminement parallèle n’excédant pas 5 m de long au total, 

• 10 cm pour un cheminement parallèle n’excédant pas 10 m de long au total, 

Tout croisement avec les câbles d’énergie se fait à angle droit, pour éviter les 
couplages. 

Le passage des câbles près des tubes fluorescents doit se faire également à une 
distance minimale de 30 cm. 

Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre les câbles où les 
équipements de réseaux et tout appareil électrique susceptible d’émettre des 
parasites importants (moteur industriel, redresseur, poste de transformation, 
enseigne lumineuse, onduleur…). 

Nota : Attention, les perturbateurs électromagnétiques peuvent être cachés 
par une cloison, un mur ou un plancher. Or, ces éléments n’assurent pas, 
même lorsqu’ils sont armés d’acier, le rôle d’écran électromagnétique. 

 

Règles de pose des câbles 

1. Le titulaire s’assure que la traction maximum admissible sur les câbles cuivre aussi 
bien que les fibres optiques n’est pas dépassée pendant la pose de ceux-ci. 
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2. Le titulaire s’assure que les rayons de courbure minimum autorisés sont respectés 
pendant et après la pose. 

3. Le titulaire s’assure que les câbles coulissent bien à l’intérieur des colliers 

4. Le titulaire remplace les colliers serrés à la pince utilisés sur les chemins de câbles 
courants faibles existants par des colliers à serrage manuel. (Les colliers seront 
facturés dans la limite de 1 par mètre dans les chemins de câble). 

5. Le titulaire protège les entrées de câbles dans les fourreaux, les entrées de bâtiment, 
les trous d’hommes à l’aide de produits étanches. 

6. Les câbles sont attachés à l’intérieur des chemins de câbles 

7. Les fibres optiques sont testées sur touret avant leur mise en place. 

8. Le titulaire assure le rétablissement des degrés coupe-feu des murs et planchers 
traversés. 

 

Tests du câblage cuivre 

Le test est réalisé selon les normes, tout en respectant les conditions 
demandées par les produits LEVITON de la catégorie 6 et 6a… et des organismes 
de normalisation. 

La totalité des liaisons basiques (Basic Link) sont testées, jusqu’à la prise du 
poste de travail. 

Les tests à effectuer portent, entre autres, sur : 

- la longueur de chaque liaison 

- la cartographie des conducteurs 

- l’atténuation de 1 à 100 MHz 

- la para diaphonie de 1 à 100 MHz dans les deux sens. (cat.5e) 

- à 250 MHz (cat.6) 

- à 500 MHz (cat.6a) 
 

Tests des fibres optiques 

Les tests des fibres optiques sont réalisés par réflectométrie et rétro diffusion 
dans les deux sens, aux longueurs d’ondes de 850 nm et 1300 nm. 

Ils font apparaître l’atténuation des fibres et la bande passante ainsi que les 
interconnexions nécessaires au test. 

Pour chaque longueur de câble, sont réalisés : 

- une mesure par rétro diffusion, pour chaque fibre, afin de vérifier la continuité 
optique et la régularité d’affaiblissement. Il ne doit pas être observé de pics de 
Fresnel autres que ceux des extrémités de la fibre en essai, ni de « marche » 
importante (de l’ordre de 0,2dB, par exemple) sur la droite représentative de la 
courbe d’affaiblissement en fonction de la distance. 

- une mesure d’affaiblissement à la (ou les) longueur(s) d’onde d’utilisation (0,85µm 
ou 1,3µm) sur fibres, 

- une mesure de la bande passante à la (ou les) longueur(s) d’onde d’utilisation 
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(0,85µm ou 1,3 µm). 
 

Etiquetage 

Cuivre : Tous câblage toutes catégories : étiquette dymo écriture 

noire sur fond blanc Fibre optique tous sites hors NHO : 

Etiquette gravée, texte noir Dimension : 8 cm x 2 cm de hauteur Monomode : fond 

Jaune 

Multimode OM1 : fond Orange Multimode OM3 : fond Bleu 

Fibre optique NHO : 

Dymo hauteur 6 mm texte noir Monomode : fond Jaune Multimode OM1 : fond 

Orange Multimode OM3 : fond Bleu 

 

Suivi et contrôle des travaux 

Ils s’opèrent après ou pendant les phases de travaux. Ils s’appuient sur 3 contrôles : 

• un contrôle qualitatif du suivi de chantier, 

• un contrôle quantitatif portant sur le nombre de prises installées, les 
accessoires dans les baies, la longueur des conducteurs mis en œuvre ; 

• un contrôle technique de la validité des prises (test des prises avec un 
appareil de chez FLUKE compatible avec le logiciel LINK WARE). 

 

Mise à jour des bases de données de gestion de réseau 

A l’issue des travaux et des tests, le titulaire fournit les tests des prises. La base de 
données est détenue par la Direction du Système Numérique du CHRO. 

 

Documentations 

La documentation est un élément fondamental pour l’exploitation et surtout la 
maintenance du réseau informatique. 

Elle fait partie des éléments essentiels liant le titulaire au GHT du Loiret, pour 
valider la réception des travaux. 

Elle se compose des éléments suivants : 

• description fondamentale du réseau : synoptique générale de l’architecture de 
câblage, cuivre et optique. 

• liste des composants mis en œuvre avec leurs références, 

• plans de récolement Autocad (plan des locaux où figurent les chemins de 
câbles, les points d’accès avec leurs repères), 

• tests prises cuivre et fibre optique. 
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Ces documents sont fournis sur un support informatique AUTOCAD. 

 

Déplacements 

Le CHR d’Orléans optimisera au mieux les interventions sur les différents sites du 
GHT afin de limiter les déplacements du titulaire. Ce dernier précisera, le cas 
échéant, dans le BPU, les frais de déplacement pour se rendre sur ces différents 
sites. 

Pour les sites de l’agglomération Orléanaise, il n’est pas prévu de frais de 
déplacements. 

 

GARANTIE 

L’ensemble des extensions sera conforme à la garantie demandée au titulaire du 
marché (Certification LEVITON). 

Couverture 

La garantie s’applique sur : 

• les pièces et les composants mis en œuvre dans le système, 

• le fonctionnement des applications citées, 

• la conformité aux normes citées, 

• la mise en œuvre. 

 

BORDEREAUX DE PRIX Câblage informatique  

Bordereau de prix a vec fourniture, pose et raccordement sur chantier neuf ou en 
rénovation ainsi que les fournitures seules. 

Tableau Excel joint 

Si le soumissionnaire juge que sa décomposition doit comporter un ou 
plusieurs articles supplémentaires, il doit les faire figurer à la fin de la 
décomposition proposée ci-dessus. 
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BORDEREAU DE PRIX ARTICLES SPECIFIQUES LOT N° 10  

 Câblage informatique 

 

Réf Nature Caractéristiques

Unité 

de 

mesure

 Prix fourniture 

et pose en 

euros H.T. 

 Prix fourniture seule 

en euros H.T. 

Efirack Baie "Access réseau" 42U AVEC porte avant verre, arrière et cotés tôle pleine 800/800 u 2405,00 2 333,14 €                            

Efirack Baie "Access réseau" 42U sans porte avant, arrière ni cotés 800/800 u 1403,00 1 331,14 €                            

Efirack Baie "Access réseau" 42U AVEC porte avant verre, arrière et cotés tôle pleine 600/600 u 2210,00 2 114,48 €                            

Efirack Baie "Access réseau" 42U sans porte avant, arrière ni cotés 600/600 u 1272,00 1 176,20 €                            

Efirack Baie "Access réseau" 24U AVEC porte avant verre, arrière et cotés tôle pleine 600/600 u 1945,00 1 849,29 €                            

Efirack Baie "Access réseau" 24U sans porte avant, arrière ni cotés 600/600 u 1237,00 1 140,85 €                            

Coffret mural 9U 600x600 u 831,00 783,00 €                               

Coffret mural 15U 600x600 u 883,00 835,00 €                               

AN12006003-10 Anneau guide cables (le lot de 12) efirack ens 38,00 37,55 €                                 

MMCACCCM001 Passe-fils 19'' Leviton u 172,00 160,00 €                               

GGMELEF600N Plateau Gigamedia 19'' prof 600mm u 69,00 57,02 €                                 

GGMB9PDET Bandeau Gigamedia 19'', 1U - 9 prises rouges sans interrupteur avec cordon u 79,00 66,78 €                                 

GGMB9P Bandeau Gigamedia 19'', 1U - 9 prises noires sans interrupteur avec cordon u 49,00 36,76 €                                 

TM063001 Tresse de masse efirack ens 52,00 46,00 €                                 

VI431150 Lot de 50 écrous cage efirack ens 82,00 76,00 €                                 

VI510025 Lot de 25 vis auto-taraudeuse efirack ens 21,00 15,00 €                                 

Ralonge de baie efirack 20cm pour baie 800x800 u 1753,00 1 693,45 €                            

CMPOE Testeur de câbles Solfting CableMaster 850 u 370,00 €                               

Patchlight rouge u 80,95 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 2 feet u 6,90 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 3 feet u 7,34 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 4 feet u 7,79 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 5 feet u 8,15 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 6 feet u 8,80 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 7 feet u 9,47 €                                   

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 9 feet u 12,45 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 10 feet u 13,10 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 15 feet u 17,07 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 20 feet u 15,37 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 25 feet u 18,19 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 30 feet u 19,90 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 50 feet u 29,62 €                                 

Cordon RJ45 Patchsee Cat. 6a UTP de 65 feet u 37,50 €                                 

RO/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) rouge, qté : 50 u 16,12 €                                 

OR/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) orange, qté : 50 u 16,12 €                                 

JA/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) jaune, qté : 50 u 16,12 €                                 

VS/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) vert, qté : 50 u 16,12 €                                 

BE/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) bleu, qté : 50 u 16,12 €                                 

BF/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) bleu fluo, qté : 50 u 16,12 €                                 

BL/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) blanc, qté : 50 u 16,12 €                                 

GM/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) gris, qté : 50 u 16,12 €                                 

VI/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) violet, qté : 50 u 16,12 €                                 

RF/PC Colorette Patchsee (Patch Clip) rose, qté : 50 u 16,12 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 2 feet u 9,86 €                                   

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 3 feet u 10,63 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 4 feet u 11,40 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 5 feet u 12,17 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 6 feet u 12,94 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 7 feet u 13,71 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 9 feet u 14,48 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 10 feet u 16,02 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 15 feet u 19,87 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 20 feet u 23,72 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 25 feet u 27,57 €                                 

ANNEXE 1

PATCHSEE

GIGASPEED

BORDEREAU DE PRIX sur chantier neuf ou en rénovation

(les métrés seront validés par le test de FLUKE Networks)

BAIE
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Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 30 feet u 31,42 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 50 feet u 46,82 €                                 

Cordon de brassage Gigaspeed cat 6a longueur 65 feet u 58,37 €                                 

AC6U/FTP-HF1 Cable 10GPlus U/FTP Cat 6A 1x4paires ml 4,00 1,08 €                                   

AC6JAKS000DC Connecteur cat6A Blindé Leviton u 33,00 8,38 €                                   

MMCANGLGS45002 Plastron incliné simple 45x45mm Leviton u 5,00 2,18 €                                   

MMCPNLX24SIJ2CII Panneau de brassage 24 ports Leviton u 52,00 49,10 €                                 

MMCACCINS2 Repérage de couleur aux choix u 1,00 0,60 €                                   

Tiroirs optique 12 traversées équipés Leviton u 174,60 €                               

Tiroirs optique 24 traversées équipés Leviton u 241,20 €                               

Pigtails SC 1metre u 30,00 5,33 €                                   

Pigtails LC 1metre u 30,00 5,92 €                                   

Pigtails ST 1metre u 30,00 5,42 €                                   

Fibre optique Gaine LSZH OS1 6 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,30 1,28 €                                   

Fibre optique Gaine LSZH OS1 12 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,50 1,62 €                                   

Fibre optique Gaine LSZH OS1 24 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 6,50 2,56 €                                   

Fibre optique Gaine LSZH OS1 48 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 7,50 4,80 €                                   

Fibre optique Gaine OM3 6 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 5,80 1,96 €                                   

Fibre optique Gaine OM3 12 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 7,00 3,08 €                                   

Fibre optique Gaine OM3 24 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 10,6 6,10 €                                   

Fibre optique Gaine OM3 48 fibres Leviton intérieur/extérieur ml 16,8 8,50 €                                   

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 1metre Leviton u 20,40

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 2metres Leviton u 21,40

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 3metres Leviton u 22,80

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 5metres Leviton u 25,20

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 15metres Leviton u 38,40

Jarretière optique monomode OS1 LC-SC Duplex 20metres Leviton u 48,36

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 1metre Leviton u 23,20

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 2metres Leviton u 24,40

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 3metres Leviton u 25,60

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 5metres Leviton u 28,00

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 15metres Leviton u 43,00

Jarretière optique monomode OS1 LC-LC Duplex 20metres Leviton u 52,00

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 1metre Leviton u 17,40

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 2metres Leviton u 18,60

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 3metres Leviton u 19,80

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 5metres Leviton u 22,20

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 15metres Leviton u 37,60

Jarretière optique monomode OS1 SC-SC  Duplex 20metres Leviton u 46,20

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 1metre Leviton u 20,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 2metres Leviton u 21,80

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 3metres Leviton u 23,00

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 5metres Leviton u 25,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 15metres Leviton u 42,00

Jarretière optique monomode OS1 ST-LC Duplex 20metres Leviton u 47,00

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 1metre Leviton u 17,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 2metres Leviton u 18,60

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 3metres Leviton u 20,00

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 5metres Leviton u 22,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 15metres Leviton u 39,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-SC Duplex 20metres Leviton u 46,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 1metre Leviton u 16,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 2metres Leviton u 17,60

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 3metres Leviton u 18,80

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 5metres Leviton u 21,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 15metres Leviton u 39,40

Jarretière optique monomode OS1 ST-ST Duplex 20metres Leviton u 45,40

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 1metre Leviton u 21,00

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 2metres Leviton u 23,00

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 3metres Leviton u 25,00

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 5metres Leviton u 29,00

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 15metres Leviton u 62,00

Jarretière optique multimode OM3 LC-SC Duplex 20metres Leviton u 70,40

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 1metre Leviton u 23,60

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 2metres Leviton u 25,60

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 3metres Leviton u 27,70

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 5metres Leviton u 31,60

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 15metres Leviton u 58,60

Jarretière optique multimode OM3 LC-LC Duplex 20metres Leviton u 69,60

LEVITON
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Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 1metre Leviton u 18,40

Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 2metres Leviton u 20,40

Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 3metres Leviton u 22,20

Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 5metres Leviton u 26,20

Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 15metres Leviton u 53,20

Jarretière optique multimode OM3 SC-SC  Duplex 20metres Leviton u 55,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 1metre Leviton u 19,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 2metres Leviton u 21,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 3metres Leviton u 23,72

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 5metres Leviton u 27,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 15metres Leviton u 63,60

Jarretière optique multimode OM3 ST-LC  Duplex 20metres Leviton u 70,40

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 1metre Leviton u 17,00

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 2metres Leviton u 19,20

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 3metres Leviton u 21,20

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 5metres Leviton u 25,00

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 15metres Leviton u 49,20

Jarretière optique multimode OM3 ST-SC Duplex 20metres Leviton u 61,00

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 1metre Leviton u 16,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 2metres Leviton u 17,80

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 3metres Leviton u 21,00

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 5metres Leviton u 25,20

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 15metres Leviton u 51,20

Jarretière optique multimode OM3 ST-ST Duplex 20metres Leviton u 65,40

Adaptateur optique hybride SC-LC u 39,00

Adaptateur optique hybride LC-SC u 39,00

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 5mètres SC/LC u 791,00 646,58 €                               

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 7mètres SC/LC u 819,00 675,13 €                               

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 15mètres SC/LC u 981,00 789,34 €                               

Breack Out FO multimode OM3 24 brins de 20mètres SC/LC u 1053,00 860,72 €                               

Breack Out FO multimode  OM3 24 brins de 5mètres LC/LC u 797,00 653,22 €                               

Breack Out FO multimode  OM3 24 brins de 7mètres LC/LC u 826,00 681,78 €                               

Breack Out FO multimode  OM3 24 brins de 15mètres LC/LC u 988,00 795,99 €                               

Breack Out FO multimode  OM3 24 brins de 20mètres LC/LC u 1059,00 867,37 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 5mètres SC/LC u 799,00 654,79 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 7mètres SC/LC u 819,00 675,00 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 15mètres SC/LC u 948,00 755,85 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 20mètres SC/LC u 998,00 806,38 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 5mètres LC/LC u 790,00 646,38 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 7mètres LC/LC u 811,00 666,59 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 15mètres LC/LC u 940,00 747,94 €                               

Breack Out FO monomode OS1 24 brins de 20mètres LC/LC u 987,00 795,46 €                               

Boîtier d'encastrement complet pour 1 prise u Prix dans Batiprix 

Boîtier saillie complet pour 1 prise u Prix dans Batiprix 

Moulure blanche 40x15 ml Prix dans Batiprix 

Goulotte double compartiment 100X50 avec cloison, clippage direct ml Prix dans Batiprix 

Tube IRL diamètre 25 ml Prix dans Batiprix 

Tube IRL diamètre 32 ml Prix dans Batiprix 

Gaine ICT de couleur verte diamètre 25 ml Prix dans Batiprix 

Gaine ICT de couleur verte diamètre 40 ml Prix dans Batiprix 

Câblette de terre ml Prix dans Batiprix 

Borne de terre u Prix dans Batiprix 

Chemin de câble dalle marine avec aile 100x50 minimum ml Prix dans Batiprix 

Couvercle métallique pour Chemin de câble dalle marine 100x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble dalle marine avec aile 200x50 maximum ml Prix dans Batiprix 

Couvercle métallique pour Chemin de câble dalle marine 200x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble dalle marine avec aile 500x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble câblofil avec aile 50x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble câblofil avec aile 100x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble câblofil avec aile 200x50 ml Prix dans Batiprix 

Chemin de câble câblofil avec aile 500x50 ml Prix dans Batiprix 

Confinement léger étanchéité polyane neuf avec ruban adhésif m² Prix dans Batiprix 

Accessoires divers de pose u Prix dans Batiprix 

Collier blanc u Prix dans Batiprix 

Scratch Velcro 2cm de large, 25m u Prix dans Batiprix 

Colonne 2 compartiments à Clippage direct avec verrin adaptable jusqu'à 3,90 m u 730,00 673,42 €                               

Pose ou devoiement d'une borne wifi u 48,00

ETIQUETTES

DIVERS

BREACK-OUT
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Ecriture noire sur fond blanc Etiquette type Dymo pour prise informatique u 2,40

Ecriture noire sur fond jaune Etiquette type Dymo pour prise informatique u 2,40

Ecriture noire sur fond jaune Etiquette Dymo 6mm pour fibre optique NHO Monomode u 2,40

Ecriture noire sur fond orange Etiquette Dymo 6mm pour fibre optique NHO Multimode OM1 u 2,40

Ecriture noire sur fond bleu Etiquette Dymo 6mm pour fibre optique NHO Multimode OM3 u 2,40

Ecriture blanche sur fond vert foncé Etiquette rigide pour chemin de câble courants faibles et/ou

fibre optique : Les dimensions des étiquettes installées sur les chemins de câbles doivent être de

20 mm de hauteur et 60 mm de long

u 4,20

Ecriture noire sur fond jaune Etiquette rigide 2cmx8cm pour fibre optique hors NHO monomode u 4,20

Ecriture noire sur fond Orange Etiquette rigide 2cmx8cm pour fibre optique hors NHO Multimode

OM1
u 4,20

Ecriture noire sur fond Bleu Etiquette rigide 2cmx8cm pour fibre optique hors NHO Multimode OM3 u 4,20

Test fibre dans les deux sens 1300 u 9,60

Test fibre dans les deux sens 850 u 9,60

Test prise cuivre u 9,60

Mise à jour des plans Autocad (base nombre de test) u 12,00

·   % de remise proposée sur prix catalogue :

exemple : Schneider, Legrand, Legrand Cable Management, Leviton, Efirac, Iboco, Gigamédia, …

Centre Hospitalier De L'Agglomération Montargis - 658 rue Bourgoins - 45200 AMILLY Forfait A/R u 72,00

Centre Hospitalier Lour Picou - 48 avenue Vendôme - 45190 BEAUGENCY   Forfait A/R u 36,00

Centre Hospitalier de Beaune-La-Rolande - 14 rue Frédéric Bazille - 45340 BEAUNE LA ROLANDE  Forfait A/R u 36,00

Maison Départementale De Retraite De Villecante - 1277 rue Roger Ollivier - 45370 DRY   Forfait A/R u 36,00

Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN Forfait A/R u 72,00

Site Jeanne d’Arc - 2 Ter avenue Jean Villejean - 45500 GIEN Forfait A/R u 72,00

EHPAD Le Champgarnier – 34 rue Maison Neuve – 45130 MEUNG SUR LOIRE Forfait A/R u 36,00

Centre Hospitalier Pierre Lebrun - 123 rue St Germain - 45170 NEUVILLE AUX BOIS Forfait A/R u 36,00

Centre Hospitalier de Pithiviers -10 boulevard Beauvallet - 45300 PITHIVIERS  Forfait A/R u 36,00

Centre Hôpital de Sully - 15 avenue Petit Parc - 45600 SULLY SUR LOIRE Forfait A/R u 72,00

Nacelle intérieure jusqu’à 12m ciseau ou déportée j 96,00

Nacelle extérieure jusqu’à 12m ciseau ou déportée j 132,00

Livraison et retour nacelle u 234,00

Echafaudage spécifique hauteur de travail >= 8m j 31,20

Livraison, montage, démontage et retour echafaudage u 192,00

- De 18 heures à 20 heures et de 6 heures à 8 heures  + 25% h 60,00

- De 20 heures à 06 heures +100% h 96,00

Coût horaire technicien h 48,00

Coût horaire ingénieur h 96,00

Coût horaire dessinateur h 72,00

Délai d'établissement du devis

FRAIS DEPLACEMENT

PRESTATIONS

TARIFICATION HORAIRE

ETIQUETTES

LOCATION
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LOT N°11 : VRD, SIGNALETIQUE, MOBILIER URBAIN 
SIGNALISATION (LOT ESPACE VERT) 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION 

DE MATERIEL 

 

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO : LOT VRD, mobilier urbain 

signalisation  

2024 

 

      Main-d'oeuvre Fournitures Prix 

de vente

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix 2021

 moyen unitaires HT en Euro

1 2 3 4 6 7 8 12

CHRO U 1 panneau type signalisation routière « rond» prix Hors pose U 

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 1

 - panneau PVC « rond diamétre 320 avec signalétique » U 1

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 230,8

 

CHRO U 1 panneau type signalisation routière « rectangulaire» prix Hors pose U   

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 2  

 - panneau acier galva «  rectangulaire 1300*300    avec signalétique» U 1  

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1  

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 705,2

 

CHRO U 1 panneau type signalisation industrielle « rectangulaire» prix Hors pose U   

 - poteau métallique diamètre 60 long 2.5 U 2  

 - panneau acier galva «  rectangulaire 1600*1200 avec signalétique » U 1  

 - quincaillerie de fixation + obturateur + fourreau U 1  

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 1218,07

CHRO U Refixation de borne au sol U 

 - dégagement du trou et nettoyage de la borne U 2

 - fourniture de 2 sceaux de mortier U 1

 - fixation de la borne et lissagedu sol au pourtour de la borne U 1

                                                  TOTAL fourniture et pose 2 H 172,8

 

U Confinement de  chantier en film polyane 0.5 M² 1 61,55

U Confinement de  chantier en dur panneau de contreplaqué ou BA13 0.5 M² 1 83,34

U Fourniture et pose de tapis anti poussières M² 1 115,4

 

U Fixation à la cheville chimique 0,25 U 1 18,66  
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  LOT N°12 - ETANCHEITE, FAÇADE-BARDAGE 

C.C.T.P.: LISTE COMPLEMENTAIRE ET SPECIFICATION 

DE MATERIEL 

 

 

BORDEREAU COMPLEMENTAIRE CHUO : LOT ETANCHEITE, FAÇADE-BARDAGE 

2024 

        

            Main-d'oeuvre Fournitures   

              Prix  

Code Unité Désignation des ouvrages Temps Unité Quantité Prix de vente 

       moyen     unitaires 

HT en 

Euro 

              11 x C 

1 2 3 4 6 7 8 12 

                

        

 U Confinement de chantier en film polyane  M² 1  62,00 

 U 
Confinement de chantier en dur panneau de 

contreplaqué ou BA13  M² 1  75,00 

 U Fourniture et pose de tapis anti poussières  M² 1  180,00 

        

 U Fixation à la cheville chimique  0,25 U 1  29,00 

 


