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PRESCRIPTIONS GENERALES

01 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation
francaise telle qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
|'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans le CCAG
TRAVAUX 2021, les CCTP, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques.

01.1- DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état

01.2- NORMES
Normes francaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état

| 02 - QUALITE DES PRODUITS

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des
normes. Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la
qualité de leur fabrication, et seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre. L'entreprise
devra s'assurer de la compatibilité de ses produits avec les subjectiles ou avec les produits
employés en impression ou traitement par les autres entreprises.

02.1- ECHANTILLONS ET PROTOTYPES
L'entreprise présentera au maitre d'ceuvre les gammes de coloris disponibles, ce dernier se

réservant le droit de demander des coloris différents de ceux présentés.

Le maitre d'ceuvre pourra en outre demander :

- La mise au point des coloris souhaités

- L'exécution d'essais en nombre suffisant, sous forme de surface- témoin de |'ordre de 1
m2

Des prototypes pourront étre demandés en cours de chantier. La maitrise d’ouvrage
souhaite la réalisation d’un bureau témoin.

02.2- PLAN QUALITE DE L'AIR INTERIEUR (QAI)
Se reporter a I'annexe Plan qualité sanitaire des matériaux et mobilier

03 - ACCEPTATION DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir |'application des couches de peinture ou les papiers peints
devront étre acceptées par le peintre. Ce dernier devra formuler par écrit les réserves quant
a I'état de ces surfaces, s'il le juge incompatible avec la bonne réalisation de ces travaux.
Faute d'avoir formulé ces réserves avant I|'exécution des travaux, il sera entierement
responsable de la tenue et de |'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre a
dédommagement du fait du mauvais état des subjectiles. L'entrepreneur ne pourra par la
suite se prévaloir du mauvais état des supports dans le cas d’une mauvaise tenue ou
présentation de ses peintures et revétements muraux.

03.1- ENDUITS AVANT PEINTURE
lls recouvriront completement les surfaces a traiter, les pores et cavités étant parfaitement

remplis. lls comporteront obligatoirement le rebouchage des trous peu importants, le
calfeutrement des moulures et I'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes
des pieces et ferrures entaillées.

Les finitions devront se conformer aux exigences du DTU en fonction du niveau de finition
spécifié dans les pieces.
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L’entreprise devra réaliser les joints acryliques intérieurs nécessaires a une bonne finition
(plinthes, jonction faiences, pourtour des menuiseries...)

04 - EXECUTION DES PEINTURES ET DES VERNIS |

Les différentes couches de peinture devront étre d'une tonalité légerement différente, afin
de permettre le controle des couches, leur qualité d'application. Une nouvelle couche ne
sera appliquée qu'aprés un séchage suffisant et une révision complete de la couche
précédente, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures grattées.
De méme, les peintures sur mastic de vitrerie ne seront exécutées qu'aprés séchage
complet de celui-ci. Si les menuiseries sont destinées a étre traitées par un produit
fongicide, insecticide, les feuillures et les parements de parcloses qui seront en contact avec
le mastic devront étre revétues d'un vernis incolore de fagon a les rendre imperméables aux
huiles des mastics.

Les reprises de peinturage ne seront pas perceptibles. La surface finie sera nette, uniforme,
sans traits ni rayures. |l ne sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures,
gueules de loup, etc. L'entreprise de peinture doit toutes les retouches consécutives a une
remise en jeu des menuiseries apres l'intervention du corps d'état MENUISERIE.

05 - GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES, ET/ OU DECENNALES |

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais,
de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an,
et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue |'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code

Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Nota : les bureaux conservés ne recevront qu’une couche de finition apres lessivage

06 - PEINTURE ACRYLIQUE

06.1- SUR BOIS

a.1- Neufs

a.2- Existants

06.2- SUR METAUX

Brossage, époussetage ;

Impression : Application d’une couche d’'impression opacifiante a base de composants
naturels, biosourcés & renouvelables en phase aqueuse - NF T 36-005 : Famille I, classe 4a.
Rendement 8 a 10 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Pongage, époussetage ;

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante a base de composants naturels,
biosourcés & renouvelables en phase aqueuse -NF T 36-005 : Famille I, classe 4a.
Rendement 9 a 11 m?/L selon support. COV < 1g/L.

Les huisseries des portes — les portes des gaines — les plinthes

Préparation sur existants :
Nettoyage, pongage des peintures en remise en peinture.

Les huisseries des portes - les portes des gaines — les plinthes

Travaux de peinture sur métaux non ferreux bruts :
Finition demandée : finition de qualité B - mate
Coloris au choix du Maitre d'ceuvre

Localisation : les canalisations vues

07 - TRAITEMENT DES PAROIS

07.1- PREPARATION DES PAROIS EXISTANTES

Enlévement des papiers, lessivage dans le cas de locaux peints,
Raccord de gouttelette selon les emplacements.
Poncage - Rebouchage — poncage fin

Localisation : ensemble des cloisonnements et refends restants en place

07.2- TOILE DE VERRE PEINTE

Fourniture et pose de revétement en toile de verre sur supports : enduit platre, avec plaque
de parement en platre, béton ou enduit ciment, y compris tous les travaux préparatoires
énumérés au chapitre généralités.

Revétements muraux en toile de verre, composés de toiles 100 %., fibre de verre a
peindre.

Classement au feu MO.

L'ensemble des produits utilisés fera partie d'un méme systéeme et les colles utilisées
devront étre agréées par le fabricant des revétements et devront avoir recu le label
EMICODE avec la classification EC1 plus ou EC1 (maxi EC2)

Mise en ceuvre selon les prescriptions techniques du fabricant, comprenant la pose des
toiles, apres préparation des supports, et réalisation de deux couches de peinture, plusieurs
teintes au choix de I'Architecte. Le dessin de la toile de verre sera au choix de I'Architecte,
choisie dans la gamme du fabricant.
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Localisation :
Extension :

R1 : (LS) Espace social de restauration - (PJ) Adjoint - (PJ) Bureau d'investigation 1 - (PJ) Bureau
d'investigation 2 - (PJ) Bureau d'investigation 3 - (PJ) Bureau d'investigation 4 - (PJ) bureau
investigation 5 - (PJ) Chef d'antenne - (PJ) Dégagement 1-5 - (PJ) Salle de réunion - (PJ)
Secrétariat - (SA) Chef de groupe 2- (SA) Chef de groupe 3 - (SA) Dégagement 1-4 - (SLPT) Bureau
commun - (SLPT) Coordinatrice Dép. - (P]) Dégagement 1-5 - (SLPT) Dégagement 1-6 - (SU) Chef
de la brigade Sureté Urbaine - (SU) Adjoint chef SU - (SU) Bureau technique d'aide a l'enquéte -
(SU) Coordinateur opérationnel SU - (SU) Dégagement 1-1 - (SU) Secrétariat opérationnel - (URJ)
Bureau DCPP

R2 : (Centre) Attente - (Centre) BDSIT - (Centre) Bureau des Finances -(Centre) Bureau RH 1 -
(Centre) Bureau RH 2 - (Centre) Bureau RH 3 - (Centre) Bureaux CDSF 1 et 2 - (Centre) Chef
adjoint - (Centre) Chef des RH - (Centre) Chef d'Etat Major - (Centre) Dégagement 2-1 - (Centre)
Directeur Départemental de la SP - (Centre) Division du Commandement Opérationnel - (Centre)
Salle de réunion / formation - (CIC) Petite salle de crise - (CIC) Salle d'information et de
commandement - (CIC) sanitaire - (OMP) Bureau de traitement

R3 : (L.S.) Dégagement 3-1

Existant :

RO : (ACCUEIL) Module d'accueil -(ACCUEIL)SAS d'entrée - (ARMURERIE)Distribution -
(ARMURERIE) Local dépét des armes - (ARMURERIE)Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et
matériel - (BAC) Bureau Rédactions des Procédures - (BI) Bureau Rédactions Procédures - (BM)
Bureau Rédaction des Procédures - (LS) Local médecine / mutuelle - (LS) Local syndical - (PP) BRP
- (PP) Bureau Brigade Unité Police Secours - (PP) Bureau du chef de poste - (SA) Adjoint au chef
de service - (SA) Chef de service - (SA) Esp. conv.- (SA) Salle de réunion - (SA) Section 0 - (SVP)
Bureau chef - (SVP) Bureau chef adjoint - (SVP) Bureau d'ordre et Emploi BOE - (SVP) Chef BM -
(SVP) Chef de la BAC - (SVP) Chef de la BI

R1 : (GAJ) Bureau 1 - (GAJ) Bureau 2 - (GAJ) Bureau 3 - (GAJ) Bureau 4 - (GAJ) Bureau 5 - (GAJ)
Bureau 6 - (GAJ) Bureau 7 - (GAJ) Bureau Quart 1 - (GAJ) Bureau Quart 2 - (GAJ) Bureau
responsables - (SU) Salle de réunion mutualisée - (URJ) Affaires générales 1 - (URJ) Affaires
générales 2 - (URJ) Atteintes aux biens 1 - (URJ) Atteintes aux biens 2 - (URJ) Atteintes aux biens
3- (URJ) Atteintes aux personnes 1 - (URJ) Atteintes aux personnes 2 - (URJ) Atteintes aux
personnes 3 - (URJ) Atteintes aux personnes 4 - (URJ) Atteintes aux personnes 5 - (URJ) Atteintes
aux personnes 6 - (URJ) Bureau auditions mineurs (1p)

07.3- PEINTURE ACRYLIQUE

07.3.a- Finition de type C

Localisation :

Extension :

RO : local technique 2 -

R1 : (PJ) local serveur - (SLPT) stockage des scellés - (SU) archives -
R2 : (OMP) archives -

R3 : LM0O6 - LTO5 -

Existant

RO : (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES
SERVICES 2 - (SA) Archives fermées - (SVP) Stockage BAC - LM 02 - LM 03 - Local central entretien
béatiment - Local Info existant 01 - Local stockage BDSIT

R1 : (GAJ) Salle des scellés — GT - LM 04 - LM 5 - LOCAL CTA 04

07.3.b- Finition de type A
b.1- Sur locaux neufs

Localisation :

Extension

RO : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille
- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - Cage D-0 - Local préparation repas —

R1 : (PJ) Local scellés/armes - (SA) Section 3- (SA) Section 2- (SU) Local scellés sensibles - (SU/PJ)
Local mutualisé - Cage C-1 - Cage D-1 - Sanit. mixte et PMR 8.0 -

R2 : (CIC) Local serveur DDSP - Sanit. mixte et PMR 9.0 -

R3 : (L.S.) Sas sanit. F - (LS) Espace gestion et techniques professionnels d'intervention- Sanit. F

- Sanit. H 1 - Sanit. H 2 - Sanit. PMR H et F 10.0 - Vestiaire Femmes 1 - Vestiaire Femmes 2 -
Vestiaire Hommes 1 - Vestiaire Hommes 2 - Vestiaire Hommes 3 - Vestiaire Hommes 4
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b.2- Sur locaux existants

Existant

RO : (ACCUEIL) ADAVIP et groupe plainte 1 - (ACCUEIL) ADAVIP et groupe plainte 2 - (ACCUEIL)
BOX audition / plaintes 1 - (ACCUEIL) BOX audition / plaintes 2 - (ACCUEIL) BOX audition / plaintes
3 - (Logistique) Local technicien - (Logistique) Réserve Matériel Papéeterie - (LS) Espace repro - (PP)
Local matériels 1éres interv. - (SA) Chef de groupe 1 - (SA) Local serveur - (SA) Section 1 - Cage
A - Coursive Intérieure (0-6) - Dégagement 0-10 - Dégagement 0-11 (ACCUEIL) -Dégagement 0-
12 - Dégagement 0-13 - Dégagement 0-14 - Dégagement 0-5 - Dégagement 0-7 (SA) -
Dégagement 0-8 (SA) - Dégagement 0-9 (SVP) - HALL D'ACCUEIL - Hall d'entrée du personnel (0-
1a) - Hall d'entrée du personnel (0-1b) - SANIT. 3.0

R1 : (GAJ) Dégagement 1-2 - (URJ) Dégagement 1-3 - SANIT. 5.0 - SANIT. 6.0 - Sanit. 7.0

08 - PEINTURE SUR PLAFONDS

Comprenant travaux de préparation pour obtention finition de type A
Coloris aux choix de I’Architecte

Localisation :

Extension

RO : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat (1p) - (GAV) Local
fouille (1p) - (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - cage D (ensemble) - cage C
ensemble - Local préparation repas - (GAV) Sanitaire et douche PMR -

R1 : (PJ) Archives- (PJ) Local scellés/armes - (PJ) Local serveur - (SLPT) Stockage scellés - (SU)
Archives - (SU) Local scellés sensibles - (PJ) Attente surv.

R2 : (CIC) Local serveur DDSP - (OMP) Archives - LM 5 - LM6 - LTO5 -

Existant

RO : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dép6t des armes indiv+NA (1p) -
(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel - (Logistique) ARCHIVES
MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 2 - (Logistique)
Réserve Matériel Papéterie - (PP) Local matériels 1éres interv. - (SA) Archives fermées - (SA) Local
serveur - (SVP) Stockage BAC - cage A - LM 02 - LM 03 - Local central entretien batiment - Local
Info existant 01 - Local stockage BDSIT

R1 : (GAJ) Salle des scellés - (SLPT/PJ) Local séchage scellés - LM 04 - LOCAL CTA 04 - (URJ)attente
mineurs

09 - PEINTURE EN SOLS

09.1- PEINTURE DE SOL

Réalisation d'une peinture de sol d’aspect satiné sans solvant sur dallage béton
comprenant :
En conformité au DTU 59.3

- Sur béton : Elimination des laitances et des produits de cure par tout moyen
approprié, poncage au disque diamant ou grenaillage, dépoussiérage.

- Sur anciens fonds : sains, adhérents, propres, non gras et compatibles : surfacage,
dépoussiérage.
1 couche primaire avec un revétement a base de résine époxy, diluée a 20 % avec une
consommation de 250 gr/m?.
1 couche de finition croisée avec un revétement a base de résine époxy, pure avec une
consommation de 400 gr/m?2.
3eme couche de finition croisée avec un revétement a base de résine époxy, pure avec une
consommation de 400 gr/m?2.

Localisation :

Extension

R1 : (PJ) Local scellés/armes - (SU) Archives - (SU) Local scellés sensibles -
R2 : (OMP) Archives

R3 : Local technique 05-

Existant :
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RO : (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES
SERVICES 2 - (Logistique) Réserve Matériel Papéterie - (PP) Local matériels 1éres interv. -
(SA)Archives fermées - (SA) Local serveur - Local stockage BDSIT

R1 : (SLPT/PJ) Local séchage scellés -

09.2- TRAITEMENT PMR DES ESCALIERS EN RESINE
Composition et mise en ceuvre idem ci-dessus et ajout de

- Nez de marches anti-dérapants
- Premiere et derniére contre marche contrastée
- Bande d’appel a la vigilance

Localisation : escaliers C et E

09.3- TRAITEMENT ESCALIER EN BOIS
Décapage et poncage de |'escalier

Finition fond dur et vitrificateur

Traitement des nez de marches antidérapants

Mise en ceuvre d’une contre-marche en aggloméré et réalisation d’un contraste pour la
premiere et la derniére contremarche

Localisation : escalier B

10 - TRAITEMENT DE LA ZONE GAV

10.1- MuURs
Fourniture et application d’une résine de type FLOOR primaire ou de caractéristiques

similaires au rouleau a raison de 400g/m? avec 150g de silice 04/08 et 150g de silice 01/03.
Pongage avec ponceuse excentrique au grain de 80
Application de 3 couches de FLOOR finition satinée

Localisation :
Extension :

RO : (PP) Local mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule
Individuelle 2 - Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement
0-2 (GAV) - Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV)

R1 : (PJ) Attente surv. -

Existant
R1 : (URJ) Attente Mineurs -

10.2- SoLs
Application d’une résine primaire « FLOOR Primaire ECO », ou similaire, a la spatule inox

a raison de 400 g de résine avec adjonction de sable 0/1-0/3 pour 200 g et 0/4-0/8 pour
200g.

Pongage de la surface au disque abrasif grain 24 et aspiration soignée.

Application d’une résine de masse « FLOOR MASSE » a la spatule inox a raison de 900g de
résine avec adjonction de sable 0/1-0/3 pour 450g et 0/4-0/8 pour 450 g.

Poncage de la surface au disque abrasif grain 24 et aspiration soignée.

Application d’une résine de finition « FLOOR FINITION TEINTEE », ou similaire, suivant RAL
choisi a raison de 400 g par m? a la spatule inox.

Localisation :
Extension
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RO : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille
- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - (GAV) Sanitaire et douche PMR - (PP) Local
mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule Individuelle 2 -
Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement 0-2 (GAV) -
Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV) - GT + centrale de net. - Local préparation repas
- Local technique 02 -

Existant

RO : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dépbét des armes indiv+NA (1p) -
(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel

R1 : (URJ) Attente Mineurs

a.1- Relevés en plinthes - ht 15cm

10.3- PLAFONDS

Localisation :
Extension

RO : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille
- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - (GAV) Sanitaire et douche PMR - (PP) Local
mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule Individuelle 2 -
Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement 0-2 (GAV) -
Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV) - GT + centrale de net. - Local préparation repas
- Local technique 02 -

Existant

RO : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dép6t des armes indiv+NA (1p) -
(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel

R1 : (URJ) Attente Mineurs

Le béton du plancher haut de la cellule recevra, comme les parois verticales un revétement
a base de résine époxy armée de couleur claire.

Ce revétement doit étre particulierement résistant aux sollicitations, etimperméable a I'eau
(y compris a I'eau sous pression) afin que ces espaces puissent étre nettoyés et désinfectés.
IIs devront garantir le méme niveau d’aspect et que les parois verticales et une résistance
élevée aux tentatives de dégradation.

Extension :

RO : (PP) Local mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule
Individuelle 2 - Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 -

R1 : (PJ) Attente surv. -

Existant
R1 : (URJ) Attente Mineurs -

11 - PEINTURES EXTERIEURES

11.1- NETTOYAGE DE FAGADES

Réalisation d’un nettoyage soigné de I'ensemble des fagades y compris traitement par anti-
mousse et rincage final
Les vitrages et menuiseries seront soigneusement nettoyés (compris dans la prestation)

Localisation : les facades des rez de chaussée existants et conservés

11.2- PEINTURE DES OUVRAGES ENDUITS LAISSES VUS

Film mince type D2 (AO : Classification européenne EN 1062-1)

Réalisation d'une peinture Hydro PLIOLITE d’aspect mat profond comprenant :

En conformité au DTU

Sur supports anciens, de méme nature que les supports neufs, recouverts ou non
d’anciennes peintures non écaillantes. Ces supports doivent étre durs, sains, compacts et

secs.
AGENCE SCAPA - Architectes Associés RENOVATION et EXTENSION d’un Batiment
BET ARGETEC / BERIM / GANTHA / SEPIBAT accueillant le nouvel hétel de police de Périgueux (24)

DCE ind2 - septembre 2023 - Novembre 2024 _



22/692 - SGAMI SUD-OUEST Marché de travaux de peinture - Page 14/ 14

1 couche de peinture d’aspect mat profond a base de résines PLIOLITE en dispersion
aqueuse, diluée a 10 % d’eau.

1 couche de peinture d’aspect mat profond a base de résines PLIOLITE en dispersion
aqueuse, diluée a 5 % d’eau.

Localisation : les facades des rez de chaussée existants et conservés.

12 - NETTOYAGE

12.1- POUR OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
Nettoyage soigné

des appareils sanitaires,

de la robinetterie,

de tous les accessoires sanitaires et électriques

du mobilier y compris intérieur et plans de travail.
des portes et poignées
- des mains courantes des protections murales (selon fiches d’entretien des produits mis

en ceuvre)

- de l'ensemble des sols en permettant la réception (lls seront traités selon les dispositions
mentionnées dans la fiche technique du sol mis en ceuvre —fiche a demander au lot
concerné).

- des menuiseries aluminium de leurs vitrages intérieur et extérieur, les portes métalliques
des locaux techniques.

- des appuis, des seuils, des terrasses et balcons extérieurs

- des escaliers, garde-corps

- intérieur des ascenseurs y compris les facades sur les paliers d’arrivée.

Localisation : ensemble des locaux

12.2- POUR MISE A DISPOSITION DU MAITRE D’OUVRAGE
Un dépoussiérage parfait de I'ensemble des locaux.

Reprise du nettoyage des sols

Localisation : ensemble des locaux
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