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PRESCRIPTIONS GENERALES 

01 -  DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation 

française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de 

l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues 

dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans le CCAG 

TRAVAUX 2021, les CCTP, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques. 

01.1-  DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état 

01.2-  NORMES 

Normes françaises et européennes applicables aux travaux de ce corps d'état 

02 -  QUALITE DES PRODUITS 

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des 

normes. Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la 

qualité de leur fabrication, et seront soumis à l'approbation du maître d'œuvre. L'entreprise 

devra s'assurer de la compatibilité de ses produits avec les subjectiles ou avec les produits 

employés en impression ou traitement par les autres entreprises. 

02.1-  ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

L'entreprise présentera au maître d'œuvre les gammes de coloris disponibles, ce dernier se 

réservant le droit de demander des coloris différents de ceux présentés. 

Le maître d'œuvre pourra en outre demander : 

- La mise au point des coloris souhaités 

- L'exécution d'essais en nombre suffisant, sous forme de surface- témoin de l'ordre de 1 

m2 

Des prototypes pourront être demandés en cours de chantier. La maitrise d’ouvrage 

souhaite la réalisation d’un bureau témoin. 

02.2-  PLAN QUALITE DE L’AIR INTERIEUR (QAI) 

Se reporter à l’annexe Plan qualité sanitaire des matériaux et mobilier 

03 -  ACCEPTATION DES SUBJECTILES 

Les surfaces devant recevoir l'application des couches de peinture ou les papiers peints 

devront être acceptées par le peintre. Ce dernier devra formuler par écrit les réserves quant 

à l'état de ces surfaces, s'il le juge incompatible avec la bonne réalisation de ces travaux. 

Faute d'avoir formulé ces réserves avant l'exécution des travaux, il sera entièrement 

responsable de la tenue et de l'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre à 

dédommagement du fait du mauvais état des subjectiles. L’entrepreneur ne pourra par la 

suite se prévaloir du mauvais état des supports dans le cas d’une mauvaise tenue ou 

présentation de ses peintures et revêtements muraux. 

03.1-  ENDUITS AVANT PEINTURE 

Ils recouvriront complètement les surfaces à traiter, les pores et cavités étant parfaitement 

remplis. Ils comporteront obligatoirement le rebouchage des trous peu importants, le 

calfeutrement des moulures et l'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes 

des pièces et ferrures entaillées. 

Les finitions devront se conformer aux exigences du DTU en fonction du niveau de finition 

spécifié dans les pièces. 

 



22/692 – SGAMI SUD-OUEST Marché de travaux de peinture - Page 8/ 14 

AGENCE SCAPA – Architectes Associés  RENOVATION et EXTENSION d’un Bâtiment 

BET ARGETEC / BERIM / GANTHA / SEPIBAT               accueillant le nouvel hôtel de police de Périgueux (24) 

 DCE ind2 – septembre 2023 – Novembre 2024_

  

L’entreprise devra réaliser les joints acryliques intérieurs nécessaires à une bonne finition 

(plinthes, jonction faïences, pourtour des menuiseries…) 

 

04 -  EXECUTION DES PEINTURES ET DES VERNIS 

Les différentes couches de peinture devront être d'une tonalité légèrement différente, afin 

de permettre le contrôle des couches, leur qualité d'application. Une nouvelle couche ne 

sera appliquée qu'après un séchage suffisant et une révision complète de la couche 

précédente, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures grattées. 

De même, les peintures sur mastic de vitrerie ne seront exécutées qu'après séchage 

complet de celui-ci. Si les menuiseries sont destinées à être traitées par un produit 

fongicide, insecticide, les feuillures et les parements de parcloses qui seront en contact avec 

le mastic devront être revêtues d'un vernis incolore de façon à les rendre imperméables aux 

huiles des mastics. 

Les reprises de peinturage ne seront pas perceptibles. La surface finie sera nette, uniforme, 

sans traits ni rayures. Il ne sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, 

gueules de loup, etc. L'entreprise de peinture doit toutes les retouches consécutives à une 

remise en jeu des menuiseries après l'intervention du corps d'état MENUISERIE. 

05 -  GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES, ET/ OU DECENNALES 

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation 

nationale en matière de construction. 

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, 

de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette 

période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. 

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, 

et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie 

biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code 

Civil. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Nota : les bureaux conservés ne recevront qu’une couche de finition après lessivage 

 

06 -  PEINTURE ACRYLIQUE 

06.1-  SUR BOIS 

Brossage, époussetage ; 

Impression : Application d’une couche d’impression opacifiante à base de composants 

naturels, biosourcés & renouvelables en phase aqueuse - NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. 

Rendement 8 à 10 m²/L selon support. COV < 1g/L. 

Ponçage, époussetage ; 

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante à base de composants naturels, 

biosourcés & renouvelables en phase aqueuse -NF T 36-005 : Famille I, classe 4a. 

Rendement 9 à 11 m²/L selon support. COV < 1g/L. 

a.1-  Neufs 

Les huisseries des portes – les portes des gaines – les plinthes 

a.2-  Existants 

Préparation sur existants : 

Nettoyage, ponçage des peintures en remise en peinture. 

Les huisseries des portes – les portes des gaines – les plinthes 

 

06.2-  SUR METAUX 

Travaux de peinture sur métaux non ferreux bruts : 

Finition demandée : finition de qualité B - mate 

Coloris au choix du Maître d'œuvre 

Localisation : les canalisations vues 

07 -  TRAITEMENT DES PAROIS 

07.1-  PREPARATION DES PAROIS EXISTANTES 

Enlèvement des papiers, lessivage dans le cas de locaux peints,  

Raccord de gouttelette selon les emplacements. 

Ponçage - Rebouchage – ponçage fin 

Localisation : ensemble des cloisonnements et refends restants en place 

 

07.2-  TOILE DE VERRE PEINTE 

Fourniture et pose de revêtement en toile de verre sur supports : enduit plâtre, avec plaque 

de parement en plâtre, béton ou enduit ciment, y compris tous les travaux préparatoires 

énumérés au chapitre généralités.  

Revêtements muraux en toile de verre,  composés  de toiles 100 %.,  fibre  de verre à 

peindre.  

Classement au feu M0.  

L'ensemble des produits utilisés fera partie d'un même système et les colles utilisées 

devront être agréées par le fabricant des revêtements et devront avoir reçu le label 

EMICODE avec la classification EC1 plus ou EC1 (maxi EC2) 

 

Mise en œuvre selon les prescriptions techniques du fabricant,  comprenant  la pose des 

toiles, après préparation des supports, et réalisation de deux couches de peinture, plusieurs 

teintes au choix de l'Architecte. Le dessin de la toile de verre sera au choix de l'Architecte, 

choisie dans la gamme du fabricant. 
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Localisation :  

Extension : 

R1 : (LS) Espace social de restauration - (PJ) Adjoint - (PJ) Bureau d'investigation 1 - (PJ) Bureau 
d'investigation 2 - (PJ) Bureau d'investigation 3 - (PJ) Bureau d'investigation 4 – (PJ) bureau 
investigation 5 - (PJ) Chef d'antenne  - (PJ) Dégagement 1-5 - (PJ) Salle de réunion - (PJ) 
Secrétariat - (SA) Chef de groupe 2- (SA) Chef de groupe 3 - (SA) Dégagement 1-4 - (SLPT) Bureau 
commun - (SLPT) Coordinatrice Dép. - (PJ) Dégagement 1-5 - (SLPT) Dégagement 1-6 - (SU)  Chef 
de la brigade Sureté Urbaine - (SU) Adjoint chef SU - (SU) Bureau technique d'aide à l'enquête - 

(SU) Coordinateur opérationnel SU - (SU) Dégagement 1-1 - (SU) Secrétariat opérationnel - (URJ) 
Bureau DCPP  

R2 : (Centre) Attente - (Centre) BDSIT - (Centre) Bureau des Finances -(Centre) Bureau RH 1 - 

(Centre) Bureau RH 2 - (Centre) Bureau RH 3 - (Centre) Bureaux CDSF 1 et 2 - (Centre) Chef 
adjoint - (Centre) Chef des RH - (Centre) Chef d'Etat Major - (Centre) Dégagement 2-1 - (Centre) 
Directeur Départemental de la SP - (Centre) Division du Commandement Opérationnel - (Centre) 
Salle de réunion / formation - (CIC) Petite salle de crise - (CIC) Salle d'information et de 
commandement - (CIC) sanitaire - (OMP) Bureau de traitement 

R3 : (L.S.) Dégagement 3-1 

 

Existant : 

R0 : (ACCUEIL) Module d'accueil -(ACCUEIL)SAS d'entrée - (ARMURERIE)Distribution - 

(ARMURERIE) Local dépôt des armes - (ARMURERIE)Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et 
matériel - (BAC) Bureau Rédactions des Procédures - (BI) Bureau Rédactions Procédures - (BM) 
Bureau Rédaction des Procédures - (LS) Local médecine / mutuelle - (LS) Local syndical - (PP) BRP 
- (PP) Bureau Brigade Unité Police Secours - (PP) Bureau du chef de poste - (SA) Adjoint au chef 
de service - (SA) Chef de service  - (SA) Esp. conv.- (SA) Salle de réunion - (SA) Section 0 - (SVP) 
Bureau chef - (SVP) Bureau chef adjoint - (SVP) Bureau d'ordre et Emploi BOE - (SVP) Chef BM - 
(SVP) Chef de la BAC - (SVP) Chef de la BI 

R1 : (GAJ) Bureau 1 - (GAJ) Bureau 2 - (GAJ) Bureau 3 - (GAJ) Bureau 4 - (GAJ) Bureau 5 - (GAJ) 
Bureau 6 - (GAJ) Bureau 7 - (GAJ) Bureau Quart 1 - (GAJ) Bureau Quart 2 - (GAJ) Bureau 
responsables - (SU) Salle de réunion mutualisée - (URJ) Affaires générales 1 - (URJ) Affaires 
générales 2 - (URJ) Atteintes aux biens 1 - (URJ) Atteintes aux biens 2 - (URJ) Atteintes aux biens 
3- (URJ) Atteintes aux personnes 1 - (URJ) Atteintes aux personnes 2 - (URJ) Atteintes aux 
personnes 3 - (URJ) Atteintes aux personnes 4 - (URJ) Atteintes aux personnes 5 - (URJ) Atteintes 
aux personnes 6  - (URJ) Bureau auditions mineurs (1p) 

 

07.3-  PEINTURE ACRYLIQUE 

 07.3.a-  Finition de type C 

Localisation : 

Extension : 

R0 : local technique 2 –  

R1 : (PJ) local serveur – (SLPT) stockage des scellés – (SU) archives –  

R2 : (OMP) archives –  

R3 : LM06 – LT05 –  

 

Existant 

R0 : (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES 
SERVICES 2 - (SA) Archives fermées - (SVP) Stockage BAC  - LM 02 - LM 03 - Local central entretien 
bâtiment - Local Info existant 01 - Local stockage BDSIT  

R1 : (GAJ) Salle des scellés – GT - LM 04 – LM 5 - LOCAL CTA 04 

 

 07.3.b-  Finition de type A 

b.1-  Sur locaux neufs 

Localisation :  

Extension 

R0 : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille 

- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - Cage D-0 - Local préparation repas –  

R1 : (PJ) Local scellés/armes - (SA) Section 3- (SA) Section 2- (SU) Local scellés sensibles - (SU/PJ) 

Local mutualisé - Cage C-1 - Cage D-1 - Sanit. mixte et PMR 8.0 – 

R2 : (CIC) Local serveur DDSP - Sanit. mixte et PMR 9.0 –  

R3 : (L.S.) Sas sanit. F - (LS) Espace gestion et techniques professionnels d'intervention- Sanit. F 

- Sanit. H 1 - Sanit. H 2 - Sanit. PMR H et F 10.0 - Vestiaire Femmes 1 - Vestiaire Femmes 2 - 
Vestiaire Hommes 1 - Vestiaire Hommes 2 - Vestiaire Hommes 3 - Vestiaire Hommes 4 
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b.2-  Sur locaux existants 

Existant 

R0 : (ACCUEIL) ADAVIP et groupe plainte 1 - (ACCUEIL) ADAVIP et groupe plainte 2 - (ACCUEIL) 
BOX audition / plaintes 1 - (ACCUEIL) BOX audition / plaintes 2 - (ACCUEIL) BOX audition / plaintes 
3 - (Logistique) Local technicien - (Logistique) Réserve Matériel Papèterie - (LS) Espace repro - (PP) 
Local matériels 1ères interv. - (SA) Chef de groupe 1 - (SA) Local serveur - (SA) Section 1 – Cage 
A - Coursive Intérieure (0-6) - Dégagement 0-10 - Dégagement 0-11 (ACCUEIL) -Dégagement 0-
12 - Dégagement 0-13 - Dégagement 0-14 - Dégagement 0-5 - Dégagement 0-7 (SA) - 

Dégagement 0-8 (SA) - Dégagement 0-9 (SVP) - HALL D'ACCUEIL - Hall d'entrée du personnel (0-
1a) - Hall d'entrée du personnel (0-1b) - SANIT. 3.0 

 

R1 : (GAJ) Dégagement 1-2 - (URJ) Dégagement 1-3 - SANIT. 5.0 - SANIT. 6.0 - Sanit. 7.0 

08 -  PEINTURE SUR PLAFONDS 

Comprenant travaux de préparation pour obtention finition de type A 

Coloris aux choix de l’Architecte 

Localisation :  

Extension 

R0 : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat (1p) - (GAV) Local 

fouille (1p) - (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation – cage D (ensemble) – cage C 
ensemble - Local préparation repas – (GAV) Sanitaire et douche PMR -  

R1 : (PJ) Archives- (PJ) Local scellés/armes - (PJ) Local serveur - (SLPT) Stockage scellés - (SU) 

Archives - (SU) Local scellés sensibles - (PJ) Attente surv. 

R2 : (CIC) Local serveur DDSP - (OMP) Archives - LM 5 – LM6 – LT05 –  

 

Existant 

R0 : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dépôt des armes indiv+NA (1p) - 

(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel - (Logistique) ARCHIVES 
MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 2 - (Logistique) 
Réserve Matériel Papèterie - (PP) Local matériels 1ères interv. - (SA) Archives fermées - (SA) Local 
serveur - (SVP) Stockage BAC – cage A - LM 02 - LM 03 - Local central entretien bâtiment - Local 
Info existant 01 - Local stockage BDSIT 

R1 : (GAJ) Salle des scellés - (SLPT/PJ) Local séchage scellés - LM 04 - LOCAL CTA 04 – (URJ)attente 

mineurs 

 

09 -  PEINTURE EN SOLS 

09.1-  PEINTURE DE SOL 

Réalisation d'une peinture de sol d’aspect satiné sans solvant sur dallage béton 

comprenant : 

En conformité au DTU 59.3 

 - Sur béton : Elimination des laitances et des produits de cure par tout moyen 

approprié, ponçage au disque diamant ou grenaillage, dépoussiérage. 

 - Sur anciens fonds : sains, adhérents, propres, non gras et compatibles : surfaçage, 

dépoussiérage. 

1 couche primaire avec un revêtement à base de résine époxy, diluée à 20 % avec une 

consommation de 250 gr/m². 

1 couche de finition croisée avec un revêtement à base de résine époxy, pure avec une 

consommation de 400 gr/m². 

3ème couche de finition croisée avec un revêtement à base de résine époxy, pure avec une 

consommation de 400 gr/m². 

Localisation :  

Extension 

R1 : (PJ) Local scellés/armes - (SU) Archives - (SU) Local scellés sensibles –  

R2 : (OMP) Archives 

R3 : Local technique 05- 

 

Existant : 
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R0 : (Logistique) ARCHIVES MORTES DES SERVICES 1 - (Logistique) ARCHIVES MORTES DES 
SERVICES 2 - (Logistique) Réserve Matériel Papèterie - (PP) Local matériels 1ères interv. - 
(SA)Archives fermées - (SA) Local serveur - Local stockage BDSIT  

R1 : (SLPT/PJ) Local séchage scellés -  

 

09.2-  TRAITEMENT PMR DES ESCALIERS EN RESINE 

Composition et mise en œuvre idem ci-dessus et ajout de 

- Nez de marches anti-dérapants 

- Première et dernière contre marche contrastée  

- Bande d’appel à la vigilance 

Localisation : escaliers C et E  

 

09.3-  TRAITEMENT ESCALIER EN BOIS 

Décapage et ponçage de l’escalier 

Finition fond dur et vitrificateur 

Traitement des nez de marches antidérapants 

Mise en œuvre d’une contre-marche en aggloméré et réalisation d’un contraste pour la 

première et la dernière contremarche 

Localisation : escalier B 

10 -  TRAITEMENT DE LA ZONE GAV 

10.1-  MURS 

Fourniture et application d’une résine de type FLOOR primaire ou de caractéristiques 

similaires au rouleau à raison de 400g/m² avec 150g de silice 04/08 et 150g de silice 01/03. 

Ponçage avec ponceuse excentrique au grain de 80 

Application de 3 couches de FLOOR finition satinée 

Localisation :  

Extension : 

R0 : (PP) Local mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule 

Individuelle 2 - Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement 
0-2 (GAV) - Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV) 

R1 : (PJ) Attente surv. –  

 

Existant  

R1 : (URJ) Attente Mineurs -  

 

 

10.2-  SOLS 

Application d’une résine primaire  « FLOOR Primaire ECO »,  ou  similaire,  à  la spatule inox 

à raison de 400 g de résine avec adjonction de sable 0/1-0/3 pour 200 g et 0/4-0/8 pour 

200g. 

Ponçage de la surface au disque abrasif grain 24 et aspiration soignée. 

Application d’une résine de masse « FLOOR MASSE » à la spatule inox à raison de 900g de 

résine avec adjonction de sable 0/1-0/3 pour 450g et 0/4-0/8 pour 450 g. 

Ponçage de la surface au disque abrasif grain 24 et aspiration soignée. 

Application d’une résine de finition « FLOOR FINITION TEINTEE », ou similaire, suivant RAL 

choisi à raison de 400 g par m² à la spatule inox. 

Localisation : 

Extension 
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R0 : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille 
- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - (GAV) Sanitaire et douche PMR - (PP) Local 
mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule Individuelle 2 - 
Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement 0-2 (GAV) - 
Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV) - GT + centrale de net. - Local préparation repas 
- Local technique 02 –  

 

Existant 

R0 : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dépôt des armes indiv+NA (1p) - 

(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel 

R1 : (URJ) Attente Mineurs 

 

a.1-  Relevés en plinthes – ht 15cm  

Localisation : 

Extension 

R0 : (GAV) Esp. Attente - (GAV) Local audition /tapissage - (GAV) Local avocat - (GAV) Local fouille 
- (GAV) Local médecin - (GAV) Local signalisation - (GAV) Sanitaire et douche PMR - (PP) Local 
mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule Individuelle 2 - 
Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - Dégagement 0-2 (GAV) - 
Dégagement 0-3 (GAV) - Dégagement 0-4 (GAV) - GT + centrale de net. - Local préparation repas 
- Local technique 02 –  

 

Existant 

R0 : (ARMURERIE) Distribution - (ARMURERIE) Local dépôt des armes indiv+NA (1p) - 

(ARMURERIE) Local RAM - (ARMURERIE) Stock des Armes et matériel 

R1 : (URJ) Attente Mineurs 

10.3-  PLAFONDS 

Le béton du plancher haut de la cellule recevra, comme les parois verticales un revêtement 

à base de résine époxy armée de couleur claire. 

Ce revêtement doit être particulièrement résistant aux sollicitations, et imperméable à l'eau 

(y compris à l'eau sous pression)  afin  que ces espaces puissent être nettoyés et désinfectés. 

Ils devront garantir le même niveau d’aspect et que les parois verticales et une résistance 

élevée aux tentatives de dégradation. 

Extension : 

R0 : (PP) Local mineurs - Cellule Collective 1 - Cellule Collective 2 - Cellule Individuelle 1 - Cellule 

Individuelle 2 - Cellule Individuelle 3 - Cellule Individuelle 4 - Cellule Individuelle 5 - 

R1 : (PJ) Attente surv. –  

 

Existant  

R1 : (URJ) Attente Mineurs -  

 

11 -  PEINTURES EXTERIEURES 

11.1-  NETTOYAGE DE FAÇADES 

Réalisation d’un nettoyage soigné de l’ensemble des façades y compris traitement par anti-

mousse et rinçage final 

Les vitrages et menuiseries seront soigneusement nettoyés (compris dans la prestation) 

Localisation : les façades des rez de chaussée existants et conservés 

 

11.2-  PEINTURE DES OUVRAGES ENDUITS LAISSES VUS 

Film mince type D2 (A0 : Classification européenne EN 1062-1) 

Réalisation d'une peinture Hydro PLIOLITE d’aspect mat profond comprenant : 

En conformité au DTU 

Sur supports anciens, de même nature que les supports neufs, recouverts ou non 

d’anciennes peintures non écaillantes. Ces supports doivent être durs, sains, compacts et 

secs. 
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1 couche de peinture d’aspect mat profond à base de résines PLIOLITE en dispersion 

aqueuse, diluée à 10 % d’eau. 

1 couche de peinture d’aspect mat profond à base de résines PLIOLITE en dispersion 

aqueuse, diluée à 5 % d’eau. 

Localisation : les façades des rez de chaussée existants et conservés. 

 

12 -  NETTOYAGE 

12.1-  POUR OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 

Nettoyage soigné 

-  des appareils sanitaires, 

-  de la robinetterie, 

-  de tous les accessoires sanitaires et électriques 

-  du mobilier y compris intérieur et plans de travail. 

-  des portes et poignées 

-  des mains courantes des protections murales (selon fiches d’entretien des produits mis 

en œuvre) 

-  de l'ensemble des sols en permettant la réception (Ils seront traités selon les dispositions 

mentionnées dans la fiche technique du sol mis en œuvre –fiche à demander au lot 

concerné).  

-  des menuiseries aluminium de leurs vitrages intérieur et extérieur, les portes métalliques 

des locaux techniques. 

-  des appuis, des seuils, des terrasses et balcons extérieurs 

-  des escaliers, garde-corps 

-  intérieur des ascenseurs y compris les façades sur les paliers d’arrivée. 

Localisation : ensemble des locaux 

 

12.2-  POUR MISE A DISPOSITION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Un dépoussiérage parfait de l'ensemble des locaux. 

Reprise du nettoyage des sols 

Localisation : ensemble des locaux 

 


