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01 - DISPOSITIONS GENERALES

01.00 - DEFINITION DE L'OPERATION

L’accord cadre a pour objet les travaux de réparation en Magonnerie — Pierre de taille de 'ancienne
place forte royale de Mont-Dauphin.

01.01 - EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d’ceuvre sera assurée par :
L’Architecte Urbaniste en Chef de I’Etat

Conservateur des monuments nationaux
Direction de la conservation des Monuments et des Collections
Centre des monuments nationaux

laurent.alberti@monuments-nationaux.fr

01.01.01 - CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les BPU des lots.

01.02 - ALLOTISSEMENT

Sans objet
Les travaux seront réalisés par les corps d’états suivants :
MACONNERIE — PIERRE DE TAILLE

01.03 - CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION

Les incidences nécessaires a I'exécution des travaux dans les régles de I'art ou pour une finition parfaite
des ouvrages, seront implicitement incluses dans I'offre de I'Entreprise.
Les accords- cadres seront a bordereaux de prix unitaires.

01.04 - PRESENTATION DES OFFRES

Des bordereaux de prix unitaires sont joints au présent dossier; ces documents sont contractuels et
devront étre complétés en totalité sans aucune modification par I'entreprise, étant précisé que seront
frappées de nullité toutes les offres comportant : des regroupements d’articles, des articles non chiffrés,
modifiés ou ajoutés.

Afin de permettre la comparaison des propositions des entreprises, les devis quantitatifs estimatifs seront
obligatoirement établis a partir du ou des cadre(s) de quantitatif(s) fourni(s).

01.05 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

01.05.01 - DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES.

L'exécution des ouvrages et travaux sera soumise aux clauses et spécifications des documents et textes
réglementaires en vigueur a I'époque de I'exécution des travaux et contenues dans les :

Documents techniques unifiés édités parle C.S.T.B.


mailto:laurent.alberti@monuments-nationaux.fr

Cahier des Charges D.T.U. définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
travaux

Textes législatifs et réglementaires édités par le C.S.T.B.

Normes applicables au batiment éditées par le C.S.T.B.

Avis techniques édités par le C.S.T.B.

Normes AFNOR

Reégles NV 65 les effets de la neige et du vent sur les constructions

Régles N 84 action de la neige sur les constructions

Régles BAEL 91 (révisées 99) de conception et de calcul des ouvrages de construction en béton armé
Reégles CB 71 de calcul charpentes bois

Eurocode 3

Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et de déperdition de
base des batiments (régles Th, Th-K 77 et Th-G 77)

Normes U.T.E.

Spécifications U.N.P.

Régles professionnelles

Réglement de sécurité concernant les établissements recevant du public (E.R.P)
Prescriptions des fabricants de matériaux et matériels

Cabhier des prescriptions communes a tous les lots

Arrété du 1er Aot 2006 relatif a 'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public.

Lois et décrets d’application en vigueur, notamment loi 76.1106 du 06/12/76 (art.9) et décrets
d’application 77.612 du 09/06/77 et 77.996 du 19/08/77 portant sur la sécurité et I'hygiéne des chantiers.

Tous les textes réglementaires et normes sont censés étre connus par les entreprises.

La liste de ces documents n’est pas exhaustive.

01.05.02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.

Dans le cas ou des ouvrages décrits dans le BPU ne figurent pas dans les textes réglementaires et
normes cités ci-avant ou en différent par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer aux
prescriptions du BPU quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés dans le BPU, devront étre respectés dans tous les cas. Si les
caractéristiques n'en sont pas modifiées et sous réserve de I'agrément de I'Architecte, I'entrepreneur
aura la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux a employer ou dans leur
mise en ceuvre.

Toute dérogation aux stipulations des textes réglementaires et normes en vigueur devra étre
spécifiquement écrit par le Maitre d’ceuvre et accepté par le Maitre d’Ouvrage pour étre considéré
comme valable.

01.06 - LA NATURE DES MATERIAUX MISE EN OEUVRE SERA CONFORME :

Aux prescriptions des textes réglementaires et normes en vigueur a I'époque de I'exécution des travaux

Aux prescriptions particuliéres du BPU



Aux échantillons acceptés par I'Architecte.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans le BPU ne
donnera lieu a aucun supplément de prix, @ moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit de I'Architecte.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus. Le remplacement qui
en sera la conséquence, restera aux frais de I'entrepreneur, qui de plus, supportera la remise en état
des ouvrages attenant dont la détérioration en découlerait.

01.07 - CONNAISSANCE DU PROJET

01.07.01 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR.

Il est spécifié que par le fait du dép6t de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement :
- s'étre rendus sur place,

- avoir fait toute constatation de l'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d'exécution que peut comporter ce genre d’interventions,

- avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels,

- avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces du dossier tous corps d'état (piéces écrites,
photographies, dessins etc.),

- avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la
nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére
limitatif. Les travaux seront toujours exécutés conformément aux documents descriptifs ainsi qu'aux
directives du maitre d'ceuvre et soumis a son approbation.

Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en
vigueur et les régles de I'art.

lls ne pourront réclamer notamment aucun supplément consécutif a une omission, erreur ou imprécision
éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs que quantitatifs.

Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des sujétions et toutes
fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de leurs travaux.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d'exécution.

lls devront signaler au maitre d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation des ouvrages, lI'usage auxquels ils sont destinés et avec I'observation des régles
de l'art, des reglements et normes de toutes natures en vigueur.

Les cotes qui sont éventuellement indiquées sur les plans devront étre vérifiées avant tout
commencement d'exécution.

De toutes maniéres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les prescriptions
des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la
remise de son offre.

L’attention de I'entreprise est appelée sur le fait qu’elle interviendra en site occupé et qu’a ce titre, aucun
véhicule de chantier (lourd ou Iéger), aucun matériau ou matériel divers, ne devront géner les
déplacements des personnels sapeurs-pompiers et retarder la sortie des engins de secours et de lutte
contre l'incendie. Les arrivées sur les interventions de secours ne devront souffrir d’aucune perturbation
du fait du chantier.

Tous les équipements relatifs aux travaux devront étre stockés et rangés convenablement sur les aires
de stockages exclusivement prévues a cet effet.



Etudes, dessins et détails d'exécution

En outre les entrepreneurs devront fournir, avec tous les renseignements nécessaires, les plans précis
de leurs ouvrages au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour approbation.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de contrdler sur place les cotes exactes des
ouvrages mis en ceuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en
place. Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d'ceuvre.

Les factures devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude. A chaque facture
devra étre joint I'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans la facture. Les attachements
seront cotés, datés et soumis au visa du maitre d'ceuvre. lls seront mis en teinte en rapport avec une
Iégende de couleur qui sera adoptée et constante pour I'ensemble des documents d'un méme chantier.

L'apurement des comptes ne pourra étre fait qu'avec production de ces piéces; il en sera de méme pour
la réception des travaux.

Ainsi, en cours et en fin de chantier, chaque entrepreneur doit fournir obligatoirement les attachements
écrits, figurés et photographiques des interventions réellement exécutés en vue de la vérification et de la
constitution du Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (D.D.O.E.), nécessaires a la justification
des travaux et a leur localisation, plus particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant
gu'une durée provisoire, distinguant les parties neuves des parties anciennes et illustrant les différentes
phases de chantier.

Un exemplaire papier et un exemplaire reproductible sur support CD-ROM ou DVD-ROM de tous les
plans et schémas au format PDF seront remis au maitre d’ouvrage le jour des opérations préalables a la
réception. Dans un délai de 10 jours aprés validation par le maitre d’ouvrage, I'entreprise titulaire
remettra au maitre d’ouvrage une série compléte de plans et documents conformes a I'exécution.

Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques seront rédigées en langue
francaise.

Le dossier documentaire des ouvrages exécutés sera fourni en 4 exemplaires papiers et 1 exemplaire
reproductible sur CD-ROM ou DVD-ROM a la Maitrise d’Ouvrage.

[l pourra s'agir de réductions des documents originaux qui ne devront pas dépasser le format A3.

Les colts de ces dessins et attachements sont a inclure dans I'ensemble de la prestation de I'entreprise
et ne seront en aucun cas rémunérés en sus.

Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront au maftre
d’ceuvre les plans et autres documents d'exécution dans les conditions exigées au C.C.A.P.

Contenu de la proposition de I'entreprise

Outre les fournitures, les assurances diverses, le transport, la main-d’ceuvre et toutes les dépenses
indispensables a la bonne exécution selon des régles de I'art des ouvrages faisant I'objet du C.C.T.P., la
proposition de I'entreprise tiendra compte de la prise en charge des sujétions ci-apres :

- I'obligation rigoureuse d'employer une main-d’ceuvre qualifiée,

- la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants les D.T.U.,
normes, essais et références de qualité technique imposée ou conseillée par le présent document,

- les études, dessins et détails aux cotes d'exécution des ouvrages,
- les implantations et tracés,

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage, le coltinage et la pose en fonction du déroulement des travaux
et suivant les instructions du maitre d'ceuvre,

- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier,
- les protections mises en place pour assurer la sécurité,

- tous moyens de levage, échafaudage, etc. en dehors de ceux éventuellement prévus au BPU de
chaque corps d'état,

- la fourniture de tous les dispositifs de fixation,



- le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des autres
corps d'état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les fabricants agréés, pour
empécher les désordres de toute nature,

- tous travaux accessoires et fagons complémentaires nécessaires a I'achévement complet des
ouvrages,

- le nettoyage des ouvrages réalisés par l'entrepreneur, ainsi que le tri et enlévement de tous les
déchets, chutes, gravois, débris de toutes sortes, provenant des travaux,

- le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence en parfait état de propreté
pendant la durée des travaux,

- I'enlévement des protections provisoires en fin de travaux tous corps d'état,

- la remise en état de toute partie de mur, plancher, sol, menuiserie, vitrage, etc. dégradés par
I'entrepreneur, ses ouvriers ou représentants,

- le contréle et le signalement au maitre d'ceuvre des erreurs ou omissions concernant les dispositions
adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la coordination des travaux,

- la réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux en cours
d'exécution,
Lors de la réception ou pendant le délai de garantie,

- les frais nécessités par le contrble des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, expériences,
analyses, essais, etc.,

- les frais d'assurance, de transport et de chantier,
- les frais de gardiennage éventuel,

- les charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'entretien et la réparation de la voie
publique, résultant soit des installations de chantier, soit de dégradations dues au chantier,

- la réalisation d'échantillons et de prototypes suivant les directives du maitre d’ceuvre, sans limitation en
nombre et en dimension, jusqu'a obtention du résultat recherché,

- toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent.

L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour I'obtention d'un
résultat conforme a ce que l'architecte est en droit d'attendre de I'entreprise. Ces dispositions
comprendront en outre tous les essais de convenance demandés par l'architecte et toutes les reprises
sur les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction.

01.08 - QUALIFICATION DES ENTREPRISES ET ASSURANCES

Toutes les entreprises exécutantes justifieront de leur qualification pour I'exécution des travaux définis
au BPU.

Toutes les entreprises devront également justifier de leur assurance décennales et responsabilité civile
en cours de validité.

01.09 - 1.11 DEFINITION DES PRIX UNITAIRES

Les prix du présent bordereau sont des prix unitaires.

lls comprennent tous les travaux et fournitures de toutes natures destinés a constituer des ensembles
complétement terminés.

Les travaux réalisés doivent étre exécutés suivant les reglements, normes, D.T.U. en vigueur a la date
d'exécution.

Les prix unitaires seront considérés hors T.V.A. grevant les travaux de batiment et/ou travaux publics a
la date de 'accord cadre.

Ces prix s'appliquent a lI'unité de mesure sans que celle-ci puisse étre affectée d'aucune plus-value ou
majoration sauf indications contraires des libellés du présent bordereau.



En conséquence, les prix unitaires du bordereau tiennent compte :
- De toutes les prescriptions mises a la charge de I'entreprise dans le C.C.A.P.

- De tous les frais de déplacement préalables (pour localisation, repérage, prise de cotes, travaux
préparatoires, ...) en amont de l'intervention de travaux proprement dite.

- De toutes les plus-values d'exécution pour locaux occupés ou en service, en espace restreint, a la
lumiére artificielle, locaux encombrés de mobilier, a grande hauteur, sur combles sur forte pente, en
escalier, etc. ...

- Du coltinage a l'intérieur ou a I'extérieur des batiments, montage ou descente a toute hauteur, y
compris I'installation du matériel de levage et étaiements nécessaires.

- Du nettoyage des lieux, accés et abords en cours et en fin des travaux, I'enlévement des gravois aux
décharges.

- De I'enlévement, compris toutes manutentions des déchets des matériaux mis en ceuvre ou des
ouvrages déposés en démolition.

- Du déplacement du petit mobilier, etc. ...

- Des protections du sol, mobilier, etc...... par baches ou toiles.

- De l'installation des clétures ou barriéres de protections, signalisations, etc. ...

- Des installations de chantier et de mise en chantier propre a chaque intervention.
- De l'installation des baches, toiles, etc. ... pour la mise hors d’eau.

- De la location, de 'amortissement et de la manutention du matériel et de I'outillage nécessaires a
I'exécution des ouvrages.

- Des assurances et garanties réglementaires contractées par les entrepreneurs.
- De I'établissement des plans, détails, notes de calculs, etc...... nécessaires a I'étude.

- De la remise des photos, plans, schémas et croquis conformes aux travaux réalisés a la demande de
la Maitrise d'CEuvre, des notes de calculs, des fiches techniques, des calepins et attachements écrits
ou figurés, etc. ...

- De toutes les installations provisoires pendant la durée des travaux.
Toutes les installations doivent étre établies conformément aux réglements nationaux et locaux et aux

dispositions prescrites par I'Inspection du Travail, de maniére a prévenir tout accident vis-a-vis des
ouvriers, des tiers et des existants.

Des soins particuliers, des difficultés d'exécution ou celles de I'emploi de matériaux qui découlent de la
nature particuliere des travaux de restauration des Monuments Historiques et impliquent :
- L’harmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes.

- L’obligation d’emploi d’'une main d’ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser.

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice.
- Les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les frais découlant de I'obtention d'un permis “de feu” signé par I'’Administrateur du Monument
impliquant pour I'entreprise de se conformer aux mesures de protection contre I'incendie qui lui seront
prescrites.

Chaque prix unitaire de bordereau représente donc une valeur compléte d'ouvrage.

01.10 - MODE DE METRE

Les ouvrages seront prioritairement métrés de la fagon suivante :

On retiendra les quantités réelles en ceuvre sans aucune plus value d’aucune sorte, en fonction de l'unité
indiquée (m3, m?, ml, kg, u, h).

Métre Cube : m3 = suivant le volume réel en ceuvre.

Hauteur x Largeur x Profondeur,

ou Longueur x Largeur x Profondeur,



mesure prise dans I'axe de 'ouvrage.

Métre Carré : m? = suivant la surface réelle en ceuvre.
Hauteur x Largeur,

ou Longueur x Largeur,

mesure prise dans I'axe de 'ouvrage.

Métre Linéaire : ml = suivant le linéaire développé réel en ceuvre.
En plan ou en élévation,

mesure prise dans I'axe de 'ouvrage.

Kilogramme : kg = suivant le poids réel de I'ouvrage en ceuvre
ou calculé a partir du bareme des fabricants.

Unité : u = a la piece.

Heure : h = a I'heure sans aucune plus-Value.

01.11 - SUJETIONS SPECIALES D’EXECUTION

Les prix des présents bordereaux sont réputés tenir compte de toutes les sujétions de main d’ceuvre
pour difficultés de mise en ceuvre sur place.

01.12 - MATERIAUX HORS BORDEREAU

Les fournitures de matériaux et d’accessoires autres que ceux prévus aux postes du bordereau seront
comptés suivant les factures justificatives, remises éventuelles déduites, avec application sur le
déboursé hors taxe du Coefficient de réglement 1,30.

Nota : Cette majoration tient compte des frais de livraison sur le chantier. Les prix ainsi définis sont
considérés nets, ils ne subiront ni rabais ni augmentation.

01.13 - ORGANISATION DE CHANTIER

01.13.01 - RENDEZ VOUS DE CHANTIER :

Les rendez-vous de chantier auront lieu de fagon hebdomadaire a jours et heures fixés par le Maitre
d’CEuvre.

Les entrepreneurs seront obligatoirement tenus de participer a ces réunions ou d'y étre valablement
représentés.

Un compte-rendu sera établi par le Maitre d’CEuvre a l'issue de chaque réunion et diffusé aux
entreprises. Dans le cadre de I'accord cadre, les comptes rendus vaudront ordres de services, et les
entreprises devront s'y conformer comme aux ordres de service. Si les ordres de services ont une
incidence financiére sur les accords-cadres, un accord préalable du Maitre d’ouvrage devra étre donné.

01.14 - HYGIENE ET SECURITE

Sans Objet
Nota : Il est rappelé aux entreprises qu’il sera strictement interdit de fumer dans I’enceinte du
chantier.

01.14.01 - NETTOYAGE DE CHANTIER - PROTECTIONS

Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses matériels et gravois au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté et il ne sera en aucun cas accepté de dépots
de gravois permanents.



Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront étre évitées en prenant toutes
les précautions nécessaires.

L'évacuation des déchets et gravois résultants des opérations de nettoyage sera gérée selon les
dispositions du chapitre "GESTION DES DECHETS DE CHANTIER".

Protection des ouvrages :

Dés leur achévement, chaque entreprise devra protéger ses ouvrages pour éviter toute détérioration, et
ce jusqu'a la fin du chantier.

Chaque entreprise devra donc prévoir pour ses protections la mise en place, les remaniements
nécessaires, l'entretien et la dépose en fin de chantier. La valeur de ces prestations sera incluse dans
les prix unitaires.

Toutes dégradations constatées sur les ouvrages publics ou privés feront I'objet d'une réparation dans
les mémes conditions que les nettoyages de voies.

01.14.02 - NETTOYAGE DE RECEPTION

Préalablement a la réception, tous les ouvrages seront nettoyés et préparés pour leur livraison en état
de service. En cas de non-exécution des prescriptions ci-dessus et aprés mise en demeure préalable, le
Maitre d'CEuvre ou le chargé local d’opération se réservent le droit de faire appel a une entreprise
spécialisée qui exécuterait alors ce travail aux frais des entreprises défaillantes.

Il en est de méme des extérieurs (cours, allées, plantations, etc....)

01.14.03 - COORDINATION DE CHANTIER

Sans objet.

01.14.04 - CONTROLES TECHNIQUES

Si nécessaire et dans le cadre des interventions prévues par la loi relative a la responsabilité et a
I'assurance dans le domaine de la construction, il peut y avoir I'intervention d’'un contréleur technique
dont la mission fait I'objet d'un contrat direct avec le maitre de l'ouvrage.

Dans ce cas, les entreprises devront communiquer au bureau technique, chargé du contrdle des
travaux, et soumettre a son approbation les notes de calcul, plans d’exécution, et tous les
renseignements concernant leurs ouvrages.

01.14.05 - ECHANTILLONS - MODELES - PLANS D’EXECUTIONS

Tous les échantillons, modéles, plans d’exécutions demandées pour fixer les choix dans le cadre des
BPU et des plans, devront étre soumis a I'agrément de I'Architecte et/ou du Maitre de I'Ouvrage avant
une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Le BPU fait référence a des matériaux et procédés. La Maitrise d’ceuvre propose dans ceux-ci des choix
de produits et procédés. Il convient a I'entreprise de le compléter pour sa partie en se conformant au
choix de la Maitrise d’ceuvre ou en proposant des produits équivalents.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent" a ceux
prescrits dans le BPU, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux
proposeés.

Les échantillons acceptés par I'Architecte et le Maitre de I'Ouvrage seront groupés par panoplies et
exposés dans un local spécialement affecté; lls serviront de point de comparaison avec la fourniture sur
le chantier.

Dans le cas ou la maitrise d'ceuvre et/ou la maitrise d’ouvrage refuserait la proposition de I'entreprise
sur les matériaux proposeés, I'entreprise devra fournir les matériaux référencés dans le BPU.



01.14.06 - ESSAIS - DOCUMENTS A FOURNIR

Sont a la charge exclusive des entreprises concernées :
- tous les essais demandés par I'Architecte dans les limites qui sont définies dans les Cahiers des
Charges D.T.U. et dans les C.C.T.P. cadre de sa mission, suivant indications du C.C.A.P.

A l'appui de sa proposition, I'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des
matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du C.S.T.B. pour certains produits

01.14.07 - CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :

1° - d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;

2° - d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particuliéres concernant ces types de travaux ;

3° - d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

4° - de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux veéhicules de secours ;

5° - de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiére
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public

6° - de fumer sur les chantiers ;
7° - d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles ;

8° - de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie
armé rendu inaccessible, etc.) ;

9° - de laisser se constituer des dépbts de matiéres combustibles ;

10° - de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

11° - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

Permis au feu - Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds

Tout travail par point chaud ou comportant l'usage d'une flamme devra faire I'objet d'une autorisation
préalable de 'administrateur du Monument.

Les permis de feu seront établis par I'entreprise et visés par le Maitre d'CEuvre, les moyens de
protections adaptés seront installés (extincteurs, protections diverses, etc...).

Les personnels et entreprise(s) doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

AVANT LES TRAVAUX

1° - repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

2° - disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur a
eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux risques ;

3° - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;
4° - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement ;
5° - s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

6° - vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
I'installation ;

7° - vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié ;



8° - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables en
cas de sinistre ;

9° - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a l'aide de
matériaux incombustibles ;

10° - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

11° - dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds ;

12° - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout autre
procédé équivalent ;

13° - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

PENDANT LES TRAVAUX
14° - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
15° - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;

16° - refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles ;

17° - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

18° - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux ;

19° - indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;

20° - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles ;

21° - inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des
projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

02 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU CHANTIER

02.00 - PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Etat des lieux - Avant travaux

L'état des lieux se fera avec le représentant de la maitrise d’ouvrage et ou le maitre d’ceuvre en
présence de I'entrepreneur diment convoqué. Un état des lieux contradictoire sera signé par les
différents intervenants.

Il ne sera admis aucune réclamation aprés signature.

De plus les entrepreneurs devront vérifier, avant de commencer leurs travaux, qu'ils ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice a un tiers. lls devront prévoir toutes les protections nécessaires et
devront réparation intégrale de tout dommage.

lls devront avoir I'accord des services municipaux pour tout travail en bordure ou sur la voie publique.

L'acces aux zones de travaux (ouvriers, approvisionnements, etc.) se fera par les passages définis par
la Maftrise d'CEuvre en concertation avec le Maitre d'Ouvrage.

02.01 - SUJETIONS LIEES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

Photos de chantier :

L'entrepreneur devra fournir les photographies nécessaires a la justification des travaux.



Fourniture et mise en ceuvre des matériaux :

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de toute détérioration pouvant
mettre en cause leur résistance et leur apparence. lls seront conformes aux normes frangaises et de
provenance européenne. La description des ouvrages fait état de matériaux et d'articles de fabrication
dont le nom du fournisseur est éventuellement indiqué dans le texte; cette référence est donnée pour
préciser la nature, le type et I'effet des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre. Le maitre d'ceuvre
se réserve le droit d'effectuer a tout moment, aux frais de I'entrepreneur, les prélévements, essais et
analyses qu'il jugera nécessaires.

02.02 - SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur
les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit a
étre indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec soins
particuliers.

02.03 - PROTECTION DES EXISTANTS
L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants et notamment des éléments anciens en dehors des protections lourdes détaillées
éventuellement au titre des installations communes de chantier. Les dispositions proposées doivent étre

soumises a l'architecte.

02.04 - ECHAFAUDAGE - SAPINES ET TREUIL

L’acces aux échelles d’acces devra étre sécurisé pour pouvoir étre fermé en fin de journée.

Une palissade grillagée au pied de I'échafaudage devra interdire toute escalade.

02.05 - BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Seuls les branchements nécessaires aux travaux seront établis en accord avec le Chargé Local
d’Opération et le monument.

02.06 - PERCEMENTS — TRANCHEES — SCELLEMENTS - RACCORDS

Chaque entreprise aura a sa charge tous les trous, percements, tranchées, décalfeutrements en tous
matériaux neufs ou vieux, les scellements, bouchements et raccords nécessaires a la dépose, a la pose
et a la fixation de ses ouvrages sauf indication contraire, voir le BPU.

Ces prestations sont a prévoir dans les prix unitaires.

02.07 - GESTION DES DECHETS

Seront considérés inclus dans la valeur des prix unitaires toutes les dispositions relatives a la gestion des
déchets et notamment :

- la mise en place des bennes, conteneurs, etc. compris les panneaux signalétique, toutes protections,
etc.

- les chargements dans les bennes, conteneurs, etc. compris toutes sujétions de manutentions, de tris,
etc.

- les transports allers et retours jusqu'au(x) centre(s) de stockage et/ ou de valorisation compris toutes
taxes (T.G.A.P, etc.)

- les nettoyages réglementaires et remise en état de la voirie.



Les bennes, conteneurs, etc. seront disposés suivant les recommandations de I'Architecte.

Les bennes, conteneurs, etc. seront évacués chaque fois que leur capacité de stockage sera atteinte.
AUCUNE benne DEBORDANTE ne sera tolérée sur le chantier.

Les entreprises prendront toutes les mesures de protection de leur installation afin d'empécher tout
déchargement de gravois et déchets parasites (n'appartenant pas au chantier). Cette disposition sera
considérée incluse dans la valeur des prix unitaires.

La gestion des déchets de chantier sera du type "TRI EN AVAL" vers une plate-forme de
regroupement et/ou de tri.

02.08 - PLANS D’EXECUTION — DOCUMENTS TECHNIQUE

Avant tout commencement d’exécution, et en temps utile pour éviter tout retard dans le planning des
travaux, I'entrepreneur dressera les plans d’exécution de ses ouvrages et les soumettra a 'examen et a
I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Ces plans seront modifiés autant de fois que ce dernier le jugera utile.

L’entrepreneur demeurera responsable nonobstant le visa du Maitre d'CEuvre, de toutes les erreurs ou
omissions qu'’il aurait pu commettre dans leur préparation.

Avant de procéder a I'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier sur place toutes les cotes
nécessaires a la construction ou a la pose de ses ouvrages.

De méme, durant la période de préparation, I'entreprise devra obligatoirement produire les notices
techniques des matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du C.S.T.B. pour certains
produits.

02.09 - ATTACHEMENTS

L’entrepreneur est tenu d’établir les attachements écrits ou figurés nécessaires pour la localisation et la
justification des travaux exécutés, plus particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n’ayant
qu’une durée provisoire.

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Ces attachements seront produits en 4 (quatre) exemplaires minimums et devront étre joints aux
documents auxquels ils se rapportent (factures, mémoires et/ou devis).

02.10 - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

L’entrepreneur est tenu d’établir des relevés photographiques.

Le dossier photographique doit comporter des vues de I'édifice ou des parties de I'édifice concerné avant
travaux, des vues de différentes phases de chantier et des vues de I'édifice une fois les travaux achevés.
Les photographies devront donner une vision exhaustive du chantier : vues d’ensemble, de détails et des
ouvrages a reprendre.

L’ensemble de cette campagne sera réalisé en couleur sur support informatique avec tirage papier
respectant les modalités ci-apres.

Le dossier photographique papier doit étre fourni en 2 (deux) exemplaires originaux. Les photographies
devront étre numérotées et présentées sous forme numérique.

Les clichés comporteront : I'identification de la commune et de I'édifice (ou partie de I'édifice) et une
légende (titre, date de prise de

vue, nom de 'opérateur, éventuellement une référence de cliché).

Un schéma de I'édifice figuré en marge de chaque feuille et une fleche de couleur situera I'élément
photographié sur le schéma.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’'CEuvre se réservent le droit de reproduire et de publier les clichés de
ce dossier photographique sans qu’il y ait de rémunération complémentaire pour ce cliché.

La prestation comprendra le temps de prise de vues, la fourniture des clichés sur support informatique,
clé USB et les frais de tirage.



02.11 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, un dossier conforme devra étre remis par I'entrepreneur au Maitre d’CEuvre avant
réception.

Ce dossier est nécessaire pour assurer une bonne exploitation de I'opération. Les plans d’exécution
seront éventuellement rectifiés pour étre en parfaite conformité avec les travaux réellement exécutés.

Il sera remis sous forme d’un contre-calque et de 4 (quatre) tirages, pour ce qui concerne les plans, il
comprendra le dossier photographique si celui-ci n’a pas été transmis au préalable.

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés DDOE, en 4 exemplaires papiers, 1 exemplaire
numérique, reprenant le déroulé du chantier, photos avant aprés, plans d’exécution au format PDF et
DWG.

Les attachements figurés des ouvrages restaurés avec leur localisation comportant les

indications suivantes :

. Parties intéressées exprimées en plans, coupes, et élévation a I'échelle 2cm par métre.

. Cotes de construction, cotes d'altitude et points de référence indiqués sur plans et coupes.

. Repérage des parties existantes, des parties neuves et des parties remaniées.

. Date des travaux.

. Fiches techniques

La fourniture de ce dossier conditionnera le réglement définitif de I'entrepreneur.

Lu et accepté, le
L'entrepreneur,
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