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1.

PREAMBULE

Le projet consiste a réaliser les travaux au niveau 7 de la tour C de I'hopital
jean Bernard en vue de 'aménagement d’un plateau d’oncologie.

Le présent descriptif concerne le lot 1 Gros ceuvre étendu intéressant
'aménagement du plateau et quelques bureaux adjacents.

GENERALITES

Suivant CCTC.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES — NORMES ET REGLEMENTS

3.1. DOCUMENTS DE BASE, NORMES

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date
de I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :
e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
e Les documents techniques unifiés.
e Les cahiers de prescriptions techniques générales.
e Les normes francaises applicables au batiment.
e Recommandations professionnelles existantes.
e Auvis techniques.
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4, DESCRIPTION DES TRAVAUX
Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

e La cléture au droit des zones de chantier et de stockage.

e Les panneaux de signalisation.

e La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires
aux besoins du chantier.

e Les moyens d’élévation nécessaires.

e L’installation de la base vie dans un bureau y compris protection des sols
par polyane scotchés + panneau d’lsorel (tables et chaises a prévoir
pour 'ensemble des entreprise).

L’accés chantier se fera par les ascenseurs logistiques.
L’entretien de la base vie sera a prévoir.

4.1. CONFINEMENTS
Un confinement rigide sera réalisé devant I'entrée du plateau tout en laissant
I'acces au local destiné a servir de base vie.
Celui-ci sera réalisé en plaque de platre et équipé d’'une porte deux vantaux
avec serrure a code.
Un linge humide + un linge sera a positionner devant la porte afin d’éviter les
traces de pas.
Les grilles de désenfumage seront a protéger par plaques de contreplaqué
laissant passer l'air.
Ces dispositions sont a prévoir pour toute la durée du chantier
(demolition + travaux de requalification).

4.2. SUJETIONS AUX INTERVENTIONS
L’évacuation des déchets sera a réaliser de nuit (par containers fermés) et
le nettoyage sera a réaliser a la fin de chaque nuit. Le Bio nettoyage sera a
la charge du lot concerné avec I’entreprise de nettoyage prestataire du
CHV de préférence.
A noter que si I'entreprise envisage des moyens de démolitions trés bruyant,
ceux-ci devront étre réalisé a des horaires convenus et parfois décalés.
De la méme maniere, les approvisionnements sont a prévoir en horaires
décalés.
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Lors de la réalisation de la démolition des ragréage / chape des salles de bains
et des percements des siphons de sol, il conviendra de procéder a des phases
de démolition d’'une a 2 heures puis interruptions de maniére a ne pas déranger
en continue les occupants des plateaux adjacents (a convenir au démarrage). Il
sera alterné des phases de démolition et de cloisonnements ou divers.

L’entreprise prévoira dans son offre le tri des matériels et matériaux en bennes
seéparé et se devra de fournir tous les bordereaux de déchets justifiant le bon
traitement de chaque type de matériaux et matériels.

Il doit étre prévu également le nettoyage journalier du cheminement
depuis le chantier vers les ascenseurs logistiques.

4.3. DEPOSE « ELECTRIQUES » / FLUIDES MEDICAUX

Prévu au lot électricité.

4.4, DEPOSE CVC ET PLOMBERIE

Prévu au lot CVC.

4.5. DEMOLITIONS

Les travaux intéressent la dépose des éléments non conservés et comprenant :

La dépose des plafonds suspendus.

La dépose des menuiseries intérieures, plinthes et placards divers.

La démolition des cloisonnements non conserves.

La dépose des revétements de sols.

La dépose des mains courantes et diverses protections en zone centrale.
La dépose des plinthes.

La dépose des habillages divers jusque nu béton.

L’élargissement des portes le cas échéant.

La dépose des faiences et protections diverses. La dépose des
taradouche.

e D’un maniéere générale le curage complet.

4.6. TRAVAUX AU NIVEAU INFERIEUR

Afin de réaliser le raccordement des siphons de sol et EU diverses, il doit étre
prévu, les travaux suivants :

e La dépose soignée des plafonds suspendus.

e L’ouverture des gaines techniques de maniere soignées (en plenum).

e Lafermeture de la gaine CF 1H en platrerie.
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e Larepose des plafonds suspendus.

e L’encoffrement des siphons de sol CF 1h30 par pose de plaque de type
promat vissées. ldem pour EV lave bassin.

e Le nettoyage des locaux impactés par le prestataire du CHV.

A noter qu’il ne pourra étre prévu lintervention que dans un ou deux
locaux du niveau inférieur a la fois.

4.7. STRUCTURE ET GROS CEUVRE

4.7.1. Rebouchements / divers

Rebouchement en matériaux CF 1h30 de toutes les trémies réformées et
calfeutrement des trémies inutiles et non calfeutrées a I'existant.
Rebouchements / calfeutrements au niveau des siphons et divers du R+6 y
compris encoffrements CF 1h30 des siphons des niveaux supérieurs.

4.7.2. Socle de propreté

Réalisation de socle de propreté a chaque nouvelle traversée de tuyauteries
(hauteur 10cm). Notamment noyau central.

4.7.3. Percements

Il sera prévu tous les percements nécessaires au passage des lots techniques
ainsi que les percements nécessaires a la pose des nouveaux siphons de sols
et acces aux gaines techniques. Une forme de cuvette biseautée sera réalisée
pour chaque siphon.

L’entreprise doit toutes les réservations nécessaires au passage des conduits
de ventilation, des réseaux EU-EV, des réseaux de fluides médicaux.

Attention un percement et calfeutrement est a prévoir pour chaque
raccordement EU.

Les bouchements des trémies et réservations seront a la charge du lot
demandeur ainsi que tous les calfeutrements et rebordements.

4.8. CLOISONS /PLATRERIE

4.8.1. Cloisons 98/48

Mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre vissées sur ossature
métallique de type Placostil ou équivalent.
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Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant :

Tracage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au
plafond en prenant soin de repérer I'emplacement des huisseries. Au
droit de la jonction de cloisons en T ou en L, laisser entre les rails un
intervalle permettant le passage des plaques de parement d'une des
cloisons, au sol comme au plafond.
Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos a dos,
ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0.40 m environ.
Semelle PVC au sol.
Mise en place des huisseries de portes.
Profil PVC au niveau des joints de dilatation.
Mise en place des plagues vissées sur l'ossature.
Finition des cloisons comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.
Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 45mm.
Type 98/48
o Epaisseur totale de la cloison : 98 mm.
o Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 Ba25 ou 2
Bal3 ou 1 Ba 18 avec ossature adaptée.
o Parement standard pour les locaux classiques.
o Parement hydrofuge pour les locaux humides.

Localisation :

Cloisons séparatives des locaux suivants plans. Bouchement divers.

Un essai avec lit d’hépital sera réalisé pour s’assurer qu’il rentre
facilement dans les locaux.

4.8.2. Etanchéité des cloisons

Mise en ceuvre d'une étanchéité en pied de cloison par bande d’'étanchéité
souple armé. Les plaques ne seront pas posées au nhiveau du sol (1cm
d’espace libre) et le jour sera comblé par un joint acrylique de 1° catégorie (ou
équivalent).

Localisation :
Locaux humides (cabinet d’aisance).
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4.8.3. Encoffrement / gaines techniques

Mise en ceuvre de gaines techniques de chez placoplatre ou similaire :

e Tracage et implantation : Le tracé est réalisé au sol et au plafond.

e Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos a dos,
ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0.40m environ.

¢ Mise en place des huisseries de portes et trappes d’acces.

e Mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

e Finition des cloisons comme suit :

o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant.

o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.

e Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.

e Incorporation d’un isolant en laine de roche semi-rigide de 45 mm pour
correction acoustique.

e Parement standard pour les locaux classiques.

e Parement hydrofuge pour les locaux humides classiques.

Localisation :

Reprise pour raccordement de plomberie Fermeture des gaines existantes
modifiées (compris ouverture de 50cm sur 3 faces).

Gaine d’encoffrement des béatis supports (h 1m).

Gaines techniques diverses.

4.8.4. Modifications de gaines techniqgues

Ces travaux comprendront la dépose soignée, la découpe de la gaine et les
reprises de platrerie nécessaires au raccordement de chaque point d’eau et de
leurs évacuations (y compris raccordements des EU des climatisations).

4.8.5. Enduit / Reprise de platrerie

Suite aux divers travaux de démolition et dépose de revétement divers, il doit
étre prévu la remise en état des murs, cloisons et/ou gaines techniques
conservées comprenant les bouchements au Map, les reprises de fissures et
divers, la réalisation de 2 passes d’enduit.

Ces travaux comprendront également la fourniture et pose de ba 13 collé sur
les différents supports conservés (anciennes gaines ...). Prestations
comprenant piquetage des supports, ragréage et bande. Plaque a adapter
suivant localisation.
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Enduit sur les plaques support des colonnes de douches et divers appareillages
avant pose des revétements muraux étanches.

Bouchement des anciennes réservations non réutilisées.

Reprise des bétons divers suite aux déposes.

Bouchement au sol au droit des parements bois des alcoves démontés.

Reprise au droit des portes des alcdves pour élargissement des baies a 80.
Reprise d’enduit suite a dépose des faiences et revétements divers.
Bouchement de toutes les trémies reformées y compris coffrage, scellements
dans les dalles et bouchement au mortier.

4.8.6. Stabilité des structures

Au niveau des cloisons ou plafonds platres déposés, il sera réalisé
I'encoffrement des poutres bétons rayonnantes du plateau par fourniture et
pose d’un habillage en plaque de platre de type Placoflam ou similaire, de
15mm d’épaisseur, montée sur ossature métallique.

L’ensemble Poutre + encoffrement sera SF 1h30.

4.8.7. Renfort d’ossature

Incorporation, pour fixation de différents éléments, de renforts d’ossature
métallique dans les cloisons placostyl ou équivalent. A savoir :

Renforts pour lavabo, vidoir. Appareils sanitaires divers.

Renforts pour support de télévision.

Etageres.

Barres de relevage.

Renforts pour incorporation des éléments vitrés.

Renforts pour mobilier.

4.9. PLAFONDS SUSPENDUS

4.9.1. Faux plafond standard

Mise en ceuvre d’'un plafond de type Tonga blanc de chez Eurocoustic ou
similaire :

Le plafond doit avoir les caractéristiques suivantes :
e Panneaux de 600 x 600 composé d’'une laine de roche revétu d’un voile
minéral.
Epaisseur des panneaux : 22 mm.
Coloris blanc.
Bord sans feuillure, ossature adaptée en T finition lagué blanc.
Absorption acoustique : aw =1
Réaction au feu : Al.
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Réflexion lumineuse : > 87%/

100% plan quel que soit le degré d'’hygrométrie.

Garantie 15 ans

Le plafond sera 100% stable en milieu humide.

Bord A, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué blanc.

Réservation pour luminaires et appareillages divers et renforcement des

dalles concernées par plaque de contre-plaqué.

e Joue platre au droit des AF et DF. Joues ou retombées diverses en
fonction des différence de niveau, décrochés,...

e Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,75% avec un angle de
85° - selon la norme NF EN ISO 2813.

e Diffusion de la lumiere : 100% de la lumiere est diffusée.

Localisation :

Dégagements.

Locaux divers.

Entrée hors plateau dans la zone confinée.

Locaux non repris dans les plafonds lavables ci-aprés et suivant plans.

4.9.2. Faux plafond lavable

Mise en ceuvre d'un plafond de type Gyprex Alba ou similaire et comme suit :
e Type Hygiene.
Panneaux de 600 x 600 en platre revétu en vinyle en grain textile.
Revétement traité améliorant la lavabilité et I'étanchéité a I'eau.
Epaisseur des panneaux : 9.5 mm.
Coloris blanc.
Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante
inférieure ou égale a 90% a 20°.
Réaction au feu : BS1-d0
e Acceptant un dépoussiérage quotidien et un lavage a l'eau deux
fois par ans.
e Bord A, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué blanc.

Localisation :
Cabinet d’aisance. WC.

4.9.3. Dépose / repose

Dépose soignée et repose des plafonds du dégagement adjacent au plateau
et nécessaire au lot technique. A prévoir remplacement de 20% des dalles et
remise a niveau de l'ossature.
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4.10. MENUISERIES INTERIEURES

4.10.1.Portes type 1 — entrée des consultations et chambres

Fourniture et pose de blocs portes 2 vantaux PF 1/2h, de premiére qualité :

Huisserie Bois.
Finition prépeinte.
Deux vantaux :
e Typel:90 + 30.
Epaisseur 42 mm minimum.
Ame en panneaux de particules pleins.
PF 1/2h avec PV.
Simple action.
Cadre BE.
Ferrage par 4 paumelles.
Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.
Béquille métallique avec Rosace de chez Bezault ou équivalent.
crémone pour le semi fixe.
Atténuation acoustique 32db.
Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault ou équivalent
(mural).

Localisation :
Suivants plans.

A prévoir, encastrement des serrures autonome a code fournit par le lot
elec pour le local détente.

4.10.2.Portes PF 1/2h type 2

Fourniture et pose de blocs portes un vantail PF 1/2h, de premiere qualité :

Porte de 90 de passage.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame en panneaux de particules pleins.

PF 1/2h avec PV.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Béquille métallique réf 493/6450 modéle droit avec Rosace de chez
Bezault ou équivalent.

Garniture pour trou de cylindre.

Serrure, canon de sdreté fournis par le CHV.
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Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

Localisation :
Bureaux, chambres , box suivant plans.

A prévoir, encastrement des serrures autonome a code fournit par le lot
elec pour les locaux WC personnel, stocks divers.

4.10.3.Portes type 3 — Sanitaires

Fourniture et pose de blocs porte ame pleine comme sulit :

Huisserie bois.

Largeur suivant plans.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame pleine.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Béquille métallique. Béquille métallique réf 493/6450 modele droit avec
Rosace de chez Bezault ou équivalent. (béquille extérieure, bouton
intérieur, rosace serrure avec voyant).

Dé condamnable de I'extérieur.

Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

Localisation :
Sanitaires.

4.10.4.Porte poste infirmier type 4 - Soins

Fourniture et pose de blocs portes un vantail PF 1/2h, de premiere qualité :

Porte de 140 de passage. Tiercé comme a 'existant.
Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame en panneaux de particules pleins.

PF 1/2h avec PV.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.
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e Ouvre porte motorisé suivant descriptif ci-apres.

e Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

e Garniture pour trou de cylindre.

e Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

e Sur contrOle d’acceés.

e Incorporation d’'un oculus rectangulaire PF 1/2h de hauteur 1000 et
largeur 400 compatible avec le pv de la porte.

Localisation :
Prépa soins

4.10.5.Porte type 5 - recoupement des circulations

Fourniture et pose de blocs portes DAS deux vantaux, dimensions suivants
plans, de premiere qualité :

Porte d’environ 160 de passage.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur : 42 mm minium : conforme au PV.
Ame en panneaux de particules pleins.

PF 1/2h avec PV.

DAS avec PV.

Double action.

Cadre BE.

Ferrage par pivot :

o Pivot haut: mécanisme avec axe méle encastrée
dans la traverse haute de [l'huisserie et partie
inférieure (femelle) encastrée dans I'angle haut du
vantail avec protection thermique.

o Pivot bas, partie supérieure (femelle) encastrée
dans langle bas du vantail avec protection
thermique et partie inférieure (male) fixer sur sol fini
(crapaudine avec roulement a bille).

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures,
ébrasements .... Pour une finition parfaite des travaux.

Joints feu suivant PV.

Retenue électromagnétique des vantaux par déclencheur de type
ventouse extérieure avec plaque orientable (& rupture ou émission,
24 ou 48 V suivant systeme en place actuellement).

Contacts de position encastrés aux batis.

Etiquette « porte coupe-feu » ne pas mettre dobstacle a la
fermeture + étiquette « porte PF1/2 + année de pose ».

Barre de tirage de chez Bezault ou similaire.

Localisation :

Recoupement de circulations.
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4.10.6.Portes type 6 - CF 1/2h avec ferme porte

Fourniture et pose de blocs portes un vantail CF 1/2h, de premiere qualité :

Porte de 90 de passage.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame en panneaux de particules pleins.

CF 1/2h avec PV.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

Un ferme porte a coulisse de force adaptée (possibilité d’ouverture a
180°) pour les locaux réserves et stockage.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Béquille métallique réf 493/6450 modéle droit avec Rosace de chez
Bezault ou équivalent.

Garniture pour trou de cylindre.

Serrure.

Etiquette « porte coupe-feu » ne pas mettre d’obstacle a la fermeture +
étiquette « porte CF1/2 + année de pose ».

Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

Localisation :
Suivant plan (stockage).

4.10.7.Porte type 7 - entrée plateau

Fourniture et pose de blocs portes DAS deux vantaux, dimensions suivants
plans, de premiere qualité :

Porte d’environ 160 comme a I'existant.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur : 42 mm minium : conforme au PV.

Ame en panneaux de particules pleins.

CF 1h avec PV.

DAS avec PV.

Double action.

Cadre BE.

e Ferrage par pivot :

o Pivot haut: mécanisme avec axe male encastrée
dans la traverse haute de ['huisserie et partie
inférieure (femelle) encastrée dans I'angle haut du
vantail avec protection thermique.
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o Pivot bas, partie supérieure (femelle) encastrée
dans langle bas du vantail avec protection
thermique et partie inférieure (male) fixer sur sol fini
(crapaudine avec roulement a bille).

e Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures,
ébrasements .... Pour une finition parfaite des travaux.

e Joints feu suivant PV.

e Retenue électromagnétique des vantaux par déclencheur de type
ventouse extérieure avec plaque orientable (a rupture ou émission,
24 ou 48 V suivant systéme en place actuellement).

e Contacts de position encastrés aux batis.

e Etiquette « porte coupe-feu» ne pas mettre d’obstacle a la
fermeture + étiquette « porte PC1h + année de pose ».

e Barre de tirage de chez Bezault ou similaire.

Localisation :

Entrée plateau.

4.10.8.Tablette

Mise en ceuvre de tablette en TRESPA sur les encoffrements des sanitaires.
Fixation par visserie Inox téte fraisée avec cache vis.
Toutes sujétions quant a la pose des habillages.

Localisation :
Ensemble des encoffrements / gaines techniques (batis supports).

4.10.9.Habillage stratifié

Mise en ceuvre d’habillage stratifiée d’épaisseur 22mm, M1 :
Pourtour du chassis donnant sur le local accueil.

Au droit des fenétres, suite a la dépose des cloisons. A chaque piéce ou la
cloison ne revient pas au méme endroit qu’auparavant.

4.10.10.Trappe d’accés

Dans les encoffrements réalisés, mise en ceuvre de trappe d’accés 80x40 ou
CF1h comme suit :
e Huisserie bois.
Finition prépeinte.
Epaisseur 42 mm minimum.
Ame en panneaux de particules pleins.
CF 1/2h.
Ouverture par 4 batteuses a carré ou systeme similaire suivant
fournisseur.
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e PV feu.

Localisation :

Nouveaux encoffrements. Gaines techniques diverses.

4.10.11.Mobilier

Patere :

Pose d’'une patére murale Porte-vétement inox poli brillant 1 téte, fixations
invisibles de dimension 8 x 11.5 x 7.5 cm charge 6 Kg.

Localisation :

Pour chaque zone de box et divers.

Paillasse séche :

Fourniture et pose de paillasses séches composée d’un panneau stratifié de
30 mm d’épaisseur. Habillage stratifié collé sur place.

Fixation sur murs sur corniere alu par le dessous et pose de pietement
réglable inox répartis. Découpe arrondi et habillage des champs inclus.

Localisation :

Poste de soin.

Meuble détente :

Plan de travail stratifi¢ de 30mm compris piétement Inox réglable et support
adossé au mur. Fixation sur murs sur corniére alu par le dessous et pose de
pietement réglable inox répartis. Découpe arrondi et habillage des champs
inclus.

Meuble haut 2 portes de 120cmx60cm
Placards et Facades :
¢ Finition stratifiée déco bois y compris champs.
e Deux vantaux.
e Hauteur 80 + Joue verticales en fermeture jusque sous plafond et en
raccord jusqu’aux cloisons.
Epaisseur 23 mm.
Ame en panneaux de particules pleins.
Cadre BER ou résineux.
Huisseries en BER.
3 charniéres invisibles nickelées ouvrants a 170° par porte.
Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte.
Toutes sujétions quant a la pose des habillages.
e Habillage en imposte des portes.
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Equipements :

Pose d’étageres en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de particule et
fibres de bois, avec revétement plastique blanc. Assemblage par vis et
capuchon blanc.

Fixation prévue par vis galva au mur avec chevilles adaptées a la composition
du mur ou cloison.

Armoire :
Meuble avec portes de L suivant plan x 60cm x h250cm.
Placards et Facades :
e Finition stratifi€e déco bois y compris champs.
Deux vantaux.
Epaisseur 23 mm.
Ame en panneaux de particules pleins.
Cadre BER ou résineux.
Huisseries en BER.
3 charniéres invisibles nickelées ouvrants a 170° par porte.
e Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte.
e Toutes sujétions quant a la pose des habillages.
e Habillage en imposte des portes.
e Pietement réglable inox répartis.

Equipements :

Pose de 5 rangées d’étagéres en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de
particule et fibres de bois, avec revétement plastique blanc. Assemblage par
vis et capuchon blanc.

Pose de 5rangées de supports de dossiers supendus.

Localisation :
Poste de soin.

llots :

Réalisation d’'un ilot comme suit :

Finition stratifiée déco bois y compris champs.

Ensemble suspendus a 30cm du sol.

Epaisseur 23 mm.

Ame en panneaux de particules pleins.

Cadre BER ou résineux.

Huisseries en BER.

Charnieres invisibles nickelées ouvrants a 170° par porte.

Tiroir sur glissiére a bille (grand tiroir avec roulette avant).F

Fermeture par aimant et bouton de tirage de chez Bezault (ou
équivalent) 32 mm.
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e Toutes sujétions quant a la pose des habillages.
e Piétement inox.
e Plateau stratifié épaisseur 40mm.
e 2rangées d’étagere par porte.
e 5 tiroirs par faces.
e H 90, dimensions suivant plan.
Localisation :

Poste de soin.

4.10.12.Protection murale

Mains courantes :

Sur 'ensemble des circulations, mise en ceuvre de protection de type main
courante composé d’'1 rangée de tube sur console. Ensemble en acrovyn de
chez c/s France ou similaire.

Aspect lisse, compris éléments d’angles.

Localisation :
Dégagement c6té intérieur. Pose sur la protection murale.

Protection d’angle :
Sur 'ensemble des circulations, fourniture et pose de protection d’angle de type
Acrovyn de chez C/S France de type Classic Areta 76 (SM20) ou équivalent :

e Hauteur : 1Im30.

e Elément de finition en partie haute.
e En PVC «impact » clipsés sur profil alu.
e Coloris au choix.
e Classement au feu : M1.
e Corniére de 76x76
Localisation :

Angle sortant des dégagements et locaux divers.

532 CD DCE-CHV-ONCO-lot1-goe Edition du 23/09/24 19/21


https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-protection/corner-guards/acrovyn-corner-guards/sm20/

Dosseret :

Fourniture et pose de plague dosseret au dos des plans vasque (y compris
retour) et des divers lavabos, ...

En PVC « impact ».

Coloris au choix.

Classement au feu : M1.

Hauteur : 0,60m.

Localisation :
Lavabos, évier, plan de travail détente, Appareils sanitaires divers.

4.10.13.Porte automatique

Fourniture et pose d’'une porte automatique comme suit :

Caisson : 264 x 225 mm.

2 vantaux coulissants télescopiques.

Largeur : environ 160.

Hauteur de passage : 2m10.

Huisserie : bati et contre bati aluminium. Habillant totalement les

tableaux.

e Vantail : double coulissant en double vitrage feuilleté 33/2, avec
encadrement aluminium anodisé.

e Etanchéité : Joints tubulaires en silicone pour une excellente résistance
aux agressions chimiques.

e Automatisme : Electromécanique type DIVA pour levage et translation

(ou équivalent)/

Vitesse d’ouverture réglable : 10 & 60 cm/s.

Vitesse de fermeture réglable : 10 a 30 cm/s.

Poussée statique réglable en ouverture : 6 a 25 daN.

Poussée statique réglable en fermeture : 6 a 15 daN.

Maintien d’ouverture réglable : 1 a 15 s.

Environnement électrique : Alimentation 230 V, 50/60 Hz

1 boitier vert de déverrouillage (positionné dans le poste infirmier).

Déverrouillable par clavier a code depuis l'intérieur du dégagement.

Boitier métallique en applique.

e Possibilité d’'ouverture manuelle en cas de panne électrique. Barrage
cellulaire incorporé dans I'huisserie.

e Ouverture par bouton badge en entrée.

e Ensemble reliée au contréle d’accés NCS pour supervision et commande
a distance en ouverture / fermeture.

e Horloge pour acces libre sur plage horaire.

e Imposte jusque sous plafond.

e Joue d’habillage au droit des cloisons.

Localisation :
Entrée.
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4.10.14.Cloisonnettes

Fourniture et pose de cloisonnettes séparative dans les boxs :
e Pietement inox.

Hauteur 2m00.

Ossature bois de 45 mm.

Isolant en LDR de 45mm

Panneaux en parement stratifiées.

Nez de haut de cloisons débordant de 1 cm en stratifié.

Poteaux central finition peinture fixé sous plafond.

Mini pied inox réglable.

Plinthes périmétriques en quart de rond PVC a léevre y compris joint

d’étanche silicone entre la plinthe et le panneau.

Visuel attendu :
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