CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Aménagement d’un plateau d’oncologie — Tour C — Niveau 7

LOT 06 : FLUIDES MEDICAUX
CCTP - PHASE DCE

A MAITRE D’'OUVRAGE :
J‘ ; CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
CENTRE HOSPITALIER POLE LOGISTIQUE
DE VALENCIENNES

Avenue Desendrouin

59300 VALENCIENNES

MAITRE D’CEUVRE :

PN Siege social : 2, rue du Tivoli, 59600 MAUBEUGE
Ets secondaire : 73 Bd MONTEBELLO, 59 000 LILLE

E.T.B.E ingénierie Tél : 06-11-30-49-64,
email ;: r.moreira@etbe-ing.com,

Erudes Techniques Batiment Energies

Indice A 532-2024

Edition du 23/09/24



mailto:r.moreira@etbe-ing.com

Sommaire

1. GENERALITES L.t 4
L1, PREAMBULE ...ttt 4
1.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU BATIMENT ....ooiiiiiiiiiiii s 4
1.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS ....coooiiiiiiiece e 4
1.4, NORMES ET REGLEMENTATIONS ..o 4
1.5, DOCUMENTS D’EXECUTION........cccctiiiiiiiiiiiie et 4
1.6. DEROULEMENT DU CHANTIER .....cccoiiiiiiiiii e e 5

1.6.1. CONDITIONS D'INTERVENTIONS........occoiiiiiiiireiee e 5
1.6.2. PROTECTION DES OUVRAGES........coi it 5
1.6.3. NETTOYAGE ...t bbb sr e r et nne s 5
17, MISE EN SERVICE ..ot an e ne e 5
1.7.1. CONTROLE DES INSTALLATIONS ... 5
L1.7.2. ESSAIS . 5
1.7.3.  RAPPORT DE MISE EN SERVICE ......cocoiiiiiiit i 6
1.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES........ooiiiiie e 6
1.9. FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION ........cccooiiiiiiiiiiiiieice e 7
1.10. LIMITES DE PRESTATIONS ..ottt 7
1.10.1. GENERALITES ...ttt sr bbbt anennenne 7

2.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES ...t 8

2.1, GENERALITES ...t b bbbt r et et r et be e e s enenne s 9
2.1.1. MATERIEL - ECHAFAUDAGE - APPAREILLAGES DIVERS........cocoooeviieieeeereeeeee e 9
2.1.2. QUALITE DE MISE EN CEUVRE ..ottt 9

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ..ot 10
3.1.  CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ........ccoiiiiiiiii e 10
3.2. CONTINUITE DE SERVICE DES INSTALLATIONS ....c.coiiiiiie e 10
3.3. DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS ....oooiiiiiiie e 11
3.4. ORIGINE DES INSTALLATIONS . ...t e 12
3.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX .....ccccvoiiiiiiiienene st 12

35,1, PRINCIPE bbbttt bttt 12
3.5.2. GAINES TETE DE LIT ottt 12
3.5.3.  RESEAUX ... e e 13
3.5.4. COFFRET REGULATEUR- SECONDE DETENTE .......cccciiiiiiiiiiiiise e 14
.55, ALARDME ... e 14
3.5.6. TABLEAU DE REPARTITION ET LOCALISATION DES EQUIPEMENTS..........ccccceinne 15

7C — PLATEAU ONCO

DCE-CHV-ONCO-lot FM Edition du 10/10/2024 2/18



7C — PLATEAU ONCO DCE-CHV-ONCO-lot FM Edition du 10/10/2024 3/18



1. GENERALITES

1.1. PREAMBULE

Le présent C.C.T.P. a pour but de décrire I'ensemble des travaux a exécuter dans le cadre de
I'aménagement du niveau 7 de la tour C de I'hdpital Jean Bernard en vue de 'aménagement d’'un
plateau d’oncologie.

Le présent descriptif concerne le lot Fluides Médicaux intéressant 'aménagement du plateau et
quelques bureaux adjacents.

1.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU BATIMENT

Le batiment est un ERP de type U. C’est un batiment comprenant plusieurs niveaux.

1.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS

Les prestations de I'Entreprise comprennent les travaux suivants :
Installation des prises médicaux

Raccordement des prises fluides médicaux

Extension du réseaux secondaires et détentes.

e Etc...

1.4. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les installations devront étre conformes aux divers Normes, Arrétés, et textes réglementaires en
vigueurs. :

e NFS 90-116

¢ Normes en vigueurs

¢ Reglementation de sécurité incendie

e Circulaire du 21/3/1966
Liste non exhaustive.

1.5. DOCUMENTS D’EXECUTION

L’étude d’exécution est établie par I'entreprise sous sa seule responsabilité avec pour objectif minimal
de satisfaire, en quantité et en qualité, les prescriptions du présent CCTP.

L’étude d’exécution est réalisée et transmise en deux exemplaires pour approbation au Maitre d’ceuvre
préalablement a toute exécution et également au maitre d ‘ouvrage.

Toute modification en cours de fabrication ou d’installation doit étre transmise pour approbation au
Maitre d'ceuvre.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du maitre
d’'ceuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité du soumissionnaire, et les modifications qui
pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

L'étude d'exécution comprend les piéces suivantes :
v Notes de calculs

v/ Les plans :
v' Schémas de principe

7C — PLATEAU ONCO DCE-CHV-ONCO-lot FM Edition du 10/10/2024 4/18



1.6. DEROULEMENT DU CHANTIER

1.6.1. Conditions d’interventions

Le Soumissionnaire ayant remis son offre est réputé s'étre informé auprés de I'utilisateur des conditions
particulieres d'intervention, et ne pourra demander de supplément de travaux du fait de la
méconnaissance de celle-ci.

Avant tout dévoiement d’équipements électriques dans les nouveaux locaux, I'entreprise doit détenir un
PV de fonctionnement pour chaque équipement dévoyé. Celui-ci permet de vérifier le fonctionnement
des équipements avant le dévoiement afin de connaitre I'état de fonctionnement de I'équipement. Le PV
doit étre signé par le MOA et I'entreprise.

1.6.2. Protection des ouvrages

L'Entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de ses matériels
mis en place pendant la durée du chantier.

Tous ouvrages ou parties d'ouvrages reconnus défectueux, non conformes aux regles de I'Art ou aux
plans d'exécution approuvés, sont refusés et refaits aux frais de l'entrepreneur.

1.6.3. Nettoyage
Le soumissionnaire devra respecter et veiller a la propreté générale du chantier, en effet, il devra
I'évacuation de ses déchets de chantier (cartons, emballages, chutes de matériaux...) au fur et a
mesure de son avancement.

Si aucune mesure n’est précisée dans le CCAP le soumissionnaire devra prendre les moyens
nécessaires (bennes, mise en décharge...).

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. Le soumissionnaire surveillera et
assurera lui-méme avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité.

1.7. MISE EN SERVICE

Le soumissionnaire devra réaliser les essais, réglages et mise en service de I'ensemble de ses
installations, cela afin de garantir le résultat optimum des installations.

1.7.1. Contrdle des installations

Il sera procédé a un contréle rigoureux de la pose des appareillages et canalisations. Tout ouvrage qui
serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante serait systématiquement refuseé.

1.7.2. Essais

L’Entreprise doit, a cet effet, mettre a la disposition le personnel et le matériel nécessaire pour procéder
aux essais.

Pour tout équipement remis en service aprés dévoiement, I'équipement doit retrouver le
fonctionnement original signalé sur le PV établi avant le dévoiement. L’entreprise doit remettre
pour chaque équipement une fiche d’autocontréle indiquant les essais réalisés et le bon
fonctionnement constaté. Si celui ne fonctionne pas comme a l'origine, I'entreprise doit les prestations
nécessaires (interventions et matériels) afin de retrouver son fonctionnement d’origine.

L’Entreprise est tenue d’assister aux vérifications faites par I'organisme de contrdle le cas échéant. Il
doit la réparation immédiate de toute défectuosité constatée conjointement.
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Les manceuvres et opérations diverses nécessaires aux essais sont effectuées par I'Entreprise qui en
assure l'entiere responsabilité, celle-ci étant réputée qualifiée pour, éventuellement, les refuser au cas
ou elle jugerait qu'elles risquent de créer un dommage de quelque nature a son installation ou aux tiers.

Le soumissionnaire devra simuler toutes les pannes envisageables, et vérifier le bon fonctionnement
des installations (coupures, basculements, arrét, réarmements...) suivant les demandes de la maitrise
d’ceuvre.

L'Entreprise doit avoir effectué, au préalable, ses essais personnels et procédés a tous réglages ou
paramétrages utiles.

Le Maitre de I'Ouvrage fera contrfler linstallation par un Organisme de contrble de son choix et
transmettra a I'entreprise le rapport établi par le Bureau de Contrdle.

La mise en ceuvre ou le matériel non conforme aux exigences du Maitre d'CEuvre ou n'ayant pas
satisfait au Bureau de Controle sera refusé et aussitdt remis en ordre, sans qu'il en résulte une
augmentation du prix ou du délai d'exécution prévus.

La liste et la description des essais et vérifications de fonctionnement des installations a effectuer par
les entreprises, en présence de l'organisme de contrble, peuvent étre obtenues auprés de COPREC qui
a établi une convention type le 22.02.1979, contréle technique du type A. (Proces Verbaux a fournir en
fin de chantier).

L'Entreprise adjudicataire est tenue d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par

la loi. Elle est également responsable de I'exécution de tous les essais et I'obtention des approbations
délivrées par les autorités compétentes.

1.7.3. Rapport de mise en service

Le résultat des essais et vérifications fera I'objet d’'un rapport détaillé qui sera signé par chacune des
parties. Aprés accord des différentes parties, la Réception sera prononcée.

Le rapport relatera les éléments suivants :
v’ Les essais avant le dévoiement indiquant le fonctionnement des équipements dans un PV

v’ Les essais aprées le dévoiement indiquant le fonctionnement des équipements. Le résultat indiqué
dans le PV doit étre identique au fonctionnement vérifié avant le dévoiement.

v’ Les fiches d’autocontréle de I'entreprise

v’ Les mesures sur les cables courants faibles (voix et données)

v Les réglages,

v’ Les consignes,

v’ Les mesures

v’ Les sécurités,

v Etc...

1.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Suivant CCTC.

Aprés achévement des travaux I'Entreprise devra remettre un dossier a jour constitué de cing
exemplaires « papier » et d'un CD-ROM comprenant les différents documents sous forme de fichiers
aux formats suivants :

v pieces écrites : .doc
v pieces graphiques : .dwg Autocad
v' photographie : Jpg ou .tif

Le dossier des ouvrages exécutés comportera :
v Partie A :

o Une présentation générale des installations.
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L’analyse fonctionnelle des installations.

Le synoptique ou schéma de principe.

La périodicité des contréles et opérations de maintenance.
Schémas électriques et note de calcul.

Procés Verbaux & essais COPREC.

Dossier de mise en service (autocontrfles + constructeurs).
Les PV de fonctionnement des équipements avant dévoiement.
Les PV de fonctionnement des équipements aprés dévoiement.

o 0O O 0O 0O O O ©°

v Partie B :

o Les notices des constructeurs d'appareillage comprenant la documentation compléete
concernant le matériel fourni par I'Entreprise, c'est a dire la notice technique de chaque
appareil, la référence du fabricant, les caractéristiques, notices de fonctionnement et
d'entretien et de dépannage.

o Pour chaque équipement, une notice détaillé avec plan, schéma accompagnée d’une
nomenclature précisant pour chaque piéce : son repére, la quantité, la désignation, la
référence et le fournisseur.

o Les PV des appareils d’éclairage et des sources lumineuses.

o Une liste chiffrée des pieces de rechange a maintenir en stock.

v Partie C :
o Plans modifiés conformément a I'exécution

Ce dossier devra étre transmis lors de la réception des travaux.

1.9. FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Aussitbt apres la terminaison des travaux d'installation et avant la réception ou essai, I'Entreprise doit
fournir les documents d'exploitation suivants :
v" des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des appareils.
v des schémas de l'installation représentant celle-ci sous une forme simplifiée et reconnaissable et
permettant d'identifier sans équivoque les organes existants et, notamment ceux mentionnés
dans les instructions de marche.

Aprés la mise en route des installations, I'Entreprise doit assurer la fourniture gratuite d'une personne
qualifiée pour conduire les installations jusqu'a la réception, procéder aux derniers réglages et former
I’'Utilisateur.

En fin de formation, le soumissionnaire éditera un PV de formation avec nomination et fonctions des
intervenants.

1.10. LIMITES DE PRESTATIONS

1.10.1. Généralités

Liste non exhaustive aidant & la compréhension du détail du CCTP, notamment dans la ventilation entre
les corps d'état.

Les prestations comprennent linstallation compléte et en ordre de marche, conforme a la
réglementation en vigueur et aux regles de I'art.

Elles comprennent notamment :
e L’'ensemble des fournitures décrites dans les documents.
¢ Les frais de main d’ceuvre et de pose du matériel,
e Tous les frais annexes de main d’ceuvre : indemnités, déplacement d’équipements, horaires non
standard, remise en état d’équipements dévoyés, etc...
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e Le nettoyage du chantier, I'enlévement des gravois ; le chantier doit étre laissé propre chaque
jour, outils et stockage de matériels rangés,

La présence aux réunions de chantier en fonction des convocations de I'architecte,

La réhabilitation du service concerné suivants plans d’'implantation,

Les essais et réglage des matériels.

La validation des PA par le maitre d’'ouvrage

Le respect du planning d’exécution conforme a la durée du marché,

Les essais et la mise en service,

La formation de I'utilisateur en plusieurs sessions,

La période de parfait achévement venant a I'aide du MOA en cas de dysfonctionnement.

Sont inclus au lot Fluides Médicaux :
e Dépose des équipements existants pour permettre la réhabilitation,
e Fourniture, pose et raccordement des gaines tétes de lit
¢ Fourniture, pose et raccordement des réseaux fluides médicaux
e Fourniture, pose et raccordement du coffret d’alarme (y compris sondes et régulateurs)
Fourniture et pose des prises de courant dans la gaine téte de lit
Réservation pour la prise téte de lit.
e Réservation pour la prise RJ45

Sont inclus au lot électricité :
¢ Alimentation et raccordement des prises de courant dans les gaines tétes de lit
e Fourniture, pose et raccordement de I'appel malade dans la gaine téte de lit
Fourniture, pose et raccordement de la prise informatique RJ45
Fourniture de l'alimentation du coffret d’alarme des fluides médicaux

2.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lors du chantier, I'entrepreneur doit tenir compte :

de la nouvelle norme NF C15-100,

de 'amendement Il de la NFC 15-100 publié en novembre 2008 par lUTE,
des normes SSI,

des normes en vigueur.

Liste non exhaustive
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2.1. GENERALITES

L'entrepreneur est tenu de respecter a la lettre la totalité des prescriptions du présent CCTP, méme si
elles sont contraires a ses habitudes de travail.

En cas de non respect de l'une quelconque de ces prescriptions sans autorisation expresse et préalable
du Maitre d'CEuvre, ce dernier demande la mise en conformité de l'installation par rapport au présent
CCTP. Le Maitre d'CEuvre n'accorde alors aucun délai supplémentaire et ne tient aucun compte de
I'importance des modifications nécessaires pour réaliser cette mise en conformité méme si cela doit
entrainer le remplacement pur et simple de l'installation défectueuse. De plus, I'entreprise du présent lot
supporte financierement toutes les incidences sur les autres corps d'état qui peuvent éventuellement
découler de ces modifications.

2.1.1. Matériel - Echafaudage - Appareillages divers

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est inclus dans les
prix.

Aucune facturation complémentaire ne pourra intervenir.

2.1.2. Qualité de mise en ceuvre

2.1.2.1. Généralités

Dans les locaux, les matériels électriques doivent étre implantés de maniére a rester accessibles
tant pour leur manipulation que pour leur maintenance.

Le volume occupé par les matériels ne doit en aucun cas entraver les facilités de circulation et
d'intervention dans les locaux.

La mise en ceuvre des matériaux et appareillages est réalisée, en plus des régles de I'Art,
suivant les indications des constructeurs et conformément aux prescriptions de I'UTE et
I'AFNOR.

La pose de l'appareillage et de canalisations est réalisée solidement et soigneusement.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux des chapitres ci-aprées ainsi que les plans joints ont pour but de renseigner I'entrepreneur
sur la nature, I'importance et la localisation des travaux a effectuer pour la restructuration du service.
Mais il convient de signaler que cette description n’a pas de caractére limitatif et que I'entrepreneur doit
exécuter comme inclus dans son forfait, tous les travaux de sa profession nécessaires a 'achévement
et au bon fonctionnement de I'établissement.

Lors du chantier, I'entrepreneur doit tenir compte :

_ De la norme NF C15-100,

_ Des dispositions générales du Réglement de Sécurité contre I'Incendie dans les Etablissements
Recevant du Public,

_ Des textes réglementaires pour les Etablissements et Installations Recevant du Public (ERP —
IRP) Accessible aux Personnes Handicapées.

_ Réglementation IGH

_ Réglementation ERP — Type U

Pour I'implantation des divers équipements électriques se référer aux plans d’implantation des

équipements de sécurité et aux plans d’implantation des équipements courants forts et courants
faibles.

3.1. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Le classement de I'établissement est un ERP (Etablissement recevant du public) de type U.

3.2. CONTINUITE DE SERVICE DES INSTALLATIONS

Pendant toute la durée des travaux, I’entrepreneur doit laisser les installations existantes non
concerné par la réhabilitation en fonctionnement (Fluides médiicaux).

Pour ce faire I'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser le transfert du
cablage en minimisant le temps de coupure. Si tel n’était pas le cas, 'entrepreneur doit mettre en place
toutes les solutions provisoires nécessaires pour que l'activité de I'établissement ne soit pas perturbée.

L’entrepreneur doit planifier ses coupures en y définissant la durée d’intervention, les impératifs de
fonctionnement des services concernés, les solutions d’alimentations provisoires, etc.

Aucune coupure ne doit étre faite sans une coordination préalable avec les responsables de
I'établissement, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Ce planning doit étre soumis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre CEuvre pour accord.

L’entrepreneur doit prendre en compte que les coupures peuvent étre réalisées de jours comme de nuit
ainsi que les week-ends et jours fériés.

Conformément a la description du projet, le chantier sera réalisé en site occupé et par phasage
de travaux.

Pour toute coupure d’équipements électriques, une planification des coupures doit étre réalisée
et validé par le MOA, 7 jours avant I'intervention.
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3.3. DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

L'entrepreneur attributaire du présent lot, a a réaliser d'une fagcon générale et suivant le schéma
directeur des travaux, la dépose et I'enléevement du chantier de tous les équipements électriques
principaux, récupérables ou non, ne correspondant plus aux besoins du projet ou de I'établissement.
Les déposes doivent étre réalisées avec soin (matériels récupérables) de maniere a éviter toutes
détériorations sur les ouvrages existants conservés, et reposé suivant le cas.

De ce fait, toutes les protections mécaniques doivent étre mises en place avant toutes exécutions.
Certains équipements déposés doivent étre mis a disposition du Maitre d’Ouvrage, les équipements
non récupérés par I'établissement doivent étre évacués a la décharge par 'entreprise.

Doivent étre déposé essentiellement :
Les prises de fluides médicaux
Les réseaux de fluides médicaux non réutilisé.

Y compris dépose et repose de tout matériel existant (si réutilise).

L’entrepreneur a a sa charge, aprés vérifications de dresser les dits plans de dépose et de les
communiquer avant tout commencement de travaux.

L’entrepreneur prendra également a sa charge la destruction des tubes fluorescents. Il fournira a cet
effet les PV de destruction/recyclage.

Nota :
1)Les équipements non déposés dans le cadre du projet et bénéficiant d’une alimentation
électrique provenant du service devront étre réalimenté en totalité a la fin des travaux.

2) Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose sont a la
charge du présent lot, le nettoyage complet des locaux, dans lesquels est intervenu
I'entrepreneur, est a réaliser par cette derniére au fur et & mesure de l'avancement des travaux.

7C — PLATEAU ONCO DCE-CHV-ONCO-lot FM Edition du 10/10/2024 11/18



3.4. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Les réseaux des fluides médicaux auront pour origine la gaine « réseaux primaires » situés a l'entrée
du service.

3.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX

3.5.1. Principe:

Les types de locaux concernés sont :

. Chambres / BOX

. Salle d’examen

Le principe de distribution pour les gaz médicaux est constitué par un réseau primaire et un réseau
secondaire détendu, et répondent au systéme dit « a double détente ».

Depuis les régulateurs/détendeurs, les réseaux de gaz suivent un parcours paralléle a l'intérieur de
chaque service en faux plafond ventilé et/ou sous fourreau.

A partir des remontées verticales en gaine coupe-feu ventilée, les réseaux des gaz suivent un parcours
paralléle a l'intérieur de chaque service en faux plafond ventilé.

Toutes les vannes doivent étre mises a la terre.

Les canalisations dans leur parcours en faux plafond (classé MO) doivent étre visitables, le faux-plafond
sera ventilé au 1/100¢ de la surface. Les grilles de ventilation de plénums sont a la charge du présent
lot.

Pour 'oxygeéne et I'air médical, il sera mis en place une armoire regroupant les régulateurs/détendeurs
pour zone de mise a I'abri (voir plans),

Pour le vide, il sera mis en place une vanne avec un pot piege et son bypass.

Les régulateurs oxygene, air médical et vannes de vides seront placées dans des coffrets de fluides
médicaux plombés et fermés a clef.

Les coffrets d’alarmes et les postes de détente seront positionnés en lieu et place des existants.

Installation a remplacer

3.5.2. Gaines téte de lit

Seules les boxs sont concernées par la mise place de gaines téte de lit.
Elles sont pourvues des équipements de courant faible (appel malade), de prises électriques, de
I'éclairage et de fluides médicaux.

Elles seront du type horizontal avec éclairage de marque TLV, type FLUIDYS ou équivalent technique
approuvée.
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Caractéristiques générales des gaines :

- Elles sont alimentées par le plafond (gaine verticale a prévoir), dans un angle (prolongement de
la gaine horizontalement par une goulotte jusqu’au mur a prévoir).

- Elles sont en aluminiums extrudés divisés en 2 compartiments fermés pour I'électricité et les
fluides médicaux.

- Les compartiments de fluides médicaux sont ventilés, les percements sont invisibles

- La protection de I'éclairage est en polycarbonate incassable, tenue au fil incandescent a 850°C

- Les plastrons fluides (couleur au choix) seront de type plastiques épousant parfaitement le profil
du couvercle des fluides médicaux.

- Les embouts sont sans vis apparente et moulée en ABS.

- Les équipements de facade sont intégrés sans coupe couvercle.

- Les réservations pour appareillage format 45 seront prévues.

- Les gaines sont précablées.

Eclairage / Courant fort
- Une prise de terre par gaine (raccordement a la charge du lot électricité CFO/CFA)
- 3 PC 10/16A+T a usage médical (raccordement a la charge du lot électricité CFO/CFA)
- 1 PC 10/16A pour le raccordement du fauteuil (raccordement a la charge du lot électricité
CFOI/CFA)

Courant faible
- Commande d'appel malade
o La poire d’appel malade comprendra : prise éjectable, déclenchant un appel sur
éjection, fonctionnant avec le systeme d’appel malade avec phonie du type CLINO
PHON 99 de ACKERMANN ou équivalent
- 1 prise RJ45. (Raccordement a la charge du lot électricité CFO/CFA)

Fluides médicaux

- 2vides — 1 air — 1 oxygene

- Gaines prétubées avec les différents fluides.

- De marque DKD ou équivalent.

- Les prises de fluide sont fixées sur étriers inox avec couvercle.

- Les prises d’'oxygéne comportent les indications inhérentes aux consignes de sécurité des gaz
comburants.

- La nature du fluide sera indiquée sur le couvercle de la prise selon la couleur en vigueur et de
facon lisible et durable.

- Les prises ne peuvent recevoir que I'embout qui correspond au gaz médical pour lequel il a été
congu.

- L’espacement des prises devra étre au minimum de 15 cm.

- La hauteur des prises devra étre de 1.60m par rapport au sol fini.

- L’ordre des prises devra étre de gauche a droite : 02 — AM — Vide (Norme FD S90-155)

- Les prises seront placées coté porte de la chambre (acces le plus direct pour le personnel)

L’emplacement de 'ensemble des équipements installés sur les gaines tétes de lit seront a faire valider
en chantier par la MOA et MOE. L’adjudicataire fournira un plan de repérage pour validation a la MOA
et MOE.

3.5.3. Réseaux

3.5.3.1. Neutralisation et isolement des réseaux existant du niveau.

En début d’opération le titulaire devra la neutralisation des installations de fluides médicaux du niveau
concerné. Cette opération sera réalisée sous la collaboration du CHV.

Les réseaux encore présents dans le plateau seront déposés entiérement et évacués.

L’isolement sera fait de maniére a ne pas géner le fonctionnement des autres services du batiment.

3.5.3.2. Raccordements sur I’existant

Les réseaux de distribution de fluides médicaux seront alimentés depuis les canalisations primaires
existantes. Les réseaux des fluides médicaux existants seront remplacés dans le niveau concerné.
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Il sera mis en place 1 armoire de fluides médicaux comportant les détendeurs, vannes et alarmes dans
le poste central.

Des vannes de sectionnement de zone seront mises en place depuis la gaine technique coupe-feu
existante. Depuis les vannes des sectionnements, les réseaux primaires et le vide chemineront en faux
plafond de la zone jusqu’a I'armoire de détente.

3.5.3.3. Réseaux intérieurs

Les réseaux chemineront en nappe dans le plénum de la circulation.

Les canalisations de raccordements en plénum de faux plafonds des chambres seront sous fourreaux.
Il n’y a pas de ventilation du plénum de FP autres que ceux des circulations.

lls seront réalisés en tube cuivre écroui, dégraissé, assemblés par brasage a base d’argent.

3.5.4. Coffret réqulateur- seconde détente

Les unités de seconde détente sont conformes aux normes NF EN 738-1 et NF EN 728-2 :

- réglage de pression de détente réalisable par le personnel agréé,

- coffret transparent plombé,

- vanne 1/4 de tour en amont et aval du détendeur,

- pression des circuits primaire et secondaire visible sur manométre incorporé,

- deux prises rapides a double clapet normalisé suivant le gaz et permettant le secours en
raccordant des bouteilles équipées de détendeurs et stockées a proximité,

- pression amont entre 6 et 10 bar, aval entre 3,5 et 5,2 bar.

Les régulateurs seront de marque DAMAO ou équivalent technique.
Depuis ces régulateurs, des réseaux secondaires alimenteront les locaux jusqu’aux prises.

3.5.5. Alarme

Mise en ceuvre d’une alarme conformément a la norme NF EN 373-3.
Il sera mis en place un « poste » alarmes pour chaque armoire fluide médicaux.
Les alarmes seront de marque BIOLUME type VISIO 5 ou équivalent technique

Elles comprendront chacune :
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- Un boitier principal avec affichage

- Mémorisation des alarmes,

- Report d'alarme sur la GTB

- Une alimentation sur réseau normal,

- Capteur analogique primaire et secondaire pour '02 et AC
- Capteur analogique secondaire pour le vide

Elles permettent un arrét temporisé du signal sonore avec reprise jusqu’a I'acquittement du défaut. Le
signal visuel est continu jusqu’a I'acquittement.

Les alarmes se déclenchent si :

- la pression dans les canalisations en aval des détendeurs s’écarte de +20% de la pression
nominale

- la pression dans les canalisations en aval des vannes de sectionnement s’écarte de +20% de la
pression nominale

- la pression absolue pour le vide s’est élevée au-dessus de 60kPa en amont de toute vanne de
sectionnement d’'une zone.

3.5.6. Tableau de répartition et localisation des équipements

Local 02 AM 4b Vide

Box Cocoon 1 1 2

Les quantités décrites ci-dessus sont par lit ou poste.
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