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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  INSTALLATIONS DE CHANTIER

 1.1

      FORFAIT

 1.2

1,000       

      EN 1,000

 1.3

1,000       

      EN 1,000

POSE DU PANNEAU DE CHANTIER FOURNI PAR LE MAITRE D'OUVRAGE COMPRIS ENTRETIEN POUR LA 

DUREE DES TRAVAUX

DELIMITATION DE L'AIRE DE STOCKAGE HAUTEUR 4ML COMPRIS PROTECTIONS ET PORTAIL D'ACCES

ALIMENTATIONS DE CHANTIER COMPRIS TABLEAUX ET ECLAIRAGES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  TOUR NORD-OUEST

 2.1

 2F  7.00 14,000       

 3F  2.50 7,500       

           21.500 X 12.00 258,000       

     4.00 X 12.00 48,000       

48,000       

      M2 306,00

 2.2

     4.00 X 12.00 48,000       

 2F  1.00 X 12.00 24,000       

     1.00 X  4.00 4,000       

      M2 76,00

 2.3

     4.50 X  7.00 31,500       

 4F  4.50 X  1.50 27,000       

      M2 58,50

 2.4

     3.30 X  7.30 24,090       

      M2 24,09

 2.5

     1.80 X  7.30 13,140       

      M2 13,14

 2.6

     7.30 X  4.60 33,580       

(0101) M2 33,58

 2.7

20,000 (0101)

      ML 20,00

 2.8

     7.30 X  4.60 33,580       

      M2 33,58

 2.9

2,000       

A L'INTERIEUR MISE EN PLACE D'UN ECHAFAUDAGE VERTICAL EN MATERIEL METALLIQUE COMPRIS 

POSE, DEPOSE, DOUBLE TRANSPORT ET LOCATION POUR LA DUREE DES TRAVAUX

DEPOSE DE DALLAGE EN PIERRE EN DEMOLITION Y COMPRIS PIOCHEMENT DE LA FORME DE POSE ET 

EVACUATION DES GRAVOIS

DECAISSEMENTS ET REMBLAIS POUR MISE A NIVEAU

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE FOURREAUX DIVERS

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN RADIER EN BETON ARME DESOLIDARISE DES MURS 

PERIPHERIQUES COMPRIS ETUDE ET CALCULS PAR UN BET STRUCTURE

pour vitrail

HABILLAGE COMPLET DE L'ECHAFAUDAGE DU VITRAIL PAR BACHE THEROFORMEE COMPRIS TOUS 

CALFEUTREMENTS

PLANCHER DE TRAVAIL POUR ACCEDER EN INTRADOS DE VOUTE COMPRIS OSSATURES, POSE, DEPOSE, 

LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT

DEPOSE DE DALLES DE PIERRE AVEC SOINS COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE, NETTOYAGE 

ET STOCKAGE

FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

      U 2,00

 2.10

     7.30 X  3.00 21,900       

      M2 21,90

 2.11

     7.30 X  4.60 33,580       

      M2 33,58

 2.12

3,200       

0,400       

1,500       

2,000       

            7.100 X  2.80 19,880       

(0102) M2 19,88

 2.13

1,000 (0102)

      EN 1,000

 2.14

                                SURF(0102) 19,880       

           19.880 X  2.00 39,760       

      M2 39,76

 2.15

 2F  7.30 14,600       

 2F  4.60 9,200       

           23.800 X  8.50 202,300       

 2F  4.10 X  5.50 X  2.00 /  3.00 30,067       

 2F  6.60 X  5.30 X  2.00 /  3.00 46,640       

76,707       

     3.70 X  5.50 -20,350       

     3.70 X  1.40 X  2.00 /  3.00 -3,453       

-23,803 (0103)

     5.30 X  5.50 -29,150       

     5.30 X  1.40 X  2.00 /  3.00 -4,947 (0104)

-34,097 (0105)

(0106) M2 221,11

 2.16

10,000 (0106)

      ML 10,00

ADAPTATION DES EMMARCHEMENT PIERRE DES COURSIVES

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE SUR MURS EN BETON CELLULAIRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS 

PREPARATIONS

NETTOYAGE DES PAREMENTS ET VOUTE PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION 

PREALABLE DES POUSSIERES

A Déduire

FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT

POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MUR COUPE FEU 2H EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE DE 20CM

vitrail est

bouchement ouest

PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2.17

                                SURF(0106) 221,110       

          221.110 X 50.00 % 110,555       

(0107) M2 110,56

 2.18

                                SURF(0105) 34,097       

      M2 34,10

 2.19

1,000       

      EN 1,000

 2.20

1,000       

      U 1,00

 2.21

     1.50 X  3.40 5,100       

     1.80 X  1.00 1,800       

(0108) M2 6,90

 2.22

19,000 (0108)

21,200 (0108)

21,200 (0108)

(0109) M2 61,40

 2.23

                                SURF(0103) 23,803       

                                SURF(0105) 34,097       

(0110) M2 57,90

 2.24

2,000 (0110)

      U 2,00

 2.25

                                CUBE(0101) 33,580       

           33.580 X  0.30 10,074       

                                SURF(0107) 110,560       

AU DROIT DU MUR OUEST, FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS 

PREPARATIONS

PROVISION POUR RESTAURATION DE LA BAIE A VITRAIL COMPRIS GOUJONS, GREFFES, RAGREAGES ET 

REPRISE DE JOINTS

BOUCHEMENT CF 2H DE L'OUVERTURE DE LA VOUTE

FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 2H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES 

JOINTS, LAINE MINERALE 100MM

REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES 

SCELLEES

FOURNITURE ET POSE DE TRAPPE COUPE FEU DANS CLOISONNEMENT DU VITRAIL EST ET OUEST POUR 

ACCES AUX ECLAIRAGES ET ENTRETIEN

CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE

sas

FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 1H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES 

JOINTS

sous planchers de la tour en structure bois

CLOISON DE BOUCHEMENT AU DEVANT DE VITRAIL COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE COMPRIS 

OSSATURE FACON DE JOINT ET PEINTURE COTE VITRAIL

Page 4



 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

          110.560 X  0.02 2,211       

      M3 12,285

3 CHAPITRE       3 : RESEAUX AU SOL DU TRANSEPT

3.1

    (4+32+5)*1,00*60% 24,600       

      M2 24,60

3.2

     (4+32+5)*1,00*40% 16,400       

      M2 16,40

3.3

 41,000       

 ML 41,00

3.4

5,000       

      U 5,00

3.5

 16,400       

      M2 16,40

3.6

 41,000       

      M2 41,00

3.7

 4,000       

      M3 4,000

CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE

REALISATION DE TRANCHEES POUR RESEAUX ELECTRIQUES COMPRIS FORAGES, FOURREAUX SELON 

ELECTRICIEN, GRILLAGE AVERTISSEUR ET REMBLAIEMENT

FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR

FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT

POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT

DEPOSE DE DALLES DE PIERRE AVEC SOINS COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE, NETTOYAGE 

ET STOCKAGE

DEPOSE DE DALLAGE EN PIERRE EN DEMOLITION Y COMPRIS PIOCHEMENT DE LA FORME DE POSE ET 

EVACUATION DES GRAVOIS
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 2 Charpente                                                       

Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

 3F  7.30 X  0.12 X  0.22 0,578       

 7F  4.50 X  0.15 X  0.25 1,181       

10F  2.80 X  0.12 X  0.25 0,840       

16F  5.20 X  0.12 X  0.25 2,496       

 4F  3.80 X  0.15 X  0.25 0,570       

 2F  6.00 X  0.15 X  0.25 0,450       

 7F  6.00 X  0.12 X  0.22 1,109       

 4F  3.80 X  0.15 X  0.25 0,570       

 2F  6.00 X  0.15 X  0.25 0,450       

 7F  6.00 X  0.12 X  0.22 1,109       

 8F  3.00 X  0.12 X  0.15 0,432       

 4F  4.30 X  0.12 X  0.15 0,310       

      M3 10,095

2

1,000       

      U 1,00

3

1,000       

      U 1,00

4

     4.50 X  4.00 18,000       

     1.70 X  3.20 5,440       

23,440       

 2F  0.50 X  0.90 0,900       

     3.80 X  6.00 22,800       

           23.700 X  2.00 47,400       

      M2 70,84

5

1,000       

      EN 1,000

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE STRUCTURE BOIS RESINEUX CONTRECOLLE TRAITEE FONGICIDE ET 

INSECTICIDE, COMPRIS, POTEAUX, POUTRES, SOLIVES ET TOUS ACCESSOIRES

1er plancher

poteaux

2ème plancher

SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MONTE MATERIAUX TYPE TUBESCA APACHE OU EQUIVALENT 

COMPRIS RACCORDEMENT

3ème plancher

contreventements

FOURNITURE, FACON ET POSE D' ESCALIERS SAPIN SANS CONTREMARCHES COMPRIS GARDE CORPS ET 

TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE

FOURNITURE, FACON ET POSE D'EMMARCHEMENT EN SAPIN TRAITE FONGICIDE ET INSECTICIDE

Page 6



 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1,000       

      EN 1,000

2

3,000       

(0601) U 3,00

3

     1.00 X  2.50 2,500       

(0602) M2 2,50

4

1,000 (0602)

      EN 1,000

5

2,000       

      EN 2,000

6

 3F  1.50 4,500       

2,000       

6,500       

 2F  1.70 3,400       

1,000       

4,400       

 2F  1.70 3,400       

1,100       

2,200       

6,700       

1,700       

1,000       

17,600       

      ML 17,60

FOURNITURE, FACON ET POSE D'ARMOIRE DE RANGEMENT METALLIQUE & SAPIN DE 30CM DE 

PROFONDEUR (type B) COMPRIS FOND, PORTES, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE

FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 60 

(type C), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET 

DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX

CHANGEMENT DE SENS DE L'OUVERTURE DE LA PORTE D'ACCES COMPRIS TOUS DESCELLEMENT, DEPOSE 

ET REPOSE DE PENTURES ET SERRURE, PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET MISE EN JEU

FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE A UN VANTAIL COUPE FEU 1 HEURE COMPRIS FERME-PORTE, 

SERRURE ANTIPANIQUE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE

FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UNE PORTE DEUX VANTAUX POUR NICHE TGBT COMPRIS 

SERRURE ET SIGNALETIQUE

FOURNITURE, FACON ET POSE D'UN MEUBLE BAS DE RANGEMENT SAPIN DE 70CM DE PROFONDEUR (type 

A) COMPRIS FOND, PORTES, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE, PERCEMENTS POUR PASSAGE 

ALIMENTATIONS DE L'ECLAIRAGE DE L'ELECTRICIEN
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

7

 4F  2.20 8,800       

1,500       

10,300       

      ML 10,30

8

1,700       

2,000       

      ML 3,70

9

2,600       

0,400       

0,500       

0,500       

0,700       

0,900       

0,500       

0,500       

 2F  3.40 6,800       

0,800       

1,400       

1,000       

1,400       

0,800       

2,800       

 2F  1.70 3,400       

 2F  1.00 2,000       

 2F  1.20 2,400       

      ML 29,40

FOURNITURE, FACON ET POSE DE GARDE-CORPS REGLEMENTAIRE EN ACIER Y COMPRIS POUR TREMIE DU 

MONTE MATERIAUX, TRAITEMENT ANTIROUILLE ET MISE EN PEINTURE

FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 80 

(typeD), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET 

DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX

FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 30 

(type E), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET 

DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX

Page 8



 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 4 Peinture                                                        

Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

                                SURF(0108) 6,900       

                                SURF(0109) 61,400       

                                SURF(0110) 57,900       

     1.50 X  1.50 2,250       

      M2 128,45

2

 3F  1.00 X  2.10 6,300       

                                SURF(1302) 2,300       

            8.600 X  2.00 17,200       

      M2 17,20

SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE D'UNE PEINTURE A DEUX COUCHES COMPRIS PREPARATIONS

MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 5 Electricité                                                     

Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1a

1,000       

      EN 1,000

1b

1,000       

      EN 1,000

1c

1,000       

      EN 1,000

1d

1,000       

      EN 1,000

MISE EN SERVICE

ELECTRICITE CFO/CFA ET ECLAIRAGE SELON DETAILS B3E

ELECTRICITE

SECURITE

COURANTS FAIBLES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TF   TOUR NORD-OUEST

Lot 7 Vitraux                                                         

Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST                                       

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

                                SURF(0103) 23,803       

      M2 23,80

2

                                SURF(0103) 23,803       

      M2 23,80

3

1,000       

      EN 1,000

4

                                SURF(0103) 23,803       

      M2 23,80

5

                                SURF(0104) 4,947       

      M2 4,95

NETTOYAGE DU VITRAIL OUEST A L'EAU ET A L'EPONGE

DEPOSE AVEC SOINS POUR REMPLOI DE VITRAIL COMPRIS ENLEVEMENT DES CALFEUTREMENTS, 

DESCENTE, TRANSPORT A L'ATELIER POUR RESTAURATION, DEPOSE DES VIEUX FERS HORS D'USAGE, 

NETTOYAGE DES FEUILLURES ET MISE EN PLACE DE CLOTURE PROVISOIRE EN ATTENTE DE REPOSE.

RESTAURATION DE VITRAIL COMPRIS NETTOYAGE, REPIQUAGE DE PIECES BRISEES OU MANQUANTES, 

REMISE EN PLOMB, MASTICAGES

DEPOSE DES BARLOTTIERES, RESTAURATION, TRAITEMENT ANTIROUILLE, REPOSE AVEC CHANGEMENT 

DE SENS ET MISE EN PEINTURE

REPOSE DE VITRAIL COMPRIS CALFEUTREMENTS AU MORTIER DE CHAUX ET DOUBLE TRANSPORT
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  INSTALLATIONS COMMUNES

 1.1

1,000       

      EN 1,000

 1.2

1,000       

      EN 1,000

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'AIRE DE STOCKAGE

ALIMENTATIONS DE CHANTIER COMPRIS TABLEAUX ET ECLAIRAGES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  TOUR SUD-OUEST

 2.1

 2F  7.00 14,000       

 2F  2.50 5,000       

           19.000 X  4.50 85,500       

      M2 85,50

 2.2

     2.00 X  4.00 X  0.15 1,200       

     2.00 X  0.30 X  0.50 0,300       

(1001) M3 1,500

 2.3

     5.10 X  7.10 36,210       

     1.00 X  1.80 1,800       

(1002) M2 38,01

 2.4

8,000 (1002)

      ML 8,00

 2.5

7,000       

2,000       

5,500       

1,500       

      ML 16,00

 2.6

1,000       

      U 1,00

 2.7

2,000       

      U 2,00

 2.8

                                SURF(1002) 38,010       

      M2 38,01

DECAISSEMENTS ET REMBLAIS POUR MISE A NIVEAU

CREATION DU RESEAU D'EVACUATION EN SOL DE L'EVIER & SIPHON DE SOL DU COIN FLEURISTE COMPRIS 

TRANCHEES, FORAGES ET RACCORDEMENT DANS LA CAVE DU LOGEMENT DU SACRISTAIN

REALISATION DE TRANCHEES POUR RESEAUX ELECTRIQUES COMPRIS FORAGES, FOURREAUX SELON 

ELECTRICIEN, GRILLAGE AVERTISSEUR ET REMBLAIEMENT

FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON DE SOL INOX COMPRIS RACCORDEMENT

A L'INTERIEUR MISE EN PLACE D'UN ECHAFAUDAGE VERTICAL EN MATERIEL METALLIQUE COMPRIS 

POSE, DEPOSE, DOUBLE TRANSPORT ET LOCATION POUR LA DUREE DES TRAVAUX

DEMOLITION AVEC SOIN DE LA PAROI ENTRE LA TOUR ET ESPACES DE LA SALLE DES OUVRIERS COMPRIS 

REPRISES

FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR

AVANT POSE DU DALLAGE PIERRE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE DALLE DE CHAUX FIBREE 

COMPRIS RENFORTS AU DROIT DES MURS BETON CELLULAIRE
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2.9

                                SURF(1002) 38,010       

      M2 38,01

 2.10

                                SURF(1002) 38,010       

      M2 38,01

 2.11

1,700       

1,600       

1,500       

            4.800 X  2.60 12,480       

1,200       

0,500       

0,800       

1,600       

1,500       

            5.600 X  2.60 14,560       

(1003) M2 27,04

 2.12

                                SURF(1003) 27,040       

      M2 27,04

 2.13

 2F  5.10 10,200       

 2F  7.20 14,400       

           24.600 X  6.00 147,600       

(1004) M2 147,60

 2.14

15,000 (1004)

      ML 15,00

 2.15

                                SURF(1004) 147,600       

          147.600 X 50.00 % 73,800       

(1005) M2 73,80

 2.16

5,000 (1005)

5,400 (1005)

(1006) M2 10,40

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MUR COUPE FEU 2H EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE DE 20CM

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE SUR MURS EN BETON CELLULAIRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS 

PREPARATIONS

côté intérieur uniquement

NETTOYAGE DES PAREMENTS ET VOUTE PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION 

PREALABLE DES POUSSIERES

FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT

POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT

PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION

REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES 

SCELLEES

FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 2H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES 

JOINTS, LAINE MINERALE 100MM
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie                                                      

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2.17

 2F  1.50 X  2.60 7,800       

(1007) M2 7,80

 2.18

 2F  0.75 X  1.85 2,775       

(1008) M2 2,78

 2.19

                                CUBE(1001) 1,500       

1,500       

                                SURF(1005) 73,800       

           73.800 X  0.03 2,214       

      M3 3,714

Piles d'angle

AU DEVANT DES PORTES HAUTES BOUCHEMENT COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE COMPRIS 

OSSATURE FACON DE JOINT ET CALFEUTREMENT SOIGNE

CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE

CLOISON DE DOUBLAGE COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES COMPRIS OSSATURE 

FACON DE JOINT
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 2 Charpente                                                       

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

5,000       

5,400       

(1101) M2 10,40

2

                                SURF(1101) 10,400       

      M2 10,40

CREATION D'UNE OSSATURE SUPPORT DE PLAFOND EN STRUCTURE SAPIN TRAITE

SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

                                SURF(1003) 27,040       

(1301) M2 27,04

2

FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE A 

DEUX VANTAUX PF 1/2 HEURE COMPRIS 

FERMES-PORTES, SERRURE ANTIPANIQUE, 

JOINTS PERIPHERIQUES, PLINTHES SPECIALES 

FEU, ASSERVISSEMENT DAS SUR SSI DE 

L'ELECTRICIEN, SIGNALETIQUE, IMPOSTE 

VITREE DOUBLE VITRAGE FEUILLETE 

1,000 (1301)

      U 1,00

3

3,000       

      U 3,00

4

  2F   1.00 X  2.30 4,600       

(1302) M2 4,60

5

     1.35 X  2.50 3,375       

     0.80 X  1.80 1,440       

      M2 4,82

6

1,000       

      EN 1,000

7

1,000       

      EN 1,000

REMPLACEMENT DES DEUX PORTES VERS TRANSEPT PAR PORTES CHENE ASSURANT UN PF 1/2H COMPRIS 

JOINTS SPECIAUX, SERRURES, FERMES PORTES, MISE EN TEINTE

FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE TRAVAIL ET MEUBLES INOX COMPRIS CUVE 

EVIER RACCORDEE ET EQUIPEE PAR LE PLOMBIER COMPRIS RESERVATIONS. TYPE GASTROHERO OU 

EQUIVALENT

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ETAGERES CAILLEBOTIS METALLIQUES POUR LOCAL FLEURISTE

HABILLAGE EXTERIEUR DES MURS DES DEUX LOCAUX PAR PANNEAUX CHENE STRUCTURES COMPRIS 

OSSATURE, ENCADREMENTS ET TRAITEMENT INCOLORE

TRANSLUCIDE PF 1/2H

FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE A UN VANTAIL COUPE FEU 1 HEURE COMPRIS FERME-PORTE, 

SERRURE ANTIPANIQUE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE

FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UNE PORTE DEUX VANTAUX POUR NICHE TGBT & BT 

COMPRIS SERRURE ET SIGNALETIQUE
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

8

1,300       

1,300       

1,500       

      ML 4,10

FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS POUVANT 

SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET DIAGONALES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 4 Peinture                                                        

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

                                SURF(1008) 2,780       

                                SURF(1006) 10,400       

                                SURF(1007) 7,800       

      M2 20,98

2

                                SURF(1302) 4,600       

 2F  1.00 X  2.10 4,200       

8,800       

     1.70 X  3.60 6,120       

     0.80 X  2.20 1,760       

            7.880 X  2.00 15,760       

      M2 24,56

SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE D'UNE PEINTURE A DEUX COUCHES COMPRIS PREPARATIONS

MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 6 Plomberie Sanitaire                                             

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST                                  

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1,000       

      EN 1,000

2

1,000       

      EN 1,000

FOURNITURE ET POSE DE LA ROBINETTERIE EAU FROIDE ET EVACUATION DE L'EVIER

ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES 

APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU DE LA 

SALLE DES OUVRIERS
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille                                     

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1,200       

      ML 1,20

2

     2.80 X  1.20 3,360       

     2.50 X  0.50 1,250       

     1.80 X  0.60 1,080       

     0.90 X  0.20 0,180       

      M2 5,87

3

1,000       

      EN 1,000

4

1,000       

      U 1,00

5

     6.00 X  1.80 10,800       

      M2 10,80

6

     1.60 X  1.60 2,560       

      M2 2,56

7

1,600       

      ML 1,60

8

     1.60 X  2.60 4,160       

      M2 4,16

9

CREATION DU PASSAGE ENTRE LA SALLE DES 

OUVRIERS ET COURETTE ET BOUCHEMENT DE 

NICHES COMPRIS TOUS ETAIEMENTS, SCIAGES, 

DEMOLITIONS, FOURNITURE ET POSE DE 

LINTEAU EN ACIER, FOURNITURE, TAILLE ET 

POSE DE PIERRE DE TAILLE, TOUTES FINITIONS 

ET EVACUATION DES 

AU DROIT DU SEUIL DU PORTILLON D'ACCES EXTERIEUR, DEPOSE DU SEUIL PIERRE, CREATION D'UNE 

GRILLE DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES COMPRIS REPRISE DE REVETEMENT ET EVACUATION

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE DALLE PIERRES SUR PLOTS COMPRIS GRILLE

DEPOSE DE LA CHEMINEE NORD ET BOUCHEMENT DU CONDUIT COMPRIS EVACUATION AUX DECHARGES

DESCELLEMENT DE LA GRILLE DE LA COUR ANGLAISE AU DESSUS DU WC COMPRIS EVACUATION ET 

BOUCHEMENT DES ANCIENS SCELLEMENTS

GRAVOIS

ETANCHEITE EN TERRASSE AU DESSUS DE LA COURETTE PAR RESINE TRANSPARENTE COMPRIS 

NETTOYAGE ET PREPARATIONS

DEPOSE EN DEMOLITION DU WC, DEMOLITION DU SOL BETON, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE POUTRE EN BETON ARME

DEMOLITION DU MUR BETON DE L'ANCIEN WC ET PORTE, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille                                     

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1,000       

      EN 1,000

10

1,000       

      EN 1,000

11

     1.60 X  5.70 9,120       

(2001) M2 9,12

12

 2F  5.70 11,400       

 2F  1.60 3,200       

           14.600 X  3.50 51,100       

(2002) M2 51,10

13

                                SURF(2002) 51,100       

(2003) M2 51,10

14

 4F  1.60 X  3.30 21,120       

 2F  7.80 X  3.30 51,480       

 2F  3.30 X  3.30 21,780       

94,380 (2004)

           94.380 X 40.00 % 37,752       

      M2 37,75

15

     1.60 X  1.60 2,560       

     3.30 X  7.80 25,740       

28,300 (2005)

           28.300 X 15.00 % 4,245       

(2006) M2 4,25

16

10,000 (2006)

      ML 10,00

17

     2.30 X  1.70 3,910       

REALISATION DE L'ENSEMBLE DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX VANNES ET USEES

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN PLANCHER HOURDIS BETON COMPRIS TAMPONS DE VISITE A 

REMPLIR

DANS L'EMPRISE DE LA COURETTE NETTOYAGE DES PAREMENTS PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION 

COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIERES

REPRISES PONCTUELLES D'ENDUIT PLATRE EN PLAFOND AVANT POSE DU FAUX PLAFOND COMPRIS 

EVACUATION DES GRAVOIS

SAS

SALLE

PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION

REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES 

SCELLEES

REPRISES PONCTUELLES D'ENDUIT PLATRE SUR MURS COMPRIS EVACUATION DES GRAVOIS

entrée

salle

FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille                                     

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

(2007) M2 3,91

18

                                SURF(2007) 3,910       

      M2 3,91

19

                                SURF(2001) 9,120       

                                SURF(2007) -3,910       

      M2 5,21

20

 2F  1.75 X  2.55 8,925       

     1.60 X  2.55 4,080       

     1.60 X  0.30 0,480       

 3F  1.60 X  2.55 12,240       

   (  0.60 +  1.50 +  0.60 )X  0.60 1,620       

      M2 27,35

21

1,000       

      EN 1,000

22

     1.60 X  1.60 2,560       

      M2 2,56

23

                                SURF(2005) 28,300       

(2008) M2 28,30

24

     1.60 X  5.70 9,120       

     1.10 X  1.10 -1,210       

(2009) M2 7,91

25

 2F  1.60 X  2.90 9,280       

     3.00 X  2.90 8,700       

     1.70 X  2.90 4,930       

     0.30 +  0.90 +  0.30 X  2.90 4,350       

     0.30 +  0.30 X  2.90 1,740       

(2010) M2 29,00

26

FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE MURALE

RESTAURATION ET NETTOYAGE DE LA CHEMINEE OUEST

NETTOYAGE DU SOL PIERRE DU SAS

FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 1H FIXE SOUS PLAFOND PLATRE COMPRIS FACON DES 

JOINTS, ISOLATION ACOUSTIQUE PAR LAINE MINERALE 100MM

POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT

FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE GRES CERAME PLEINE MASSE

A Déduire

CLOISON DE DOUBLAGE, COFFRES ET SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES COMPRIS 

OSSATURE, ISOLANT ET FACON DE JOINT

CLOISON PLAQUES DE PLATRES HYDROFUGES DE 98 COMPRIS LAINE DE ROCHE ENTRE PLAQUES DE 

PLATRE, JOINTS DE FINITION ET PLINTHES DROITES EN SAPIN

SAS & salle

EN PLAFOND FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

courette

A Déduire
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille                                     

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2F  1.60 X  2.60 8,320       

(2011) M2 8,32

27

                                SURF(2003) 51,100       

           51.100 X  0.02 1,022       

      M3 1,022

CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 2 Charpente                                                       

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

     1.60 X  5.70 9,120       

(2101) M2 9,12

2

                                SURF(2101) 9,120       

      M2 9,12

CREATION D'UNE OSSATURE SUPPORT DE PLAFOND EN STRUCTURE SAPIN TRAITE

SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

     0.80 X  2.40 1,920       

(2501) M2 1,92

2

1,000 (2501)

      EN 1,000

3

1,000       

(2502) U 1,00

4

     0.90 X  2.10 1,890       

      M2 1,89

5

2,000       

      U 2,00

6

1,000       

      U 1,00

7

     1.20 X  1.20 1,440       

      M2 1,44

8

0,400       

1,600       

1,600       

0,500       

0,300       

0,400       

 2F  0.30 0,600       

(2503) ML 5,40

9

 2F  7.30 14,600       

FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE PLEINE COMPRIS SERRURE A CONDAMNATION, QUINCAILLERIE 

INOX, SIGNALETIQUE

FOURNITURE ET POSE D'UN CHASSIS FIXE VITREE DOUBLE VITRAGE FEUILLETE TRANSLUCIDE COMPRIS 

BAVETTES D'ETANCHEITE

FOURNITURE, FACON ET POSE D'UNE VERRIERE ACIER THERMOLAQUE OUVRANTE COMPRIS DOUBLE 

VITRAGE FEUILLETE TRANSLUCIDE

DANS LE SAS D'ENTREE REMPLACEMENT DES PLINTHES CHENE MOULUREES

REVISION DE LA PORTE D'ACCES EXTERIEUR COMPRIS REMPLACEMENT DE SERRURE

MODIFICATION DE LA PARTIE BASSE DU PORTILLON APRES DEPOSE DU SEUIL EN PIERRE

FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE A DEUX VANTAUX PAREFLAMME 1/2 HEURE COMPRIS FERMES-

PORTES, SERRURE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE

REMPLACEMENT DE LA PORTE ENTRE SAS ET SALLE PAR PORTE SAPIN A PANNEAUX COMPRIS 

SERRURERIE

DANS LA SALLE REVISION DES LAMBRIS DE SOUBASSEMENTS COMPRIS TRAITEMENT ET DEPOSE/REPOSE 

DE LA PLINTHE POUR CABLAGES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie                                        

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

 2F  3.30 6,600       

           21.200 X  1.00 21,200       

(2504) M2 21,20

10

1,000 (2504)

      EN 1,000

11

1,000       

      EN 1,000

12

     2.00 X  2.35 4,700       

(2505) M2 4,70

13

     3.30 X  7.80 25,740       

      M2 25,74

14

1,000       

      U 1,00

REPLANISSAGE ET PONCAGE DU PARQUET, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE, ENCAUSTICAGE, 

MISE EN CIRE ET LUSTRAGE

REMPLACEMENT DE LA TRAPPE D'ACCES A LA CAVE PAR TRAPPE CHENE AVEC CHARNIERES ET POIGNEE 

DE TIRAGE, ECHELLE D'ACCES COMPRIS TRAITEMENT, MISE EN TEINTE

FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE MEUBLE EN CHENE VERNIS OU HUILE COMPRIS ETAGERES, 

PORTES, PLAN DE TRAVAIL ET TOUTES RESERVATIONS

REVISION DES MENUISERIES CONSERVEES

FOURNITURE, FACON ET POSE D'UNE DOUBLE FENETRE CHENE A DOUBLE VITRAGE

Page 16



 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 4 Peinture                                                        

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

 2F  7.30 14,600       

 2F  3.30 6,600       

           21.200 X  1.00 21,200 (2201)

     2.00 X  2.30 4,600       

4,600       

4,000       

4,000       

      M2 29,80

2

                                SURF(2505) 4,700       

      M2 4,70

3

     1.60 X  2.50 4,000       

     1.00 X  2.10 2,100       

     0.90 X  2.10 1,890       

 2F  1.00 X  2.10 4,200       

           12.190 X  2.00 24,380       

      M2 24,38

4

                                SURF(2005) 28,300       

                                SURF(2010) 29,000       

                                SURF(2009) 7,910       

65,210       

                                SURF(2011) 8,320       

            8.320 X  2.00 16,640       

      M2 81,85

5

 2F  7.80 X  3.30 51,480       

 2F  3.30 X  3.30 21,780       

                                SURF(2504) -21,200       

      M2 52,06

6

     1.70 X  4.30 7,310       

      M2 7,31

REMISE EN PEINTURE DE MENUISERIES ANCIENNES COMPRIS OUVRAGES PREPARATOIRES

lambris

fenêtre

porte d'entrée

A Déduire

MISE EN PEINTURE DE LA SOUS FACE DE LA DALLE BETON DE LA COURETTE COMPRIS PREPARATIONS

MISE EN PEINTURE DE FENETRE NEUVE A 3 COUCHES

MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES

SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE DE PEINTURE COMPRIS PREPARATIONS

SUR PLATRE DES MURS EXISTANTS MISE EN OEUVRE DE PEINTURE COMPRIS PREPARATIONS
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 5 Electricité Eclairage                                           

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST, SALLE DES OUVRIERS & COURETTE   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1a

1,000       

      EN 1,000

1b

1,000       

      EN 1,000

1c

1,000       

      EN 1,000

1d

1,000       

      EN 1,000

1e

1,000       

      EN 1,000

CHAUFFAGE VENTILATION

MISE EN SERVICE

ELECTRICITE CFO/CFA ET ECLAIRAGE SELON DETAILS B3E

ELECTRICITE

SECURITE

COURANTS FAIBLES
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 6 Plomberie Sanitaire                                             

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1

1,000       

      U 1,00

2

1,000       

      U 1,00

3

1,000       

      U 1,00

4

1,000       

      U 1,00

5

1,000       

      U 1,00

6

1,000       

      U 1,00

7

1,000       

      U 1,00

8

1,000       

      U 1,00

9

1,000       

      EN 1,000

FOURNITURE ET POSE DE WC SUSPENDU SANS BRIDE POUR PMR COMPRIS CHASSIS, SORTIE, ABBATANT 

DOUBLE, BARRES DE MAINTIEN CHROME, RESERVOIR DE CHASSE A ECONOMIE, ROBINET D'ARRET ET 

TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENT

FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAINS EQUIPE DE ROBINETTERIE MITIGEUSE A COMMANDE FEMORALE 

COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENTS ET FIXATIONS

FOURNITURE ET POSE EN ENCASTRE D'UN EVIER INOX COMPRIS ROBINETTERIE MITIGEUSE, 

RACCORDEMENTS ET EVACUATION

FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS

ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES 

APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN INOX

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE SECHE MAIN AUTOMATIQUE A AIR PULSE

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE 100 LITRES POSE HORIZONTALE
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 33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024   TO   TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 6 Plomberie Sanitaire                                             

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE                   

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

10

1,000       

      EN 1,000

REMPLACEMENT DES RESEAUX D'EVACUATION EN CAVE PAR CANALISATIONS PVC DE DIAMETRE 

ADAPTE COMPRIS SUJETIONS POUR DEMOLITION DU MUR EN BRIQUES, REPRISE DE L'EVACUATION DE LA 

COLONNE SECHE ET RACCORDEMENT DES RESEAUX CONSERVES
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