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CHAPITRE 1 : CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1 OBJET DU CHANTIER

- restauration et aménagement des salles basses des tours Nord-Ouest & Sud-Ouest et salle des
ouvriers de la cathédrale Saint André a Bordeaux (33)

1.2 CONDITIONS D'EXECUTION

- Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de 1'Architecte ou soumis a
son approbation.

- Les techniques traditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront les sujétions des
D.T.U.,, régles de calculs, régles professionnelles et normes frangaises N.F. en vigueur.

- L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra
faire 1'objet de justifications techniques précises. Le cas échéant, l'avis technique du
C.S.T.B. sera requis.

- Pour les ouvrages non agréés par le C.S.T.B., l'entrepreneur devra souscrire, en sus de son
annexe individuelle de base, un engagement de responsabilité décennale.

En tout état de cause, seront respectés :
* laréglementation en vigueur relative a la protection des batiments contre 1'incendie,
* le reglement sanitaire départemental,

» les prescriptions relatives a l'hygiene et a la sécurité des travailleurs (loi n° 93.1418 du
31/12/93)).

1.3 LIMITE DES PRESTATIONS

Les prestations devront comprendre :

- Les dossiers d’exécution des ouvrages a la charge des entreprises comprenant ; les plans
détaillés d’exécution, les notes de calcul et de dimensionnement sur état existant et projeté,
les fiches techniques des matériels et matériaux, les relevés graphiques et photographiques
des existants, la description des modes opératoires et phasage des travaux, les calepins
d’exécution etc. Ces dossiers sont a fournir (en 3 ex. papier +fichier numérique) au maitre
d’ceuvre qui les transmettra aux différents intervenants (SPS, bureau d’étude etc.) concernés
apres approbation et visa

- les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires a la localisation des
travaux exécutés, plus particulierement, ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant qu'une
durée provisoire. Les attachements en 3 exemplaires seront cotés, datés, et soumis au visa de
l'architecte Maitre d’ceuvre.

- En cas de non production des attachements en temps utile pour permettre de constater
qu'ils sont conformes aux travaux exécutés, des estimations provisoires seront faites en
accord avec le maitre d’ceuvre : les attachements produits apres les possibilités de controle
ne seront pas reconnus.

- Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec
exactitude ; a chaque décompte devront étre joints les attachements correspondant aux
travaux décrits dans ledit décompte.

- La fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au descriptif du C.C.T.P. et D.P.G.F.
Les prototypes et les échantillons a la demande de I'Architecte.

- La protection des ouvrages existants, exécutés ou en cours d'exécution du présent marché
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les
documents contractuels mais qui sont indispensables pour une exécution complete des
ouvrages conformes aux normes frangaises et D.T.U. en vigueur.

- tous sondages de reconnaissance des existants nécessaires a 1’établissement des PEO ou
qui seraient demandés par le maitre d’ceuvre, avec relevés graphiques et/ou photographiques
et prise en compte dans les notes de calculs a la charge du titulaire de chaque marché

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état sous la conduite du maitre
d’ceuvre afin de régler tous les détails d'intervention sur le chantier. La présente opération fait I'objet
de 7 lots :

. Lot n°1 : Magonnerie

. Lot n°2 : Charpente

. Lot n°3 : Menuiserie Ferronnerie

. Lot n°4 : Peinture

. Lot n°5 : Electricité — Chauffage - Ventilation
. Lot n°6 : Plomberie sanitaire

. Lot n°7 : Vitraux

RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer. Il tiendra compte, dans ses prix, des sujétions
particulieres d’acces au chantier et des difficultés éventuelles de mise en oeuvre des matériaux et de

réalisation des ouvrages.

HORAIRES DE TRAVAIL

Il ne sera jamais accepté de majorations pour le cas ou la durée hebdomadaire du travail serait
supérieure a la durée légale : il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou le dimanche, les
jours fériés, pendant les congés annuels etc.

Les heures possibles d’activité du chantier seront déterminées lors de la période de préparation.

INDEMNITES DE PANIER ET DEPLACEMENTS DIVERS

Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport quelles que soient les
raisons ou la nature, sont compris dans les prix établis par I'entrepreneur.

TRAVAUX EN REGIE

Il n'y aura pas de travaux en régie.

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Sans objet : marché forfaitaire.
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1.10

1.11

INSTALLATIONS DE CHANTIER

- ala charge du titulaire du lot 1

* Les plans et notes de calculs.
* les échafaudages, platelages, protections...

* pose du panneau de chantier fourni par la Maitre d’Ouvrage. Il devra étre mis en place
des la signature du marché et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date du
début des travaux fixée par le premier ordre de service. Entretien pendant la durée des
travaux

* Raccordement des fluides depuis la base-vie a savoir :

Installations électriques a faire réceptionner par un bureau de contrdle agréé a la
charge du titulaire du présent lot

7

« L’ensemble des cablages selon normes

L)

¢

7
*

% tableaux divisionnaires a répartir de maniere a desservir tous points de la zone
d’intervention dans le respect de la regle des 25ml de longueur maximum des
rallonges de raccordement aux tableaux divisionnaires amovibles
% Eclairage des zones de travaux compris éclairage de sécurité
Approvisionnement en eau
% Eau ; un branchement principal depuis base-vie avec robine de puisage
e Délimitation d’une aire de stockage contigué€ a la zone du chantier de restauration des
couvertures, compris protection des sols et divers, cldture bardage métallique laqué sur
4ml de hauteur et son ossature, portail d’acces sécurisé.
* Remise en état des lieux en fin de chantier.

* Les charges temporaires de voirie et de police.
Base vie :

Elles sont installées par le Maitre d’Ouvrage pour la durée des travaux, I’entrepreneur du lot 1
devra assurer son entretien

SUJETIONS DIVERSES A LA CHARGE DES ENTREPRISES.

(Prestations a_inclure dans les prix unitaires du marché lorsqu'ils ne font pas l'objet d'articles
spécifiques a la DPGF)

- Le présent chantier étant soumis a la loi 93/1418 du 31/12/93 et a ses décrets d'application qui
instituent un plan général de coordination, sous la responsabilité d'un coordonnateur, chaque
entreprise aura a sa charge les compléments d’installations nécessaires a leurs travaux a la demande
du Coordonnateur S.P.S. conformément au plan d'hygiéne et de sécurité

- les trous, scellements et raccords qui sont nécessaires a I'exécution des prestations faisant 1'objet
des travaux qui lui incombent.

- Propreté du chantier, chaque entreprise doit :
» laisser le chantier propre et libre pendant et apres 1'exécution de ses prestations,

» évacuer ses propres déblais et gravois au centre de traitement des déchets conformément a
I’article 2.6 ci-apres.

* nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées.

- L'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections et signalisations
nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.

- I'installation et la location pendant toutes les durées nécessaires des éclairages de chantier a la
demande et suivant besoin
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1.12

1.13

- tous compléments en fourniture, installation, location double transport etc. pour alimenter les zones
de travail en électricité, éclairage et eau a partir des coffrets et branchements provisoires mis en
place par le lot 1

- La location pendant toute la durée ou délai contractuel du marché, des étaiements, cintrages,
bachages et mise hors d’eau. etc.

- Les remaniements des planchers d'échafaudages, bachages, nécessaires aux travaux.

- le montage ou la descente quelle que soit la hauteur, La pose, location, dépose, double transport, de
tous platelages et agres nécessaires a ces manutentions

- Les frais résultant des obligations de l'entrepreneur concernant sa responsabilité, I'organisation et la
police des chantiers, conformément a l'article 31 du Cahier des Clauses Administratives Générales
ainsi que toutes dispositions des textes contractuels.

- les fournitures, poses, déposes, locations raccordements etc. de treuils électriques ou autres moyens
de levage pour équiper les sapines

- la protection de I’ensemble des sols, mobiliers ...impactés par les zones de travaux
- la remise en état des lieux en fin de chantier avec nettoyage soigné

SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les prix du marché sont calculés en tenant compte des sujétions que comportent :

- le respect des instructions du Maitre d'(Euvre sur les heures d'entrée et de sortie des ouvriers,

- I'emplacement et le stockage des matériaux et matériels,

- l'interruption de travail consécutive au fonctionnement ou a I'exploitation du monument avec, pour
corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service ou pour la sécurité du
public ;

- le respect impératif du parcours imposé par le responsable de 1'édifice ou 1'Architecte, Maitre
d'Buvre, et l'interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de 1'édifice.

- I'entrepreneur fera connaitre au responsable de 1'édifice les acces et les limites du chantier et il en
assurera la cloture. De méme, il aura a sa charge, toutes les dispositions pour assurer la sécurité du
lieu si celle-ci devait étre menacée du fait de ses installations et ce sur simple demande du maftre
d'ceuvre.

- le temps perdu pour difficultés d'acces, de circulation, de montage, relais et reprises de transports,
etc. quelle que soit la distance.

- L’acces a I’intérieur de I’édifice ne sera possible qu’apres autorisation express du maitre d’ceuvre et
sous réserve que les protections a mettre en ceuvre définies par I’architecte (qui seront entierement a
la charge de I’entreprise) aient été€ mises en ceuvre.

SUJETIONS LIEES A LA NATURE SPECIFIQUE DES TRAVAUX

Les prix du marché tiennent implicitement compte :

- de la nature particuliere des travaux de restauration d'édifices anciens, pour lesquels il importe
d'’harmoniser les parties refaites avec les anciennes,

- de 'obligation rigoureuse d'employer une main d'ceuvre qualifiée,

- de la mise en ceuvre 'a fagon' (matériaux de réemploi) ; il ne sera jamais rien payé en supplément de
la valeur réelle de la main d'ceuvre pour la pose de ces matériaux. En raison de l'intérét du réemploi
des éléments anciens, des précautions seront a prendre par les entrepreneurs, notamment pour leur
manutention et leur conservation en bon état jusqu'a la repose. Dans le cas de défectuosité
normalement décelable, les entrepreneurs devront faire des réserves et en informer le Maitre
d'GEuvre.
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1.14

ASSURANCE

L'entreprise doit étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792.2, 1792.3, 1792-4.1 et 2.270 du Code Civil pour les
ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou historiques, ne répondent pas aux
normes, D.T.U., et régles de calculs.

Il en sera de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des matériaux de récupération, fournis ou
non, par l'entreprise.

1.15 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
- Toutes les entreprises titulaires d’un marché intervenant sur le chantier participent aux dépenses du
compte prorata dont la gestion est assurée par le titulaire du lot 1 - sous le contrdle d’au moins 2
autres titulaires de marché a désigner a I’ouverture du chantier.
- Sont a inclure dans les dépenses communes a la charge du compte prorata, les dépenses qui
n’incombent pas a une entreprise nommément désignée et qui sont effectuées par des prestataires
internes ou externes a 1’opération, pour assurer la bonne marche ou 1’organisation du chantier ainsi
que la protection de la santé et de la sécurité des personnes. Sont exclus du compte prorata, les
dépenses des fournitures et ouvrages destinés a étre regus par le maitre d’ouvrage et qui auraient été
omis dans les documents du marché.
- Les dépenses du compte prorata sont effectuées par le gestionnaire sur présentation de factures
acquittées ou de justificatif des dépenses selon les modalités suivantes :
* frais réels sur justification de main d’ceuvre d’exécution du prestataire (salaires et charges).
L’attachement signé par le MOE indiquera le temps passé, le nom et la qualification des ouvriers
* les frais de matériel sur justification
* les fournitures rendues chantier ; au prix HT du fournisseur rendu chantier
* les frais de consommation et les prestations sous traitées a des tiers ; au prix facturé
* A chacun de ces postes, il sera appliqué un coefficient multiplicateur de 1.00
N° Désignation de la prestation Travaux  Frais ala
exécutés charge
par de
1 Vestiaires, réfectoire, sanitaires, bureau de chantier
- nettoyage (2f/semaine), consommables, consommation énergie Lot 1 Prorata
2
Eau et électricité
- consommations Lot 1 Prorata
4 | Eclairage de chantier
Installation, entretien et dépose Lot 1 Lot 1
- consommations Lot 1 Prorata
5 Panneau de chantier (pose entretien dépose) Lot 1 Lot 1
6  Replis des installations provisoires compris remise en état des lieux Lot 1 Lot 1
7 i Nettoyage du chantier en cas de défaillance Lot 1 Prorata
8 i Nettoyage et remise en €tat des lieux en fin d’opération Lot 1 lot 1
1.16 NOTE CONCERNANT LES LA PRESENCE EVENTUELLE DE MATERIAUX

NECESSITANT UN PLAN DE RETRAIT (amiante, plomb etc.)

Concernant ’AMIANTE, aucun diagnostic n’a été établi. Toutefois, dans le cas de doute sur
d’éventuels matériaux pouvant contenir de 1’amiante, le Maitre d’ceuvre devra €tre informé avant
toute dépose.
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Concernant le PLOMB, sur les ouvrages anciens recouverts de peinture a base de plomb, il sera
prévu les décapages chimiques (aucun pongage n’est autorisé hormis pour les éléments transportés a
I’atelier) et les couches de recouvrement seront réalisées selon normes

CHAPITRE 2 : CLAUSES GENERALES

2.1

2.2

2.3

OBJET DE LA PRESENTE OPERATION

- restauration et aménagement des salles basses des tours Nord-Ouest & Sud-Ouest et salle des
ouvriers de la cathédrale Saint André a Bordeaux (33)

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

- ceux énumérés a l'article 2 du C.C.A.P.

ECHAFAUDAGES et PROTECTIONS

Les échafaudages seront toujours établis conformément (liste non exhaustive)

* Au décret 2004-924 du 1° septembre 2004 relatif a 1’utilisation des équipements de
travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du
travail (deuxieme partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret 65-48 du 8 janvier 1965.

* A Tlarrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
I’annexe de ’arrété du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément
des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail.

* A la «circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du
1¢" septembre 2004 et de I’arrété du 21 décembre 2004 ».

* aux reglements de Ville et de Police

* aux reglements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des
travailleurs et des tiers.

* alanorme N.F.P. 93.501

* aux regles de sécurité du décret N° 65.48 du 8 janvier 1965 articles 106 a 140 complété
par le décret N° 81.989 du 30 octobre 1981(JO du 5 novembre 1981).

* aux directives du coordonnateur d'hygiene et sécurité

ECHAFAUDAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX, PLANCHERS DE TRAVAIL,
PROTECTIONS, a la charge du lot 1 et mis a la disposition de I’ensemble des intervenants
de ’opération
- les notes de calculs et plans d’exécution
- échafaudages comprenant :

* plancher de travail, surcharge d’exploitation 300kg/m2 permettant d’accéder a toutes les
parties de voltes.

* échafaudages verticaux. Surcharge d’exploitation 300kg/m?2, avec services d’échelles pour la
desserte du niveau de travail et tous équipements réglementaires.

- Dispositions particuliéres
- habillage étanche par baches thermoformées compris cordon d’étanchéité périphérique pour
échafaudage du vitrail dans le bras nord du transept
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24

2.5

2.6

- équipements nécessaires a la protection des personnels et du public

SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Précautions a prendre en matiere de prévention contre l'incendie

Tout matériel ou installation présentant, en cas d'incendie, un risque de propagation a 1'édifice doit
étre placé a plus de 10 ml des facades (groupe électrogene, atelier de soudure, véhicules etc.)

- Alerte:
Des moyens provisoires d'alerte doivent étre installés & chaque niveau.

Consignes concernant tous les travaux

Les entrepreneurs doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et

notamment, il est interdit :

1) Dleffectuer en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporterait une géne a son évacuation,

2) Dleffectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ce type de travaux,

3) Dleffectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures etc.)

4) De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours,

5) De stocker des liquides inflammables en dehors des locaux aménagés a cet effet et de les utiliser
en présence du public

Les Permis de feu seront établis par le responsable du site ; ils seront renouvelés pour chaque journée

présentant une intervention a risque

Etaiement

La nature des travaux imposera la mise en place de petits étais provisoires, leur valeur (fourniture des
bois, montage, mise en place, location et dépose) est a inclure dans les prix unitaires du marché tant
qu'ils ne nécessitent pas de calculs de la part d'un bureau d'étude et lorsqu’ils ne font pas I’objet
d’articles de la DPGF.

PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants et restaurés, notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme,
parement, etc.)

TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Tri sélectif, valorisation et élimination finale

Dispositions générales

Dans le cadre de la présente opération, chaque entreprise devra prévoir en complément de leur
évacuation, la gestion des déchets et gravois de chantier qu’elle produit, suivant les dispositions
ci-dessous :

- location des bennes et conteneurs appropriés

- tous les coltinages horizontaux, verticaux et toutes manutentions pour chargement en bennes,
camions, conteneurs, etc.
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2.7

- tri sélectif et collecte dans bennes ou conteneurs appropriés aux déchets et orientation vers les
filieres de recyclage et/ou de revalorisation compris tous les frais d’acheminement et
d’élimination

- contrdle de I’élimination finale, conformément a la réglementation en vigueur.

Les déchets seront enlevés au fur et a mesure des déposes et démolitions et ne devront en
aucun cas étre stockés sur le chantier

Les déchets sont a trier suivant les trois catégories ci-apres :

- les déchets industriels dangereux : ce sont des déchets qui contiennent des éléments toxiques
comme les solvants, les peintures, les décapants, les diluants, les colles, les bois traités,... Leur
élimination nécessite un traitement particulier.

- les déchets industriels banals : assimilables aux ordures ménageres, ils ne sont pas dangereux
pour I’environnement et sont constitués de métaux, plastiques, platre, verres, pvc,...

- les déchets inertes : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas et qui proviennent
essentiellement de chantiers de démolition (gravats,...)

Dispositions particuliéres

L’attention des entreprises est attirée sur I’obligation législative de valorisation et/ou de stockage
des déchets de chantier, a compter du 1* juillet 2002, suivant notamment ; la loi du 15 juillet
1975, la loi du 13 juillet 1992, le décret du 13 juillet 1994 et la circulaire du 15 février 2000
(liste non exhaustive)

Les Entrepreneurs s’ appuieront utilement sur, notamment :

- le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P.

- les projets d’aménagements des communes concernées par une plate-forme de stockage des
déchets du B.T.P.

Chaque entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de batiment,
chaque bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par benne, camion ou conteneur :

- exemplaire n° 1 a conserver par I’entreprise

- exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur

- exemplaire n° 3 a conserver par I’éliminateur

- exemplaire n° 4 a retourner diiment complété au Maitre d’Ouvrage via le Maitre d’ceuvre pour
vérification et visa

Nota : les entreprises fourniront en annexe a leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge
de leurs déchets par le(s) centre(s)s qu’elles envisagent solliciter.

Localisation

- ’ensemble des déchets provenant des travaux de la présente opération,

CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre a l'entreprise la consistance, 1'importance et les
conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux a exécuter,
de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution ou
d'approvisionnement.

IIs incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables a la bonne exécution du
chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient avoir été omis.
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2.8

ENGAGEMENT DE I’ENTREPRENEUR PAR RAPPORT AUX QUANTITES

Les quantités sont données a titre indicatif, les entrepreneurs sont tenus de les vérifier
avant de remplir la DPGF. Toutefois si des erreurs ou manquements étaient décelés
dans les quantités proposées, I’entrepreneur du présent lot devra remettre un deuxiéme
bordereau modificatif incluant les modifications.

IIs ne pourront donc apres le dépot de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions
dans les documents qui leurs auront été remis.
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