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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 |CHAPITRE 1: INSTALLATIONS DE CHANTIER
11 POSE DU PANNEAU DE CHANTIER FOURNI PAR LE MAITRE D'OUVRAGE COMPRIS ENTRETIEN POUR LA
’ DUREE DES TRAVAUX
FORFAIT
1.2 |DELIMITATION DE L'AIRE DE STOCKAGE HAUTEUR 4ML COMPRIS PROTECTIONS ET PORTAIL D'ACCES
1,000
EN 1,000
1.3 |ALIMENTATIONS DE CHANTIER COMPRIS TABLEAUX ET ECLAIRAGES
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2 |CHAPITRE 2: TOUR NORD-OUEST
21 A L'INTERIEUR MISE EN PLACE D'UN ECHAFAUDAGE VERTICAL EN MATERIEL METALLIQUE COMPRIS
’ POSE, DEPOSE, DOUBLE TRANSPORT ET LOCATION POUR LA DUREE DES TRAVAUX
2F 7.00 14,000
3F 2.50 7,500
21.500 X 12.00 258,000
pour vitrail
4.00 X 12.00 48,000
48,000
M2 306,00
2 HABILLAGE COMPLET DE L'ECHAFAUDAGE DU VITRAIL PAR BACHE THEROFORMEE COMPRIS TOUS
’ CALFEUTREMENTS
4.00 X 12.00 48,000
2F 1.00 X 12.00 24,000
1.00 X 4.00 4,000
M2 76,00
23 PLANCHER DE TRAVAIL POUR ACCEDER EN INTRADOS DE VOUTE COMPRIS OSSATURES, POSE, DEPOSE,
’ LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT
4.50 X 7.00 31,500
4F 450X 1.50 27,000
M2 58,50
24 DEPOSE DE DALLES DE PIERRE AVEC SOINS COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE, NETTOYAGE
’ ET STOCKAGE
330X 7.30 24,090
M2 24,09
25 DEPOSE DE DALLAGE EN PIERRE EN DEMOLITION Y COMPRIS PIOCHEMENT DE LA FORME DE POSE ET
’ EVACUATION DES GRAVOIS
1.80 X 7.30 13,140
M2 13,14
2.6 |DECAISSEMENTS ET REMBLAIS POUR MISE A NIVEAU
7.30 X 4.60 33,580
(0101) (M2 33,58
2.7 |FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE FOURREAUX DIVERS
20,000 (0101)
ML 20,00
238 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN RADIER EN BETON ARME DESOLIDARISE DES MURS
’ PERIPHERIQUES COMPRIS ETUDE ET CALCULS PAR UN BET STRUCTURE
7.30 X 4.60 33,580
M2 33,58
2.9 |FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR

2,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
U 2,00
2.10 |FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT
7.30 X 3.00 21,900
M2 21,90
2.11 |POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT
7.30 X 4.60 33,580
M2 33,58
2.12 |FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MUR COUPE FEU 2H EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE DE 20CM
3,200
0,400
1,500
2,000
7.100 X 2.80 19,880
(0102) (M2 19,88
2.13 |ADAPTATION DES EMMARCHEMENT PIERRE DES COURSIVES
1,000 (0102)
EN 1,000
214 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE SUR MURS EN BETON CELLULAIRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS
’ PREPARATIONS
SURF(0102) 19,880
19.880 X 2.00 39,760
M2 39,76
215 NETTOYAGE DES PAREMENTS ET VOUTE PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION
: PREALABLE DES POUSSIERES
2F 7.30 14,600
2F 4.60 9,200
23.800 X 8.50 202,300
2F 410X 5.50X 2.00/ 3.00 30,067
2F 6.60 X 5.30X 2.00/ 3.00 46,640
76,707
A Déduire
vitrail est
370X 5.50 -20,350
370X 1.40X 2.00/ 3.00 -3,453
-23,803 (0103)
bouchement ouest
530X 5.50 -29,150
530X 1.40X 2.00/ 3.00 -4,947 (0104)
-34,097 (0105)
(0106) |M2 221,11
2.16 |PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION
10,000 (0106)
ML 10,00
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
217 REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES
’ SCELLEES
SURF(0106) 221,110
221.110 X 50.00 % 110,555
0107) |M2 110,56
218 AU DROIT DU MUR OUEST, FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS
’ PREPARATIONS
SURF(0105) 34,097
M2 34,10
519 PROVISION POUR RESTAURATION DE LA BAIE A VITRAIL COMPRIS GOUJONS, GREFFES, RAGREAGES ET
’ REPRISE DE JOINTS
1,000
EN 1,000
2.20 |BOUCHEMENT CF 2H DE L'OUVERTURE DE LA VOUTE
1,000
U 1,00
291 FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 2H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES
’ JOINTS, LAINE MINERALE 100MM
sas
1.50 X 3.40 5,100
1.80 X 1.00 1,800
(0108) [M2 6,90
222 FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 1H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES
’ JOINTS
sous planchers de la tour en structure bois
19,000 (0108)
21,200 (0108)
21,200 (0108)
(0109) [M2 61,40
293 CLOISON DE BOUCHEMENT AU DEVANT DE VITRAIL COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE COMPRIS
’ OSSATURE FACON DE JOINT ET PEINTURE COTE VITRAIL
SURF(0103) 23,803
SURF(0105) 34,097
0110) [M2 57,90
224 FOURNITURE ET POSE DE TRAPPE COUPE FEU DANS CLOISONNEMENT DU VITRAIL EST ET OUEST POUR
’ ACCES AUX ECLAIRAGES ET ENTRETIEN
__ 2000 (0110)
U 2,00
2.25 |CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE

CUBE(0101) 33,580
33.580 X 0.30 10,074
SURF(0107) 110,560
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
110.560 X 0.02 2,211
M3 12,285
3 |CHAPITRE 3:RESEAUX AU SOL DU TRANSEPT
31 DEPOSE DE DALLES DE PIERRE AVEC SOINS COMPRIS DEMOLITION DE LA FORME DE POSE, NETTOYAGE
’ ET STOCKAGE
(4+32+5)*1,00*60% 24,600
M2 24,60
32 DEPOSE DE DALLAGE EN PIERRE EN DEMOLITION Y COMPRIS PIOCHEMENT DE LA FORME DE POSE ET
’ EVACUATION DES GRAVOIS
(44+32+5)*1,00*40% 16,400
M2 16,40
33 REALISATION DE TRANCHEES POUR RESEAUX ELECTRIQUES COMPRIS FORAGES, FOURREAUX SELON
’ ELECTRICIEN, GRILLAGE AVERTISSEUR ET REMBLAIEMENT
41,000
ML 41,00
3.4 |FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR
5,000
U 5,00
3.5 |FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT
16,400
M2 16,40
3.6 |POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT
41,000
M2 41,00
3.7 |CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE
4,000
M3 4,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TF TOUR NORD-OUEST

Lot 2 Charpente
Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE STRUCTURE BOIS RESINEUX CONTRECOLLE TRAITEE FONGICIDE ET
INSECTICIDE, COMPRIS, POTEAUX, POUTRES, SOLIVES ET TOUS ACCESSOIRES
ler plancher
3F 7.30X 0.12X 0.22 0,578
7F 450X 0.15X 0.25 1,181
poteaux
10F 2.80 X 0.12X 0.25 0,840
16F 520X 0.12X 0.25 2,496
2eme plancher
4F 3.80X 0.15X 0.25 0,570
2F 6.00 X 0.15X 0.25 0,450
7F 6.00X 0.12X 0.22 1,109
3éme plancher
4F 3.80X 0.15X 0.25 0,570
2F 6.00 X 0.15X 0.25 0,450
7F 6.00X 0.12X 0.22 1,109
contreventements
8F 3.00X 0.12X 0.15 0,432
4F 430X 0.12X 0.15 0,310
M3 10,095
5 FOURNITURE, FACON ET POSE D' ESCALIERS SAPIN SANS CONTREMARCHES COMPRIS GARDE CORPS ET
TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE
1,000
U 1,00
3 FOURNITURE, FACON ET POSE DEMMARCHEMENT EN SAPIN TRAITE FONGICIDE ET INSECTICIDE
1,000
U 1,00
4 SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM
4.50 X 4.00 18,000
1.70 X 3.20 5,440
23,440
2F 0.50 X 0.90 0,900
3.80 X 6.00 22,800
23.700 X 2.00 47,400
M2 70,84
5 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN MONTE MATERIAUX TYPE TUBESCA APACHE OU EQUIVALENT
COMPRIS RACCORDEMENT
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
| CHANGEMENT DE SENS DE L'OUVERTURE DE LA PORTE D'ACCES COMPRIS TOUS DESCELLEMENT, DEPOSE
ET REPOSE DE PENTURES ET SERRURE, PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET MISE EN JEU
1,000
EN 1,000
’ FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE A UN VANTAIL COUPE FEU 1 HEURE COMPRIS FERME-PORTE,
SERRURE ANTIPANIQUE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE
3,000
(0601) |U 3,00
3 FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UNE PORTE DEUX VANTAUX POUR NICHE TGBT COMPRIS
SERRURE ET SIGNALETIQUE
1.00 X 2.50 2,500
(0602) |M2 2,50
FOURNITURE, FACON ET POSE D'UN MEUBLE BAS DE RANGEMENT SAPIN DE 70CM DE PROFONDEUR (type
4 |A) COMPRIS FOND, PORTES, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE, PERCEMENTS POUR PASSAGE
ALIMENTATIONS DE L'ECLAIRAGE DE L'ELECTRICIEN
1,000 (0602)
EN 1,000
5 FOURNITURE, FACON ET POSE D'ARMOIRE DE RANGEMENT METALLIQUE & SAPIN DE 30CM DE
PROFONDEUR (type B) COMPRIS FOND, PORTES, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE
2,000
EN 2,000
FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 60
6 (type C), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET
DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX
3F 1.50 4,500
2,000
6,500
2F 1.70 3,400
1,000
4,400
2F 1.70 3,400
1,100
2,200
6,700
1,700
1,000
17,600
ML 17,60
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST

TF TOUR NORD-OUEST

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 80
7 (typeD), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET
DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX
4F 2.20 8,800
1,500
10,300
ML 10,30
FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS PROFONDEUR 30
8 (type E), POUVANT SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET
DIAGONALES ET GRILLE MAILLE INOX
1,700
2,000
ML 3,70
FOURNITURE, FACON ET POSE DE GARDE-CORPS REGLEMENTAIRE EN ACIER Y COMPRIS POUR TREMIE DU
? MONTE MATERIAUX, TRAITEMENT ANTIROUILLE ET MISE EN PEINTURE
2,600
0,400
0,500
0,500
0,700
0,900
0,500
0,500
2F 3.40 6,800
0,800
1,400
1,000
1,400
0,800
2,800
2F 1.70 3,400
2F 1.00 2,000
2F 1.20 2,400
ML 29,40
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TF TOUR NORD-OUEST

Lot 4 Peinture
Tranche Ferme : TOUR NORD OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE D'UNE PEINTURE A DEUX COUCHES COMPRIS PREPARATIONS
SURF(0108) 6,900
SURF(0109) 61,400
SURF(0110) 57,900
1.50 X 1.50 2,250
M2 128,45
2 MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES
3F 1.00X 2.10 6,300
SURF(1302) 2,300
8.600 X 2.00 17,200
M2 17,20
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TF TOUR NORD-OUEST

Lot 5 Electricité
Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 ELECTRICITE CFO/CFA ET ECLAIRAGE SELON DETAILS B3E
la |ELECTRICITE
1,000
EN 1,000
1b  |SECURITE
1,000
EN 1,000
lc |COURANTS FAIBLES
1,000
EN 1,000
1d |MISE EN SERVICE
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TF TOUR NORD-OUEST

Lot 7 Vitraux
Tranche Ferme : TOUR NORD-OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
DEPOSE AVEC SOINS POUR REMPLOI DE VITRAIL COMPRIS ENLEVEMENT DES CALFEUTREMENTS,
1 DESCENTE, TRANSPORT A L'ATELIER POUR RESTAURATION, DEPOSE DES VIEUX FERS HORS D'USAGE,
NETTOYAGE DES FEUILLURES ET MISE EN PLACE DE CLOTURE PROVISOIRE EN ATTENTE DE REPOSE.
SURF(0103) 23,803
M2 23,80
) RESTAURATION DE VITRAIL COMPRIS NETTOYAGE, REPIQUAGE DE PIECES BRISEES OU MANQUANTES,
REMISE EN PLOMB, MASTICAGES
SURF(0103) 23,803
M2 23,80
3 DEPOSE DES BARLOTTIERES, RESTAURATION, TRAITEMENT ANTIROUILLE, REPOSE AVEC CHANGEMENT
DE SENS ET MISE EN PEINTURE
1,000
EN 1,000
4 REPOSE DE VITRAIL COMPRIS CALFEUTREMENTS AU MORTIER DE CHAUX ET DOUBLE TRANSPORT
SURF(0103) 23,803
M2 23,80
5 NETTOYAGE DU VITRAIL OUEST A L'EAU ET A LEPONGE
SURF(0104) 4,947
M2 4,95
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 |[CHAPITRE 1: INSTALLATIONS COMMUNES
1.1 |ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'AIRE DE STOCKAGE
1,000
EN 1,000
1.2 |ALIMENTATIONS DE CHANTIER COMPRIS TABLEAUX ET ECLAIRAGES
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2 |CHAPITRE 2: TOUR SUD-OUEST
21 A L'INTERIEUR MISE EN PLACE D'UN ECHAFAUDAGE VERTICAL EN MATERIEL METALLIQUE COMPRIS
’ POSE, DEPOSE, DOUBLE TRANSPORT ET LOCATION POUR LA DUREE DES TRAVAUX
2F 7.00 14,000
2F 2.50 5,000
19.000 X 4.50 85,500
M2 85,50
29 DEMOLITION AVEC SOIN DE LA PAROI ENTRE LA TOUR ET ESPACES DE LA SALLE DES OUVRIERS COMPRIS
’ REPRISES
2.00X 4.00 X 0.15 1,200
2.00X 0.30X 0.50 0,300
(1001) (M3 1,500
2.3 |DECAISSEMENTS ET REMBLAIS POUR MISE A NIVEAU
5.10X 7.10 36,210
1.00 X 1.80 1,800
(1002) (M2 38,01
24 CREATION DU RESEAU D'EVACUATION EN SOL DE L'EVIER & SIPHON DE SOL DU COIN FLEURISTE COMPRIS
’ TRANCHEES, FORAGES ET RACCORDEMENT DANS LA CAVE DU LOGEMENT DU SACRISTAIN
8000 (1002)
ML 8,00
25 REALISATION DE TRANCHEES POUR RESEAUX ELECTRIQUES COMPRIS FORAGES, FOURREAUX SELON
’ ELECTRICIEN, GRILLAGE AVERTISSEUR ET REMBLAIEMENT
7,000
2,000
5,500
1,500
ML 16,00
2.6 |FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON DE SOL INOX COMPRIS RACCORDEMENT
1,000
U 1,00
2.7 |FOURNITURE ET POSE DE REGARD EN SOL COMPRIS TAMPON A REMPLIR
2,000
U 2,00
238 AVANT POSE DU DALLAGE PIERRE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE DALLE DE CHAUX FIBREE
’ COMPRIS RENFORTS AU DROIT DES MURS BETON CELLULAIRE
SURF(1002) 38,010
M2 38,01
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2.9 |FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT
SURF(1002) 38,010
M2 38,01
2.10 |POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT
SURF(1002) 38,010
M2 38,01
2.11 |FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MUR COUPE FEU 2H EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE DE 20CM
1,700
1,600
1,500
4.800 X 2.60 12,480
1,200
0,500
0,800
1,600
1,500
5.600 X 2.60 14,560
(1003) (M2 27,04
)12 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE SUR MURS EN BETON CELLULAIRE D'UN ENDUIT A LA CHAUX COMPRIS
’ PREPARATIONS
cOté intérieur uniquement
SURF(1003) 27,040
M2 27,04
)13 NETTOYAGE DES PAREMENTS ET VOUTE PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION COMPRIS ASPIRATION
’ PREALABLE DES POUSSIERES
2F 5.10 10,200
2F 7.20 14,400
24.600 X 6.00 147,600
(1004) (M2 147,60
2.14 |PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION
15,000 (1004)
ML 15,00
)15 REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES
’ SCELLEES
SURF(1004) 147,600
147.600 X 50.00 % 73,800
(1005) |M2 73,80
)16 FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 2H FIXE SOUS STRUCTURE BOIS COMPRIS FACON DES
’ JOINTS, LAINE MINERALE 100MM
5,000 (1005)
5,400 (1005)
(1006) (M2 10,40
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
217 CLOISON DE DOUBLAGE COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES COMPRIS OSSATURE
’ FACON DE JOINT
Piles d'angle
2F 1.50X 2.60 7,800
(1007) (M2 7,80
518 AU DEVANT DES PORTES HAUTES BOUCHEMENT COUPE FEU 2H EN PLAQUES DE PLATRE COMPRIS
’ OSSATURE FACON DE JOINT ET CALFEUTREMENT SOIGNE
2F 0.75X 1.85 2,775
(1008) (M2 2,78
2.19 |CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE
CUBE(1001) 1,500
1,500
SURF(1005) 73,800
73.800 X 0.03 2,214
M3 3,714
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 2 Charpente
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 CREATION D'UNE OSSATURE SUPPORT DE PLAFOND EN STRUCTURE SAPIN TRAITE
5,000
5,400
(1101) (M2 10,40
2 SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM
SURF(1101) 10,400
M2 10,40
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
| HABILLAGE EXTERIEUR DES MURS DES DEUX LOCAUX PAR PANNEAUX CHENE STRUCTURES COMPRIS
OSSATURE, ENCADREMENTS ET TRAITEMENT INCOLORE
SURF(1003) 27,040
(1301) (M2 27,04
FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE A
DEUX VANTAUX PF 1/2 HEURE COMPRIS
FERMES-PORTES, SERRURE ANTIPANIQUE,
2 JOINTS PERIPHERIQUES, PLINTHES SPECIALES
FEU, ASSERVISSEMENT DAS SUR SSIDE
L'ELECTRICIEN, SIGNALETIQUE, IMPOSTE
VITREE DOUBLE VITRAGE FEUILLETE
TRANSLUCIDE PF 1/2H
__ 1,000 (1301)
U 1,00
3 FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE A UN VANTAIL COUPE FEU 1 HEURE COMPRIS FERME-PORTE,
SERRURE ANTIPANIQUE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE
3,000
U 3,00
4 FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UNE PORTE DEUX VANTAUX POUR NICHE TGBT & BT
COMPRIS SERRURE ET SIGNALETIQUE
2F 1.00X 2.30 4,600
- (1302) |M2 4,60
5 REMPLACEMENT DES DEUX PORTES VERS TRANSEPT PAR PORTES CHENE ASSURANT UN PF 1/2H COMPRIS
JOINTS SPECIAUX, SERRURES, FERMES PORTES, MISE EN TEINTE
1.35X 2.50 3,375
0.80 X 1.80 1,440
M2 4,82
FOURNITURE, FACON ET MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE TRAVAIL ET MEUBLES INOX COMPRIS CUVE
6 EVIER RACCORDEE ET EQUIPEE PAR LE PLOMBIER COMPRIS RESERVATIONS. TYPE GASTROHERO OU
EQUIVALENT
1,000
EN 1,000
7 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ETAGERES CAILLEBOTIS METALLIQUES POUR LOCAL FLEURISTE
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
3 FOURNITURE, MONTAGE ET FIXATION DE RACK ETAGERES MODULABLES METAL & BOIS POUVANT
SUPPORTER DES CHARGES ELEVEES COMPRIS ENTRETOISES TRANSVERSALES ET DIAGONALES
1,300
1,300
1,500
ML 4,10
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 4 Peinture
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE D'UNE PEINTURE A DEUX COUCHES COMPRIS PREPARATIONS
SURF(1008) 2,780
SURF(1006) 10,400
SURF(1007) 7,800
M2 20,98
2 MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES
SURF(1302) 4,600
2F 1.00X 2.10 4,200
8,800
1.70 X 3.60 6,120
0.80 X 2.20 1,760
7.880 X 2.00 15,760
M2 24,56
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 6 Plomberie Sanitaire

Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 FOURNITURE ET POSE DE LA ROBINETTERIE EAU FROIDE ET EVACUATION DE L'EVIER
1,000
EN 1,000
ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES
2 APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU DE LA
SALLE DES OUVRIERS
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie pierre de taille
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
| AU DROIT DU SEUIL DU PORTILLON D'ACCES EXTERIEUR, DEPOSE DU SEUIL PIERRE, CREATION D'UNE
GRILLE DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES COMPRIS REPRISE DE REVETEMENT ET EVACUATION
1,200
ML 1,20
2 |FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE DALLE PIERRES SUR PLOTS COMPRIS GRILLE
2.80 X 1.20 3,360
2,50 X 0.50 1,250
1.80 X 0.60 1,080
0.90 X 0.20 0,180
M2 5,87
3 DEPOSE DE LA CHEMINEE NORD ET BOUCHEMENT DU CONDUIT COMPRIS EVACUATION AUX DECHARGES
1,000
EN 1,000
4 DESCELLEMENT DE LA GRILLE DE LA COUR ANGLAISE AU DESSUS DU WC COMPRIS EVACUATION ET
BOUCHEMENT DES ANCIENS SCELLEMENTS
1,000
U 1,00
5 ETANCHEITE EN TERRASSE AU DESSUS DE LA COURETTE PAR RESINE TRANSPARENTE COMPRIS
NETTOYAGE ET PREPARATIONS
6.00 X 1.80 10,800
M2 10,80
6  |DEPOSE EN DEMOLITION DU WC, DEMOLITION DU SOL BETON, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS
1.60 X 1.60 2,560
M2 2,56
7 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE POUTRE EN BETON ARME
1,600
ML 1,60
8 DEMOLITION DU MUR BETON DE L'ANCIEN WC ET PORTE, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS
1.60 X 2.60 4,160
M2 4,16

CREATION DU PASSAGE ENTRE LA SALLE DES
OUVRIERS ET COURETTE ET BOUCHEMENT DE
NICHES COMPRIS TOUS ETAIEMENTS, SCIAGES,
DEMOLITIONS, FOURNITURE ET POSE DE
LINTEAU EN ACIER, FOURNITURE, TAILLE ET
POSE DE PIERRE DE TAILLE, TOUTES FINITIONS
ET EVACUATION DES

GRAVOIS
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie pierre de taille
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
1,000
EN 1,000
10 |REALISATION DE L'ENSEMBLE DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX VANNES ET USEES
1,000
EN 1,000
1 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN PLANCHER HOURDIS BETON COMPRIS TAMPONS DE VISITE A
REMPLIR
1.60 X 5.70 9,120
(2001) (M2 9,12
12 DANS L'EMPRISE DE LA COURETTE NETTOYAGE DES PAREMENTS PAR PROCEDE INJECTION EXTRACTION
COMPRIS ASPIRATION PREALABLE DES POUSSIERES
2F 5.70 11,400
2F 1.60 3,200
14.600 X 3.50 51,100
(2002) (M2 51,10
13 REJOINTOIEMENT EN RECHERCHE COMPRIS REFICHAGE EXTRACTION DE DIVERS PIECES METALLIQUES
SCELLEES
SURF(2002) 51,100
(2003) |M2 51,10
14 |REPRISES PONCTUELLES D'ENDUIT PLATRE SUR MURS COMPRIS EVACUATION DES GRAVOIS
entrée
4F 1.60 X 3.30 21,120
salle
2F 7.80 X 3.30 51,480
2F 3.30 X 3.30 21,780
94,380 (2004)
94.380 X 40.00 % 37,752
M2 37,75
15 REPRISES PONCTUELLES D'ENDUIT PLATRE EN PLAFOND AVANT POSE DU FAUX PLAFOND COMPRIS
EVACUATION DES GRAVOIS
SAS
1.60 X 1.60 2,560
SALLE
3.30X 7.80 25,740
28,300 (2005)
28.300 X 15.00 % 4,245
(2006) (M2 425
16 |PERCEMENTS ET SAIGNEES POUR DIVERS PASSAGE ELECTRIQUES COMPRIS RACCORDS DE FINITION
10,000 (2006)
ML 10,00

17

FOURNITURE TAILLE ET VIEILLISSEMENT DE DALLES DE PIERRE COMPRIS CALEPINAGE ET TRANSPORT

230X 1.70 3,910
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie pierre de taille
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
(2007) (M2 391
18 |POSE DE DALLE DE PIERRE SUR ARASE AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS JOINTOIEMENT
SURF(2007) 3,910
M2 391
19 |FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE GRES CERAME PLEINE MASSE
SURF(2001) 9,120
A Déduire
SURF(2007) -3,910
M2 5,21
20 |FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE MURALE
2F 1.75X 2.55 8,925
1.60 X 2.55 4,080
1.60 X 0.30 0,480
3F 1.60 X 2.55 12,240
( 0.60+ 1.50 + 0.60 )X 0.60 1,620
M2 27,35
21 |RESTAURATION ET NETTOYAGE DE LA CHEMINEE OUEST
1,000
EN 1,000
22 |NETTOYAGE DU SOL PIERRE DU SAS
1.60 X 1.60 2,560
M2 2,56
23 FOURNITURE ET POSE DE PLAFOND COUPE FEU 1H FIXE SOUS PLAFOND PLATRE COMPRIS FACON DES
JOINTS, ISOLATION ACOUSTIQUE PAR LAINE MINERALE 100MM
SAS & salle
SURF(2005) 28,300
(2008) (M2 28,30
24 |EN PLAFOND FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
courette
1.60 X 5.70 9,120
A Déduire
1.10X 1.10 -1,210
(2009) (M2 791
25 CLOISON DE DOUBLAGE, COFFRES ET SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGES COMPRIS
OSSATURE, ISOLANT ET FACON DE JOINT
2F 1.60 X 2.90 9,280
3.00X 2.90 8,700
1.70 X 2.90 4,930
0.30+ 0.90 + 0.30 X 2.90 4,350
0.30 + 0.30 X 2.90 1,740
(2010) (M2 29,00
2% CLOISON PLAQUES DE PLATRES HYDROFUGES DE 98 COMPRIS LAINE DE ROCHE ENTRE PLAQUES DE

PLATRE, JOINTS DE FINITION ET PLINTHES DROITES EN SAPIN
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 1 Maconnerie pierre de taille

Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2F 1.60 X 2.60 8,320
(2011) (M2 8,32
27 |CHARGEMENT ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES Y COMPRIS TRIAGE
SURF(2003) 51,100
51.100 X 0.02 1,022
M3 1,022
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 2 Charpente
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 CREATION D'UNE OSSATURE SUPPORT DE PLAFOND EN STRUCTURE SAPIN TRAITE
1.60 X 5.70 9,120
(2101) (M2 9,12
2 SUR OSSATURE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX OSB3 EPAISSEUR 25MM
SURF(2101) 9,120
M2 9,12
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 REVISION DE LA PORTE D'ACCES EXTERIEUR COMPRIS REMPLACEMENT DE SERRURE
0.80 X 2.40 1,920
(2501) (M2 1,92
2 MODIFICATION DE LA PARTIE BASSE DU PORTILLON APRES DEPOSE DU SEUIL EN PIERRE
1,000 (2501)
EN 1,000
3 FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE A DEUX VANTAUX PAREFLAMME 1/2 HEURE COMPRIS FERMES-
PORTES, SERRURE, JOINTS PERIPHERIQUES ET PLINTHES SPECIALES FEU, SIGNALETIQUE
1,000
(2502) (U 1,00
4 REMPLACEMENT DE LA PORTE ENTRE SAS ET SALLE PAR PORTE SAPIN A PANNEAUX COMPRIS
SERRURERIE
0.90 X 2.10 1,890
M2 1,89
5 FOURNITURE ET POSE DE BLOC PORTE PLEINE COMPRIS SERRURE A CONDAMNATION, QUINCAILLERIE
INOX, SIGNALETIQUE
2,000
U 2,00
6 FOURNITURE ET POSE D'UN CHASSIS FIXE VITREE DOUBLE VITRAGE FEUILLETE TRANSLUCIDE COMPRIS
BAVETTES DETANCHEITE
1,000
U 1,00
7 FOURNITURE, FACON ET POSE D'UNE VERRIERE ACIER THERMOLAQUE OUVRANTE COMPRIS DOUBLE
VITRAGE FEUILLETE TRANSLUCIDE
1.20X 1.20 1,440
M2 1,44
8 DANS LE SAS DENTREE REMPLACEMENT DES PLINTHES CHENE MOULUREES
0,400
1,600
1,600
0,500
0,300
0,400
2F 0.30 0,600
(2503) (ML 5,40

DANS LA SALLE REVISION DES LAMBRIS DE SOUBASSEMENTS COMPRIS TRAITEMENT ET DEPOSE/REPOSE
DE LA PLINTHE POUR CABLAGES

2F 7.30 14,600
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 3 Menuiserie - ferronnerie
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2F 3.30 6,600
21.200 X 1.00 21,200
(2504) (M2 21,20
10 FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE MEUBLE EN CHENE VERNIS OU HUILE COMPRIS ETAGERES,
PORTES, PLAN DE TRAVAIL ET TOUTES RESERVATIONS
1,000 (2504)
EN 1,000
11 |REVISION DES MENUISERIES CONSERVEES
1,000
EN 1,000
12 |FOURNITURE, FACON ET POSE D'UNE DOUBLE FENETRE CHENE A DOUBLE VITRAGE
200X 2.35 4,700
(2505) (M2 4,70
13 REPLANISSAGE ET PONCAGE DU PARQUET, TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE, ENCAUSTICAGE,
MISE EN CIRE ET LUSTRAGE
3.30X 7.80 25,740
M2 25,74
14 REMPLACEMENT DE LA TRAPPE D'ACCES A LA CAVE PAR TRAPPE CHENE AVEC CHARNIERES ET POIGNEE
DE TIRAGE, ECHELLE D'ACCES COMPRIS TRAITEMENT, MISE EN TEINTE
1,000
U 1,00
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Lot 4 Peinture
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 REMISE EN PEINTURE DE MENUISERIES ANCIENNES COMPRIS OUVRAGES PREPARATOIRES
lambris
2F 7.30 14,600
2F 3.30 6,600
21.200 X 1.00 21,200 (2201)
fenétre
2.00X 2.30 4,600
4,600
porte d'entrée
4,000
4,000
M2 29,80
2 MISE EN PEINTURE DE FENETRE NEUVE A 3 COUCHES
SURF(2505) 4,700
M2 4,70
3 MISE EN PEINTURE DE PORTES ET ENCADREMENTS A 3 COUCHES
1.60 X 2.50 4,000
1.00 X 2.10 2,100
090X 2.10 1,890
2F 1.00X 2.10 4,200
12.190 X 2.00 24,380
M2 24,38
4 SUR PLAQUES DE PLATRE MISE EN OEUVRE DE PEINTURE COMPRIS PREPARATIONS
SURF(2005) 28,300
SURF(2010) 29,000
SURF(2009) 7,910
65,210
SURF(2011) 8,320
8.320 X 2.00 16,640
M2 81,85
5 SUR PLATRE DES MURS EXISTANTS MISE EN OEUVRE DE PEINTURE COMPRIS PREPARATIONS
2F 7.80 X 3.30 51,480
2F 3.30X 3.30 21,780
A Déduire
SURF(2504) -21,200
M2 52,06
6 MISE EN PEINTURE DE LA SOUS FACE DE LA DALLE BETON DE LA COURETTE COMPRIS PREPARATIONS
1.70 X 4.30 7,310
M2 7,31
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 5 Electricité Eclairage
Tranche Optionnelle : TOUR SUD-OUEST, SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 ELECTRICITE CFO/CFA ET ECLAIRAGE SELON DETAILS B3E
la |ELECTRICITE
1,000
EN 1,000
1b  |SECURITE
1,000
EN 1,000
lc |COURANTS FAIBLES
1,000
EN 1,000
1d |CHAUFFAGE VENTILATION
1,000
EN 1,000
le [MISE EN SERVICE
1,000
EN 1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

U [Quantité

FOURNITURE ET POSE DE WC SUSPENDU SANS BRIDE POUR PMR COMPRIS CHASSIS, SORTIE, ABBATANT
DOUBLE, BARRES DE MAINTIEN CHROME, RESERVOIR DE CHASSE A ECONOMIE, ROBINET D'ARRET ET
TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENT

1,000

FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAINS EQUIPE DE ROBINETTERIE MITIGEUSE A COMMANDE FEMORALE
COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENTS ET FIXATIONS

1,000

FOURNITURE ET POSE EN ENCASTRE D'UN EVIER INOX COMPRIS ROBINETTERIE MITIGEUSE,
RACCORDEMENTS ET EVACUATION
1,000

FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS
1,000

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN INOX
1,000

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX
1,000

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE SECHE MAIN AUTOMATIQUE A AIR PULSE
1,000

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE 100 LITRES POSE HORIZONTALE

1,000

ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES
APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU

1,000
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33 - CATHEDRALE - DEC juillet 2024

Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Optionnelle : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE

TO TOUR SUD-OUEST, SALLES D

Ordre

Désignation des Articles Col 1

Col 2

Col 3

Col 4

Rappel

U

Quantité

10

REMPLACEMENT DES RESEAUX D'EVACUATION EN CAVE PAR CANALISATIONS PVC DE DIAMETRE
ADAPTE COMPRIS SUJETIONS POUR DEMOLITION DU MUR EN BRIQUES, REPRISE DE L'EVACUATION DE LA

COLONNE SECHE ET RACCORDEMENT DES RESEAUX CONSERVES

1,000
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