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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1

ECHAFAUDAGES, PLANCHER DE TRAVAIL & PROTECTIONS

En pose, dépose, location et double transport

Réalisation de notes de calculs et plans d’exécution pour validation avant toutes mises en
ceuvre (pour ’ensemble des tranches).

- voir également au lot généralités

- Garde-corps réglementaires et plinthes au droit de tous les planchers de travail

- plancher de travail pour accéder aux intrados des vofites

- mise a disposition d’échafaudage roulant pour déplacement sur le plancher de travail

Les contraintes de conception de I’échafaudage sont les suivantes :

- permettre les travaux sur tous les parements verticaux, horizontaux et intrados des vofites.
- reprendre les charges et surcharges propres et d’exploitation.

- Renforcements ponctuels nécessaires pour supporter les fortes charges

- A charge de I’entreprise : plan d’exécution des ouvrages, notes de calcul et montage validés par
bureau de controle au choix de I’entreprise, vérifications périodiques.

- habillage étanche par bache thermoformée M1 avec calfeutrement périphérique compris porte
d’acces étanche aux poussieres (pour échafaudage du vitrail c6té bras nord du transept)

Dispositions particuliéres

- Les plans d’exécution a soumettre au maitre d’ceuvre avant travaux sous peine de pénalités.

- Note de calcul , plans et élévations a transmettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle,
désigné et a la charge du présent lot, dont la mission consistera a ; approuver les plans d’exécution
et notes de calcul, vérifier la conformité avec les plans d’exécution et réceptionner les
échafaudages

- les platelages de protection des sols sur toute la largeur et tout le linéaire des échafaudages
- les remaniages nécessaires a 1’avancement du chantier

- La mise a disposition de 1’échafaudage sera prononcée par le maitre d’ouvrage apres validation
du maitre d’ceuvre et des autres corps d’état

- la conception des installations et des protections devra permettre la réalisation simultanée de
I’ensemble des travaux afin de respecter le délai global de 1’opération

Localisation :

Tranche ferme :

Tour nord-ouest selon plans

Tranche optionnelle :

Tour sud-ouest selon plans

Mode de métré
- prix forfaitaire pour la pose et la dépose compris les transports aller et retour
- location payée mensuellement suivant la durée effective de présence des installations.
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o Le début de la location partant a la date de mise a disposition des installations et partie
haute des échafaudages, constatée par le maitre d’ceuvre et portée sur le compte rendu de
chantier et par le PV de mise a disposition établi par le controleur technique de
I’échafaudeur.

» la fin des locations comptée a partir de la date retenue par le maitre d’ceuvre pour
I’achevement des travaux effectués a 1’aide des installations, ces déposes pouvant porter
sur tout ou parties des échafaudages en place.

1.2 DALLAGE PIERRE

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- la dépose de dallage en démolition compris piochement de 1’arase de pose

- la dépose en conservation de dallage & conserver compris piochement de 1’arase de
pose

- le décrottage, brossage et nettoyages des dalles a reposer

- ’exécution d’un plan de calepinage a soumettre a I’architecte pour validation

- la réalisation de tranchées pour intégration des fourreaux électriques compris création
de chambres de tirage avec tampon a remplir en dalle de pierre compris repérage,
enrobage au sable, grillage avertisseur, remblaiement, sujétions pour scellement des
fourreaux en pénétration et évacuation des terres excédentaires.

- la fourniture de dalle de pierre de méme nature, aspect et couleur

- les tailles et vieillissements

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le
chantier jusqu'au lieu d'emploi

- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager
les pierres

- arase de pose au mortier de chaux

- I'numidification avant pose

- la pose et repose des dalles conforme aux plans d'exécution
- le jointoiement au mortier de chaux

- le brossage et nettoyage général
Localisation

Tranche ferme :

Au sol de la tour nord-ouest
Pour réseaux au sol du transept

Tranche optionnelle :

Au sol de la tour sud-ouest
Au sol du passage dans la courette

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

1.3 RADIER BETON ARME
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Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- I’étude béton armé par un BET structure et plans d’exécution

- toutes les protections nécessaires notamment au droit du cheminement de
I’approvisionnement en béton et pour sortie des gravois.

- le décaissement manuel pour mise a niveau

- la fagon de tranchées

- 'intégration des fourreaux fournis par les lots techniques compris enrobage au sable

- la fourniture et pose de regards de tirage compris tampon avec remplissage dalle de
pierre calepinée et sujétions pour scellement des fourreaux en pénétration avec
repérage.

- le remblai calcaire soigneusement damé

- la fourniture et mise en ceuvre de bandes de désolidarisation entre béton et parements
existants

- la fourniture et mise en ceuvre d’un radier en béton armé d’épaisseur et ferraillage
adapté a la charge de la tour en bois et du stockage

- le nettoyage général
Localisation

Tranche ferme :

Au sol de 1a tour nord-ouest

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

DALLE CHAUX FIBREE & RESEAUX

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- I’étude par un BET structure et plans d’exécution

- toutes les protections nécessaires notamment au droit du cheminement de
I’approvisionnement en béton de chaux et pour sortie des gravois.

- le décaissement manuel pour mise a niveau

- la fagon de tranchées

- 'intégration des fourreaux fournis par les lots techniques

- les réseaux d’évacuation eaux usées (évier & siphon de sol) compris tous forages pour
raccordement au réseau existant coté salle des ouvriers

- la fourniture, pose et raccordement d’un siphon de sol en inox

- le remblai calcaire soigneusement damé

- la fourniture et pose de regards de tirage compris tampon avec remplissage dalle de
pierre calepinée et sujétions pour scellement des fourreaux en pénétration

- la fourniture et mise en ceuvre d’une dalle en béton de chaux fibrée (épaisseur selon
étude) y compris renforts au droit des murs en béton cellulaire

- le nettoyage général

Localisation
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Tranche optionnelle :

Au sol de la tour sud-ouest

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

1.3 PLANCHER BETON HOURDIS

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- I’étude béton armé par un BET structure et plans d’exécution

- toutes les protections nécessaires notamment au droit du cheminement de
I’approvisionnement en béton et pour sortie des gravois.

- les engravures nécessaires

- la réservation pour regard de visite compris tampon avec remplissage dalle de pierre
calepinée

- la fourniture et mise en ceuvre de bandes de désolidarisation entre béton et parements
existants

- la fourniture et mise en ceuvre d’un plancher béton armé avec poutrelles
précontraintes, hourdis en polystyréne et dalle de compression

- le nettoyage général
Localisation

Tranche optionnelle :

Ensemble de I’espace entre tous sud-ouest et salle des ouvriers

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

1.5 MUR EN BETON CELLULAIRE EI120

Dispositions générales

Ouvrages en béton cellulaire type Ytong ou équivalent comprenant :

- toutes les protections nécessaires notamment au droit du cheminement de
I’approvisionnement et pour sortie des gravois.

- pour le premier rang, fourniture et pose sur arase au mortier et membrane
d’étanchéité, de blocs de béton cellulaire de 20cm classe C4/550 hydrophobés

- pour les rangs suivants fourniture et pose au mortier colle adapté de blocs de béton
cellulaire de 20cm classe C4/550

- les armatures de renfort de joints horizontaux

- les jointoiements horizontaux et verticaux

- tous ragréages au mortier spécial adapté, de trous et parties endommagées lors du
montage
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1.6

1.7

- le nettoyage général
Localisation

Tranche ferme :

Au droit de la tour nord-ouest suivant plans

Tranche optionnelle :

Au droit de la tour sud-ouest suivant plans

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

ENDUIT CHAUX SUR BETON CELLULAIRE

Dispositions générales

Enduit réalisé conformément aux dispositions du fabricant, comprenant :

- la protection des parties contigué€s non enduites et des sols

- le dépoussiérage soigné

- I'nydratation du parement

- le gobetis d’une épaisseur de 3 a Smm de Batichaux ou équivalent et sable lavé

- le corps de I’enduit apres ré-humification du gobetis d’une épaisseur de 10mm, de
Terechaux ou équivalent et sable lavé

- ’enduit de finition lissé d’une épaisseur de Smm, de Terechaux ou équivalent et sable
lavé

- I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la
planimétrie exigée de l'enduit fini

- les essais de convenance demandés par I'Architecte

Localisation

Tranche ferme :

Aux deux faces des murs en béton cellulaire de la tour Nord-ouest

Tranche optionnelle :

Sur face intérieure des murs en béton cellulaire de la tour Sud-ouest

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

ENDUIT CHAUX

Dispositions générales
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Enduit réalisé conformément aux dispositions du Fascicule Technique des ouvrages de
maconnerie, comprenant :

- la protection des parties contigué€s non enduites

- tous piochements

- le dégarnissage des joints de magonnerie

- I'nydratation du parement

- les moellons lancés en recherche

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des
enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrét et de garnissage des joints

- I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la
planimétrie exigée de l'enduit fini

- les essais de convenance demandés par I'Architecte

- la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans
les conditions de I'Article 13.1 du Fascicule Technique

Dispositions particulieres

- matériaux constituant le support : Maconnerie de moellons
- dégrossis a la chaux
- corps de I’enduit finition lissée a la truelle
Caractéristiques de 'enduit fini

. planitude et aplomb : enduit lissé

. épaisseur totale moyenne : 25 2 30 mm moy.
Sujétions pour raccordements avec les existants

Localisation

Tranche ferme :

Au droit du mur ouest de la tour Nord-ouest

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

NETTOYAGE

Dispositions générales

Les ouvrages comprendront :

- ’amenée du matériel

- I’intervention a tous niveaux

- le dépoussiérage préalable par aspiration
- le repli du matériel

- nettoyage des zones

Dispositions particulieres
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Le nettoyage sera réalisé avec injection/extraction

Une obligation de résultat est demandée de maniere a obtenir un nettoyage parfait.

Les zones fortement moulurées ou sculptées pourront faire 1’objet de nettoyage au carbonate
d’ammonium

L’entreprise pourra proposer un autre type de nettoyage qui ne géneérera aucune poussiere ni
projections et ceci qu’apres approbation de I’architecte.

Localisation:

Tranche ferme :

Au droit des parements et volite de la salle basse de la tour Nord-ouest

Tranche optionnelle :

Au droit des parements de la salle basse de la tour Sud-ouest
Au droit des parements de la courette

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

1.9 OUVRAGES DIVERS

Dispositions générales

Ouvrages divers comprenant :

o Adaptation des emmarchements existants des coursives pour une circulation
aisée

o Accompagnement du lot électricité pour réalisation de carottages, percements,
intégration de gaines électriques avec élargissement soigné de joints, saignées,
scellements et reprises au mortier de chaux patiné

o Audroit de la baie a vitrail Est réalisation de greffes, goujons, ragréages, reprise
de joints et patines.

o Démolition soignée de bouchement en pierre de taille compris sciage préalable,
dépose, retaille soignée des parements, reprise des joints et évacuation des
gravois

o Dépose avec soin du seuil pierre de la grille c6té voie publique de I’entrée de la
salle des ouvriers, sciage, et toutes reprises de finition, création d’une grille
avaloir linéaire au droit de la grille et évacuation des eaux pluviales vers courette
sur rue.

o Fourniture et mise en ceuvre de dalles de pierre (échantillons a présenter pour
choix) sur plots réglables compris nettoyage préalable et toutes coupes
d’ajustement

o Dépose en démolition de la cheminée nord compris bouchement du conduit et
toutes reprises et finitions.

o Dépose en démolition de la grille fer forgé au-dessus de la cour anglaise compris
descellement et bouchement au mortier de chaux

o Etanchéité a trois couches sur béton par résine polyuréthane transparente
compris nettoyage et primaire d’accrochage

o Démolition de I’ancien wc, sol béton, porte, divers éléments scellés et gravats,
sortie, évacuation en décharge et nettoyage
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1.10

o Apres démolition du mur béton de I’ancien wc, fourniture et mise en ceuvre
d’une poutre en béton armé compris étude, coffrage et tous refouillements
préalables et rejingot pour la menuiserie fixe.

o Elargissement et modification du passage entre courette et salle des ouvriers
compris démolitions, sciages soignés, fourniture et mise en ceuvre d’un linteau
en poutrelle métallique (section selon calcul a la charge du présent lot), reprise
des piédroits en pierre de taille, habillage du linteau métallique par pierres
agrafées patinées

o Réalisation des réseaux d’évacuation des EU et EV, selon normes, sous plancher
hourdis compris raccordements et attentes

o Reprises ponctuelles d’enduit platre sur murs et plafond compris purge,
dégagement de fissures, rebouchage au platre avec soin

o Restauration de la cheminée ouest compris nettoyage, ragréages teintés et
patinés

o Nettoyage de dallage existant compris reprise en recherche de joints

Localisation

Tranche ferme :

Adaptation des emmarchements des coursives de la tour Nord-ouest
Accompagnement de 1’électricien dans la salle basse de la tour nord-ouest
Restauration de la baie a vitrail est de la tour Nord-ouest

Tranche optionnelle :

Démolition bouchement entre la salle basse de la tour Sud-ouest et la courette
Accompagnement de I’électricien dans la salle basse de la tour Sud-ouest

Seuil et grille avaloir au droit de la grille de la courette d’acces extérieur a la salle des
ouvriers

Dalles sur plots au droit de la courette d’acces extérieur a la salle des ouvriers
Démolition de la cheminée Nord de la salle des ouvriers

Dépose grille de la cour anglaise au-dessus du wc de la courette.

Etanchéité transparente sur terrasse béton au-dessus de la courette

Démolition de I’ancien wc et divers éléments et gravats de la courette

Poutre béton armé au-dessus de la dalle de couverture du wc afin de recevoir le chassis
fixe menuisé.

Elargissement et modification du passage entre la courette et la salle des ouvriers
Ensemble des réseaux d’évacuation sous plancher de la courette

Reprises ponctuelles d’enduit platre sur mur et plafond du sas et de la salle des ouvriers
Accompagnement de I’électricien dans la salle des ouvriers, sas et courette
Restauration de la cheminée ouest de la salle des ouvriers

Nettoyage du dallage pierre du sas d’entrée de la salle des ouvriers

CARRELAGE EN SOL GRES CERAME

Dispositions générales

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame pleine masse format 30 x 30 cm y compris
coupes, calepinage et toutes sujétions de mise en ceuvre. La pose se fera collée.

Au droit des joints de dilatation, le carrelage ne touchera en aucune fagon le parement
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1.11

Fourniture et pose de plinthes en grés cérame pleine masse assorties au carrelage en sol a bord
arrondi, pose a la colle, compris joint étanche. Les angles saillants des plinthes seront traités
avec des modules a angles émaillés ou par coupe des plinthes a demi angle de maniere a
réaliser un joint d’angle

Les sujétions pour sorties de canalisations

Dispositions particulieres

. classement :UsPsEs Gy
. antiglissance :R12
. ton : selon gamme de coloris du fabricant (12 teintes minimum)

Préparation du sol existant selon DTU et normes en vigueur comprenant le ragréage auto-
lissant ainsi que toutes les préparations de sols nécessaires selon prescriptions du fabricant du
ragréage. Le ragréage sera adapté au support

Fourniture et pose de nappes drainantes en polyéthyléne pourvues de nervures entrecroisées,
découpées en queue d’aronde et revétue de sur le co6té inférieur d’un feutre non tissé y
compris joints entre nappes et joints au droit des plinthes conformément aux normes en
vigueur

Les revétements de sol en carrelage seront posés conformément aux DTU comprendront
toutes fagons d’accessoires coupes et divers nécessaire a la bonne exécution

Tous les matériaux utilisés devront étre titulaires d’'un ATEC du CSTB carrelage, colle,
adjuvant, etc...

Toutes les découpes autour des tuyauteries et appareils et autres ouvrages particuliers sont dus
au titre du présent lot ainsi que tout raccord apres passage des autres corps d’état.

Nota : - le titulaire du présent lot devra les profils en acier inoxydable scellés a chaque
changement de type de revétement de sols

Localisation

Tranche optionnelle :

Au sol du WC et de la buanderie

Mode de métre€ :
- au m2.

CARRELAGE MURAL

Dispositions générales

Prescriptions techniques concernant le carrelage mural selon D.T.U. n° 55 article 2.1. Les
tolérances de fabrication selon I'article 2.113.4 et son erratum correspondant au choix
commercial du D.T.U. sont considérées équivalentes au bon choix.

a) Qualités et caractéristiques

Le revétement mural sera de coloris et de motifs au choix de I’ Architecte dans une gamme de
12 couleurs minimum. Un échantillon du carrelage mural sera a présenter a I’ Architecte pour
approbation avant toute pose.

b) Les rives

Les rives horizontales ou verticales terminant les revétements seront terminées par des
baguettes inox adaptées.

¢) Pose et mise en ceuvre
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1.12

Le titulaire du présent lot devra respecter les recommandations des normes en vigueur,
notamment I’amendement A1 du DTU 25-41 qui impose la fourniture et application d’une
sous-couche de protection étanche au droit des cloisons en plaques de platre destinées a €tre
revétues d’un carrelage mural (a la charge du présent lot). Coordination avec les autres corps
d’état. L’ensemble sera obligatoirement conforme aux normes en vigueur a la signature du
marché.

Collage sur le support au mortier colle spécial adapté. Une journée apres la pose des carreaux,
jointoiement au mortier spécial étanche, de teinte au choix de I'Architecte. Le titulaire du
présent lot devra respecter les préconisations de mise en ceuvre du fabricant.

Apres exécution des joints, le revétement est nettoyé au chiffon sec pour faire disparaitre
toutes les traces.

1l sera exécuté un joint d'étanchéité au mastic souple au droit des appareils sanitaires, contre
murs ou cloisons, avant pose du revétement mural.

L’entrepreneur devra présenter des échantillons a 1’ Architecte pour approbation

d) Aspect final du revétement

La surface du revétement doit paraitre parfaitement plane. Une regle rectiligne de 2 ml ne doit
pas indiquer d'écarts supérieurs a 2 mm.

Localisation

Tranche optionnelle :

Au droit du WC, de la buanderie et evier de la salle des ouvriers

Mode de métre€ :
- au m2.

CLOISONS SECHES & PLAFONDS

Dispositions générales

Les ouvrages en plafond coupe-feu 2h EI120 comprendront :

- I’intervention a tous niveaux et tous niveaux d’acces

- la fourniture et mise en ceuvre de la structure métallique adaptée et suspentes nécessaires

- la fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre ou autre de manicre a obtenir et assurer
un coupe-feu de 2 heures avec ou sans isolant selon plénum et prescription du fabricant

- isolant laine minérale 100mm selon cas

- facon de joints, calfeutrements et finitions

- nettoyage des zones

Les ouvrages en plafond coupe-feu 1h EI60 comprendront :

- I’intervention a tous niveaux et tous niveaux d’acces

- la fourniture et mise en ceuvre de la structure métallique adaptée et suspentes nécessaires

- la fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre ou autre de manicre a obtenir et assurer
un coupe-feu de 1 heure avec ou sans isolant selon plénum et prescription du fabricant

- isolant laine minérale 100mm selon cas

- facon de joints, calfeutrements et finitions

- nettoyage des zones
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Les ouvrages en plafond BA13 comprendront :

- 'intervention a tous niveaux et tous niveaux d’acces

- la fourniture et mise en ceuvre de la structure métallique adaptée et suspentes nécessaires
- la fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre BA13

- isolant laine minérale 100mm

- facon de joints, calfeutrements et finitions

- nettoyage des zones

Les ouvrages en cloison coupe-feu 2h EI120 comprendront :

- I’intervention a tous niveaux et tous niveaux d’acces

- la fourniture et mise en ceuvre de la structure métallique adaptée

- la fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre ou autre de manicre a obtenir et assurer
un coupe-feu de 2 heures avec ou sans isolant selon prescription du fabricant

- isolant laine minérale selon cas et prescriptions du fabricant

- facon de joints, calfeutrements et finitions

- peinture de la face c6té vitrail compris zones test pour choix de la couleur et trappe d’acces
CF

- nettoyage des zones

Les ouvrages en cloison BA13 hydrofuge comprendront :

- 'intervention a tous niveaux et tous niveaux d’acces

- la fourniture et mise en ceuvre de la structure métallique adaptée

- la fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre BA13 hydrofuge
- isolant laine minérale 45mm

- facon de joints, calfeutrements et finitions

- nettoyage des zones

Dispositions particulieres

La surface obtenue devra étre parfaitement plane. La planéité générale étant de + 2.5 mm sur
une regle de 2 m appliquée en tous sens.

Les trous de réservations étant parfaitement ajustés seront calfeutrés.

Les parements ne devront présenter aucune trace d'humidité et n'avoir aucune dégradation.
Les joints éventuellement décollés seront repris avant l'intervention du peintre, pour avoir une
surface parfaitement seche.

Localisation:

Tranche ferme :

Bouchement cf 2h au droit de 1’ouverture de la voite de la tour Nord-ouest

Plafond cf 2h au droit du sas de la tour Nord-ouest

Plafonds cf 1h sous structure bois des plancher de la tour de stockage de la tour Nord-
ouest

Cloison cf 2h au-devant du vitrail Est et du vitrail ouest coté salle basse de la tour Nord-
ouest

Tranche optionnelle :

Plafond cf 2h au droit des locaux stockage et fleuriste de la tour Sud-ouest
Cloison cf 2h au-devant des piles dans I’emprise des locaux stockage et fleuriste de la
salle basse de la tour Sud-ouest
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1.13

Cloison cf 2h au-devant des portes hautes de la salle basse de la tour Sud-ouest
Plafond cf 1h de la salle des ouvriers et du sas d’entrée

Plafonds bal3 au droit de la courette/wc/buanderie

Cloisons BA13 de doublage et soffites divers pour wc et buanderie

Cloisons bal3 de 98 de distribution pour wc et buanderie

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.

REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE

Dispositions générales

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son
dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- le dégarnissage des joints réalisé de maniere a ne pas dégrader les arétes des pierres
notamment dans le cas de joints ciment

Dans le cas ou l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, le
dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable
un essai a soumettre a I'Architecte avant d'exécuter cette prestation.

Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par 1'Architecte, ce dernier est en droit d'exiger une
exécution a l'outil manuel pour respecter l'exigence requise, sans majoration du prix du
bordereau unitaire.

- le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulieres avec
humidification préalable

- les sujétions particulieres éventuelles indiquées dans l'article "Dispositions
particulieres"

- les essais de convenance demandés par I'Architecte

- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.

Dispositions particulieres

- profondeur moyenne du dégarnissage : moitié de 1’épaisseur du mur

- type de joint a dégarnir : mortier de chaux
: mortier de ciment selon cas
: mortier de chaux
hydraulique selon cas

. granulométrie, du sable : suivant vieux mortier en oeuvre
de I'avant joint : de 0.08 2 O.315 mm dont
25% d'éléments inférieurs a
0.08 mm
du joint de finition : variable selon emplacement et échantillons a

présenter a I'Architecte.

. liant et dosage
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de I'avant joint : mortier de chaux
composition d° mortier de pose
du joint de finition : chaux aérienne éteinte en
pate fabriquée a l'ancienne
en cuve ou fosse apres avoir
macérée au moins une année

- traitement de surface : patine pour harmonisation
avec anciens joints adjacents.

Les diverses pattes métalliques inutiles seront extraites lors du rejointoiement

Localisations

Tranche ferme :

En recherche au droit des parements et volite de la salle basse de la tour Nord-ouest

Tranche optionnelle :

En recherche au droit des parements de la salle basse de la tour Sud-ouest
En recherche au droit des parements de la courette

Mode de métré :
- au m2, sur présentation d’attachements figurés.
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