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1. GENERALITES COMMUNES

1.1 DESCRIPTION DU PROJET

La présent CCTP a pour but de définir les prestations se rapportant a I'exécution des travaux de curage
dans le cadre de la réhabilitation du batiment HENRI GUIDET du centre hospitalier de BAPAUME.

1.2 RECONNAISSANCE DES ELEMENTS A TRAITER

Le Dossier Technique Amianté référencé rapport, 2312631 de 'APAVE du 08/04/2024. est joint au
présent C.C.T.P.

La recherche des matériaux et produits contenant de 'amiante avant travaux conformément a la norme
NFX 46-020 a été effectuée par APAVE.

1.3 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS APPLICABLES

1.3.1 Textes réglementaires

Loi n° 90.613 du 12 Juillet 1990 (Art. L 22.3 et L 124.2.3) et ses Arrétés : Interdiction de conclure des
contrats a durée déterminée et contrats de travail temporaire pour effectuer des travaux soumis a
surveillance médicale spéciale.

Code de la santé publigue : Articles R. 1334-14 & R. 1334-29 et annexe 13-9 Code du travail :

Mesures particulieres de protection contre les risques liés a I'amiante Regles générales de prévention
du risque chimique

Regles particuliéres de prévention a prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogenes
Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante.

1.3.2 Déchets

Arrété du 9 décembre 2010 modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets Arrété du 30 Décembre 2002
relatif au stockage de déchets dangereux Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets
d'amiante.

1.3.3 Méthodologie

Norme NF EN ISO 16000-7 et son Guide d’application GA NFX 46-033 : Stratégie d’échantillonnage pour
la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l'air

Norme XP X 43-269 relative au « prélevement sur filtre & membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie»

Norme NF X 43-050 relative & la détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie
électronique a transmission

Document LAB REF 26 du COFRAC : Exigences spécifiques pour I'accréditation des organismes
procédant aux mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis

Document LAB REF 28 du COFRAC : Exigences spécifiques pour 'accréditation des organismes
procédant aux mesures des niveaux d’empoussiérement de fibres d’amiante au poste de travail.
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1.3.4 Normes et références

Guide INRS ED 6091 : relative aux travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de

'amiante
Norme AFNOR NFX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de

matériaux et produits contenant de 'amiante

L'Entrepreneur devra respecter :

Les prescriptions du P.G.C dans le cadre de I'article R4532-43 du code du travail

Les déchets provenant de matériaux contenant de I'amiante seront éliminés par enfouissement en
décharge de classe appropriée (classe 1 a priori). Prévoir I'lnertage si cette option est retenue.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché :

Toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions

le pesage des déchets

les frais et taxes a régler au lieu de décharge et tous autres frais éventuels générés par
I'enlevement a la décharge des déchets

le bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante qui sera établi et suivi par
I'entrepreneur, sur la base du bordereau provisoire défini en annexe 4 de la circulaire du 9
janvier 1997, en 6 exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par I'entrepreneur.

L’entrepreneur joindra a son offre, en 1 exemplaire, un mémoire technique énumérant et définissant :

I'accessibilité pour la réalisation des travaux

les moyens matériels envisagés pour I'exécution des travaux et le respect du calendrier des
travaux

le processus retenu avec I'évaluation de I'empoussiérement (état de la validation) ainsi que
'empoussiérement retenu pour ce chantier

les méthodologies et les moyens envisagés pour le recueil et I'enlevement des déchets

les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages

les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous
autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux

la situation géographique de la décharge autorisée (classe 1, 2 ou 3) qui a été prévue pour
I'enfouissement des déchets.

1.3.5 Contraintes particulieres

L'attention de I'Entrepreneur est tout particulierement attirée sur les faits suivants :

Les travaux s'effectueront a l'intérieur d'un batiment ERP type J de 4°™ catégorie, au sein d’un
groupement en activité sur un site comprenant d’autre locaux et établissement restant en
activité,

L'utilisation des ascenseurs est interdite lors pendant toute la durée des travaux,

La protection des ouvrages conservés est obligatoire.
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2. SPECIFICATIONS GENERALES - DESAMIANTAGE

Lorsque dans le présent CCTP-type figure la formule “ a lidentique ”, elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment concerné ainsi qu’une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre initiales.

Le présent CCTP, comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de “ surfaces de références ” a localiser sur
le bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément “ le résultat ” qui lui sera
imposé et répondre ainsi a la notion d’identique évoquée ci avant.

Les “ dispositions générales ” concernent des prescriptions applicables a tous les cas de la rubrique
concernée, quels que soient le type de chantier, la nature et la destination de I'édifice ou de I'objet de
la restauration.

Les “ dispositions particuliéres ” sont des recommandations spécifiques a l'ouvrage concerné.
Elles sont fonction :
- De la particularité du chantier ;
- Des contraintes du projet ;
- De la difficulté de réalisation des ouvrages ;
- Des conditions climatiques et/ou géographiques ;
- De la nature de I'édifice ou de l'objet ;
- De I'état de I'édifice ou de l'objet ;
- De la destination de I'ouvrage ;
- Des difficultés susceptibles de survenir en cours de travaux ;
- D'une facon plus générale de toutes les causes susceptibles d'influer sur la réalisation d'un
ouvrage, dont il est fait état a titre d'information aupres des entreprises, sans que les
dispositions énoncées puissent étre considérées comme exhaustives.

L’entreprise a I'obligation d’employer une main-d’ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Se référer aux articles décrit dans les spécifications et prescriptions techniques de chaque type de
travaux.
En complément des documents technigues contractuels visés a l'article "pieéces constitutives du
marché" du C.C.A.P., sont considérés comme contractuels les documents suivants :
- Le présent C.C.T.P. (cahier des clauses techniques particuliéres)
- Le détail estimatif formant décomposition du prix global et forfaitaire de I'entreprise
- Les Plans guides « marchés » de I'Architecte
- Pour les ouvrages non agréés par le C.S.T.B., I'entrepreneur devra souscrire, en sus de son
assurance individuelle de base, un engagement de responsabilité décennale :
- Les cahiers des D.T.U. (documents Techniques Unifiés) publiés a la date de I'offre par le Centre
Scientifique et Technique du Béatiment (C.S.T.B.).
- Les normes francgaises N.F. intéressant directement ou indirectement les travaux projetés.
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2.2 ETUDES

Les études d’exécution (phasage, notes de calcul des renforcements, etc.) sont a la charge de
I'entreprise. L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément si le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de
Contréle ou les caractéristiques réelles du terrain ou des existants I'obligent ou lui imposent un mode
constructif autre que celui qu’il aura prévu.

L'entrepreneur aura toute latitude auprés du Bureau d’étude pour faire étudier le systéme constructif de
son choix pourvu que celui-ci ait 'agrément du Maitre d’CEuvre et du Bureau de controle.
L'entrepreneur du présent lot devra vérifier les plans faisant partie du projet de consultation et
concernant les ouvrages dont I'exécution lui appartient. Les cotes indiquées aux plans ne sont données
qu'a titre indicatif, seuls les calculs béton armé permettent de donner les dimensions exactes.

Les plans Curage, joints au DCE, indiquent les ouvrages de structure a démolir et a conserver. Aucun
élément ne pourra étre ajouté ou supprimé sans accord préalable écrit du Maitre d'CEuvre.

Tous les plans établis par I'Entreprise seront obligatoirement soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du
Bureau de Contrdle avant toute la mise en ceuvre sur le chantier. A cet effet, I'Entreprise établira un
planning détaillé d'exécution et de diffusion des études, prévoyant en particulier des délais suffisants
pour examen de ces pieces par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle.

Les plans d'exécution d'ouvrages divers seront établis par I'Entreprise dans les mémes conditions que
précédemment (magonneries, réservations, etc....).

Ces études seront menées en étroite collaboration avec les corps d'état concernés.

2.3 ETENDUE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution des travaux, leur
pose, déplacements, dépose et enlévement.

- La protection des ouvrages repérés comme étant a « conserver ».

- La neutralisation des réseaux : plomberie / chauffage / ventilation / électriques, etc.

- Les travaux de nettoyage, curage et dépose des pieces intérieures de 'ensemble du batiment.

- Les travaux de déplombage.

- La dépose de certains ouvrages extérieurs repérés sur les plans architecte, compris
descellements, décalfeutrements, démontages, désassemblages ou autres nécessaires a la
dépose proprement dite en une ou plusieurs parties.

- L’évacuation de tous les ouvrages ou éléments décrits dans les paragraphes ci-dessous.

- Fourniture des modes opératoires avant démarrage des travaux des zones concernées.

- Les étaiements nécessaires a la stabilité des ouvrages, pendant les phases de dépose.

- L’adaptation du matériel utilisé aux travaux a réaliser.

Les prestations de I'entrepreneur comportent en outre :

- Les assurances nécessaires.

- Les installations de chantier et de la base vie réglementaires pour les besoins personnels et
matériels.

- Les dispositifs de sécurité (balisage des zones de travaux, protections des travailleurs,
protection
des riverains).

- L’établissement du PPSPS dés réception du PGC.

- Les frais de transports de matériels.

- Les frais inhérents & la dépose ou traitement et a |'évacuation des déchets de toutes natures
(DI, DIB, DIS), ainsi qu’a leur valorisation éventuelle.
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241

Les moyens de levage et d’échafaudage.

Le stockage sur le chantier sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Le nettoyage régulier et I'évacuation a la décharge de tous les éléments impropres a une
utilisation.

Les dépenses d’énergies pour la réalisation du chantier.

Les branchements au départ des fluides + sous comptage

Les branchements / points d’eau + TD chantier pour I'alimentation des niveaux

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Normes et reglementations

Les travaux de démolitions ne font I'objet d'aucun DTU.

Toutefois I'entreprise garantit au Maitre d’Ouvrage le respect de l'application conforme des décrets,
arrétés et normes en vigueur. Elle est en outre pleinement responsable de I'obtention des accords
administratifs nécessaires a 'accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant.

L’entreprise devra se conformer notamment aux prescriptions suivantes :

Gestion des déchets suivant article ci-dessous.

Code de la Santé Publique, et notamment sa Partie Réglementaire, livre 3 : Protection de la
santé en environnement, Titre 3 : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité
sanitaire environnementale, chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante,
section 2 : Exposition a 'amiante dans les immeubles batis (articles R1334-14 a R1334-29).
Code du travail, et notamment sa Partie réglementaire nouvelle — QUATRIEME PARTIE :
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL — LIVRE IV : PREVENTION DE CERTAINS RISQUES
D’EXPOSITION - TITRE ler : RISQUES CHIMIQUES — Chapitre Il : mesures de prévention des
risques chimiques — section 3 risques d’exposition a 'amiante (articles R.4412-94 a R 4412-
148).

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, modifiés par le décret n° 81-989 du 30 octobre 1981, par le
décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, par le décret n° 95-608 du 06 mai 1995, et par le décret n°
98-1084 du 2 décembre 1998, portant reglement d’administration publique pour I'exécution des
dispositions du livre Il du Code du travail (titre Il : Hygiene et sécurité des travailleurs) en ce qui
concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicable aux établissements,
dont le personnel exécute des travaux de batiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles.

Code de I'environnement, et notamment sa partie législative, livre V : prévention des pollutions,
des risques et des nuisances — Titre ler: Installations classées pour la protection de
I'environnement (articles L.511-1 a L.517-2), et tire IV : Déchets (articles L.541-1 & L.542-14).
Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 'amiante.

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non
friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des
entreprises chargées de ces travaux.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif & la classification des déchets.

Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des
déchets (JO du 06/08/98).
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- Arrété du 23 décembre 2004 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux mesures
de la concentration en poussiéres d’amiante des immeubles batis modifié par les arrétés des
23 février 2005 et 6 avril 2005.

- Arrété du 31 décembre 2004 portant agrément d’'organismes habilités a procéder aux controles
de la concentration des poussiéres d’amiante dans 'atmosphére des lieux de travail.

- NF X46-010 — Santé et sécurité au travail — Amiante friable — Qualification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de 'amiante friable — Référentiel technique.

- NF X46-011 — Santé et sécurité au travail — Amiante friable — Qualification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de I'amiante friable — Référentiel technique- Modalités
d’attribution et de suivi des certificats de qualification.

- NF X46-020 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles batis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-020)

- NF X46-021 — Traitement de 'amiante dans les immeubles batis — Examen visuel des surfaces
traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de 'amiante — Mission et
méthodologie.

2.4.2 Programme des travaux

Des notification du marché, la phase préparatoire sera consacrée a :
- L'établissement du plan de retrait,
- L'établissement des documents réglementaires (ouverture de chantier et fourniture du P.P.S.
des réception du plan général de coordination),
- La mise en place des installations de chantier.
Le plan de retrait, établi 30 jours avant le démarrage des travaux conformément au décret 96-98 du 7
février 1996 modifié, décrira les équipements et les procédures de décontamination du site.

Ce plan comprendra les informations suivantes :

2421 Méthode

- Localisation du chantier :

o Situation précise du chantier et de son environnement, y compris les plans de masse,
du batiment ou local ou se déroule le chantier.

o Sur les plans sont précisés les ouvertures, les accés des personnes et le cheminement
des matériaux et gravats ainsi que tout élément pouvant interférer avec le déroulement
des travaux (issue de secours, ascenseurs, porte de secours...).

- Gestion de I'exposition :

o Etant donné la limitation de la concentration moyenne en fibres d'amiante dans I'air
inhalé par un travailleur a 0,1 fibre/cm3, mesurée sur une heure de travall,
(conformément a l'arrété du 14 mai 1996 sur le contrble de I'empoussiérement) les
mesures prises pour atteindre cet objectif seront exposées par I'employeur ainsi que
l'avis du médecin du travail et du CHSCT.

- Organisation du chantier :
o Lesrégles d'accés, les balisages et la surveillance seront décrits
- Gestion des déchets :

o Le tri, la collecte et le conditionnement seront précisés ainsi que le volume généré et

les filiéres d'élimination.
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2.4.2.2 Controles

- Contréle du chantier : les points de contr6le justifiant le passage d'une étape a une autre seront
précisés. Un plan du chantier en cours de travaux sera annexé (emplacement des sas, des
extracteurs, des points d'entrée d'air, des points de mesure de la dépression et des points de
contrdle de I'empoussiérement).

- La fréquence des contrbles des rejets et des contrles dans les sas doit également étre
précisée. Cette fréquence doit étre cohérente avec les résultats de I'évaluation du risque.

- Surveillance des opérations : elle pourra étre formalisée par des états de chantier.

2.4.2.3 Evaluation

- ldentification du danger : nature de I'amiante (chrysotile, amosite...) et état de dégradation,
concentration (en s'appuyant sur des analyses), présence d'autres matériaux... Une localisation
précise des matériaux contenant de I'amiante sur un plan du chantier est fournie, identifiant les
principaux points critiques.

- Une des sources d'identification peut étre le rapport remis par le technicien de la construction
qualifié dans le cadre du diagnostic prévu par le décret n° 96-97 modifié.

Analyse du risque :

- Description du procédé de démolition, de retrait ou de confinement

- Evaluation du risque engendré par ce procédé,

- Analyse des procédures et modes opératoires.

Mesures de prévention : collective et individuelle.

Les dispositifs de protection (type de confinement, d'extracteurs, d'équipements de protection
individuelle...) sont décrits de facon précise ainsi que leur mode d'utilisation et de contrdle.

Ce plan sera soumis a l'avis du Comité d'Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail et du
Médecin du Travail. Il sera transmis sous sa forme finale a I'lnspecteur du Travail, a la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie (CRAM) et & 'OPPBTP.

Des l'accord de l'inspection du travail et des organismes de prévention, les travaux de confinement et
de désamiantage pourront alors commencer.

L'intervention se fera par phase au fur et a mesure, suivant le planning et la coordination générale du
chantier.

2.4.3 Dispositions générales
2.4.3.1 Méthodes pour le retrait de I'amiante : formation et habilitations du personnel

La formation et les habilitations spécifiques aux travaux exposants aux fibres d'amiante ont pour but :

- De sensibiliser le salarié aux risques liés a I'amiante et d'obtenir son adhésion en matiére de
prévention,

- De donner au salarié¢ un niveau de connaissance suffisant lui permettant de respecter
parfaitement les procédures et les consignes spécifiqgues aux travaux de traitement et de
dépose de matériaux contenant de I'amiante,

- De valider ce niveau de connaissance.

2.4.3.2 Prévention médicale

Un salarié ne sera affecté aux travaux de retrait de l'amiante que si sa fiche d'aptitude établie en
application de l'article R 241-57 du code du travail et de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 atteste
gu'il ne présente pas de contre-indication médicale a ces travaux. Cette fiche d'aptitude est renouvelée
au moins une fois par an.
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Le décret 96-98 du 7 février 1996 modifié prescrit un suivi des durées d'exposition & I'inhalation de fibres
d'amiante et des niveaux d'empoussierement des postes de travail. Les salariés présents sur un
chantier amiante portent obligatoirement des E.P.l. adaptés au niveau de contamination de la zone ou
ils interviennent : les facteurs de protection des E.P.I. utilisés permettent de garantir une concentration
en fibres d'amiante inférieure a 100 fibres par litre d'air inhalé (Cf. protection du personnel).
L'inhalation de fibres d'amiante ne peut donc étre le fait d'une exposition accidentelle (incident sur un
appareil de protection respiratoire par exemple) et n'est absolument pas liée, en temps normal, a la
concentration en fibres d'amiante de la zone de travail. C'est pourquoi, il sera effectué deux suivis de
natures différentes :

Suivi des heures de travail en zone contaminée (zone orange ou rouge) du type d’EP.I. Utilisé et de la
nature des travaux (préparation d'une zone, dépoussiérage, déflocage).
Ces renseignements ont pour but de vérifier I'adéquation entre le niveau de contamination (zone orange
ou rouge) et le type d'équipements individuels porté pour s'en protéger.
Suivi des expositions anormales (durées et niveau d'exposition). Toutes ces informations sont relevées
guotidiennement par chaque salarié sur le document « suivi d'intervention amiante » de son cahier
individuel (Cf. annexe 1). Le service du personnel synthétise toutes ces informations dans le dossier
personnel de chaque salarié sur la fiche amiante :

- Nombre d'heures de travail en zone contaminée,

- Date, durée et niveau des expositions anormales,

- Date et durée des arréts maladie.

Cette fiche est communiquée au médecin du travail pour la visite médicale annuelle. Tout travailleur a
acces aux informations qui le concernent personnellement.

Le chef d'entreprise s'assurera par ailleurs que le dossier médical d'un salarié quittant la Société est
bien transféré au médecin du travail de son nouvel employeur, si celui-ci est connu.

2.4.3.3 Protection du personnel différents types d’E.P. |

Sont appelés équipements de protection individuelle ou E.P.I., les équipements utilisés face aux risques
liés a I'amiante a l'exclusion des autres risques auxquels sont confrontés les salariés des entreprises
de travaux (travaux en hauteur, chutes d'objets, dangers électriques, etc.).

Les E.P.l. comportent deux éléments principaux :

- Appareil de protection respiratoire pour protéger l'opérateur contre l'inhalation de fibres
l'amiante,

- Vétement de protection permettant a l'opérateur de ne pas propager de fibres d'amiante en
dehors de la zone de travail.

Il sera utilisé deux types d’E.P.I. :

- E.P.I Légers : équipements d'utilisation simple pour des interventions en atmosphére peu
polluée (nettoyage initial, mise en place des confinements, etc..). Cet équipement comprend un
demi-masque P 3 de facteur de protection au moins égal a 20 et une combinaison jetable.
Cependant nous conseillons, au vue de la pénibilité des travaux, le masque ou demi-masque
doté d'un systéme a ventilation assistée avec des filtres TMP3 P

- E.P.I Lourds : équipements pour des interventions en atmosphére trés polluée. L'appareil de
protection respiratoire sera un heaume isolant & adduction d'air comprimé rendu respirable dont
le facteur de protection est au moins égal & 50 000. Cette protection étant de classe 3, un
registre de vérification sera tenu sur le chantier.

Ces équipements sont attribués personnellement et chaque salarié est responsable de I'état et de
['utilisation de ses E.P.I. ; il les nettoie et les vérifie a chaque poste.
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2.4.4 Choix du type d’E.P. |

Le décret 96-98 du 7 février 1996 modifié précise que les E.P.l. doivent étre choisis « afin que la
concentration moyenne en fibres d'amiante dans I'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 100 fibres
par litre d'air sur une heure de travail ». Les appareils de protection respiratoire sont donc choisis de
sorte que les salariés ne soient jamais exposés a une concentration en fibres d'amiantes supérieure a
cette valeur limite.

2.45 Cartographie et balisage d’un chantier

Les intervenants présents sur un chantier d'amiante doivent connaitre, a tout moment, le niveau de
contamination par des fibres d'amiante de la zone ou ils se trouvent afin d'adapter leur comportement
en matiére de sécurité et de protection de la santé. Dans un souci de simplification et de clarification, il
sera défini, sur un chantier d'amiante, trois types de zones :

- Zone rouge : zone fortement contaminée (plus de 100 fibres d'amiante par litre d'air)

- Zone orange : zone faiblement contaminée (de 5 a 100 fibres d'amiante par litre d'air)

- Zone verte : zone saine (moins de 5 fibres par litre d'air)

Une cartographie du site précisera le découpage en différentes zones ; elle sera établie et tenue a jour
a partir des mesures d'empoussiérement réalisées sur le chantier (mesures d'état zéro, de surveillance
du chantier et libératoire). Ce découpage sera reporté sur le terrain par un balisage clair de toutes les
zones.

A chaque type de zone correspondra des régles des procédures et des mesures de protection
spécifiques.

Un point zéro sera effectué avant le démarrage des travaux par zones. Par point zéro, on entend le
niveau initial de pollution par les fibres d'amiante de I'atmosphére des locaux dans lesquels sont prévus
les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessitera de connaitre avec précision la nature des matériaux a
déposer, leur emplacement, leur composition et leur état initial de conservation (cf. diagnostics Contréle
G en annexe du dossier de consultation des entreprises).

Des contrbles libératoires seront prévus en fin de travaux. Ceux-ci seront prévus par zone de
confinement avant enlévement des sas de confinement.

Si le résultat du contrble indique une valeur inférieure a la valeur réglementaire de 5 fibres/litre, le
confinement sera alors démonté.

Sinon, les contrbles suivants seront réalisés aux frais de l'entreprise, aprés nettoyages autant que
nécessaire pour arriver a cette valeur limite.

En fin de travaux sur I'ensemble des zones, un ultime contrble libératoire aprés enlevement des
confinements sera réalisé par prélévement atmosphérique avant restitution des locaux destinés a étre
démoli.

2.4.6 Différents types d’E.P. |

En plus des E.P.I décrits ci-dessus, et en fonction de la cartographie du chantier, des moyens collectifs
de protection sont & prévoir afin de protéger le personnel exécutant les travaux mais aussi, les
intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant, les occupants éventuels des locaux
voisins des locaux a traiter et I'environnement proche du chantier.
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Ces équipements seront :
- Le confinement statique
- Le confinement statique est constitué d'une double couche de films en polyane placé sur
I'ensemble des surfaces de la zone, a I'exception de la partie a désamianter. |l vise a empécher
la dispersion des fibres d'amiante a I'extérieur de la zone.
- Le confinement dynamique avec mise en dépression de la zone de travail.

La dépression de la zone confinée se fera a I'aide d'une ventilation mécanique extrayant I'air de la zone,
avec sur l'extraction des caissons de filtration conforme & la norme NF X 44-013 ;

L'extraction sera alimentée sur un réseau secouru. L'amenée naturelle ou mécanique de I'air
compensera la mise en dépression (de préférence par le sas). L'accés a la zone confinée se fera a
travers un sas a 3 ou 5 compartiments. L'air doit circuler dans le sas en régime turbulent et de I'extérieur
de la zone de travail vers l'intérieur. Selon I'obligation, au moins un compartiment du sas sera équipé
d'une douche pour le lavage de tout ce qui sort de la zone confinée. Il est rappelé aux entreprises que
tous les équipements apres la fin des travaux sont a évacuer suivant les mémes méthodes et circuits
gue les matériaux eux méme.

2.4.7 Conditionnement et emballage

L’entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des MCA (matériaux contenant de I'amiante) doit
prendre toutes mesures pour conditionner et évacuer de la zone de travail, les déchets au fur et a
mesure de leur production.
Les déchets sont conditionnés conformément aux réglements en vigueur et aux régles imposées par
les cahiers des charges des centres d’élimination des déchets de MCA. Le type de conditionnement
sera adapté a la nature des déchets : friables, non friables, produits palettisables, EPI, films en matiére
plastique, etc...
Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres
d’amiante (résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et a permettre leur manutention
toutes les étapes de la chaine d’élimination.
Pour les MCA friables et les déchets contenant de 'amiante libre, le principe généralement établi est le
double emballage. Toutefois, d’autres techniques de conditionnement apportant des garanties
d’étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent étre admises. Ces déchets contenant de I'amiante sont
soumis par ailleurs aux reglements du transport des matiéres dangereuses en particulier concernant
leurs emballages extérieurs pour le transport qui peuvent étre, selon la filiere d’élimination :

- Des grands récipients pour le vrac (GRV) en matiére plastique, métalligues ou composites

- Des flts en acier, en aluminium ou en matiére plastique

- Des conteneurs fermés

- Ete...

- Et porter le marquage requis par ces réglements.

Les produits comportant de I'amiante li€ comme dans le cas ou 'amiante serait immergé ou fixée par
un liant naturel ou artificiel (ciment, bitume, asphalte, matiére plastique, résine, colle, etc..) sont
conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels choisis pour la manutention,
recouverts d’un film en matiere plastique. Les fragments et les petits éléments sont conditionnés dans
des GRV ou des conteneurs fermés.

2.4.8 Etiquetage

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de I'amiante, il doit étre apposé une étiquette
conforme au modeéle ci-contre donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié. Outre cette
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étiquette, il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport des déchets contenant
de I'amiante libre (poussiéres, fibre) une étiquette de transport « classe 9 » visible lors de I'ouverture du
conteneur ou du véhicule.

2.4.9 Transport

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de I'amiante libre tels que pendant le transport des
quantités dangereuses de fibres d’amiante puisse étre libérées sont transportés conformément aux
reglements concernant le transport des matiéres dangereuses (par route ADR, par voie ferrée RID,
autres).

Les déchets conditionnés de matériaux constitués d’amiante lié (éléments en amiante ciment par
exemple), sont transportés dans des bennes fermées ou sur des remorques bachées de maniére que
toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et au
déchargement.

2.4.10 Présence d’amiante

Lors de sa reconnaissance des lieux, 'Entrepreneur est tenu de s’assurer de I'existence de matériaux
contenant de I'amiante et de prévoir dans son prix l'application des mesures réglementaires de
démontage, conditionnement, transport et traitement de ces déchets.

En ce qui concerne les tuyaux ou fourreaux enterrés, il remettra un prix de démolition d'évacuation et
de traitement en fonction du diamétre de la canalisation.

Si des matériaux suspectés de contenir de I'amiante sont découverts en phase chantier, le
diagnostiqueur sera prévenu par la maitrise d'ceuvre. Des prélévements seront effectués par le
diagnostiqueur pour s’assurer de la présence effective d’amiante. Le rapport amiante sera mis a jour
pour effectuer les travaux complémentaires de désamiantage.

2.4.11 Recommandations

Lors de sa reconnaissance des lieux, 'Entrepreneur est tenu de s’assurer de I'existence de matériaux
contenant de I'amiante et de prévoir dans son prix I'application des mesures réglementaires de
démontage, conditionnement, transport et traitement de ces déchets.

En ce qui concerne les tuyaux ou fourreaux enterrés, il remettra un prix de démolition d'évacuation et
de traitement en fonction du diamétre de la canalisation.

2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES & DES TRAVAUX DE CURAGE

2.5.1 Impositions et autorisations des services administratifs

Déclaration des travaux aux diverses instances : concessionnaires, CRAM, OPPBTP, inspection du
travail, etc.

Demandes d’autorisation aux collectivités locales : autorisation de voirie, occupation du domaine public,
ramassage des déchets ménagers avec ou sans tri.
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2.5.2 Sécurité générale des usagers, des voies publiques et des voisins

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires a
assurer la sécurité des usagers des voies publiques et a celles des voisins.

Un Plan d’Installation de Chantier devra étre édité par I'entreprise pour avis auprés du SPS, de la
maitrise d’ceuvre.

En particulier, il fera procéder a la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces contre
les chutes, les projections et les poussiéres.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires, et nettement dégagées de
part et d'autre des sorties de chantier, de fagon a attirer I'attention des usagers de I'espace publique.
L'Entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur, et notamment les régles de police
et voirie de la Ville.

Les déposes seront exécutées suivant les moyens propres a l'entreprise ; toutefois, I'emploi
d'explosifs sera interdit.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter les troubles de voisinages dus a
l'utilisation d'engins bruyants ou dangereux. En cas de nécessité absolue d'utilisation de ces
engins, I'Entrepreneur devra obtenir l'accord préalable des riverains et des services de police.
Les clotures éventuelles a l'intérieur du site, le gardiennage et les signalisations de chantier seront
prévues conformément aux regles en vigueur.

2.5.3 Salissures des voies du domaine public

Les salissures des voies du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout
premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme. Les dispositions prises
devront étre soumises a lI'agrément du Maitre d’CEuvre et du SPS.

En outre, I'Entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public.

2.5.4 Chutes de matériaux des bennes engins

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra s'assurer
gu'aucun élément du chargement ne peut tomber ou s'envoler du véhicule, il devra la mise en place des
filets de protection si nécessaire.

2.5.5 Acces, circulation et entretien des routes

Les routes d'accés au chantier seront entretenues par I'Entrepreneur pendant toute la durée de ses
travaux. En particulier, elles devront étre tenues propres et nettoyées quotidiennement.

L'entrepreneur devra I'entretien et la remise en état générale a I'avancement des travaux, ainsi que les
aménagements et matériaux de stabilisation complémentaire nécessaires a I'évolution de son matériel.

2.5.6 Travaux de réfection

L'étaiement ou la réfection éventuelle des constructions et ouvrages voisins qui auraient été
endommagés du fait de ses travaux sont a la charge de I'Entrepreneur, qui prendra également en charge
les dégats qu'il aura éventuellement causés a l'extérieur de I'emprise des travaux.
Tous les frais résultants d'une protection défectueuse ou insuffisante seront intégralement
supportés par I'Entrepreneur.

Il est précisé a I'Entrepreneur que certaines réfections, en cas d'urgence, devront étre exécutées, méme

en dehors des heures normales de travail.

2.5.7 Méthodes d’exécution des travaux

La méthode de dépose et de chargement des gravois sera laissée au choix de I'Entrepreneur qui devra
cependant respecter la réglementation en vigueur concernant les travaux de dépose.
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Les opérations de dépose ne devront pas nuire & la circulation et a I'état des chaussées des voies
voisines du chantier, sauf autorisation demandée par I'Entrepreneur aux autorités compétentes.
L'Entrepreneur sera responsable de tout accident ou désordre qui serait la conséquence de ses travaux.

2.5.8 Ouvrages existants voisins

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des chaussées et des
constructions existantes voisines.

2.5.9 Ouvrages souterrains existants

Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'Entrepreneur devra protéger
pendant la durée des travaux les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu’égouts, collecteurs,
canalisations électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage, etc.

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement
normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de remise en état neuf des parties qu'il aurait détérioré seront a sa charge.
L’entreprise est réputée avoir pris parfaite connaissance des DICT.

2.5.10 Evacuation des gravois

lls seront évacués aux décharges publiques en suivant I'avancement des travaux. L'Entreprise fera son
affaire de toutes les autorisations, taxes et redevances, hors déchets de classe 1 (amiante, fibrociment,
etc.)

Dans les étages les gravois seront évacués par lintermédiaire de goulottes qui pourront étre
placées sur les facades.

La dispersion de poussiere sera limitée en mettant en place des jupes aux extrémités des
goulottes et recouvrant la totalité de la surface des bennes de réception.

Cette prestation comprend le tri des déchets.

2.5.11 Récupération des matériaux et enlevement des déblais

Les matériaux de construction et équipements divers récupérés seront la propriété de
I'Entrepreneur. |l sera tenu néanmoins d'évacuer ceux-ci au fur et a mesure des déposes.
Le entreprise se réserve la propriété exclusive des objets d'art ou des valeurs que
pourraient receler les constructions a déposer, sauf a indemniser I'Entrepreneur de ses soins
particuliers.

L'Entrepreneur devra informer son personnel du droit que se réserve ainsi le entreprise.
Il est toutefois spécifié qu'il ne pourra prétendre a une augmentation du délai d'exécution qui lui est
imparti, sous prétexte de soins particuliers a apporter dans I'exécution de son travail pour permettre la
récupération d'ouvrages ou de matériaux.

Les gravois et matériaux non récupérés seront mis en décharges au fur et a mesure de leur
production. Aucun dép6t de matériaux ne sera toléré dans le chantier.

Les surfaces des zones des batiments et leurs abords immédiats seront livrés aprés dépose en bon état
de propreté et exempts de tous gravois ou matériaux de quelque nature qu'ils soient, afin que les corps
d'état qui succédent puissent exécuter leur travail sans sujétion supplémentaire. A la fin des travaux, il
sera procédé a la réception du support.

2.5.12 Nuisance sonore
a compléter en fonction du reglement de I'ASA

Les méthodes de travail et les matériels utilisés ne devront pas engendrer, en limite de propriété, des
niveaux de  bruit supérieurs & ceux tolérés par les textes en  vigueur.
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Le titulaire du présent corps d’état prendra toutes les mesures nécessaires afin de limiter les
nuisances sonores. L'emploi du marteau piqueur sera limité. Les déposes seront réalisées de
préférence par sciage des éléments.

Protections contre les vibrations

L’entreprise prévoira son intervention de maniére a limiter les vibrations. L'utilisation de matériel a
percussions devra étre strictement limitée via un phasage dans le temps et dans I'espace (BRH,
Marteaux piqueurs, perceuses a percussions). Le recours a des équipements rotatifs (scies, ...)
et non générateurs de vibrations basses fréquences (découpe laser, lance thermique) sera
systématiquement préféré. L’objectif est de respecter le contour limite de confort tel que défini
dans les courbes de la norme francaise E90401 et la norme 1SO2631.

Protections contre les bruits aériens

Les matériels de chantier utilisés devront étre conformes aux réglementations en vigueur en
matiere de lutte contre le bruit de voisinage.

Les exigences a tenir sont basées sur les recommandations du ministére de la santé pour les
niveaux de bruit de fond 38 dB (A) (bruit aérien résiduel) et la norme NFE 90.401 qui propose les
contours limites des niveaux d’accélération correspondant pour '’homme a des limites de confort,
d’efficacité au travail et de danger (bruit solidien).

Pour les déposes prés de voisinage sensible, il est imposé un niveau sonore limite dans les locaux
occupés avoisinant et notamment dans les chambres ; contour NR 40 tel que défini par la norme
frangaise S30.010 a I'exception de la valeur de niveau sonore dans la bande d’octave de 4000 Hz qui
ne doit pas excéder 50 dB.

2.5.13 Hygiéene et sécurité

Les gravois et autres matériaux et matériels seront évacués a l'avancement en évitant toute
surcharge sur les planchers et platelages. L'Entreprise devra cependant prévoir toutes
dispositions pour maitriser un incendie qui pourrait se déclarer dans ces gravois, dés son
apparition.

2.5.14 Horaires

L'entrepreneur du présent lot doit veiller a ce que la rotation des bennes et 'amené et repli du
matériel se fassent dans les plages horaires exigées par la direction de I’hdpital pour ne pas perturber
le fonctionnement général du site hospitalier.

2.5.15 Sécurisation du site

L’entrepreneur du présent lot veillera a ce que le chantier reste fermé et cloturé et la signalisation
réglementaire de sécurité visible en permanence.

2.5.16 Méthodologie de travail

Celle-ci sera proposée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'CEuvre et le bureau de
controdle.

L'Entreprise devra joindre & son offre obligatoirement, sous peine d'exclusion, un mémoire
technique détaillé précisant :

- Les moyens prévus (hommes, matériels avec indications des types et des niveaux sonores, etc..).

- La méthodologie de travail avec indications des moyens de dépose.

- Les dispositifs de sécurité prévus (tiers, ouvriers, etc.).

- Les installations de chantier proposées pour I'exécution des travaux de ce corps d’état.
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- Les travaux seront réalisés selon le planning des travaux indiqué dans le réglement de consultation.

2.5.17 Textes réglementaires a respecter

Textes et reglements évoqués ou cités dans le présent CCTP.
¢ Recommandations du ministére de la Santé sur les niveaux d’affaiblissement acoustique de
décembre 1978 modifié en 1984.
o Reéglement de 'ASA.

2.5.18 Nettoyage et bennes
Nettoyage et dépoussiérage de la zone des travaux aprées l'achévement des travaux.

L’entreprise prévoira les bennes d’évacuation des matériaux avec goulotte et évacuation en
décharge au fur et a mesure des travaux de déposes. Les bennes seront impérativement bachées.
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2.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

La présente opération est soumise a la loi n°93 1418 du 31 Décembre 1993 et ses décrets
d’application concernant la coordination du chantier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.
L’entreprise devra se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé. En particulier, il procédera a la visite d'inspection commune et
établira son PPSPS.

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux,
conformes aux lois et réglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot
(pancartes et signalisation réglementaire).

Outre les précautions et l'observation des regles de sécurité habituelles, des dispositions
particulierement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes, contre
les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux occupants et au public.

A cet effet et entre autres

- les zones de passage obligatoires seront protégées de facon permanente,

- un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparation,
sera installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. |l
interdira I'approche de toute personne étrangére aux travaux.

2.7 RESPONSABILITE ET AUTOCONTROLE

L'entrepreneur en tout état de cause devra exécuter les ouvrages suivant les régles de l'art et
devra répondre aux prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels, sur les plans, etc.

En cas de contradiction entre deux documents ou lorsqu'une indication ou une prestation ne figure pas
sur l'une des pieces du Marché, elle devra étre signalée avant la signature du Marché.

Au-dela de cet acte, le Maitre d'CEuvre fixera unilatéralement les points litigieux sans que
I'entreprise puisse prétendre a un quelconque supplément sur le prix convenu.

L'entreprise devra signaler, avant signature, au Maitre d'CEuvre, les dispositions qui ne lui paraissent
pas en rapport avec la solidité, la bonne conservation des ouvrages ou l'usage auquel ils sont destinés.

Le fait que l'entreprise exécute les travaux sans rien changer aux prescriptions qui lui étaient
transmises, ne peut atténuer en rien sa pleine et entiére responsabilité.

Il est rappelé a l'entrepreneur que la Maitrise d'’ceuvre et le contréleur technique interviennent
ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d’exécution, de ce fait les personnes
responsables de I'entreprise titulaire du présent marché qui sont en permanence sur le chantier doivent
assurer leur autocontrdle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les
décisions utiles, donner toutes les instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-
vous de coordinations et aux réunions de chantier.

L’entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’'ceuvre et au Bureau de Contrdle, ces derniers pouvant faire modifier les prestations prévues par
I'entreprise sans que celle-ci puisse prétendre & une quelconque indemnité.

L’entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a I'autocontrdle.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE, les fiches
autocontréle a chaque étape de la réalisation.
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2.8 VISITE DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU PROJET

L’entrepreneur du présent lot devra avoir procédé a la reconnaissance du site, de sa configuration, de
ses contraintes et de ses abords ainsi que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux avant la remise de son offre de prix. Dans tous les cas, I'entrepreneur sera réputé avoir pris
connaissance des lieux et ne pourra en aucun cas demander une actualisation de son offre de prix
apres signature des marchés.

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, piéces
administratives, techniques, graphigues et annexes et s'assurer que sa compréhension est compléte et
cohérente avec les pieces techniques et graphiques des corps d'état ayant des interférences avec le
présent lot.

Ainsi, I'entrepreneur veillera a bien appréhender les travaux a sa charge, notamment les travaux a
réaliser dans les béatiments existants et integrera a son offre toutes les sujétions a prévoir
pour la bonne réalisation de ses ouvrages.

Il signalera au Maitre d’CEuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait
déceler.

Par le fait de remettre une offre, I'entrepreneur sera réputé s'étre rendu sur place et avoir pris en compte
toutes les difficultés du chantier.

2.9 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux ; tous les défauts constatés
seront a réparer immédiatement afin de permettre 'enchainement des taches suivantes. Tout retard
sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

2.10 NETTOYAGE

Le nettoyage des zones doit étre systématique et effectué quotidiennement pour des raisons
évidentes de sécurité.

Des manquement a cette regle, le pilote ou la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de commander
l'intervention d’une tierce entreprise au frais et risque du titulaire du présent lot.

2.11 PRESENTATION DES OFFRES

L’entrepreneur devra obligatoirement joindre a son offre avec I'acte d’engagement un devis quantitatif
estimatif (DQE), avec bordereau des prix unitaires (DPGF), suivant « le cadre de bordereau » en annexe
au présent CCTP.

Ce document devra préciser les marques, types et références des principaux matériels proposés dans
le cas ou ils ne sont pas précisés au présent CCTP.

L’entrepreneur devra obligatoirement certifier avoir vérifié les quantités.

2.12 VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le cadre du prix global et forfaitaire établi par le Maitre d’'CEuvre devra avoir été vérifieé par
I'entrepreneur candidat qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au
fonctionnement complet de ses ouvrages, dans le respect des normes et des réglements, sans pouvoir
réclamer  aucune indemnité  complémentaire a la valeur de  son marché.
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L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies qu'il aurait décelées, conformément aux piéces
administratives.

Ces vérifications et rectifications éventuelles ne pourront étre opérées que lors de I'établissement du
marché. Le prix global et forfaitaire ne pourra en aucun cas étre modifié a la suite d’éventuelles
rectifications, hormis modification demandée par I'entreprise.

2.13 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur aura a sa charge la remise a la Maitrise d’CEuvre en quatre exemplaires dont un
reproductible, de 'ensemble des plans de récolement, des fiches et essais techniques des ouvrages
mis en ceuvre compris BSDA.

2.14 DOCUMENTS A CONSULTER

L’Entrepreneur devra consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les pieces écrites
générales du marché et notamment ;

Toutes ces clauses et tous ces documents constituants le marché de I'entrepreneur ont un
caractére complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence
éventuelle.

Aussi, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance pour application des annexes,
notamment le rapport de mission de repérage des matériaux et produits amiantés avant travaux.

2.14.1 Matériaux de base

Les matériaux utilisés seront de premier choix.

L’entrepreneur est responsable des matériaux qu’il met en ceuvre.

Avant toute intervention I'entreprise titulaire du présent lot devra présenter plusieurs échantillons pour
validation de la part de I'architecte et de 'ABF.

2.14.2 Essais

Les essais sur échantillons de matériaux ou fournitures seront effectués conformément aux normes en
vigueur.
Dans le cas d'utilisation de procédés spéciaux, il sera exigé les procés-verbaux des essais.
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3. SPECIFICATIONS GENERALES - CURAGE

Lorsque dans le présent CCTP-type figure la formule “ a lidentique ”, elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment concerné ainsi qu’une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre initiales.

Le présent CCTP, comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de “ surfaces de références ” a localiser sur
le bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément “ le résultat ” qui lui sera
imposé et répondre ainsi a la notion d’identique évoquée ci avant.

Les “ dispositions générales ” concernent des prescriptions applicables a tous les cas de la rubrique
concernée, quels que soient le type de chantier, la nature et la destination de I'édifice ou de I'objet de
la restauration.

Les “ dispositions particuliéres ” sont des recommandations spécifiques a l'ouvrage concerné.
Elles sont fonction :
- De la particularité du chantier ;
- Des contraintes du projet ;
- De la difficulté de réalisation des ouvrages ;
- Des conditions climatiques et/ou géographiques ;
- De la nature de I'édifice ou de l'objet ;
- De I'état de I'édifice ou de l'objet ;
- De la destination de I'ouvrage ;
- Des difficultés susceptibles de survenir en cours de travaux ;
- D'une facon plus générale de toutes les causes susceptibles d'influer sur la réalisation d'un
ouvrage, dont il est fait état a titre d'information auprés des entreprises, sans que les
dispositions énoncées puissent étre considérées comme exhaustives.

L’entreprise a I'obligation d’employer une main-d’ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

3.1 ETUDES

Les études d’exécution (phasage, notes de calcul des renforcements, etc.) sont a la charge de
I'entreprise. L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément si le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de
Contréle ou les caractéristiques réelles du terrain ou des existants I'obligent ou lui imposent un mode
constructif autre que celui qu'’il aura prévu.

L'entrepreneur aura toute latitude auprés du Bureau d’étude pour faire étudier le systéme constructif de
son choix pourvu que celui-ci ait I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Bureau de contrdle.
L'entrepreneur du présent lot devra vérifier les plans faisant partie du projet de consultation et
concernant les ouvrages dont I'exécution lui appartient. Les cotes indiquées aux plans ne sont données
gu'a titre indicatif, seuls les calculs béton armé permettent de donner les dimensions exactes.

Les plans Curage, joints au DCE, indiquent les ouvrages de structure a démolir et & conserver. Aucun
élément ne pourra étre ajouté ou supprimé sans accord préalable écrit du Maitre d'CEuvre.

Tous les plans établis par I'Entreprise seront obligatoirement soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du
Bureau de Contréle avant toute la mise en ceuvre sur le chantier. A cet effet, 'Entreprise établira un
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planning détaillé d'exécution et de diffusion des études, prévoyant en particulier des délais suffisants
pour examen de ces piéces par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle.

Les plans d'exécution d'ouvrages divers seront établis par I'Entreprise dans les mémes conditions que
précédemment (magonneries, réservations, etc....).

Ces études seront menées en étroite collaboration avec les corps d'état concernés.

3.2 ETENDUE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution des travaux, leur
pose, déplacements, dépose et enlevement.

- La protection des ouvrages repérés comme étant a « conserver ».

- La neutralisation des réseaux : plomberie / chauffage / ventilation / électriques, etc.

- Les travaux de nettoyage, curage et dépose des pieces intérieures de 'ensemble du batiment.

- Les travaux de déplombage.

- La dépose de certains ouvrages extérieurs repérés sur les plans architecte, compris
descellements, décalfeutrements, démontages, désassemblages ou autres nécessaires a la
dépose proprement dite en une ou plusieurs parties.

- L’évacuation de tous les ouvrages ou éléments décrits dans les paragraphes ci-dessous.

- Fourniture des modes opératoires avant démarrage des travaux des zones concernées.

- Les étaiements nécessaires a la stabilité des ouvrages, pendant les phases de dépose.

- L’adaptation du matériel utilisé aux travaux a réaliser.

Les prestations de I'entrepreneur comportent en outre :

- Les assurances nécessaires.

- Les installations de chantier et de la base vie réglementaires pour les besoins personnels et
matériels.

- Les dispositifs de sécurité (balisage des zones de travaux, protections des travailleurs,
protection
des riverains).

- L’établissement du PPSPS dés réception du PGC.

- Les frais de transports de matériels.

- Les frais inhérents a la dépose ou traitement et a I'évacuation des déchets de toutes natures
(DI, DIB, DIS), ainsi qu’a leur valorisation éventuelle.

- Les moyens de levage et d’échafaudage.

- Le stockage sur le chantier sous la responsabilité de I'entrepreneur.

- Le nettoyage régulier et I'évacuation a la décharge de tous les éléments impropres a une
utilisation.

- Les dépenses d’énergies pour la réalisation du chantier.

- Les branchements au départ des fluides + sous comptage

- Les branchements / points d’eau + TD chantier pour I'alimentation des niveaux

3.3 OUVRAGES NON DECRITS SPECIFIQUEMENT

L’entreprise prendra toutes les précautions pour assurer la pérennité des ouvrages conservés. Si la

stabilité des éléments est compromise alors l'entreprise doit a sa charge les étaiements de
consolidation.
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Le clos couvert est maintenu pendant le chantier : I'entreprise n'a pas a sa charge la dépose des
menuiseries extérieures.

3.4 CARTOGRAPHIE ET BALISAGE D’UN CHANTIER

Les intervenants présents sur un chantier d'amiante doivent connaitre, a tout moment, le niveau de
contamination par des fibres d'amiante de la zone ou ils se trouvent afin d'adapter leur comportement
en matiére de sécurité et de protection de la santé. Dans un souci de simplification et de clarification, il
sera défini, sur un chantier d'amiante, trois types de zones :

Zone rouge : zone fortement contaminée (plus de 100 fibres d'amiante par litre d'air)
Zone orange : zone faiblement contaminée (de 5 a 100 fibres d'amiante par litre d'air)
Zone verte : zone saine (moins de 5 fibres par litre d'air)

Une cartographie du site précisera le découpage en différentes zones ; elle sera établie et tenue a jour
a partir des mesures d'empoussiérement réalisées sur le chantier (mesures d'état zéro, de surveillance
du chantier et libératoire). Ce découpage sera reporté sur le terrain par un balisage clair de toutes les
zones.

A chaque type de zone correspondra des régles des procédures et des mesures de protection
spécifiques.

Un point zéro sera effectué avant le démarrage des travaux par zones. Par point zéro, on entend le
niveau initial de pollution par les fibres d'amiante de I'atmosphére des locaux dans lesquels sont prévus
les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessitera de connaitre avec précision la nature des matériaux a
déposer, leur emplacement, leur composition et leur état initial de conservation (cf. diagnostics AB

Expertises en annexe du dossier de consultation des entreprises).

Des contrbles libératoires seront prévus en fin de travaux. Ceux-ci seront prévus par zone de
confinement avant enlévement des sas de confinement.

Si le résultat du contrble indique une valeur inférieure a la valeur réglementaire de 5 fibres/litre, le
confinement sera alors démonté.

Sinon, les contrbles suivants seront réalisés aux frais de l'entreprise, aprés nettoyages autant que
nécessaire pour arriver a cette valeur limite.

En fin de travaux sur I'ensemble des zones, un ultime contrble libératoire aprés enlevement des
confinements sera réalisé par prélévement atmosphérique avant restitution des locaux destinés a étre

déposé.

Ces mesures libératoires seront commandées par le entreprise & un tiers.

35 DIFFERENTS TYPES D’EPC

En plus des E.P.I décrits ci-dessus, et en fonction de la cartographie du chantier, des moyens collectifs
de protection sont a prévoir afin de protéger le personnel exécutant les travaux mais aussi, les
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intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant, les occupants éventuels des locaux
voisins des locaux a traiter et I'environnement proche du chantier.

Ces équipements seront :

Le confinement statique

Le confinement statique est constitué d'une double couche de films en polyane placé sur I'ensemble
des surfaces de la zone, a I'exception de la partie a désamianter. Il vise a empécher la dispersion des
fibres d'amiante a I'extérieur de la zone.

Le confinement dynamique avec mise en dépression de la zone de travall

La dépression de la zone confinée se fera a I'aide d'une ventilation mécanique extrayant I'air de la zone,
avec sur l'extraction des caissons de filtration conforme & la norme NF X 44-013 ;

L'extraction sera alimentée sur un réseau secouru. L'amenée naturelle ou mécanique de I'air
compensera la mise en dépression (de préférence par le sas). L'accés a la zone confinée se fera a
travers un sas a 3 ou 5 compartiments. L'air doit circuler dans le sas en régime turbulent et de I'extérieur
de la zone de travail vers l'intérieur. Selon I'obligation, au moins un compartiment du sas sera équipé
d'une douche pour le lavage de tout ce qui sort de la zone confinée. Il est rappelé aux entreprises que
tous les équipements apres la fin des travaux sont a évacuer suivant les mémes méthodes et circuits
gue les matériaux eux méme.

3.6 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

L’entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des MCA (matériaux contenant de I'amiante) doit
prendre toutes mesures pour conditionner et évacuer de la zone de travail, les déchets au fur et a
mesure de leur production.

Les déchets sont conditionnés conformément aux réglements en vigueur et aux régles imposées par
les cahiers des charges des centres d’élimination des déchets de MCA. Le type de conditionnement
sera adapté a la nature des déchets : friables, non friables, produits palettisables, EPI, flms en matiere
plastique, etc...

Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres
d’amiante (résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et a permettre leur manutention
toutes les étapes de la chaine d’élimination.

Pour les MCA friables et les déchets contenant de I'amiante libre, le principe généralement établi est le
double emballage. Toutefois, d’autres techniques de conditionnement apportant des garanties
d’étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent étre admises. Ces déchets contenant de I'amiante sont
soumis par ailleurs aux reglements du transport des matiéres dangereuses en particulier concernant
leurs emballages extérieurs pour le transport qui peuvent étre, selon la filiere d’élimination :

Des grands récipients pour le vrac (GRV) en matiere plastique, métalliques ou composites
Des flts en acier, en aluminium ou en matiére plastique

Des conteneurs fermés

Etc...

Et porter le marquage requis par ces réglements.
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Les produits comportant de I'amiante li€ comme dans le cas ou 'amiante serait immergé ou fixée par
un liant naturel ou artificiel (ciment, bitume, asphalte, matiére plastique, résine, colle, etc..) sont
conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels choisis pour la manutention,
recouverts d’un film en matiére plastique. Les fragments et les petits éléments sont conditionnés dans
des GRV ou des conteneurs fermés.

3.7 ETIQUETAGE

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de 'amiante, il doit étre apposé une étiquette
conforme au modele ci-contre donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié. Outre cette
étiquette, il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport des déchets contenant
de 'amiante libre (poussiéres, fibre) une étiquette de transport « classe 9 » visible lors de 'ouverture du
conteneur ou du véhicule.

3.8 TRANSPORT

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de I'amiante libre tels que pendant le transport des
quantités dangereuses de fibres d’amiante puisse étre libérées sont transportés conformément aux
reglements concernant le transport des matieres dangereuses (par route ADR, par voie ferrée RID,
autres).

Les déchets conditionnés de matériaux constitués d’amiante lié (éléments en amiante ciment par
exemple), sont transportés dans des bennes fermées ou sur des remorques bachées de maniére que
toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et au
déchargement.

3.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES & DES TRAVAUX DE CURAGE

3.9.1 Impositions et autorisations des services administratifs

Déclaration des travaux aux diverses instances : concessionnaires, CRAM, OPPBTP, inspection du
travail, etc.

Demandes d’autorisation aux collectivités locales : autorisation de voirie, occupation du domaine public,
ramassage des déchets ménagers avec ou sans tri.

3.9.2 Sécurité générale des usagers, des voies publiques et des voisins

Pendant l'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires a
assurer la sécurité des usagers des voies publiques et a celles des voisins.

Un Plan d’Installation de Chantier devra étre édité par I'entreprise pour avis auprés du SPS, de la
maitrise d'ceuvre.

En particulier, il fera procéder a la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces contre
les chutes, les projections et les poussiéres.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires, et nettement dégagées de
part et d'autre des sorties de chantier, de fagon a attirer l'attention des usagers de I'espace publique.
L'Entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur, et notamment les régles de police
et voirie de la Ville.
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Les déposes seront exécutées suivant les moyens propres a l'entreprise ; toutefois, I'emploi
d'explosifs sera interdit.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter les troubles de voisinages dus a
l'utilisation d'engins bruyants ou dangereux. En cas de nécessité absolue d'utilisation de ces
engins, I'Entrepreneur devra obtenir l'accord préalable des riverains et des services de police.
Les clotures éventuelles a l'intérieur du site, le gardiennage et les signalisations de chantier seront
prévues conformément aux régles en vigueur.

3.9.3 Salissures des voies du domaine public

Les salissures des voies du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout
premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme. Les dispositions prises
devront étre soumises a lI'agrément du Maitre d’CEuvre et du SPS.

En outre, I'Entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public.

3.9.4 Chutes de matériaux des bennes engins

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra s'assurer
gu'aucun élément du chargement ne peut tomber ou s'envoler du véhicule, il devra la mise en place des
filets de protection si nécessaire.

3.9.5 Acces, circulation et entretien des routes

Les routes d'acces au chantier seront entretenues par I'Entrepreneur pendant toute la durée de ses
travaux. En particulier, elles devront étre tenues propres et nettoyées quotidiennement.

L'entrepreneur devra I'entretien et la remise en état générale a I'avancement des travaux, ainsi que les
aménagements et matériaux de stabilisation complémentaire nécessaires a I'évolution de son matériel.

3.9.6 Travaux de réfection

L'étaiement ou la réfection éventuelle des constructions et ouvrages voisins qui auraient été
endommageés du fait de ses travaux sont a la charge de I'Entrepreneur, qui prendra également en charge
les dégats qu'il aura éventuellement causés a lI'extérieur de Il'emprise des travaux.
Tous les frais résultants d'une protection défectueuse ou insuffisante seront intégralement
supportés par I'Entrepreneur.

Il est précisé a I'Entrepreneur que certaines réfections, en cas d'urgence, devront étre exécutées, méme
en dehors des heures normales de travail.

3.9.7 Meéthodes d’exécution des travaux

La méthode de dépose et de chargement des gravois sera laissée au choix de I'Entrepreneur qui devra
cependant respecter la réglementation en vigueur concernant les travaux de dépose.
Les opérations de dépose ne devront pas nuire a la circulation et a I'état des chaussées des voies
voisines du chantier, sauf autorisation demandée par I'Entrepreneur aux autorités compétentes.
L'Entrepreneur sera responsable de tout accident ou désordre qui serait la conséquence de ses travaux.

3.9.8 Ouvrages existants voisins

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des chaussées et des
constructions existantes voisines.
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3.9.9 Ouvrages souterrains existants

Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'Entrepreneur devra protéger
pendant la durée des travaux les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu’égouts, collecteurs,
canalisations électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage, etc.

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement
normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de remise en état neuf des parties qu'il aurait détérioré seront a sa charge.
L’entreprise est réputée avoir pris parfaite connaissance des DICT.

3.9.10 Evacuation des gravois

lls seront évacués aux décharges publiques en suivant 'avancement des travaux. L'Entreprise fera son
affaire de toutes les autorisations, taxes et redevances, hors déchets de classe 1 (amiante, fibrociment,
etc.)

Dans les étages les gravois seront évacués par lintermédiaire de goulottes qui pourront étre
placées sur les facades.

La dispersion de poussiére sera limitée en mettant en place des jupes aux extrémités des
goulottes et recouvrant la totalité de la surface des bennes de réception.

Cette prestation comprend le tri des déchets.

3.9.11 Récupération des matériaux et enlevement des déblais

Les matériaux de construction et équipements divers récupérés seront la propriété de
I'Entrepreneur. |l sera tenu néanmoins d'évacuer ceux-ci au fur et a mesure des déposes.
Le entreprise se réserve la propriété exclusive des objets d'art ou des valeurs que
pourraient receler les constructions a déposer, sauf a indemniser I'Entrepreneur de ses soins
particuliers.

L'Entrepreneur devra informer son personnel du droit que se réserve ainsi le entreprise.
Il est toutefois spécifié qu'il ne pourra prétendre a une augmentation du délai d'exécution qui lui est
imparti, sous prétexte de soins particuliers a apporter dans I'exécution de son travail pour permettre la
récupération d'ouvrages ou de matériaux.

Les gravois et matériaux non récupérés seront mis en décharges au fur et & mesure de leur
production. Aucun dép6t de matériaux ne sera toléré dans le chantier.

Les surfaces des zones des batiments et leurs abords immédiats seront livrés aprés dépose en bon état
de propreté et exempts de tous gravois ou matériaux de quelque nature qu'ils soient, afin que les corps
d'état qui succedent puissent exécuter leur travail sans sujétion supplémentaire. A la fin des travauy, il
sera procédé a la réception du support.

3.9.12 Nuisance sonore

a compléter en fonction du réglement de I'ASA

Les méthodes de travail et les matériels utilisés ne devront pas engendrer, en limite de propriété, des
niveaux de  bruit supérieurs a ceux tolérés par les textes en  vigueur.
Le titulaire du présent corps d’état prendra toutes les mesures nécessaires afin de limiter les
nuisances sonores. L’emploi du marteau piqueur sera limité. Les déposes seront réalisées de
préférence par sciage des éléments.

Protections contre les vibrations

L'entreprise prévoira son intervention de maniére a limiter les vibrations. L'utilisation de matériel a
percussions devra étre strictement limitée via un phasage dans le temps et dans I'espace (BRH,
Marteaux piqueurs, perceuses a percussions). Le recours a des équipements rotatifs (scies, ...)
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et non générateurs de vibrations basses fréquences (découpe laser, lance thermique) sera
systématiquement préféré. L'objectif est de respecter le contour limite de confort tel que défini
dans les courbes de la norme francaise E90401 et la norme 1ISO2631.

Protections contre les bruits aériens

Les matériels de chantier utilisés devront étre conformes aux réglementations en vigueur en
matiére de lutte contre le bruit de voisinage.

Les exigences a tenir sont basées sur les recommandations du ministére de la santé pour les
niveaux de bruit de fond 38 dB (A) (bruit aérien résiduel) et la norme NFE 90.401 qui propose les
contours limites des niveaux d’accélération correspondant pour '’homme a des limites de confort,
d’efficacité au travail et de danger (bruit solidien).

Pour les déposes prés de voisinage sensible, il est imposé un niveau sonore limite dans les locaux
occupés avoisinant et notamment dans les chambres ; contour NR 40 tel que défini par la norme
frangaise S30.010 a I'exception de la valeur de niveau sonore dans la bande d’octave de 4000 Hz qui
ne doit pas excéder 50 dB.

3.9.13 Hygiéne et sécurité

Les gravois et autres matériaux et matériels seront évacués a l'avancement en évitant toute
surcharge sur les planchers et platelages. L'Entreprise devra cependant prévoir toutes
dispositions pour maitriser un incendie qui pourrait se déclarer dans ces gravois, dés son
apparition.

3.9.14 Horaires

L’entrepreneur du présent lot doit veiller a ce que la rotation des bennes et 'amené et repli du
matériel se fassent dans les plages horaires exigées par la direction de I'’hdpital pour ne pas perturber
le fonctionnement général du site hospitalier.

3.9.15 Sécurisation du site

L’entrepreneur du présent lot veillera a ce que le chantier reste fermé et cléturé et la signalisation
réglementaire de sécurité visible en permanence.

3.9.16 Méthodologie de travail

Celle-ci sera proposée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'CEuvre et le bureau de
contréle.

L'Entreprise devra joindre a son offre obligatoirement, sous peine d'exclusion, un mémoire
technique détaillé précisant :

- Les moyens prévus (hommes, matériels avec indications des types et des niveaux sonores, etc..).

- La méthodologie de travail avec indications des moyens de dépose.

- Les dispositifs de sécurité prévus (tiers, ouvriers, etc.).

- Les installations de chantier proposées pour I'exécution des travaux de ce corps d’état.

- Les travaux seront réalisés selon le planning des travaux indiqué dans le réglement de consultation.

3.9.17 Textes réglementaires a respecter

Textes et réeglements évoqués ou cités dans le présent CCTP.

e Recommandations du ministére de la Santé sur les niveaux d’affaiblissement acoustique de
décembre 1978 modifié en 1984.

e Reéglement de 'ASA.
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3.9.18 Nettoyage et bennes

Nettoyage et dépoussiérage de la zone des travaux aprés |'achévement des travaux.
L’entreprise prévoira les bennes d’évacuation des matériaux avec goulotte et évacuation en
décharge au fur et a mesure des travaux de déposes. Les bennes seront impérativement bachées.

3.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

La présente opération est soumise a la loi n°93 1418 du 31 Décembre 1993 et ses décrets
d’application concernant la coordination du chantier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.
L’entreprise devra se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé. En particulier, il procédera a la visite d'inspection commune et
établira son PPSPS.

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux,
conformes aux lois et réglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot
(pancartes et signalisation réglementaire).

Outre les précautions et l'observation des regles de sécurité habituelles, des dispositions
particulierement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes, contre
les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux occupants et au public.

A cet effet et entre autres :

- les zones de passage obligatoires seront protégées de facon permanente,

- un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparation,
sera installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. |l
interdira I'approche de toute personne étrangére aux travaux.

3.11 RESPONSABILITE ET AUTOCONTROLE

L'entrepreneur en tout état de cause devra exécuter les ouvrages suivant les régles de l'art et
devra répondre aux prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels, sur les plans, etc.

En cas de contradiction entre deux documents ou lorsqu'une indication ou une prestation ne figure pas
sur l'une des piéces du Marché, elle devra étre signalée avant la signature du Marché.

Au-dela de cet acte, le Maitre d'CEuvre fixera unilatéralement les points litigieux sans que
I'entreprise puisse prétendre a un quelconque supplément sur le prix convenu.

L'entreprise devra signaler, avant signature, au Maitre d'CEuvre, les dispositions qui ne lui paraissent
pas en rapport avec la solidité, la bonne conservation des ouvrages ou l'usage auquel ils sont destinés.

Le fait que l'entreprise exécute les travaux sans rien changer aux prescriptions qui lui étaient
transmises, ne peut atténuer en rien sa pleine et entiére responsabilité.

Il est rappelé a l'entrepreneur que la Maitrise d'’ceuvre et le contréleur technique interviennent
ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d'exécution, de ce fait les personnes
responsables de I'entreprise titulaire du présent marché qui sont en permanence sur le chantier doivent
assurer leur autocontrdle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.
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Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les
décisions utiles, donner toutes les instructions au personnel de son entreprise, assister aux rendez-
vous de coordinations et aux réunions de chantier.

L’entrepreneur effectuera son autocontrble a ses frais. |l devra en soumettre les modalités au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contréle, ces derniers pouvant faire modifier les prestations prévues par
I'entreprise sans que celle-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L’entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a 'autocontrdle.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE, les fiches
autocontréle a chaque étape de la réalisation.

3.12 VISITE DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU PROJET

L’entrepreneur du présent lot devra avoir procédé a la reconnaissance du site, de sa configuration, de
ses contraintes et de ses abords ainsi que tous les éléments nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux avant la remise de son offre de prix. Dans tous les cas, I'entrepreneur sera réputé avoir pris
connaissance des lieux et ne pourra en aucun cas demander une actualisation de son offre de prix
apres signature des marchés.

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, piéces
administratives, techniques, graphigues et annexes et s'assurer que sa compréhension est compléte et
cohérente avec les pieces techniques et graphiques des corps d'état ayant des interférences avec le
présent lot.

Ainsi, I'entrepreneur veillera a bien appréhender les travaux a sa charge, notamment les travaux a
réaliser dans les béatiments existants et intégrera a son offre toutes les sujétions a prévoir
pour la bonne réalisation de ses ouvrages.

Il signalera au Maitre d’CEuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait
déceler.

Par le fait de remettre une offre, I'entrepreneur sera réputé s'étre rendu sur place et avoir pris en compte
toutes les difficultés du chantier.

3.13 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une
vérification des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux ; tous les défauts constatés
seront a réparer immédiatement afin de permettre 'enchainement des taches suivantes. Tout retard
sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

3.14 NETTOYAGE

Le nettoyage des zones doit étre systématique et effectué quotidiennement pour des raisons
évidentes de sécurité.

Dés manquement a cette régle, le pilote ou la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de commander
l'intervention d’une tierce entreprise au frais et risque du titulaire du présent lot.

3.15 PRESENTATION DES OFFRES

L’entrepreneur devra obligatoirement joindre a son offre avec I'acte d’engagement un devis quantitatif
estimatif (DQE), avec bordereau des prix unitaires (DPGF), suivant « le cadre de bordereau » en annexe
au présent CCTP.
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Ce document devra préciser les marques, types et références des principaux matériels proposés dans
le cas ou ils ne sont pas précisés au présent CCTP.
L’entrepreneur devra obligatoirement certifier avoir vérifié les quantités.

3.16 VERIFICATION DES QUANTITES bU CDPGF

Le cadre du prix global et forfaitaire établi par le Maitre d’CEuvre devra avoir été vérifié par
l'entrepreneur candidat qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au
fonctionnement complet de ses ouvrages, dans le respect des normes et des réglements, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité  complémentaire a la valeur de  son marché.
L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies qu'il aurait décelées, conformément aux pieces
administratives.

Ces vérifications et rectifications éventuelles ne pourront étre opérées que lors de I'établissement du
marché. Le prix global et forfaitaire ne pourra en aucun cas étre modifié a la suite d’éventuelles
rectifications, hormis modification demandée par le entreprise.

3.17 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur aura a sa charge la remise a la Maitrise d’CEuvre en quatre exemplaires dont un
reproductible, de 'ensemble des plans de récolement, des fiches et essais techniques des ouvrages
mis en ceuvre compris BSDA.

3.18 DOCUMENTS A CONSULTER

L’Entrepreneur devra consulter tous les documents qui sont répertoriés dans les piéces écrites
générales du marché et notamment :

Toutes ces clauses et tous ces documents constituants le marché de I'entrepreneur ont un
caractere complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence
éventuelle.

Aussi, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance pour application des annexes,
notamment le rapport de mission de repérage des matériaux et produits amiantés avant travaux.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1  INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise a a sa charge la mise en place et la dépose en fin de chantier de toutes les installations de
chantier, les dispositions permettant d'assurer I'hygiéne et la sécurité du personnel de I'Entreprise, la
sécurité des circulations sur les voies publiques au voisinage du chantier et des cheminements a
l'intérieur du site pour la durée nécessaire a la réalisation de ses travaux, notamment :

e La signalisation,

e Les clétures et portail de chantier,

e La base de vie compris bureau de chantier,

e Le panneau de chantier,

e Les protections collectives,

e Les branchements provisoires en fluides depuis le local sous station pour I'eau, ainsi que le
local TGBT en ce qui concerne I'électricité, afin d’alimentation de la base de vie, et le batiment,
comprenant a minima :

- Un sous compteur d’eau,

- Un sous compteur d’électricité,

- Un coffret de chantier d’alimentation par étage (triphasé),
- Un point d’alimentation en eau par étage,

e La fourniture du PIC, et laménagement de I'aire de chantier,

e Lafourniture des bennes de chantier,

e Le matériel, moyens de manutention, et protection des existants.

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ETUDES

4.2.1 Constat des lieux

L'entrepreneur est tenu de visiter les lieux préalablement a sa remise d’offre.

Il est réputé avoir pris connaissance des lieux, il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un manque de
renseignements sur |'état des lieux existants, ni sur les sujétions que cela pourrait impliquer sur son
installation de chantier, sur le déroulement de ses travaux ou sur la préservation des existants et
mitoyens.

De maniéere a garantir la non-interférence de ces travaux sur les mitoyens et les ouvrages conservés, il
fera établir, & ses frais, avant le début des travaux et aprés les travaux, un constat d'état des lieux et
d'état des mitoyens par huissier, comprenant :

= |'état des structures et des facades du batiment existant,

= L'état des éléments et ouvrages construits voisins ou en limite de la zone des travaux,

» |’état des acces au chantier (voirie, zone de stockage, zone de manutention.
Un exemplaire de chacun de ces constats sera remis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, avant
travaux.
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4.2.2 Plan de retrait amiante
4221 Méthodologie d’exécution

Nature des prestations :

L’entreprise titulaire du présent lot devra, lors de la remise de son offre, détailler 'ensemble des
méthodologies qu’elle appliquera pour la mise en ceuvre des travaux de désamiantage, et plus
précisément :

Préalablement au démarrage des travaux, I'Entrepreneur devra établir un plan de retrait ou de
confinement des matériaux contenant de 'amiante, sur la base de I'évaluation des risques réalisée de
I'Entrepreneur. Il comprendra notamment :

- Les mesures qu’elle met en ceuvre, par phase de travaux, pour :

- Supprimer ou réduire I'émission et la dispersion de fibres d’amiante pendant les travaux de
toute nature

- Eviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux de toute nature

- Garantir 'absence de pollution résiduelle aprés travaux

- Permettre au médecin du travail de 'Entrepreneur de se prononcer sur les choix effectués par
'Entrepreneur pour les durées des postes de travail (EPI, pauses, postures...) et d’adapter la
surveillance médicale des salariés

- Permettre au CHSCT ou a défaut aux délégués du personnel, de formuler un avis relatif a la
prévention de tous les risques et aux conditions du travail sur le chantier permettre au
responsable de I'Entrepreneur d’établir les notices d’information destinées aux salariés
intervenants

Les documents suivants :

- Les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, I'implantation de tous les matériels
(groupes déprimogénes, production eau chaude, compresseur...)

- Les fiches techniques de tous les matériels

- Les fiches sécurité de tous les matériaux

- Une note de calcul justifiant la ventilation et la dépression des zones

- Une note de calcul justifiant le dimensionnement des entrées d’air et leur emplacement

- Un schéma électrique de branchement des installations

- La liste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de travail

- Les procédures d'entrée et de sortie de zone pour le matériel et le personnel

- La procédure de raccordement (branchement et débranchement) des opérateurs a l'air

- Les procédures d'évacuation des déchets

- Les procédures de changement des filtres, visant a éviter toute contamination

- La méthodologie détaillée de traitement

- Le programme des autocontrbles de I'Entrepreneur ainsi que les attestations du laboratoire de
I'Entrepreneur.

Ce programme définit les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs de résultat des contréles.
Il précise les fonctions des personnes chargées de ces controles et le nom du laboratoire mandaté pour
leur exécution. Tous les contrdles définis dans le présent C.C.T.P. y seront mentionnés et précisés en
supplément des autocontréles propres a I'Entrepreneur.

- Lavis du Médecin du Travail et du CHSCT ou a défaut des délégués du personnel

- Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies a l'article R. 231-59-10 du

Code du travail
- Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante
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- La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection
respiratoire individuelle ;

- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des
travailleurs, dans les conditions prévues a l'article L. 212-4 ;

- Le temps consacré aux pauses apres le port ininterrompu d'un équipement de protection
respiratoire individuelle.

Ce Plan de retrait est un document évolutif et sera annexé au P.P.S.P.S. ou plan de prévention.
L’ensemble du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de I'amiante est soumis au
Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et Santé s'il y a lieu, pour examen et observations.

Aprés observations de la Maitrise d’ceuvre et du Coordonnateur Sécurité et Santé et reprise du
document, si nécessaire, 'Entrepreneur transmet a I'lnspection du Travail, la CRAM et 'OPPBTP, le
plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de I'amiante au moins 1 mois avant le début
des travaux.

Les matériaux issus des déposes sont évacués en décharge agréée.

L’entreprise respectera les procédures mises en place par 'arrété suivant les normes en vigueur, et
devra en particulier :

- Toute prestation liée au confinement des zones concernées

- L’ensemble des mesures libératoires liées au désamiantage (mesures d’empoussiérement...)

Ce plan comprendra notamment les informations suivantes :

Méthode :
Localisation du chantier :
- Situation précise du chantier et de son environnement, y compris les plans de masse, du
batiment ou local ou se déroule le chantier.
- Sur les plans sont précisés les ouvertures, les accés des personnes et le cheminement des
matériaux et gravats ainsi que tout élément pouvant interférer avec le déroulement des travaux
(issue de secours, ascenseurs, porte de secours...).

Gestion de l'exposition :
- Etant donné la limitation de la concentration moyenne en fibres d'amiante dans I'air inhalé par
un travailleur a 0,1 fibre/cm3, mesurée sur une heure de travail, (conformément a l'arrété du 14
mai 1996 sur le contréle de I'empoussiérement) les mesures prises pour atteindre cet objectif
seront exposées par I'employeur ainsi que I'avis du médecin du travail et du CHSCT.

Organisation du chantier :
- Lesregles d'acces, les balisages et la surveillance seront décrits
Gestion des déchets :
- Letri, la collecte et le conditionnement seront précisés ainsi que le volume généré et les filieres
d'élimination.

Contréles :
Contrdle du chantier :

- Les points de contr6le justifiant le passage d'une étape a une autre seront précisés. Un plan du
chantier en cours de travaux sera annexé (emplacement des sas, des extracteurs, des points
d'entrée d'air, des points de mesure de la dépression et des points de contrdle de
I'empoussiérement).
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La fréquence des contrbles des rejets et des contrbles dans les sas doit également étre précisée. Cette
fréquence doit étre cohérente avec les résultats de I'évaluation du risque.
Surveillance des opérations : elle pourra étre formalisée par des états de chantier.

Evaluation :
Identification du danger :
- Nature de I'amiante (chrysotile, amosite...) et état de dégradation, concentration (en s'appuyant
sur des analyses), présence d'autres matériaux...
- Une localisation précise des matériaux contenant de I'amiante sur un plan du chantier est
fournie, identifiant les principaux points critiques.
Une des sources d'identification peut étre le rapport remis par le technicien de la construction qualifié
dans le cadre du diagnostic prévu par le décret n° 96-97 modifié.

Analyse du risque :
- Description du procédé de dépose, de retrait ou de confinement
- Evaluation du risque engendré par ce procédé,
- Analyse des procédures et modes opératoires.

Mesures de prévention : collective et individuelle.
- Les dispositifs de protection (type de confinement, d'extracteurs, d'équipements de protection
individuelle...) sont décrits de fagon précise ainsi que leur mode d'utilisation et de contrdle.

Ce plan sera soumis a l'avis du Comité d'Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail et du
Médecin du Travail. Il sera transmis sous sa forme finale a I'lnspecteur du Travail, a la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie (CRAM) et & 'OPPBTP.

Des l'accord de l'inspection du travail et des organismes de prévention, les travaux de confinement et
de désamiantage pourront alors commencer.

L'intervention se fera par phase au fur et a mesure, suivant le planning et la coordination générale du
chantier.

4.2.2.2 Document de référence

La MOA a mis a notre disposition un pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati.

Ce pré-rapport a été réalisé par le Bureau APAVE sous la référence 2312631 rédigé le 08/04/2024 sur
base d’une visite de repérage réalisée du 03/04/2024 au 08/04/2024.

Ce rapport fait état de présence d’amiante.
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4.2.2.3 Repérage des matériaux amiantés
‘ 2.1 | Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux
. ) Critéres(s) ayant Réf .
Etage Local Composant Materiau / Produit permis de conclure sondage Ref ZPS0
Revétements de Dalle de sol, colle et Résultat d'analyse S005 Z002
) . sols ragréage (PD38)
Sous-sal Circulations —
Revetements de Dalle de sol, colle et Résultat d'analyse 2002
5015 ragréage (PD39)
Revétements de Résultat d'analyse Z016
Sous-sol Archives murs, poteaux, Colles et joints de (PO40)
pharmacie cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Résultat d'analyse Z014
Sous-sol Dgt archives myrs. potee_]ux, Colle de plinthes (PO41)
pharm cloisons, gaines,
coffres
Revétements de Résultat d'analyse Z016
) . murs, poteau, Colles et joints de (P40 - idem)
Sous-sol Archives HG cloisons, gaines, faience
caoffres
_ Revétements de Résultat d'analyse Z014
Sous-sol Dgt archives murs, potez_nux, Colle de plinthes (PO42)
HG cloisons, gaines,
coffres
Sous-sol Matériel HG Doublage mur Bandes calicot Résultat danalyse
(POTS)
Revétements de Résultat d'analyse Z016
) murs, poteau, Colles et joints de (PO40 idem)
Sous-sol Douches cloisons, gaines, faience
caoffres
Revétements de Résultat d'analyse Z013
Sous-sol Sanit. 3 myrs, potez_nux, Colle de plinthes (PO41 - idem)
cloisons, gaines,
coffres
. ) Fourreaux en fibres- Résultat d'analyse
Reserve Conduits et ;
Sous-sol . ciment dans (PO9E)
oxygene fourreaux maconnerie
] Revétements de Dalle de sol, colle et Résultat d'analyse Z002
Tous niveaux Cage esc 1 sals ragréage (P038 - idem) s007
I Résultat d'analyse 2007
Murs Enduits (P0S0) 3069
Tous niveaux | Cageesc2 Plafonds EnElLIITS a base de Résultat d'analyse
platre ou ciment (P092)
Revétements de | Dalle de sol. colle et Reésultat d'analyse 5008 Z002
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. . Critéres(s) avant Ref P
Etage Local Composant Materiau ! Produit permis de conclure | sondage Ref ZPS0O
s0ls ragréage (P38 - idem)
i . Revétements de Dalles de zol beige + Document consulté Z018
RdC Hall d'entree sols colle noire (AAT _HGUIDEPOTT) | 5263
. . Résultat d'analyse
Pz 3 cloisons
Cloisons anneaux de cloizons (P137)
Revétements de Dralle de sol marron + Document consuite 2003
s0ls B u:u:uII; nu:uirae (220BCHNBAZ213987 s010
RdC Circulations AB - ancien PO0S)
Enduits a base de Résultat d'analyse Z004
ciment, lizsés ou (P139 - idem)
Poteaux talochés (ragréage, so7t
débullage, lissage)
Document consulté Z0M
RdC Bur. _ Revétements de Dalles de zol jaune + (DTA =001
Pharmacie sol colle noire 2206CHMNBAZ21398T
AB - ancien PO0E)
Document consulté Z001
Revétements de Dalles de zol jaune + (DTA
RdC Loc. DM sol colle noire 2206CHNBAZ 213987 S003
AB - ancien PO0E)
Document consulté 7001
- Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA
RdC Liv. pharma sol colle noire 2206CHNBA2213987 | —004
AB - ancien PO0E)
Document consulte Z001
) Revétements de Dalles de zol jaune + (DTA
RdC Pharmacie sol colle noire 2206CHNBA2213987 | 009
AB - ancien PODE)
Enduits a ba_se de Résultat d'analyse Z004
RdC San Synd Poteaux _:ln‘err.. !lsses_ ou (P139) 5070
Sud taloches (ragreage,
débullage, lizsage)
San bur. Revétement de - _ Document consulté Z016
RdC Méd. murs Celle de faience (AAT_HGUIDEPOTS) 5262
San Revétement de -~ e Document consulté Z016
RdC animation murs Colle oe faience (AAT_HGUIDEPOTS) | —2'°
Document consulté Z0M
- Revétements de (DTA
RdC Cuisine sol Dalles de sol + colle 2206CHNBAZ21358TA 5002
Bl
. Revétement de - - Document consulté Z016
RdC San. famille murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPO7S) 5277
Trappe ; " Résultat d'analyse
Gaine désenfumane Joint blanc poudreux (P058)
R-1 désenfumag - Résuliat d'analy
e rappe ) ésultat d'analyse
désenfumage Panneau cuvrant (PO59)
Revétements de - Document consulté Z016
Colles et joints de
R+1 Sdb ch 101 murs, poteals, fa'l'eﬁ.cel (BAT_HGUIDEPO33) 520
cloizons, gaines,
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o - : Critéres(s) ayant Ref =
Etage Local Composant Materiau / Produit permis de conclure | sondage Ref ZPS0O
coffres
Revétements de Document consulté Z016
R Sdb ch 102 murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33) 5202
cloizons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+ Sdb ch 103 cloizons, gaines, faience 5203
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 104 cloizons, gaines, faience 5204
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de [AAT_HGUIDEPO33)
R+ Sdb ch 105 cloizons, gaines, faience 5205
coffres
Revétements de Document consulteé Z016
R Sdb ch 106 murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33) <208
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de [(AAT_HGUIDEPD33)
R+ Sdb ch 107 cloizons, gaines, faience s207
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 108 cloisons, gaines, faience 5208
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de [AAT_HGUIDEPD33)
R+ Sdb ch 109 cloizons, gaines, faience 5209
coffres
Revétements de Document consulté Z016
= Sdb ch 110 murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33) 5710
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulte Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEP(D33)
R+ Sdbch 111 cloizons, gaines, faience 521
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT _HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 112 cloisons, gaines, faience S212
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEP(033)
R+l Sdbch 113 cloizons, gaines, faience 5213
coffres
Revétements de Colles et joints de Document consulté Z016
R=1 Sdbeh 114 1 s, poteau, faience (AAT HGUIDEP033) | =2
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e . Critéres(s) avant Ref =
Etage Local Composant Materiau [ Produit permis de conclure | sondage Ref ZPS0O
cloizons, gaines,
coffres
Revétements de Document consulté Z016
Red sdbch 115 murs, pme:fmx, Colles f:tju:urr.s de (AAT_HGUIDEPD33) 5215
cloizons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
Rel Sdbch 116 murs, pmegux. Colles §tJ|:||rr.s de (AAT_HGUIDEPQ33) 5216
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 117 cloisons, gaines, faience s217
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteau, Colles et joints de [AAT_HGUIDEPD33)
R+ Sdbch 118 cloizons, gaines, faience s218
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteau, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPD33)
R+1 Sdbch 119 cloisons, gaines, faience 5218
coffres
Revétements de Document consulteé Z016
R+ Sdb ch 120 murs, pmeg?ux. Colles ?[JDIH'.E de (AAT_HGUIDEPQ33) 5270
cloisons, gaines, faience
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 121 cloisons, gaines, faience s
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPD33)
R+ Sdbch 122 cloizons, gaines, faience 5222
coffres
Chambre Enduits de Document consulte
R+1 123 Doublage mur jointoiement des (AAT_HGUIDEPD48) 5227
plagues de platre
Revétements de Document consulté 7016
murs, poteau, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPD33)
R+ Sdb ch 123 cloizons, gaines, faience 5200
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+ Sdbch 124 cloisons, gaines, faience S224
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPQ33)
R+1 Sdb ch 125 cloisons, gaines, faience 5225
coffres
Revétements de Colles et joints de Document consulté Z016
R+1 Sdben 126 | s, poteau, faience (AAT_HGUIDEPD33) | 5226
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= . Critéres(s) ayant Ref =
Etage Local Composant Materiau ! Produit permis de conclure | sondage Ref ZPS0O
cloizons, gaines,
coffres
Revétements de Document consulté Z013
R+ Prépa sale murs, pu::ite;::ux. Colles _etj_u:ulrr.s de (AAT_HGUIDEPD33) 5090
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Document consulté Z013
R+ Soins murs, pmeg?ux. Colles _etj_u:ulrr.s de (AAT_HGUIDEPD33) 5091
cloisons, gaines, plinthes
coffres
Revétements de Document consulté Z016
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPD33) =087
cloizons, gaines, faience
e Prépa cofires
propre Revétements de Document consulté Z013
murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDEPD33) =089
cloizons, gaines, plinthes
coffres
Enduits & base de Résultat d"analyse Z004
) ) ciment, ligsés ou (P170)
R+2 Circulations Poteaux talochés (ragréage,
débullage, lizsage)
Enduit platreus, Document consulté
Doublage: mur calicot (AAT _HGUIDEPQ15) | S083
R+2 Ch 212 ———— o ; p
Enduit platreux, ocument consulte
Doublage mur calicot (AAT HGUIDEPOQ14) | =077
I, Document consulté
R+2 Bureau Doublage mur Bandes calicot (AAT_HGUIDEP013) S082
a . Document consulté
R+2 Service Doublage mur Bande calicot (AAT_HGUIDEPO11) S081
Revétements de Document consulté Z013
: murs, poteaux, Colle et joints de (AAT_HGUIDE
R+2 Prepa sale | ioisons, gaines, plinthes 12/12/2019_P004) S079
coffres
Revétements de Document consulté Z013
. murs, poteaux, Colles et joints de (AAT_HGUIDE
R+2 Soins | isisons, gaines, slinthes 12/12/2019_P004) S078
coffres
Revétements de Document consulté Z013
Re3 Prépa murs, poteaux, Colle et joints de (AAT_HGUIDE S0&0
propre cloisons, gaines, plinthes 121 2/2019_P0O04)
coffres
. Revétement de -~ . Document consulté Z016
RDC 3an. reserve murs Colle de faience (AAT_HGUIDEPOTS) 5278
Revétements de Dalles de sol beige + Document consulté 5264 Z018
s0ls colle noire (AAT_HGUIDEPOTT)
RDC SAS Jointz d'étanchéité Résultat d’analyse
Menuiseries entre menuiserie et (P131)
structure
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N ) Critéres(s) ayant Ref .
Etage Local Composant Materiau ! Produit permis de conclure | sondage Ref ZPS0O
Murs et cloisons Enduits de ragréage, Résultat d'analyse
magonnés débullage, liszage (P152)
Document consulté Z001
Revétements de Dalles de sol jaune + (DTA
ROC Rangement : 5275
< sl colle noire 2206CHNBAZ2213987
AB - ancien PODE)
Enduits a base de Résultat d"analyse Z004
. ciment, liszés ou (P139 - idem)
RDC Sejour Poteaux talochés (ragréage, 5072
débullage, lissage)
Cuisine e Résultat d'analyse
RDC désafectée Plafonds Enduits a base ciment P161)
Tous niveaux Cage esc 3 Revetements de Dalle de SPl. colle et Résultat d'_anarysa 5065 2002
s0ls ragreage (PO38 - idem)
Ardoises, — . Document consulté
bardeaunt Ardolses enfioro | (AAT_HGUIDEPOSS) | 5270
bituminewux mE
R+3 Toiture — 5 : pr
- . . Conduits de ocument consulte
E'E";:[f';;srzc'es ventilation en fibre- | (AAT_HGUIDEPO89) | S274
ciment

4.2.24 Limites du pré-rapport

Le pré-rapport fait mention de locaux n’ayant pu étre visité et qui feront I'objet de travaux dans le cadre
de I'opération qui nous concerne. Un complément de diagnostic devra étre réalisé par la MOA aprés le
démarrage du curage pour accéder pleinement aux zones.

Etage Local / partie d'immeuble concerné par les Visitée Justification
travaux
Sous-sol Monte-charge NON Non accessible
Sous-sol vers Esc. Colimagon oul
Rdc
Tous niveaux Clapets cf NON Non |nvest|gu~’35 dans un souci
de ne pas altérer leur fonction
Tous niveaux Portes cf NON Non |nvest|gun’es dans un souci
de ne pas altérer leur fonction
Tous niveaux Cage asc. NON Non accessible
Tous niveaux Cage MC NON Non accessible
Tous niveaux Gaines désenfumage NON Non accessible

Le pré-rapport ne fait pas mention de certains locaux qui pourront faire I'objet de travaux dans le cadre
de l'opération qui nous concerne. Un complément de diagnostic devra étre réalisé par la MOA durant le

curage, afin d’accéder pleinement au zone Absence de prélevements sur les cabines d’ascenseurs
(freins).

Equipement machinerie d’ascenseur Non investigués dans un souci
R+3 NON . .
de ne pas altérer leur fonction
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4.2.3 Moyens de protection et conservation des existants
L’entreprise devra intégrer dans son offre la mise en place de protections provisoires de(s) :

» Sur site deux ascenseur, un récent et un ancien. Pour L’ascenseur récent conservé. En
sujétion, cette protection pourra étre réalisée avec des panneaux bois (contreplaqués),
couvrant I'intégralité du chassis de I’ascenseur a chaque niveau. L’ascenseur ne pourra
étre utilisé lors des présents travaux

» Coffrages et structures bétons conservés,

»  Menuiseries extérieures,

= Mains-courantes et garde-corps au niveau des cages d’escaliers, (L’entreprise prévoira la
dépose et larepose des de ce derniers lorsque les mur sont amiantés)

» Les parements béton plaquettes briques extérieurs et intérieurs, attention au manceuvre en ext.

» Les réseaux allant sous dallage du RDJ, y compris leur protection et bouchonnement pour
éviter que des gravats puissent s’introduire.

= Les descentes d’eau pluviale,
* Baie informatique et caméra ext.

Le titulaire du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants conservés
(notamment le clos couvert).

Il sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections a mettre en place, etc.
Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer au titulaire, de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences : impact financier, reprise des éléments détérioreés, ...

4.2.4 Travaux préalables de mise en sécurité

Les prestations de neutralisation et purge des réseaux seront réalisés par le présent lot (réseaux gaz,
fluides, chauffage, eau).
Equipements

Conservation d'une alimentation pour la baie informatique, fait par le CH, balisé sous fourreaux.
Protection de baie a prévoir par I'entreprises

Consignation effectuée par le CH BAPAUME (Mainteneur / service) :
- Chauffage + Vidange
- Eau +vidange
Les autres réseaux seront a la charge de I'entreprise.
L’entreprise fournir 'attestations d’isolement des réseaux neutralisés.
Les branchements pour la base vie / désamiantage :

- Les branchements au départ des fluides + sous comptage
- Les branchements / points d’eau — TD chantier pour I'alimentation des niveaux
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4.3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

4.3.1 localisation

Le marché de I'entreprise comportera des montants de désamiantage, compris évacuation en décharge.
L’entreprise titulaire du présent lot doit I'établissement d’'un plan de retrait.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques spécifiques. Elle devra
respecter le cadre réglementaire suivant ;: Décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

L’entreprise devra justifier d’'une qualification spécifique aux travaux de désamiantage
(Certification répondant aux exigences de la norme NFX 46-06 « amiante friable »).

Les travaux de désamiantage seront réalisés avant les travaux de curage. L’entreprise titulaire du
présent lot se réferera au diagnostic amiante APAVE sous la référence 2312631 rédigé le 08/04/2024.

La liste des ouvrages concernés est précisée au §Repérage des matériaux amiantés.

-  HORS COUVERTURE CONSERVEE

4.3.2 Bouchement / calfeutrement

A la suite des déposes des machines / gaine traversant les pignons,
L’Enterprise devra la mise en place d’'un calfeutrement comprenant :
- Ossature secondaire sur charpente existante
- Mise en place d’un pare-pluie HPV UV passant sous les ardoises en places
- Contre lattage
- Panneaux t6le acier laqué
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4.4 TRAVAUX DE CURAGE

4.4.1 Dépose des réseaux, appareils, terminaux et mobiliers
Localisation
» Toutes zones — Suivant plans de repérage Curage.

Nature des prestations

La prestation comprend la dépose et I'évacuation de tous les réseaux aprés neutralisation et attestations
de consignation des réseaux.

Cette prestation comprend :

= La dépose et I'évacuation de tous les réseaux (cablages, fileries, tuyauteries, etc.) quel que soit
leur nature et localisation depuis le TGBT et LE TGS pour I'électricité et depuis la pénétration
dans le batiment pour les fluides

» Ladépose des différents équipements techniques : armoires électriques, chauffage etc,

» La dépose de tous les terminaux (appareils sanitaires, de chauffage, de plomberie, radiateurs,
robinetteries, appareils électriques courant fort et faible (prises, luminaires etc.) etc,

= La dépose et I'évacuation de tous les équipements et tuyauterie dans la sous station

= La dépose et I'évacuation des climatiseurs et groupe froid y compris récupération du fluide
frigorigene conformément a la réglementation.

= La dépose du monte-charge desservant le RDC depuis le RDJ au niveau de I'aile droite (vue
en plan),

= Ladépose et I'évacuation des dispositifs RIA, y compris canalisation, bache d’eau, etc

= La dépose et I'évacuation de tous les équipements de cuisine et le mobilier associé, sauf
demande particuliére de la maitrise d’ouvrage ;

= Dépose des Climatisations — compris traitement des fluides Frigo par le présent lot.

= Du mobilier restant ( en attente du MOA)

Compris évacuation des gravats en décharge de classe appropriée, y compris descente et chargement.

4.4.2 Démentiellement dépose et évacuation des appareils élévateurs
Localisation
= Suivant plans de repérage curage : ascenseur du noyau central et un monte-charge du RDJ.

Nature des prestations

La prestation comprend la dépose et I'évacuation de deux appareils élévateurs apres neutralisation et
attestations d’isolement des réseaux électrique.

Cette prestation comprend :

» Nettoyage complet avant découpe,

= Découpe du chassis avec équipement ne produisant ni flamme, ni étincelle,

= Dépose de la cabine, des portes, des mécanismes, de la machinerie, moteur....

» Compris évacuation vers un centre de traitement ou de recyclage.

» Une attention sur le phasage en prenant compte des prélévements complémentaire a faire par
le MOA
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4.4.3 Démolition des cloisons
Localisation
= Toutes zones — Suivant plans de repérage Curage

Nature des prestations

La prestation comprend la dépose et I'évacuation de toutes les cloisons légeres et en carreaux platre,
parpaing / béton armé (si indication sur plans), présent a l'intérieur des batiments.

Cette prestation comprend :

= La dépose de 'ensemble des cloisons, compris habillages, coffrages et gaines techniques,
= La dépose et I'évacuation des différents doublages, contre-cloisons et isolants,
» Y compris toute sujétion afin de préserver les éléments a conserver,

Compris évacuation des gravats en décharge de classe appropriée, y compris descente et chargement.

4.4.4 Dépose des revétements de sol
Localisation
» Toutes zones — Suivant plans de repérage Curage.

Nature des prestations

Dépose de tout type de revétement de sol existant ainsi que son support : carrelage, sols souples,
etc.,

Piguetage et grattage du sol existant, compris enlevement de toutes parcelles adhérentes, colles,
barbotines, ragréages, formes de pentes, rampes, chapes, recharges diverses etc.

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.

Spécifications particuliéres

Une attention particuliere est portée aux zones carrelées. L'entreprise devra prendre toutes les
précautions nécessaires, afin de ne pas abimer la structure du plancher corps creux (poutrelles-hourdis,
avec dalle de compression mince de 5 cm).

La dépose sera des carrelages sera qualifiée de soignée.

En sujétion, I'entreprise pourra procéder par un essai sur une zone test, afin d’évaluer 'amplitude a
'arrachement, et devra alerter la maitrise d’ceuvre en cas de difficulté technique.

En cas de dégradation, I'entrepreneur mettra en ceuvre un ragréage structurel, avec mortier de type R4,
pour compenser la perte de section au niveau de la table de compression, estimée a 5 cm en moyenne.
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4.45 Deépose des faux plafonds
Localisation

» Toutes zones — Suivant plans de repérage Curage

Nature des prestations

Dépose des plafonds existants de toute nature en plaques, dalles ou lames, modules acoustiques
compris ossatures, suspentes, soffites, formes de faux plafonds, habillages, encoffrements et tous
accessoires.

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.

4.4.6 Dépose des menuiseries intérieures
Localisation
= Toutes zones — Suivant plans de repérage Curage

Nature des prestations

Dépose des blocs portes existants de toute nature : bois, métal, PVC, aluminium ainsi que tous
éléments menuisés et meubles existants, compris ouvrants, batis, vitrage, quincailleries, pattes a
scellements, habillages, ébrasements, etc...

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.

Spécifications particuliéres

Les menuiseries de facades sont a conserver et a protéger en cours de travaux.

4.4.7 Dépose des éléments de métallerie et serrurerie
Localisation

= Toutes zones

Nature des prestations

La prestation comprend la dépose et I'évacuation des différents éléments métalliques :
Cette prestation comprend :
= La dépose des éléments tels que : garde-corps, mains courantes, grilles, cloison grillagée
compris ouvrants, barreaudages n’'étant pas référencé en tant qu’ouvrage patrimonial.

= Y compris toute sujétion afin de préserver les éléments a conserver

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.
4.4.8 Dépose des équipements en toiture et combles

Localisation

» Toiture et combles sur PH R+2 — Suivant plans de repérage
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Nature des prestations

La prestation comprend la dépose et I'évacuation de(s) :

= Equipements techniqgue CVC en combles et sur plots en toiture terrasse,
= Gaines de tout type et toute nature,
= Les isolants en combles,

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.

4.4.9 Dépose des isolants en combles

Localisation

» Combles sur PH R+2 — Suivant plans de repérage

Nature des prestations
La prestation comprend la dépose et I'évacuation de(s) :

= |solants soufflés en combles,

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.

4.4.10 Réfection de I’étanchéité a I’air et a I’eau

Localisation

= Combles sur PH R+2 et toiture terrasse — Suivant plans de repérage
= De maniéere générale, toute traversée de toiture ou de mur extérieures ;

Nature des prestations

La prestation comprend la réfection de I'étanchéité 'air et a 'eau sur dalle béton, par mise en ceuvre
d'une protection provisoire pérenne ou équivalent sur lintégralité des percements verticaux ou
horizontaux des parois donnants sur I'extérieur ou des combles

La durée minimale de garantie d’étanchéité s’étend jusqu’a réalisation des travaux de la phase 2, soit 1
an a compter de la date de réception des travaux.

4.4.11 Curage des revétements muraux
Localisation
= Toutes zones

Nature des prestations

Le présent poste doit la dépose des différents revétements muraux tels que faiences, etc. sur les murs
conserveés jusqu’au support.

Une précaution particuliere devra étre prise afin de ne pas endommager la structure des éléments
conservés. Ce poste comprend la dépose des revétements muraux minces de type enduits platre.

Compris évacuation des déchets en décharge de classe appropriée.
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4.4.12 Dépose des installations de lutte contre I'incendie :
Dépose de I'ensemble du matériel et dispositifs de lutte contre I'incendie

Tous les équipements de détection : tétes de détection des incendies (optiques et ioniques)
Tout de matériels de détection, d’'informations et de contrdle (armoires de controles, alarmes...).
Tout le matériel spécifique d’extinction automatique

Les Réseaux d’'Incendie Armés

Les colonnes incendie (séche ou humides)

L’entreprise devra la mise en décharge appropriés de tous les éléments en particulier les détecteurs
ioniques

Localisation : Toutes zones dans le périmétre des travaux.
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