MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

L'acheteur exergcant la maitrise d'ouvrage

ETAT - Ministre de la Transition écologique, de I'Energie, du Climat et de la
Prévention des risques

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de
I'Aménagement et des Transports d'lle-de-France

Direction des Routes Ile-de-France

Service de la Modernisation du Réseau

Objet du marché

Aménagement du systéme d’échangeurs de Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1) a
Saint-Denis (93)

Marché Déconstruction Porte de Paris

Marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles L.2124-1 et
L.2124-2 et R.2124-1, R.2124-2 du CCP.

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « mo» tel que
défini par I'article 3-3-2 « Mois d’établissement des prix du marché » du CCAP.



Date du marché

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du
marché)

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

45233140

Imputation

P203

L'acte d'engagement comporte

____pagesetlesannexesn®____
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ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Le représentant du maftre d’ouvrage est Madame Emmanuelle GAY, directrice
régionale et interdépartementale de I'environnement, de I'aménagement et des
transports d’lle-de-France

(n° IDF-2023-04-19-00003 du 19 avril 2023 du Préfet de la Région ile-de-France,
préfet de Paris, portant délégation de signature)

Ordonnateur

Direction régionale et interdépartementale de I'environnement, 'aménagement
et des transports d’lle-de-France représentée par Madame la directrice régionale
et interdépartementale de I'environnement, de 'aménagement et des transports

(arrété de délégation n° IDF-2023-04-19-00003 du 19 avril 2023)

Comptable public assignataire

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Val de Marne
1 place du Général Billotte 94040 Créteil Cedex

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT(S)

O Je soussigné,

Nom et
prénom :

0 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | | Fax : | |

Courriel : | |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de
la société)

Au capital de : ‘

Ayant son siége
a:

Tel. : | | Fax : | |

Courriel : | |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et
des sociétés :

L Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Aménagement du systéme d’échangeur de Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1) a Saint-Denis (93)
Marché Déconstruction Porte de Paris
Acte d’Engagement
4/24




Tel. : | | Fax : | |

Courriel : I |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de
la société)

Au capital de : ‘

Ayant son siege
a:

Tel. : | Fax : |

Courriel : | |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et
des sociétés :

Cotraitant 2

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.:| | Fale |

Courriel : | |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de
la société)

Au capital de : ‘

Ayant son siége
a:

TeI.:| | Fax:| |

Courriel : | |
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Ne° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription Q au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et
des sociétés :

Cotraitant 3

Nom et
prénom :

0 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.:| | Faxz| |

Courriel : | |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de
la société)

Au capital de : ‘

Ayant son siege
a:

Tel. : | Fax : |

Courriel : | |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et
des sociétés :

Cotraitant __

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Aménagement du systéme d’échangeur de Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1) a Saint-Denis (93)
Marché Déconstruction Porte de Paris
Acte d’Engagement
6/24




Domicilié
a:

Tel. : | | Fax : | |

Courriel : | |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de
la société)

Au capital de : ‘

Ayant son siége
a:

Tel. : | Fax : |

Courriel : | |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et
des sociétés :
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apres avoir :

- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) de Ia
consultation N° DRIEAT-AO0-25-001 et des documents qui y sont mentionnés ;

- produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP ;

U m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la consultation, les
certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans
les conditions ci-aprées définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai
de1an acompter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de |la consultation
et rappelée en page de garde du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du
présent marché dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 1 an a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la
consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du
présent marché dans les conditions ci-aprés définies et selon la répartition des prestations
précisée en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 1 an a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la
consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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ARTICLE 2 - PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « mo » tel que
défini par l'article 3-3-2 « Mois d'établissement des prix du marché » du CCAP.

Les modalités de variation des prix sont fixées a |'article 3-3 du CCAP.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ['opération de travaux n'est pas allotie.
Montant des travaux

L'évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

Montant hors TVA :

TVA au taux de %, soit
TVA au taux de %, soit
TVA au taux de %, soit

Montant TVA incluse :

Arrété en lettres a

O Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.
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2-2. Montant sous-traité

En cas derecours a la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 du CCP,
un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant et indiquera
la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom et
ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire
annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter
en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé hors taxe ; le titulaire
doit également préciser dans ce formulaire que la TVA est autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est
réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance.

QO Entreprise unique
Le montant total des prestations sous-traitées est de :

Montant Total

Montant hors TVA

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées est de :

Montant Total
Montant hors TVA

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés danles
déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires annexés, sont
jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées est de :

N° du cotraitant Montant hors TVA
1
2
3
4
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

Le délai de la période de préparation part de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de la
commencer.

Le délai de la période de préparation est de 2 mois.

Cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution.

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service qui prescrivant de
commencer les travaux.

Le délai d'exécution des travaux est fixé a 6 mois.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

4.1 - Modalités de réglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a |'article 3-2 du CCAP.

Q Entreprise unique

Le maftre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a |'organisme bancaire :

a:

aunomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque: code guichet :

BAN HINENEEEEE

BIC (par SWIFT) | | | | | | || | ||

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.
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O Groupement solidaire a compte unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :

2

a .

aunomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

AN L P P

BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

U Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes
a ce mandataire qui I'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur
sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements
seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

0 Groupement solidaire a comptes séparés

Le maftre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert a |'organisme bancaire :

a:

au nomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque: code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 2

compte ouvert a |'organisme bancaire :

2

a

au nomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a

au nomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 4

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a

au nomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.
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Q Groupement conjoint

Le maftre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a

aunomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a

aunomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a:

aunomde :

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 4

a

au nomde :

compte ouvert a |'organisme bancaire :

sous le numéro :

code banque :

code guichet :

clé RIB :

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les

actes spéciaux.

4-2. Avance

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 30 jours
conformément a |'article 3-2-6 du CCAP compté a partir de la date de I'ordre de service de démarrage

de la période de préparation.

| Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

U refuse de percevoir I'avance prévue a l'article 6-2 du CCAP.

U ne refuse pas de percevoir |I'avance prévue a |'article 6-2 du CCAP.

Q Groupement solidaire 8 compte unique

Les membres du groupement désignés ci-devant :

U refusent de percevoir I'avance prévue a l'article 6-2 du CCAP.

U ne refusent pas de percevoir I'avance prévue a l'article 6-2 du CCAP.
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| Groupement solidaire a comptes séparés

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 6-2 du CCAP
1 U refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
2 Q refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
3 Q refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
4 U refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir

J Groupement conjoint

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 6-2 du CCAP
1 Q refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
2 U refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
3 U refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir
4 Q refusent de la percevoir | U ne refusent pas de la percevoir

ARTICLE 5. INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN
DIFFICULTE

Aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres et notamment des
articles N° 1-6.5 et N°12 relatifs a I'action obligatoire d‘insertion,

D m'engage sans réserve, a :

e réserver, dans I'exécution du présent marché, un nombre d’heures de travail au moins égal a
celui indiqué a I'article 12-1 du cahier des clauses administratives particuliéres a des personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

e prendre |'attache du facilitateur de la clause sociale désigné a l'article 12-2 du CCAP, afin de
préciser ou de définir les modalités de mise en ceuvre des clauses sociales. Un plan d’action
pourra étre élaboré a cet effet avec I'accompagnement du facilitateur.

e fournir dans un délai qui me sera imparti, toutes informations utiles a I'appréciation de la
réalisation de |'action d’insertion.

D nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a:

° réserver, dans |'exécution du présent marché, un nombre d’heures de travail au moins
égal a celui indiqué a l'article 12-1 du cahier des clauses administratives particuliéres a des
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.
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° prendre l'attache du facilitateur de la clause sociale désigné a I'article 12-2 du CCAP,
afin de préciser ou de définir les modalités de mise en ceuvre des clauses sociales. Un plan
d’action pourra étre élaboré a cet effet avec I'accompagnement du facilitateur.

. fournir dans un délai qui me sera imparti, toutes informations utiles a I'appréciation
de la réalisation de I'action d'insertion.

D nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a :

° réserver, dans |'exécution du présent marché, un nombre d’heures de travail au moins
égal a celui indiqué a l'article 12-1 du cahier des clauses administratives particuliéres a des
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

° prendre |'attache du facilitateur de la clause sociale désigné a l'article 12-2 du CCAP,
afin de préciser ou de définir les modalités de mise en ceuvre des clauses sociales. Un plan
d’action pourra étre élaboré a cet effet avec I'accompagnement du facilitateur.

. fournir dans un délai qui me sera imparti, toutes informations utiles a I'appréciation
de la réalisation de I'action d’insertion.
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Fait en un seul original

a

le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de |'/des entreprise(s) :

Visas

Avis de l'autorité chargée du contréle
budgétaire régional

Avis :

Aménagement du systéme d’échangeur de Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1) a Saint-Denis (93)
Marché Déconstruction Porte de Paris
Acte d’Engagement
18/24




Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur

a le :

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le :

Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le I'accusé de réception de la notification du marché

du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,

a le :
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ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

FICHE RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN CEUVRE DE L'INSERTION PAR L'/ACTIVITE
ECONOMIQUE

Je déclare (nous déclarons) avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives
particulieéres et notamment de son article 13.1 relatif a I'action obligatoire d’insertion en faveur de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Je m’engage (nous nous engageons) a réserver un minimum de heures de 73 700 heures pour
assurer la mise en ceuvre de |'action d’insertion et a en faire respecter les modalités par ces sous-
traitants éventuels.

Je m’engage (nous nous engageons) a nommer un référent insertion professionnelle au sein de
I'’équipe projet et a nommer un, ou plusieurs, tuteur au sein de I'équipe chantier pour accompagner
I'action d'insertion.

Je m’engage (nous nous engageons) a transmettre chaque mois a la Maison de I'emploi du territoire
de Plaine Commune, sous couvert du représentant du maftre d’ouvrage, les renseignements relatifs

a la mise en ceuvre de l'action (voir article 13.3 du CCAP).

Je déclare (nous déclarons) avoir pris connaissance des pénalités encourues en cas de non-respect
des modalités de I'action d’insertion sociale par l'activité économique (voir article 5.5 du CCAP)

Je m’engage (nous nous engageons) (choisir une des deux mentions) :

1. D A communiquer au maitre d’ouvrage et a la Maison de I'emploi du territoire de Plaine

Commune, au plus tard a la notification du marché, la ou les options retenues pour satisfaire a
cette condition d’exécution

2. D A recourir a une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

21 D Embauche directe dans I'entreprise ou recours a une entreprise de travail

temporaire

Nombre de postes proposés

Nature du(des) poste(s)

Nature du(des) contrat(s) (CDD , CIE, CDI,
apprentissage, contrat de
professionnalisation...)

Nombre de tuteurs

Nombre d’heures estimées
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Les chargés de missions emploi-formation de la Maison de I'emploi de Plaine Commune valideront
ou proposeront des candidats aux titulaires du (ou des) marché(s) selon les profils de postes définis.

2.2 D Recours a la sous-traitance de prestation a une structure d’insertion par l'activité

économique, Etablissement Adapté ou ESAT

LOT PROPOSES

TAILLE DES LOTS

Nombre d’heures estimées

L’entreprise s’engage a adresser au maitre d’ouvrage, au plus tard un mois apres l'ordre de

commencement des travaux, une attestation de la structure d’insertion précisant le volume d’heures

sous-traitées.

* La Maison de l'emploi du territoire de Plaine Commune est disponible pour vous
accompagner dans l'allotissement des prestations a proposer aux SIAE, EA, ESAT.

» Les coordonnées et les spécialités des structures de I'Insertion par I’Activité Economique a
proximité de votre opération sont disponibles sur le site internet d’Inseréco 93

(www.insereco93.1r).

2.3 D Mutualisation des heures d’insertion

2.31- D Recours a une entreprise de travail temporaire d'insertion

Nom

Adresse

Postes proposés

Nombre d’heures

2.3.2 - D Recours a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification

Nom

Adresse

Postes proposés

Nombre d’heures
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http://www.insereco93.fr/

Engagement du titulaire en cas de sous-traitance

Je m’engage (nous nous engageons), en cas de sous-traitance :

e ainformer le(s) sous-traitant(s) des obligations d’insertion en faveur de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres ainsi que du volume d’heures sous-traité.

e 3 fournir au maitre d’ouvrage la déclaration du ou des sous-traitant(s) prenant acte des obligations
de mise en ceuvre de |'action d’insertion sociale par l'activité économique, dans le cadre du
volume d’heures sous-traité, telles que prévues aux articles 12 du CCAP. ».

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original Signature du candidat
A e Porter la mention manuscrite
LE e Lu et approuvé
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ANNEXE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE

GROUPEMENT

CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire

cotraitant 1

Prestations du mandataire - Poste(s)
technique(s)

Autres cotraitants

Prestations des autres cotraitants - Poste(s)
technique(s)

N°2

N°3

N°4
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2. Répartition de la rémunération

Prestations

Montant hors TVA Montant TVA

Montant TVA incluse

Mandataire - cotraitant 1

TVA %

TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)

Autres cotraitant

N° 2 TVA %
TVA %
N° 3 TVA %
TVA %
N° 4 TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (I1)

Total du marché (1) + (I1)
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