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1 Acronymes

Au titre du présent document, les sigles et abréviations susceptibles d’étre utilisés sont :

ACRONYMES DESIGNATIONS
ADR / ADNR Accord européen pour le transport international des marchandises Dangereuses par Route / par voie
AFNOR Association Francaise de NORmalisation
APR Appareil de Protection Respiratoire
AMO / AMOA Assistant au Maitre d’Ouvrage / Assistant au Maitre d’Ouvrage Amiante
BPU Bordereau des Prix Unitaires
BSDA / BSDD Bordereau de Suivi des Déchets dangereux contenant de I’Amiante / Bordereau de Suivi des Déchets
CAP Certificat d’Acceptation Préalable
CARSAT / CGSS Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail / Caisse Générale de Sécurité Sociale
CCAG / CCAP Cahier des Charges Administratives Générales / Cahier des Charges Administratives Particulieres
CCTP/CCTG Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres / Cahier des Clauses Techniques Générales
CHSCT / DP Comité d’Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail / Délégués du Personnel
CRAMIF / CARSAT | Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’lle-de-France
CREP Constat des Risques d’Exposition au Plomb
CSPS Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
COFRAC COmité FRancgais d’ACcréditation
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DICT Demande d’Intention de Commencement de Travaux
DREETS Dlrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi
DIUO Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage
DD / DND / DI Déchets Dangereux / Déchets Non Dangereux / Déchets Inertes
DOE = RFT = RFI Dossier d’'ouvrage exécuté / Rapport de Fin de Travaux / Rapport Final d’Intervention
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DREAL Direction Régionale de I'Environnement de ’Aménagement et du Logement
DTA Dossier Technigue Amiante
EPI Equipements de Protection Individuelle
ERDF Electricité Réseau Distribution France
ERP Etablissement Recevant du Public
F/L Fibres par Litre
FDS Fiche de Données de Sécurité
FID Fiche d’identification de Déchet
FPA Facteur de Protection Assigné
IGH Immeuble de Grande Hauteur
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité
ISDD / ISDND / Installations de Stockage de Déchets Dangereux / Non Dangereux / Inertes
MCA = MPCA Matériau Contenant de I’Amiante / Matériau et Produit Contenant de I'’Amiante
META Microscopie Electronique & Transmission équipée d’'un Analyseur & dispersion d’énergie des rayons X
MO Maitre d’ouvrage = Maitrise d’ouvrage
MOE Maitre d’CEuvre = Maitrise d’ d'CEuvre
MPC = EPC Moyens de Protection Collective / Equipements de Protection Collective
OPPBTP Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics
PAS / PAC/PAD [ Point d’Arrét Statique / Point d’Arrét Confinement / Point d’Arrét Désamiantage
PGC(SPS)/PPSPS | Plan Général de Coordination SPS / Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PIC Plan d’Installation de Chantier
PIRL Plate-forme Individuelle Roulante Légere
PRE Plan de Retrait ou d’Encapsulage des matériaux contenant de I'amiante
PV Procés-Verbal
RATU = DAT Rapport Amiante avant Travaux Ultérieurs / Diagnostic Avant Travaux
SSI/ CSSI Systeme de Sécurité Incendie / Coordonnateur Systeme de Sécurité Incendie
SST Sauveteur Secouriste du Travail
TCE Tous Corps d’Etat
THE Tres Haute Efficacité
THP / UHP Trés Haute Pression / Ultra Haute Pression
UCF Unité de Chauffe et Filtration d’eau
UP Unité de Passage
VIC Visite d’Inspection Commune
VLB / VME Valeur Limite Biologique / Valeur Limite de Moyenne d’Exposition
VLE /VLEP Valeur Limite d’Empoussierement / Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
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2 Gestion des risques liés a I’épidémie de Covid-19

Pour la réalisation du marché objet du CCTP dont la présente partie est une annexe indissociable, le titulaire doit
prendre en compte dans sa réponse et dans ses procédures, les dispositions spécifiques liées a la gestion de
I'épidémie de Covid-19. Les spécifications qui suivent n‘ont aucun caractere limitatif. 1l appartient au titulaire de
mettre en ceuvre les mesures édictées par les pouvoir publics et par 'OPPBTP, d’évaluer sa capacité a s’y
conformer et de prendre les dispositions nécessaires.

Par ailleurs, les spécifications relatives a la gestion des risques liés au COVID-19 sont réputées évolutives dans
I'application de certaines régles de protection qui pourront provenir de plusieurs organismes légitimés dans
I'évaluation des impacts de cette épidémie. Cette annexe n’a donc pas pour objectif de définir des méthodes ou
procédés définitifs, mais plutdt de favoriser une réflexion puis une évaluation plus fine des risques vis-a-vis des
travaux envisagés. A ce titre, tous les apports d’organismes légitimés, postérieurs a cette annexe et jugés utiles
devront étre incorporés a 'analyse des risques par les acteurs du projet. Par suite, les intervenants sur le projet et
répondants au cahier des charges des travaux ne pourront évoquer des omissions ou oublis particuliers relatifs a la
gestion du risque COVID-19 qui proviendraient d’éventuelles imprécisions de la présente annexe

Il appartient a chaque entreprise d’adapter son analyse de risques en lien avec ses services de médecine du
travail pour évaluer la gestion du risque COVD-19 sur le chantier spécifique objet du présent document. Chaque
entreprise demeure responsable des méthodologies, organisations et moyens qu’elle met en ceuvre et s’assure du
respect des mesures et reglementations relatives a la protection des personnes et a la limitation de la propagation
de I'épidémie dans le cadre de I'organisation de son fonctionnement et de ses travaux.

2.1 Introduction
La France, depuis Février 2020 est touchée par une épidémie de grande ampleur liée au virus Covid-19.

L’ensemble des mesures liées a la protection des personnes et la la limitation de la propagation du virus doivent
s’appliquer sur chantier comme dans toute la chaine d’approvisionnement du chantier (transports, préparation,
logistique).

La présente note n’a pas pour vocation a se substituer au mesures édictées par les pouvoirs publics et aux
préconisations émises par IPOPPBTP, qui sont de toutes facons mouvantes selon I'avancement
épidémique ; elle a pour but de préciser les mesures minimales a prendre en compte dans le cadre de
I'organisation de ce chantier de désamiantage / déplombage durant les périodes d’épidémie.

La présente note se référe au Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de la construction en période d’épidémie de coronavirus SARS-COV-2 édité par FOPPBTP dans sa version
du 02/03/2022. Toute version ultérieure est réputée prise en compte par le titulaire qui devra se tenir informé des
évolutions des préconisations a 'avancement de sa prestation.

Il est rappelé que dans les chapitres qui suivent, les prescriptions ne sont pas réputées comme suffisantes. Elles
sont éventuellement nécessaires, fonction du contexte de I'opération et vouées a évolution. Elles sont une base de
réflexion commune indispensable et utilisable pour déterminer la gestion du risque.

2.2 Mesures générales

L’entreprise définira dans son analyse de risque, et appliquera strictement, ’ensemble des dispositions
nécessaires a la protection des personnes et a la limitation de la propagation de I’épidémie.
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A date de rédaction du présent document, les mesures de gestes barrieres édictées par les pouvoirs publics et
adaptées par 'OPPBTP sont :

v Respect d’'une distance minimale d’'un meétre entre les personnes a tout moment, sauf consignes
particulieres indiquées ci-apres.

v' Lavage approfondi et fréquent des mains a I'eau et au savon liquide, a minima en début de journée, a
chaque changement de tache, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent des gants, apres
contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes.
Séchage avec essuie-mains en papier a usage unique (voir détail ci-dessous). Se laver les mains avant de
boire, manger et fumer ; si les mains sont visiblement propres, en utilisant une solution hydroalcoolique. La
possibilité de se laver les mains avec accés a un point d’eau et du savon est une condition incontournable
pour autoriser I'activité

v" Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.

v" Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans
nettoyage préalable des mains.

A date de rédaction du présent document, les mesures de distanciation édictées par les pouvoirs publics et
adaptées par 'OPPBTP sont :

v Une distance minimale d'un (1) métre doit étre respectée a tout moment. L’entreprise appliquera
strictement ces mesures de distanciation dans tous les cas de figure ou elles sont applicables.

v' A défaut, I'entreprise privilégiera les procédés, méthodologies, et organisation de travail permettant le
respect de ces mesures.

v Dans le cas d’impossibilité technique totale de la distanciation entre personnes, I'entreprise prévoira la
minimisation des durées de ces taches, associée au port de protections efficaces contre la propagation du
virus (masques respiratoires, visiéres, gants, combinaisons).

A date de rédaction du présent document, au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos, les mesures de
protection édictées par les pouvoirs publics et adaptées par TOPPBTP sont :

v" Masque de protection respiratoire de type masque a usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration
supérieure ou égale a 90%) ou de masques individuels a usage des professionnels en contact avec le
public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical ou de
protection supérieure ;

v Port de visieres de protection, ou, a défaut, de lunettes de protection

v' Port de gants de travail

Tous les utilisateurs de ces équipements de protection doivent étre formés a leur utilisation, en ce compris les
techniques d’équipement et de déséquipement, de fréquence de changement, d’entretien, de mise en sac aprés
utilisation.

Depuis septembre 2020, certaines adaptations et dérogations ont été rendues possibles sous certaines conditions
- voir liste compléte dans le guide de TOPPBTP :

e En fonction du niveau de circulation du virus (niveaux état d’'urgence sanitaire, rouge, orange ou vert), des
adaptations et dérogations au port du masque sont possibles, méme dans les lieux clos ;

e Possibilité de retirer temporairement son masque a certains moments dans la journée, dés lors qu’un
certain nombre de mesures sont prises : par exemple I'existence d’'une extraction d’air fonctionnelle ou
d’une ventilation ou aération adaptée. Ces mesures dépendent du niveau d’'état d’'urgence sanitaire ;

e Sur les chantiers en extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire, sauf en cas de travail a moins d’'un
meétre

Toutefois, considérant les épisodes de reprises épidémiques récurrents, le titulaire doit se tenir en
permanence en capacité de revenir au niveau le plus contraignant de dispositions d’endiguement de
I’épidémie qui ont été demandés par les pouvoirs publics, moyennant la fourniture de consommable et la
mise en ceuvre, sans délai, de I’organisation de chantier qui s’impose. Cette capacité et sa mise en ceuvre
sont réputées incluses dans sa mission.
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Le chantier devra en permanence comporter en suffisance les consommables et équipements utiles a la gestion du
risque Covid-19. Le référent Covid-19 pour le chantier, mentionné ci-aprés, sera notamment en charge de vérifier
que les matériels nécessaires sont constamment disponibles et que les mesures de distanciation, d’hygiéne
individuelle et de décontamination périodiques sont diment mis en ceuvre. A ce titre, la liste des équipements, au-
dela d’'un point d’eau avec savon, proposé dans le guide de 'OPPBTP / du ministére du travail dans sa version du
10/04/20 est la suivante :

Fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires

— Désinfectant type Javel diluée, alcool a 70°, Anios Oxy floor
ou Phagosurf ND.

- Lingettes désinfectantes type WIP'Anios (poignées, clavier

d’'eau clairement marqués « eau de lavage mains ».
— Gel ou solution hydroalcodlique (en complément, si disponible).
— Masques de protection respiratoire, en fonction des situations

d'ordinateurs, siege de toilettes, véhicules, engins, outillage. . .).

— Savon liquide.

— Essuie-mains jetables.

— Poubelles a pédale et couvercle pour jeter les consommables
d’hygiéne apres usage.

— Sacs a déchets.

— Gants usuels de travail.

— Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le
nettoyage/désinfection.

— En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons

de travail* :
® Masqgues de type a usage non-sanitaire de catégorie 1
(filtration supérieure ou égale a 90% - « masques
individuels & usage des professionnels en contact avec
le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars
2020) ou de type FFP1.
® Masques chirurgicaux de type Il ou de protection
supérieure (en complément et pour activités spécifiques).
“se référer aux fiches-conseils « Port du masque » et « Aide au choix d'un
masque » en annexes

Par ailleurs, le titulaire se devra de veiller aux points suivants :

e Présence de poubelles a pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiéne aprés usage, sacs a
déchets, gants a usage unique

e Organisation d’'un stockage des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur le site des opérations ou
dans les véhicules pour réduire au minimum les passages du personnel au dép6t

e Conservation 24 heures dans un espace clos réservé a cet effet avant élimination des déchets
potentiellement souillés par le COVID-19 (tels que les masques a usage unique utilisés spécifiquement a
cette fin) dans un double sac poubelle, a

¢ Nettoyage des surfaces extérieures des matériels sont, dans la mesure du possible, avec un produit
lessiviel ou un désinfectant avant que ceux-ci soient renvoyés au dépdt ou restitués au loueur

Le Guide de TOPPBTP met a disposition, en annexe, 3 check-list pratiques dans le but de :

e Définir et respecter les modalités spécifiques face aux risques liés a la Covid-19 en phase travaux, avec
une clarification du « qui fait quoi ? » propre a chaque nature d’opération du BTP ;

e S’assurer que les conditions d’exécution sont bien toutes garanties avec les principales parties prenantes
(client => fournisseurs => prestataires / sous-traitants / cotraitants).

Durant la période de préparation de chantier, et dans le cadre de son analyse des risques et de son PPSPS, il sera
demandé a l'entreprise de compléter la Check-List « 10 points a échanger avec mon client professionnel,
(commergant, industriel, collectivités...) », puis de la faire valider au MOA.

Puis, pour 'ensemble de ses fournisseurs / sous-traitants, I'entreprise renseignera la Check-List « 10 points a
échanger avec mon fournisseur ».
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2.3 Mesures spécifiques

L’entreprise se conformera a minima aux prescriptions de TOPPBTP a date de rédaction du présent document, a

savoir :

AN NI NN

Controle d’accés des salariés et intervenants

Formation et information du personnel et des intervenants
Désignation d’un référent covid-19

Mise en place des mesures permettant le lavage de mains régulier

L’entreprise devra organiser et dimensionner les espaces de vie de chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires,
salles de réunions, bureaux ...) ainsi que leur utilisation de maniére a permettre la bonne application des mesures
de distanciation et les gestes barriéres.

Ces régles édictées dans le guide OPPBTP a date de rédaction du présent document, sont rappelées ci-apres :

ASANENENENENENENEN

Afficher les consignes

Organisation d’ordres de passage (prise de poste, repas, fin de poste, sanitaires)

Espacement des places en vestiaires et réfectoire, ainsi qu’en salles de réunions

Positionnement de marqueurs de distanciation

Privilégier les lieux de pause et de réunion en extérieur

Adapter, quand cela est possible, les sens de circulation au niveau des couloirs et accés

Organiser et imposer le lavage des mains a I'entrée de la zone de vie

Mettre a disposition et réapprovisionner régulierement les moyens de nettoyage des mains et des surfaces
Organiser et imposer le nettoyage quotidien des locaux de vie, y compris, toutes les deux heures, des
surfaces de contact usuelles (poignées de porte, main courantes, mobiliers, électroménager ...)

L’entreprise devra s’assurer, dans la cadre de sa préparation de chantier et dans son suivi des travaux, de la
continuité de service de 'ensemble des composantes de sa chaine d’approvisionnement.

Seront particulierement vérifiées les capacités de continuité :

ANENENENENENENEN

D’approvisionnement des fournitures, consommables, matériels, matériaux

Des évacuations de déchets

Des transports et services de logistique

Des interventions de maintenance et de réparation

Des interventions de prélevements d’air et de matériaux

Des opérations d’analyse des prélevements (air, matériaux, eau ...)

De garde et de surveillance du chantier

De l'ensemble des sous-traitants et prestataires nécessaires a la continuité de l'activité dans des
conditions optimales de sécurité

L’entreprise devra s’assurer, dans la cadre de sa préparation de chantier et dans son suivi des travaux, de la
bonne adaptation de son organisation des travaux. A ce titre, les ateliers de travail devront étre ordonnancés de
maniére a limiter les contacts rapprochés entre personnes.

VoY

Constitution d’équipes réduites au maximum étanches entre elles

Espacement des ateliers de travail

Continuité de tache par équipe

Instauration et matérialisation de cheminements évitant les regroupements et les croisements de
personnes

Instauration d’horaires permettant de limiter les contacts répétés ou durables
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L’entreprise devra prévoir, dans ses procédures d’intervention et de secours, la protection de tout intervenant
amené a entrer en contact avec une personne nécessitant soins ou assistance. La protection de lintervenant
comme de la personne nécessitant des soins, sauf urgence vitale ne permettant pas une autre organisation des
secours, devra étre assurée par 'application des régles générales.

Périodiquement et selon l'importance des pics épidémiques qui peuvent provoquer la saturation de certains
services d'urgence, I'entreprise devra vérifier sur les sites des préfectures si les services de secours sont
disponibles en cas d’intervention d’urgence nécessaire sur chantier.

Le cas particulier des travaux de retrait d’'amiante ne doit pas réduire le niveau de protection des personnes, ni au
regard du risque amiante, ni au regard du risque biologique.

Les phases identifiées comme sensibles sont :

- Les phases d’habillage et d’équipement précédant I'entrée en zone
- Les phases d’entrée en zone

- Les phases de sortie de zone et la décontamination associée

- Les phases d’habillage suivant la sortie de zone

A ce titre 'Entreprise pourra prévoir, selon son analyse de risque, de mettre en place des dispositions permettant
de limiter les contacts rapprochés et durables entre personnes durant ces phases :

- Adaptation du nombre d’intervenants en zone confinée

- Adaptation des surfaces prévues en zone d’approche

- Adaptation des heures d’entrée et sortie de la zone confinée

- Adaptation du circuit d’entrée et sortie de zone (par exemple, et sous réserve de compatibilité aéraulique,
un sas d’entrée et un sas de sortie)

- Désinfection du sas (ou sas de sortie) aprés chaque passage

- Adaptation du réle de 'homme de sas

- Vérification renforcée de la vitesse d’air au niveau des sas.

L'entreprise devra également veiller a la parfaite maitrise de la décontamination des appareils de protection
respiratoire (et a plus forte raison la piece faciale) avant chaque utilisation.

L’application de ces dispositions doit pouvoir inclure les intervenants connexes au chantier de désamiantage
(examinateurs visuels, préleveurs, contréleurs...) en échange avec ces sociétés.

2.4 Dispositions en cas d’arrét de chantier consécutif a une mesure de confinement

Dans le cas de mesures de confinement qui entraineraient une impossibilité temporaire de la continuité du
chantier, I'entreprise devra prévoir toutes les dispositions visant a assurer la parfaite sécurité du chantier.

L’entreprise devra prévoir les dispositions minimales de mise en sécurité suivantes :

v' Achévement immédiat de la démolition des parties d’ouvrage dont linstabilité pourrait entrainer des
effondrements, basculements ou chutes d’objets spontanés

Evacuation ou déplacement de tous stocks de matériels ou de déchets pouvant géner la circulation des
tiers ou des services de secours sur le chantier comme sur sa périphérie

Dépose ou repliement de tout élément pouvant étre sujet a instabilité ou envol

Mise en sécurité des postes de travail en hauteur

Mise en sécurité des cheminements

Condamnation des accés aux zones non sécurisées, non éclairées, présentant des risques de chute
Condamnation des accés aux échafaudages et autres matériels d’élévation

Rangement et mise a I'abri de tous produits inflammables, explosifs ou représentant un danger en cas de
déversement

Mise en sécurité et fermeture des acces au chantier et des cl6tures périphériques au chantier

Coupure des alimentations d’eau et d’électricité non nécessaires

AN NN
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L’entreprise devra maintenir ses dispositifs de surveillance du site et assurer la garde du chantier conformément a
son marché.

Elle devra en outre prévoir une astreinte permettant des interventions en cas de dégradation de I'état du chantier
pouvant engendrer des situations a risque, et ce dans le respect des conditions de sécurité du personnel
intervenant.

L’entreprise, dés lors que les conditions permettant la reprise de son activité sont réunies (y compris toute sa
chaine d’approvisionnement telle que décrite en §3.3), devra, avant de proposer tout redémarrage, procéder a la
vérification de I'état du chantier et notamment :

v' A la vérification et au contrdle de tous les dispositifs d’élévation des personnes

v' A la vérification et au contrdle de I'état de tous les dispositifs de manutention

v' A la vérification et au contréle de I'état des clotures internes et clotures périphériques du chantier

v' A la vérification et au controle de I'état des dispositifs de distributions en eau et en électricité du chantier

La proposition de redémarrage devra étre validée par le Maitre d’Ouvrage, qui s’assurera de la continuité de
I'activité des autres intervenants du chantier (MOA/MOE/CSPS/Contréleur visuel ...) avant de 'autoriser.

2.4.4.1 Mise en sécurité des zones de retrait d’amiante lors d’un arrét de chantier

Les zones de retrait d’amiante, qu’elles soient sous confinement statique ou dynamique, doivent faire I'objet de
dispositions particulieres en cas de suspension de I'activité du chantier.

A ce titre, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la mise en sécurité de la zone au regard
du risque amiante, pour les personnes comme pour I'environnement :

v Ramassage et conditionnement de tous les déchets en cours de production

Nettoyage des surfaces

Assainissement de la zone

Si cela est possible dans le contexte, réalisation en urgence de mesures d’air META en vérification de
'empoussieérement dans la zone

Calfeutrement des entrées d’air

Arrét des extracteurs et contréleurs de dépression

Condamnation des accés a la zone

Vérification et condamnation des zones de stockage des déchets

v' Vérification et renforcement de la signalisation des risques liés a 'amiante en périphérie de la zone

AN

AN NI NN

Dans le cas ou I'entreprise décide de maintenir la dépression de la zone de retrait, elle devra prévoir une astreinte
pour ses interventions de maintenance usuelle (changement de filtres ...) et une capacité d’intervention en cas
d’alerte sur un défaut de la dépression enregistrée.

Ces conditions d’intervention devront alors étre en accord avec les mesures de confinement et de protection
imposées par les pouvoirs publics.
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2.4.4.2 Conditions de reprise des travaux de désamiantage aprés arrét de chantier

La reprise d’activité aprés suspension des travaux devra valider I'ensemble des préalables nécessaires au
maintien de la sécurité des personnes et de I'environnement.

A ce titre, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la reprise en sécurité de la zone au
regard du risque amiante, y compris les acteurs indispensables et connexes a son activité : :

A VAN NI N NN

\

v
v

Validation de la continuité de la chaine d’approvisionnement telle que mentionnée en §3.3

Rédaction de I'avenant au plan de retrait concernant toutes les modifications induites par I'arrét de chantier
Vérification de la validité des certificats de qualification des entreprises

Vérification de la validité des titres d’habilitation et fiches d’aptitude médicale des personnels

Vérification de la validité des contrdles réglementaires des matériels, EPI et MPC

Port d’APR type TM3P P3 pour accés au site de I'opération avant connaissance des résultats de mesurage
META

Réalisation de mesures d’air META post-incidents en vérification de 'empoussierement dans la zone et a
son approche

Eventuelles procédures de décontamination associées aux résultats des mesures

Vérification générale de I'état du confinement et du bon fonctionnement des appareils connexes

Mise en dépression de la zone et réalisation d’'un point d’arrét confinement de reprise, y compris test de fumée

Pour ce qui concerne I'adaptation de la procédure de la décontamination des personnes, le titulaire devra :

v
v

ANANEN

Organiser des temps espacés d’entrées et de sorties de zone entre les personnels.

Assurer un balayage régulier de l'air a I'extérieur de la zone de travail (dilution), naturel ou artificiel
(recycleur d’air) en évitant toute perturbation de la dépression de la zone polluée.

S’assurer que chaque travailleur arrose avec la douchette les parois des douches avant et aprés la prise
de douche (pour le suivant).

Désinfection du sas d’hygiéne aprés chaque passage d’opérateur

Désinfection généralisée de I'ensemble des tunnels de décontamination a minima quotidienne

Mettre en place un dispositif de mesure de temps (minuteur) permettant de gérer les entrées espacées du
personnel.

Le cas échéant, a proximité de la zone d’approche, mettre en place un détecteur sonore ou lumineux
permettant d’informer le sas-man de la présence de personnel.

3 Compétence des entreprises et des opérateurs

3.1 Cotraitance, sous-traitance, mise a disposition de personnels

Les travaux de confinement, de retrait de MPCA peuvent étre réalisés dans le cadre d’une cotraitance entre
entreprises certifiée a la méme étape de la certification amiante, en cours de validité, sous réserve, d’une part,
que cette organisation soit préalablement agréée par le MO, et d’autre part que les interventions de chacune
des entreprises soient clairement distinctes (différents béatiments ou différentes phases de mission par
exemple). Il en va de méme pour la partie déconstruction et les certifications demandées contractuellement.

Les dispositions applicables a la sous-traitance sont les suivantes :

Demande préalable d’agrément du sous-traitant (détenant les certifications de qualification nécessaires en
cours de validité, transmission du dossier administratif complet) par le MO ;

En cas de non-paiement direct par le MO, mise ne place, par I'entreprise, d’'une caution bancaire ;
Etablissement et diffusion par le sous-traitant d’'un PPSPS ;
Réalisation de la VIC avec le CSPS ;

Présence sur le chantier de I'encadrement de chantier du titulaire durant toute la durée de la prestation du
sous-traitant.

Le titulaire fait siennes toutes obligations en matiére d’information, de vérifications de ses sous-traitants (MPC,
EPI, contrles atmosphériques, assurances, etc.).
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Pour les travaux de gestion de I'amiante et du plomb, en cas de sous-traitance, le titulaire en informe son
intention pour décision du MOE et du MO en indiquant les taches sous-traitées et les montants et pourcentages
du marché sous-traités. En tout état de cause, et sous réserve d’une justification appropriée, ces travaux ne
pourront excéder 50% du montant des travaux affectés aux travaux de gestion de 'amiante et du plomb.

Il est rappelé que, hormis pour les travaux spécifique comme la mise en ceuvre des échafaudages ou celle des
confinement thermoformés?, les entreprises sous-traitantes participant a la mise en ceuvre des isolements de
chantier / des confinements / des préparations de surfaces par application de film polymérisant de type
Polyasim doivent étre certifiées et intervenir en sous-section 3 du code du travail relativement a 'amiante avec
édition d'un PRE. Ce PRE peut cependant étre simplifié et ne concerner que les points traités par I'entreprise
parmi ceux listés au décret du 04/05/2012.

Les dispositions applicables a la sous-traitance sont les suivantes :
o Demande préalable d’agrément du sous-traitant (détenant les certifications de qualification nécessaires en
cours de validité, transmission du dossier administratif complet) par le MO ;
o En cas de non-paiement direct par le MO, mise ne place, par I'entreprise, d’'une caution bancaire ;
o Etablissement et diffusion par le sous-traitant d’'un PPSPS ;
) Réalisation de la VIC avec le CSPS ;

o Présence sur le chantier de 'encadrement de chantier du titulaire durant toute la durée de la prestation du
sous-traitant.

Le titulaire fait siennes toutes obligations en matiére d’'information, de vérifications de ses sous-traitants (MPC,
EPI, contrbles atmosphériques, assurances, etc.).

L’entreprise titulaire du marché est autorisée, sous réserve du respect des dispositions ci-aprés, a recourir a
mise a disposition de personnels pour des travaux de confinement et de retrait de MPCA. Les dispositions
applicables au titre de la mise a disposition de personnels sont les suivantes :

. Demande d’autorisation préalable auprés du MO et du MOE

e Les personnels mis a disposition doivent I'étre par une entreprise dotée des mémes certifications de
qualification, en cours de validité, requises pour I'exécution des présents travaux

. Etablissement d’'une convention de prét de main d’ceuvre entre les parties (préteur/emprunteur) indiquant,
l'identification, les formations, le suivi médical, le résultat du test d’ajustement de chaque opérateurs
intervenant en prét de main d’ceuvre, ainsi que la durée du prét de main d’ceuvre.

3.2 Qualifications de I’entreprise et du personnel

Pour mémoire, et conformément a la réglementation applicable, les personnels de I'entreprise intervenant sur le
chantier sont habilités (formation et recyclages en cours de validité), font I'objet d’'un suivi médical spécifique
renforcé (visites médicales a jour) et bénéficient d’'un contrat de travail a durée indéterminée.

L’entreprise affectera au chantier, a minima, dans le cadre de la réalisation des présents travaux, des personnels
dotés des formations et habilitations suivantes en cours de validité :
) SST (1 pour 5 personnes en zone + 1 en extérieur de zone) ;

o Certificat d’Aptitude a la Conduite en Sécurité (chariot et/ou nacelle) si mise en ceuvre d’engins sur le
présent chantier ainsi que les autorisations de conduite correspondantes ;

o Formation ADR du personnel (amiante) obligatoire pour les travailleurs intervenant dans la gestion des
déchets emballage, conditionnement et chargement ;

o Controle et réception d’échafaudages en cas de mise en ceuvre de ces équipements sur le chantier. Outre
le PV établi par un organisme externe, les opérateurs en charge de l'autocontrdle quotidien des
échafaudages devront étre diment formés a leur vérification ;

o BO, HO, HOV pour tout le personnel présent sur le chantier et qualification supérieure en cas d’intervention
sur les réseaux (raccordement, dévoiement, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive et doit étre adaptée aux circonstances et contextes d’'intervention que déterminera
I'entrepreneur avant et pendant I'exécution des travaux.

! § 3.3 de la note de la DGT du 19 janvier 2017
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Préalablement au démarrage des travaux, en phase de préparation, I'entreprise sera tenue de transmettre la liste
nominative des personnels et de leur niveau de qualification au MO, permettant de vérifier la conformité des
moyens humains mis en ceuvre par I'entrepreneur. L’entrepreneur sera tenu de pouvoir justifier des qualifications
annoncées pour ses personnels en produisant a la demande les dipldmes attestant des niveaux de qualification.

3.3 Cas de ladéconstruction

A tout moment de la réalisation du chantier, I'entreprise sera titulaire des certificats de qualification répondant aux
exigences de la réglementation suivants :

o Pour les travaux de démolition, selon leur technicité : QUALIBAT 1113/1112/1111

e Toute autre certification rendue nécessaire par les travaux a réaliser, y compris en cas d’évolution du
programme de travaux ou de découverte en phase chantier.

3.4 Cas du désamiantage

A tout moment de la réalisation du chantier, I'entreprise sera titulaire des certificats de qualification répondant aux
exigences de la réglementation suivants :

) Pour les travaux de retrait de 'amiante ou d’encapsulage : QUALIBAT 1552, AFAQ AFNOR ou GLOBAL
CERTIFICATION ;

L’entreprise informera également le MO des actions engagées qui seraient susceptibles de remettre en cause la
validité de sa/ses certification(s) de qualification durant la réalisation des présents travaux. En cas de retrait ou de
suspension de la certification amiante en cours de travaux, I'entreprise sera tenue pour seule responsable de la
situation et le MO pourra provoquer une fin anticipée du marché et la résiliation du contrat en cours, y compris
achevement des travaux par une tierce entreprise aux frais du titulaire. L’entreprise est donc tenue d’informer le
MO et le MOE sans délai en cas de suspension de sa certification.

Pour mémoire, et conformément a la réglementation applicable?, les personnels de I'entreprise intervenant sur le
chantier sont habilités (formation et recyclages en cours de validité), font I'objet d’'un suivi médical spécifique
renforcé (visites médicales a jour) et bénéficient d’'un contrat de travail a durée indéterminée.

Chaque opérateur devra bénéficier du résultat de son test d’ajustement correspondant au masque qui lui est
attribué.

3.5 Cas des opérateurs affectés aux travaux de déplombage

Conformément a la réglementation® 'employeur est tenu d’organiser la formation et I'information des personnels
exposés au plomb. Cette information aura pour objet d'informer des dangers présentés par les différents postes de
travail et des moyens de protection collective et individuelle adoptés pour les prévenir.

Les salariés devront avoir été formés aux techniques employées, aux équipements de protection utilisés et
notamment au port des APR, aux procédures de nettoyage du chantier et d’évacuation de déchets, aux modalités
d’entrée et sortie de zone de travail, aux régles strictes d’hygiene générales et aux interdiction associées aux
travaux en présence de risque plomb. Le formateur doit étre compétent vis-a-vis du risque plomb. L’employeur doit
étre en mesure de démontrer, via les supports de formations par exemple, que la formation dispensée a ses
salariés couvre bien tous les points précités.

Un suivi médical des salariés est a assurer a la charge de I'entrepreneur :

e Examen préalable a I'affectation de tout salarié exposé au plomb, a effectuer obligatoirement avant le
démarrage des travaux

e Avis d’aptitude périodique selon décision du médecin du travail

L’'employeur de salariés potentiellement exposés au plomb a pour obligation de déclarer cette activité en risque
particulier aupres de son service de santé au travail

Les valeurs limites biologiques a ne pas dépasser sont fixées a :
e 400 ug de plomb par litre de sang pour les hommes ;
e 300 pug de plomb par litre de sang pour les femmes.

2 Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante
3 Décret 88-120 du 01/02/1988 relatif & la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et & ses composés
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Les résultats de mesures de I'ensemble des personnels intervenant sur le chantier (cureurs, déplombeurs,
échafaudeurs, etc.) devront étre présentées avant le chantier (résultats généraux par rapport au seuil et aux
augmentations / baisses, sur les personnels, non nominatifs), pendant le chantier si celui-ci dure plus de 3 mois, et
a la fin du chantier.

4 Normes et reglements applicables

L’ensemble des textes réglementaires et guides professionnels qui suivent, ou leur version mise a jour le cas
échéant, sont applicables a la réalisation des travaux objets du présent marché. Cette liste n’est cependant pas
exhaustive, le titulaire étant réputé satisfaire a 'ensemble de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

4.1 Prescriptions relatives a la santé publique, au travail et a ’emploi

Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant et les conditions
d’accréditation des organismes certificateurs

Arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au systéme de gestion électronique des
bordereaux de suivi de déchets énoncés a l'article R. 541-45 du code de I'environnement, pour les déchets
contenant de lI'amiante

Arrété du 24 décembre 2021 concernant les critéres de certification des diagnostiqueurs

Arrété du 6 juillet 2021 modifiant l'arrété du 17 mai 2021 relatif a I'ouverture, dans les régions Hauts-de-
France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE
relative a la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante

Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de
I'amiante ou d'autres polluants particulaires

Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une opération de
traitement de I'amiante ou d'autres polluants particulaires

Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de traitement de
I'amiante ou d'autres polluants particulaires

LOI n° 2016-1088 du 8 ao(t 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue social et a la sécurisation
des parcours professionnels (1) — Titre VII — Article 113 ;

Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrdle de I'application du droit du travail

INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015
relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

Arrété du 7 mars 2013 relatif aux équipements de protection individuelle
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d’encoffrement d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement, aux conditions de
contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a I'amiante

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013, relatif a la procédure de dérogation prévue a l'article L 4153.9 du code
du travail pour les jeunes agés de moins de 18 ans

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de
moins de 18 ans

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif a la définition des facteurs de risques professionnels
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e Code du travail, articles D 4121-6 a 9 et arrété du 6/12/96 portant application de l'article 16 du décret n° 96-98
du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussieres
d'amiante fixant le modéle de I'attestation d'exposition & remplir par I'employeur et le médecin du travail

e Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés concernés

e Arrété du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 'amiante

e Décret n° 2012-136-1 du 30 janvier 2012 relatif a la fiche prévue a l'article L 4121-3-1 du code du travail

e Les guides INRS, les fiches métier CRAMIF / CARSAT / CARSAT et les fiches de la CNAMTS relatifs a
'amiante

e Le guide INRS relatifs aux opérations en sous-section 4 référencé ED6262 de septembre 2016

e Le guide INRS relatif aux tests d’ajustement référencé ED 6273 de mai 2021

e Les notes de la DGT relatives a 'amiante et notamment : Note du 09/07/18, Note du 05/12/17, Note du
24/08/17, Note du 19/01/17, Note du 08/12/16, Note du 16/10/15, Note du 04/03/15

e Résultats de la campagne META médiatisés en septembre 2011 et ouvrant la réflexion du traitement de
I'amiante en fonction de niveau d’empoussiérement mesurés sur plusieurs chantiers de retrait

e Lesbases de données SCOL@ et CARTO AMIANTE d’avril 2021

e Lesregles techniques pour le désamiantage édités par le SYRTA et le SEDDRE en 2021 — 2022 ;

e Le programme n°144 / LAB REF 26 et 28 du COFRAC

4.2 Repérage amiante et contrble visuel

e Norme PR NF P 94-001 de novembre 2021 — Repérage amiante environnemental - Etude géologique des sols
et des roches en place - Mission et méthodologie

e Norme NF X 46-021 de septembre 2021 « Traitement de I'amiante dans les immeubles bétis - Examen visuel
des surfaces traitées apres travaux de traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et
méthodologie »

e Arrété du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité

e Arrété du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
aéronefs

e NF X46-102 de novembre 2020 — Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et
méthodologie

e Norme NF L80-001 — Série aérospatiale — Repérage avant travaux de 'amiante dans les aéronefs — Mission et
Méthodologie — Mars 2020

e Direction Générale du travail - Questions - Réponses Métrologie Amiante — édition 2020

e Arrété du 23 janvier 2020 modifiant l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de lI'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis

e Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
matériels roulants ferroviaires

e Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage,
d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen
visuel aprés travaux, dans les immeubles béatis

e NF F01-020 - Applications ferroviaires — Repérage amiante — Identification des matériaux et produits contenant
de 'amiante dans le matériel roulant ferroviaire — octobre 2019

e Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis,

e Arrété du 19 juin 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires,
bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes

e NF X46-100 - Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’'une activité —
Mission et méthodologie — Juillet 2019

e NF X 46-101 - Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
navires, bateaux et autres constructions flottantes — Mission et méthodologie — Janvier 2019
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e Arrété du 2 juillet 2018 modifié par arrété du 25 mars 2019 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de
certification

e Norme NF X46-020 d’aolit 2017 « Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles béatis »,

e Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations,

e LOIn®°2016-1088 du 8 aolt 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue social et a la sécurisation
des parcours professionnels (1) — Titre VII — Article 113,

e Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 réalisé sous I'égide du
Comité de Pilotage national « Travaux Routiers — Risques Professionnels » et ses fiches 1 a 4

e Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a 'environnement ainsi
que le contenu du rapport de repérage,

e Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au
contenu du rapport de repérage,

e Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante"

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation li¢ a I'environnement ainsi que le
contenu du rapport de repérage,

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage,

e Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiment

e Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

e Arrété du 2 décembre 2002 relatif a I'exercice de l'activité et a la formation des contrdleurs techniques et
techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de conservation
des matériaux et produits contenant de I'amiante (JO du 06 décembre 2002),

e Arrété du 15 janvier 1998 modifiant l'arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de
conservation des flocages et des calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d'empoussierement
dans les immeubles bétis,

4.3 Analyses

e NF X 43-050 Qualité de l'air — détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie
électronique a transmission — méthode indirecte - juillet 2021

e Arrété du 26 décembre 2019 modifiant I'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des

analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du
personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

e Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des
organismes procédant a ces analyses

e NF X 43-269 Qualité de I'air — air des lieux de travail — détermination de la concentration du nombre de fibres
par microscopie optique en contraste de phase — méthode du filtre a membrane - décembre 2017

e NF EN ISO 16000-7 (2007) et son guide d’application GA X 46-033 (Ao(t 2012) concernant les stratégies de
mesures de 'empoussieérement dans I'air des immeubles bétis
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4.4 Santé des populations

Circulaire n°2003-73 contre du 10 décembre 2003 relative a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de
la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis

Circulaire du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

4.5 Prescriptions relatives aux fibres céramiques réfractaires

Arrété du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage a des fins de contr6le du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires

Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques

Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le controle de la valeur
limite d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires

46 Plomb

Arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au systéme de gestion électronique des
bordereaux de suivi de déchets énoncés a l'article R. 541-45 du code de I'environnement

NF X 46-035 de Juin 2021- Repérage plomb avant travaux

INRS - ED6374 d’aolit 2020 — Intervention sur les peintures contenant du plomb

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP) ;

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP),
Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contréle du risque chimique sur les lieux de travail ;

Arrété du 15 décembre 2009 relatif aux contréles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle
sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrbles

Arrété du 12 mai 2009 relatif au controle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article
L. 1334-2 du code de la santé publique ;

Norme NF X 46-030 d’avril 2008 « diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque
d'exposition au plomb »,

Norme NF X 46-031 d’avril 2008 « diagnostic plomb - analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb »,

Norme NF X46-032 d’avril 2008 « Diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres
au sol » d’avril 2008

Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques

Article R4412-149 (VLEP) Modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1 ;
Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés concernés

Arrété du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23
et R. 512-54 du code de l'environnement

Les articles R1334-1 a R1334-13 du code de la santé publique (Sous-section 1 : Signalement des cas de
saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrble des
travaux)

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de
moins de 18 ans

L’'entreprise suivra également les recommandations publiées notamment par TOPPBTP, le Ministére du
Logement, 'INRS, le Ministére du Travail et le CSTB.
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4.7 Prescriptions relatives a I’environnement, aux ISD, aux transports

INRS ED6134 : Le transport des matieres dangereuse — ’ADR en question — ao(t 2020

INRS ED6028 : Exposition a 'amiante lors du traitement des déchets — Guide de prévention — mars 2019
Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante

Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Arrété du 16 février 2006 modifiant I'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatifs aux déchets dangereux
Reglement ADR accord européen relatif aux transports de marchandises dangereuses par route
Code de I'environnement, articles L 541-1 et suivants, R 541-7 et suivants et R 551-1 a R 551-13

Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment (non publiée au JO)

Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et
élimination des déchets (non publiée au JO)

Arrété du 16 février 2006 modifiant l'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique 2718)
Circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-369

Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux
Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
Réeglement RID réglement européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voie ferrée

Reglement ADN (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures

Guide pour la gestion du risque amiante sur les plate-forme de gestion des déchets du BTP de mai 2019

4.8 Autres normes relatives a I’amiante

NF EN 143 Appareils de protection respiratoire — filtres a particules — exigences, essais, marquage - février
2021

NF EN 1822 Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X 44-014) - avril 2019

NF X 46-011 Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des
entreprises - Décembre 2014

NF EN 12021 Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire -
juin 2014

NF X 46-010 Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises -
Exigences générales - Aot 2012

NF EN 1886 Ventilation des batiments — caissons de traitement d’'air — performance mécanique - janvier 2008

NF EN 529 Appareils de protection respiratoire — Recommandations pour le choix, I'utilisation, I'entretien et la
maintenance — Guide (indice de classement : S 76-005) - janvier 2006

NF EN 12941 Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec casque ou
cagoule — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034) - décembre 1998

NF EN 12942 Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation assistée avec masques
complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-
035) - décembre 1998
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4.9 Prescriptions, normes relatives aux risques électriques

NF C14-100 de juillet 2021 - Installations de branchement a basse tension

NF C13-200 de juin 2018 - Installations électriques a haute tension pour les sites de production d'énergie
électrique, les sites industriels, tertiaires et agricoles

NF C13-100 d’avril 2015 - Postes de livraison alimentés par réseau public de distribution HTA (jusqu'a 33 kV)
UTE C 15-401 de Janvier 2004 Guide pratique - Groupes électrogenes - Réegles d'installation.
Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

NF C15-100 de décembre 2002 - Installations électriques a basse tension (complétée avec la mise a jour de
juin 2005)

Regles UTE notamment : C 15-103, 105, 106 / UTE C 15-402, 421, 520, 559,

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001, relatif au contrdle
et a I'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité
en vigueur.

D.T.U. n°70.1 et 70.2 du CSTB.

4.10 Normes relatives aux installations et activités en hauteur

NF EN 74-1 a 3 de mars 2022 Raccords, goujons d'assemblage et semelles pour étaiements et échafaudages
- Partie 1 a 3 - Exigences et modes opératoires d'essai

NF EN 1004-2 de novembre 2021 - Echafaudages roulants en éléments préfabriqués - Partie 2 : regles et
lignes directrices pour la préparation d'un manuel d'instructions

NF EN 13374+Al de décembre 2018 Garde-corps périphériques temporaires - Spécification du produit -
Méthodes d'essai

NF EN 1808 de Juillet 2015 - Exigences de sécurité des plates-formes suspendues a niveau variable - Calculs,
stabilité, construction - Examens et essais - Plates-formes suspendues & niveau variable

NF P93-354 de Mars 2011 - Equipements de chantier - Echafaudages en console - Spécification du produit -
Méthode d'essai

NF EN 14502-1 de Juillet 2010 - Appareils de levage a charge suspendue - Equipements pour le levage de
personnes - Partie 1 : nacelles suspendues

NF E85-200 de Décembre 2006 - Echafaudages domestiques - Exigences minimales de sécurité

NF EN 1004 de Mai 2005 - Echafaudages roulants de service en éléments prefabriqués - Matériaux,
dimensions, charges de calcul et exigences de sécurité - Echafaudages roulants de service en éléments
préfabriqués

NF EN 12810-2 de Septembre 2004 - Echafaudages de facade & composants préfabriqués - Partie 2 :
méthodes particuliéres de calcul des structures

NF EN 50374 de Septembre 2004 - Nacelles suspendues

NF EN 12811-1 d’Aodt 2004 - Equipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de
performance et étude, en général

NF P93-521 de Mai 2002 Equipement de chantier — tours d’accés de chantier a échelles, a marches ou
escaliers — matériaux — dimensions — charges de calcul — exigences de résistance et de sécurité — Essais.

NF EN 39 de Juin 2001 - Tubes libres en acier pour échafaudages a tubes et raccords - Conditions techniques
de livraison

NF P93-520 de Novembre 1997 Equipement de chantier — Echafaudages roulants préfabriqués de faible
hauteur.
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4.11 Réglementation européenne

Reéglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 portant sur la coordination
du systéme de sécurité sociale

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés a une exposition a 'amiante pendant le travail

Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France
dans le cadre d’'une prestation de services.

4.12 Lutte contre le Covid-19

Sont applicables aux opérations objets du présent CCTP les préconisations des textes suivants :

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de coronavirus Covid-19 — version du 22/03/2022 ou plus récente

Arrété du 17 février 2021 modifiant l'arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification
des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou
d'articles en contenant

CNAM d’octobre 2020 - COVID-19 - Risques sanitaires et professionnels lors des interventions sur des
peintures contenant du plomb

Arrété du 7 mai 2020 relatif a I'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de
protection et produits destinés a I’hygiéne corporelle adaptés a la lutte contre la propagation du virus covid-19

SYRTA : Guide d’aide a l'analyse des risques pour les entreprises (pour la réalisation de leurs chantiers de
désamiantage-déplombage) COVID 19 - V8 — 29/04/2020 ou plus récente

Ministere du travail — DGT - points de vigilance pour permettre la reprise des opérations amiante a la suite du
confinement rendu nécessaire par I'épidémie de covid-19
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