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BSDA : Bordereaux de Suivi des Déchets contenant de '’Amiante
BSDD : Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux
CAP : Certificat d’Acceptation Préalable

DI : Déchets Inertes
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ERCP : Equipement, Revétements, Contenant du Plomb
FID : Fiche d’ldentification des Déchets
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ISD : Installation de Stockage de Déchets

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
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MOA : Maitre d’Ouvrage
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1 Généralités

1.1 Objet du présent CCTP

Les travaux objet du présent marché consistent en la réalisation des travaux de désamiantage, de déplombage et
de déconstruction d’'une maison en R+1 et d’un hangar, situé au 34 avenue Marechal FOCH (Parcelle CT0077 et
Iégére emprise sur voisine CT0078), 65 100—- LOURDES, dans le cadre d’une opération future d’aménagement a
dominante de logements.

Le titulaire doit réaliser les travaux suivants :

Curage et désencombrement du site

Débroussaillage de la parcelle

Déconstruction

Retrait des éléments et matériaux contenant de I'amiante
Retrait des éléments et matériaux contenant du plomb

Les ouvrages seront démolis, y compris leurs infrastructures et leurs fondations. Le terrain sera remis en état par un
remblaiement des surfaces au niveau général de la plateforme suivant les altimétries existantes de chacune des
deux parcelles. (cf. §89).

L’entreprise en charge des travaux doit également I'exécution de toutes les sujétions que cette prestation de
déconstruction nécessitera, tels que la sécurisation des acces et les travaux de protection des personnes et de
I'environnement.

Echelle 1 : 275

PRO Réalisé par ECE/SPT le 03/12/2024
EPF OC — LOURDES . . WiGINGIR
Plan de principe des travaux a réaliser DELEO

1.2 Reésultats attendus
Les présents travaux ont pour objectifs :

Pour les travaux de curage/désencombrement :

e Lecurage vert préalable et le désencombrement des déchets matériels et équipements qu’il est nécessaire
de retirer pour permettre la réalisation sécurisée et compléte des opérations de déconstruction ;

e  L’évacuation des déchets dangereux présents dans les batiments.
Pour le traitement du plomb :

. Le retrait de tous les éléments contenant du plomb identifié ainsi que de tout résidu visible ou atteignable
(projections ou traces de matériaux contenant du plomb) présents dans le batiment ;

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 5
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. La protection des autres surfaces pendant les opérations de retrait des éléments contenant du plomb afin
d’éviter toute surcontamination des substrats (le plomb étant complexe a retirer une fois incrusté dans des
supports) ;

. La restitution des locaux nettoyés de tout résidu ou poussiére di aux travaux de retrait des matériaux
plombiféeres.

Pour le traitement de I'amiante :

e  Le curage rouge, si nécessaire, de tous les déchets, matériels et équipements dans les zones concernées
en contact direct avec les MPCA, ou a proximité ou a I'aplomb de ceux-ci et qui sont non décontaminables ;

. Le retrait de tous les MPCA identifiés dans les rapports de repérage amiante ainsi que tout résidu visible
ou atteignable (projections ou traces de matériaux contenant de 'amiante ou non décontaminables), selon
les processus adéquats et en conformité avec la stratégie d’échantillonnage ;

. La restitution des locaux a une valeur d’empoussiérement la plus proche possible de 0 fibre comptée et en
tout état de cause inférieure a 5 F/L avec une sensibilité analytique de 0.3.

Pour les travaux de démolition/déconstruction :
. Le débroussaillage préalable des parcelles
. La déconstruction des superstructures et infrastructures inertes des batiments.

. Le tri, stockage temporaire et évacuation a 'avancement des déchets de déconstruction pour élimination
en filiére de recyclage / revalorisation ou, a défaut, en installation de stockage adaptée (enfouissement) ;

. Le remblaiement du site avec les terres issues du site et son nivellement.
Pour I'ensemble des travaux :

. Le conditionnement, stockage temporaire et évacuation a 'avancement des déchets pour élimination en
installation de stockage adaptée ;

. La livraison d’un terrain nu sécurisé et exempt de tout déchet ou matériau.
Point particulier :
. Les murs de fagade orientés au nord de la maison et du Hangar sont a araser au niveau muret, par la suite
une cléture avec un grillage simple torsion sera a mettre en place (cf. photo en page 25)

. Le terrain est a niveler sur les emprises de batiment déconstruit des parcelles CT0077 et CT0078 ou a
adapter en fonction de la pente naturelle du terrain.

La mission de I'entreprise est donc de procéder aux prestations susvisées, tout en respectant les dispositions du
code du travail relatif & la sécurité et la santé au travail, les dispositions du Code de la Santé Publique quant a la
protection de la population, le cadre normatif et contractuel, et en assurant une tracgabilité des déchets produits selon
le code de I'environnement.

Les exigences techniques et organisationnelles contractuellement applicables, ainsi que les documents a produire,
contractuellement exigés pour toute phase opérationnelle du chantier, sont listés en Annexe 1, qui est constitutive
du présent CCTP et n’est pas du contenu standard réglementaire (ex : nature et fréequence de mesures a réaliser,
contenu des documents a produire). Les textes réglementaires et normatifs, ainsi que les guides dont il est demandé
I'application dans le cadre de la réalisation de la présente mission sont présentés en Annexe 2.

1.3 Description du site et des ouvrages a déconstruire
Les ouvrages a déconstruire sont composes :

- D’une maison avec une surface au sol d’environ 124 m2, sur la parcelle CT0077
- D’un hangar avec une surface au sol d’environ 110 m?, sur les parcelles CT0077 et CT0078

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 6
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PRO Réalisé par ECE/SPT le 03/12/2024
EPF OC — LOURDES W/GINGIR
Plan de situation du chantier DELEO

Suivant les retours des DICT, aucun réseau n’est présent sur les parcelles concernées par les travaux. L’entreprise
fera ses propre DICT afin de confirmer ce point.

Préalablement a toute opération de déconstruction, le titulaire procédera a I'enlévement de 'ensemble des matériaux
contenant du plomb ainsi qu’au retrait de 'ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques structurelles, ainsi que les spécificités des ouvrages concernés
par les travaux objet du présent CCTP.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 7
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Tableau descriptif des batiments concernés par la déconstruction

w MAISON ET HANGAR
)
al g Activités exercées Habitation
=)
O
I 5 Date de construction Avant 1950
T
Observations Présence des dégats et altérations sur les facades
Maison
DIMENSIONS
Longueur max 9m Largeur max 85m
Surface au sol Environ 70 m?
c
o
350 . Batiment de deux niveaux
© Niveaux . .
= Structure en macgonnerie et en charpente bois
Type toiture Charpentes en bois avec couverture en tuile
Mitoyenneté Non
EQUIPEMENTS / OBSERVATIONS
Présence d’amiante et de plomb.
Autres , . . -
Dégradations au niveau supérieur
Hangar
DIMENSIONS
o Longueur max 12m Largeur max 10m
@M
o
% Surface au sol Environ 120 m?
I
) Batiment de plein pied au RDC
Niveaux o ]
Structure métallique avec des parpaings.
Type toiture Charpente métallique avec couverture en téle

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 8

MDO047-01



W.GINGIR
DELEO EPF OCCITANIE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Mitoyenneté Le Hangar est sur deux Parcelles

EQUIPEMENTS / OBSERVATIONS

Autres Présence de massifs

1.4 Intervenants

Au titre des présents travaux, les intervenants sont :

MAITRE D’OUVRAGE o ra
EPF d’occitanie : Claire STCHENPINSKY
raljy claire.stchepinsky@epf-occitanie.fr

eP 1 025 rue Henri Becquerel
34 000 MONTPELLIER
d’'Occitanie 06 58 57 93 66

GINGER DELEO

i O

MAITRE D’CEUVRE Sébastien PARFAIT

' GI N G“ R Agence Sud-Ouest — Antenne de _ _
p— Toulouse : s.parfait@groupeginger.com

DE LEO 2 avenue de Flourens

31130 BALMA

Y]

07 78 63 04 80

DIAGNOSTIQUEUR AED Groupe Jérémie TEISSER-MACHON

4 avenue Graham Bell

EDgroupe 33 700 MERIGNAC
06 58 85 53 88

DEKRA Industrial SAS

DE KRA Immeuble Aurélien, 29 avenue J.F.
Champollion BP 43797

31 037 TOULOUSE

B ORE O

Olivier DUFFOURG

Y]

olivier.duffourg@dekra.com

e

06 29 56 31 20

1.5 Délais

Le délai d’exécution des travaux est indiqué dans le CCAP. Ces travaux comprennent la totalité de ceux décrits dans
le présent CCTP.

Le phasage des actions et le nombre de taches réalisées en paralléle ainsi que les moyens humains affectés aux
travaux devront prendre en compte ce délai maximal d’intervention.

Les travaux seront réalisés en une phase. L’entreprise titulaire élaborera son planning d’exécution suivant les délais
spécifiés au CCAP.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 9
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2 Installation de chantier

Le plan d’installation de chantier qui suit fait figurer les modifications de voiries qui sont a prévoir dans le cadre du
marché général. L’entreprise titulaire devra prévoir les demandes d’'autorisation sur I'espace public en vue de son
installation de chantier si besoin. L'installation sera privilégiée sur les emprises privées des parcelle 075, 076 & 0078

PRO | Réalisé par ECE le 28/03/2024
EPF OC — LOURDES - _ - PV.GINGIR
Plan d’installation de chantier DELEO

Plan de principe d’installation de chantier

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 10
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2.1 Clobture périphérigue du chantier

L’entreprise a la responsabilité de la sécurisation du site pour s’assurer notamment de I'absence de toute intrusion.
Elle mettra pour cela en place tous les moyens qu’elle jugera nécessaires tels que le barriérage sécurisé, les rondes
aléatoires en dehors des horaires de chantier, le gardiennage, etc.

Concernant le chantier, toutes les mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité de ses opérateurs comme des tiers. L’'objectif est aussi de prévenir les usagers du danger qu'’ils peuvent
encourir aux abords du chantier.

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise mettra en ceuvre les clétures de chantier conformément aux
périmétres définis ci-dessus. Ces clétures seront de type HERAS grillagé de 2 m de hauteur, menottées en téte et
en pied et avec des jambes de force tous les 10 m afin d’assurer leur stabilité et de les renforcer contre leur prise au
vent.

L’entreprise veillera a installer et a entretenir 'ensemble des panneaux et signalétiques de chantier. Le titulaire est
en outre responsable de I'entretien des clétures de chantier pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

En fin d’intervention, des clétures seront a poser au niveau du mur Nord des ouvrages qui auront été arasés au
niveau du muret en amont.

2.2 Constat d’huissier

Le titulaire fera réaliser des états des lieux par constats d’huissier, avant et aprés intervention pour le site, en
présence du MOA ou du MOE.

Ces constats porteront au minimum sur :

e Les VRD et le mobilier urbain directement attenants aux acces du chantier ;

e Les enrobés conservés des voiries ;

Les bordures de trottoirs, tampons, avaloirs, voies publiques (ou privées) susceptibles de faire I'objet de
manceuvre d’engins ;

Le cheminement d’accés et sortie du chantier (rue des rochers)

Immeuble et en particulier la coursive sud de la parcelle CT 0025

Garages non démolis présents a I'ouest de la parcelle CT 0078.

La parcelle CT 0075, qui est une zone de servitude pour accéder aux parcelles faisant I'objet des travaux

2.3 Aménagement des circulations

L’entrée et la sortie d’engins seront gérés par un homme trafic qui s’assurera du respect des conditions de sécurité
lors des manceuvres ainsi que de la propreté des véhicules en sortie de chantier.

Au titre des travaux il est demandé a I'entreprise de prévoir :

e L’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour la durée des travaux, y compris leur anticipation des
notifications

e Lamise en place d’avertisseurs lumineux et feux de chantier devant les installations pour prévenir les risques
de collision (notamment la nuit) ;

e La signalisation temporaire obligatoire de la zone chantier sur voirie (zone de travaux, rétrécissement de
voie, interdiction de dépasser, etc.)

e Le titulaire doit la mise en place de portails sécurisés au droit des acces.

e L’entreprise devra prévoir la mise en ceuvre de tout dispositif de protection des trottoirs

fucs-] 333 oo B 5

o Ces protections devront garantir la parfaite protection des revétements et des réseaux sous trottoir,
o Enfin d’intervention, toutes ces protections seront déposées et évacuées du site.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 11
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e L’organisation et le choix des véhicules et engins permettant les entrées et sorties de chantier compte-tenu
des limitations des voiries d’acceés au site.

2.3.3 Les arbres et végétaux
Concernant la présence des arbres et des végétaux il est précisé que :
e Un désherbage et débroussaillage est a faire avant I'installation de chantier par le titulaire

e Lesarbres et végétaux devront étre enlevés par le titulaire a 'exception d’un arbre, tel que localisé et figurant
sur les images ci-apres :

PRO Réalisé par ECE le 28/03/2024 V.GINGER

Arbre a conserver DELEO

EPF OC— LOURDES

2.4 Cantonnement

La base-vie du titulaire devra étre une roulotte de chantier mise en place conformément au Plan de Principe
d’Installation de Chantier

En fin d’intervention, les cantonnements seront déposés et évacués du site.

A noter que la roulotte de chantier sera autonome en énergie (eau, électricité). Aucun raccordement sur le réseau
public n’est envisagé du fait de la durée de I'intervention.

2.5 Gardiennage

L’entreprise, a compter du jour de démarrage des travaux (hors intervention préalable) qui lui aura été notifié, aura
la garde et la responsabilité totale des terrains et ouvrages du périmétre de chantier et ce jusqu’a la réception des
travaux.

L’entreprise mettra en ceuvre, en plus des dispositifs de fermeture de chantier tout dispositif qu’elle jugera adapté.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 12
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2.6 Réseaux

Le MOE a réalisé des DT, aprés analyse des réponses au DT, il s’avére qu’aucune demande suppression de
branchement ou dévoiement n’est nécessaire : les parcelle n’étant plus desservi.

Le titulaire établira ses DICT en fonction de la liste des concessionnaires et exploitants disponibles auprés de la
mairie.

Le titulaire s'assurera de I'arrét effectif de toutes les alimentations en fluides (eau, électricité, gaz, etc...) des locaux
sous contrdle du MOE.

Le MOA ou son représentant, a la charge de consigner I'ensemble des réseaux (eau/ électricité/ gaz/ télécom).
L’entreprise devra cependant s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les coupures et
la neutralisation des branchements eau, électricité, téléphone ou autres. Ainsi I'entreprise fera dés le démarrage des
travaux des VAT (Vérification d’absence de Tension) ou toute vérification nécessaire pour s’assurer que I'ensemble
des réseaux et branchements a été rendu inactif par le MOA ou son représentant.

L’entrepreneur doit prévoir I'installation d’'un groupe électrogéne autonome et d’un réservoir d’eau pour ses

besoins de chantier. Les consommations d’eau et d’énergie sont a la charge de I’entreprise.

En fin d’intervention, les installations seront déposées et évacuées du site.

Le batiment n’est pas alimenté en gaz, eau, électricité. L’entrepreneur devra le cas échéant, dés la localisation d’une
canalisation ou d’un cablage non connu, avertir immédiatement le MOE et les services techniques compétents. |
assurera la vidange et le dégazage éventuels des canalisations rencontrées.

Un bouchonnage ou une fermeture pérenne sera mis en place sur chacun des éventuels réseaux en limite
de parcelle.

2.7 Autres éléments d’installation

L’entreprise sera en charge de la fourniture et de la pose des panneaux suivants :

- Un panneau de chantier visible depuis la rue des rochers,
- Un panneau de chantier visible depuis I'avenue Maréchal Foch,

Ces panneaux seront d’'une dimension minimale de 150 cm x 100 cm posés sur une ossature scellée ou sur la cléture
de chantier. La maquette du panneau de chantier sera soumise a avis du MOA pour validation.

Les panneaux devront rester en place sur toute la durée des travaux. lls seront déposés en fin de chantier.

L’affichage du permis de démolir sera a la charge du MOA, a noter que pendant toute la durée de lintervention de
I'entreprise, celle-ci aura la charge de le maintenir en place et de le remplacer en cas de dégradation, perte ou vol.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 13
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2.8 Contraintes d’intervention

2.8.1 Contraintes d’occupation ou d’activité

Aucune activité sur site ne sera maintenue durant les travaux.

2.8.2 Contraintes liées a I’environnement du site
Le chantier se situe dans la ville de Lourdes.
L’acceés et les sorties du chantier se feront conformément au plan détaillé dans le §2.

L’accés au chantier, la sortie et les évacuations de déchets seront réalisés par la rue des rochers. A noter
gue conformément au PPIC (Plan de Principe d’Installation de Chantier) I’accés se fera en marche arriére
pour permettre de repartir plus facilement : aucun demi-tour n’est possible sur la parcelle.

Pour permettre d’accéder aux parcelles depuis la rue des Rochers, le titulaire procédera a la dépose du
poteau et du portail présent sur la parcelle 0078 conformément au PPIC.

L’entrée et la sortie d’engins seront gérées par un homme trafic qui s’assurera du respect des conditions de sécurité
lors des manceuvres ainsi que de la propreté des véhicules en sortie de chantier.

Acceés obligatoire en marche arriére via la rue des Accés interdit via I’Avenue Maréchal Foch
Rochers

NB : Poteau a démolir en bleu

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 14
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La particularité du projet réside notamment dans le contexte urbain dense de I'opération et les nombreuses sujétions
de mitoyenneté. La réalisation des travaux se fera dans le respect de 'ensemble des contraintes consécutives a sa
localisation, ainsi que du respect des parcelles voisines.

Le voisinage du site est composé de :

3 A Nord :
o Maison d’habitation individuelle sur la parcelle 0024,
o Immeuble sur la parcelle 0025, 0026, 0022, 0106,
e Aul’est:
o Immeuble sur la parcelle 0022, 0106,
o Garages 0076,
e AuSud:
o Hangar/atelier 0105,

Maison
d’habitation

individuelle 'mmeuble

Immeuble

Maison
d’habitation
individuelle Immeuble
Garages
A e e —— — ~—
AT
Sdrages, sur la
pareelle 0078 : @

)
A erver )
% Hangar / Atelier immeubiehl|

PRO | Réalisé par ECE/SPT le 03/12/2024
EPF OC — LOURDES — —— WiGING3R
Plan de principe des travaux a réaliser DELEO

Photographie aérienne des abords du site

L’entreprise titulaire veillera a limiter les nuisances :

e Sonores : horaire de réalisation des travaux de démolition. Le titulaire se référera aux arrétés préfectoraux
régissant les horaires de travaux bruyants.
. Poussiéres : mise en place de moyen de brumisation pour réduire 'émission de poussiéres.

2.8.3 Monuments historiques a proximité

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les parcelles devant faire I'objet des travaux sont situées dans un
périmétre de protection aux abords de monuments historique :

e Tour de Garnavie

e Four & Chaux

Les moyens a mettre en ceuvre par I'entreprise pour préserver ses ouvrages et la localisation de ceux-ci sont détaillés
ci-apres.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 15
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Descriptif des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte
au patrimoine protégé

Présentation

Le projet porte sur la démolition d’'une maison et d’un

hangar situé aux abord de monuments historiques. La

localisation de ce projet sur les parcelles, propriété de

'EPF d’Occitanie, tracé sur le plan ci-contre issu de

I'atlas du patrimoine, nous indique la présence d’

ouvrages dans les périmétres de protection aux abord

de monuments historique :

- Tour de Garnavie

- Four a chaux (ancien)

Les parcelles sont également situé dans une zone de site

patrimoniaux remarquable AC4
et

Moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé

Le Four a chaux (ancien) est situé a une distance d’environ 40 métres de I'ouvrage a déconstruire le plus proche et ne se
situe pas dans le périmétre direct des travaux.

La Tour de Garnavie est situé a une distance d’environ 471 métres de l'ouvrage a déconstruire le plus proche et ne se situe
pas dans le périmétre direct des travaux.

Ainsi, les travaux n'auront pas d'impact sur ces monuments et ne nécessitent pas la mise en place de mesures de

Tour de Garnavie protection particuliére.

PDD Réalisé ECE le 20/03/202
LOURDES " © . n G' N Ga R

PD9. Descriptif des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé (1/2) DELEO

Immeubles classés ou inscrits - Hautes-Pyrénées - 65
Identifiant 16VZN2
Immeuble
Appellation Tour de Garnavie
Catégonie architecture militaire
Localisation 65286 | Lourdes | rue Gavarnie
Ressource hittps:/ [t ity i 5390
Date de protection inscription le 19/02/1946
Protection Inscrit
Précision RGE
Propriéeé commune
Date de mise & jour 2019-3-6
Région 76
Département 65
‘Commune Lourdes
Immeubles classés ou inscrits - Hautes-Pyrénées - 65
Identifiant 10X7FD
Type Immeuble
Appellation Four a chaux (ancien)
Catégorie architecture industrielle
Localisation 65286 Lourdes | 34-42 avenue Maréchal-Foch
Ressource hitps:/ iture.gou i i
Date de protection inscription le 05/10/1990
Protection Partiellement inscrit
Précision RGE
Proprété
Date de mise 3 jour 2019-3-6
Région 7
Département 65
Commune Lourdes

Sites patrimoniaux remarquables (ACA) - Hautes-Pyrénées - 65
Identifiant 2103190008

Type de SUP SPR

Appelation Site Patrimonial Remarquable

Catégonie ACA

Localisation 65286 | Lourdes

ubellé 13CGQK ;THBDHX

Acte assooé

Type de réglement AVAP

Préason Plus précis que le cadastre

Statut Inconnu P

Dute e e w211t Parcelles concernées par les travaux
Département 65

Commune Lourdes

PDD Réalisé par ECE le 20/03/2024
LOURDES ealise par e " GI NGH R
DELEO

PD9. Descriptif des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé (2/2)

3 Travaux de desencombrement et de curage / réemploi

3.1 Matériaux a désencombrer

L’entreprise mettra tout en ceuvre pour recycler et réemployer un maximum d’équipements, produits, matériaux ou
déchets.

L’objectif est d’avoir un taux de revalorisation supérieur a 85% en masse, tel que décrit dans le §8.

Il est constaté la présence d’encombrants de natures diverses dans les ouvrages.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 16
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L’entrepreneur devra procéder au désencombrement intérieur et extérieur des ouvrages en vue de satisfaire a son
obligation d’optimisation du recyclage des déchets issus de I'opération.

Le désencombrement et curage intérieur et extérieur des ouvrages sera réalisé avant les travaux de démolition et
comprendra au minimum la dépose de I'ensemble des éléments amovibles, le but étant de vider les batiments de
ses déchets pour ne conserver que les éléments structurels ou les éléments facilement triables a la pince en vue de
I'abattage.

L’entreprise titulaire fournira les documents permettant la tragabilité de ses déchets (BSD, recyclage, réemploi).

A noter que I’évacuation de I’ensemble des encombrants situés dans la maison d’habitation et le hangar

est a la charge de I’entreprise.

Le taux de valorisation est le pourcentage des déchets qui aprés le chantier, servent a des fins utiles en substitution
a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliére, ou qui sont préparés pour
étre utilisés a cette fin. Il inclut les déchets qui font I'objet ou peuvent faire I'objet d’'une réutilisation, d’'un recyclage
ou d’une autre valorisation matiére, tels que définis a I'article L.541-1 du Code de I'environnement. Conformément a
la réglementation, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de déchet.

3.2 Réemploi

Le titulaire sera force de proposition pour identifier des potentielles autres ressources non identifiées a ce stade.
Le titulaire sera force de proposition pour identifier des potentielles ressources pouvant faire I'objet d’'un réemploi,
non identifié a ce stade, en explorant diverses options de réutilisation

L’ensemble des actions en termes de réemploi réalisé sera reporté dans le bilan de fin de chantier.

En I'absence de solution de réemploi des matériaux, le titulaire prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour
réaliser un tri a la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes
filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte
séparée et transport de ces déchets a respecter.

3.3 Deébroussaillage

Le titulaire assure le retrait de tout déchet présent a I'extérieur du batiment sur la totalité des parcelles concernées
par les travaux, y compris le débroussaillage total des parcelles CT0077 et CT0078.

4 Travaux de désamiantage

4.1 Matériaux contenant de I’amiante

Le MO a satisfait & ses obligations en matiére de réalisation et de transmission des dossiers techniques prévus aux
documents de consultation des entreprises.

A ce titre le MO a fait réaliser par la société AED Groupe située au 4 avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC les
rapports suivants :

e Rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux édité le
31/01/2024 référencé N° EPFOCC_20240108_DEML

Le rapport de repérage amiante présenté en Annexe 3 et les constats réalisés par GINGER DELEO conclut en la
présence des matériaux suivants :

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 17
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Tableau des MPCA identifiés dans le repérage amiante?!

Batiment Localisation

Cuisine
Conduit en fibrociment
. Extérieur (Facade
Maison (Facade)
"habitation . . -
d'habitatio Plaque fibres-ciment vertes Extérieur (Facade)
Linoleum + colle (A) Etage chambre 6
Hangar Conduit en fibrociment Hangar (partie & démolir)
- N Extérieur (Non mentionné
Extérieur Bac a fleur ;
dans le rapport d’AED)
[
Maison
Hangar
5]
A
P0027-M0027
@ P0023-M0023 PO024 P0025 P0026 T
Sl Extérieures
Annexs au ragport : EPFOCC_20240108_DEML (ST ———
Propridtaire :  EPF OCCITANIE ion © 34 avenue Maréchal Foch knm»: TEISSIER-MACHON Mrémie Version voi | J
1025 Rue Henri Becquerel 65100 LOURDES ociéte AED Groupe du: 08/02/2024 (M
34000 MONTPELLIER : 08/02/2024
:

! Les éventuelles quantités présentées sont estimatives et fournies a titre purement indicatif. Le titulaire dimensionne les quantités selon les

éléments du rapport de repérage amiante qui fait foi. Cette vérification et faite a ses frais afin que I'entrepreneur soumissionnaire réponde sur la
base des quantités qu'il juge conforme.
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POOTS  $O012 POOI4 POOTY

Annaxe U rapport | EPFOCC_20240108_DEML CoG0= 2 73] (3 e - poooe | e prisenian 4% Famiante
Propridtaire :  EPF OCCITANIE Bien : 34 avenue Maréchal Foch Etabli par :  TEISSIER-MACHON JMrémie Version : Vo1 & Fovlyss ot matiow corvespordurt
1025 Rue Henni Becquerel 65100 LOURDES oddté :  AED Groupe o : 08/02/2024] 0y Prllivemen e prisentent ot
34000 MONTPELLIER ko 08/02/2024 EIERR i
oo | vy
0031
Chmbre 2 \mn Chambre 4
0032
T I r"-W-J/ #0033
& o034
—] J Y
Chamiwe 1 —
Chambre & Chambre 5 Po03s
Po02s / \ '\
R /mu 0038 w02 e
@ Poo3s.mo03s
1o Bage
2u p 202401 Crmguis 1/ 3] oy L oo | Pistvement srésentant de Famiante
re: EPF OCCITANIE ien © 34 avenue Maréchal Foch i par: TEISSIER-MACHON Mrémie Version - vor e | Famabyse ot matéras correspendant
1025 Rue Henri Bacquerel 65100 LOURDES été:  AED Groupe du : 08/02/2024 ] i Prlivemet e prisesant  5s
34000 MONTPELLIER ¥ 08/02/2024 dmmiares & Canalyse
@ wox Wataiey contanant 08 T miants
(wer décomon du Voperatenr )

Extraits du RAAD avec localisation des MPCA a traiter par I'entreprise.
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La zone d’intervention est la suivante :

Cuisine

Chambre 6
Facade extérieure
Hangar

Extérieur

De maniére plus générale, 'ensemble des zones traitées sont a décontaminer dans le cadre de la procédure de
libération.

Le titulaire devra assurer la décontamination et le nettoyage complet des surfaces du batiment par une technique
adaptée et maitrisée par le titulaire, par exemple :

Aspiration de la zone avec un aspirateur a filtration absolue de puissance suffisante

Nettoyage au chiffon humide changé régulierement

Utilisation de systéme d’ultra ou trés haute pression avec systéme de récupération et de filtration des eaux
Pongage avec aspiration a la source

L’objectif est de restituer I’ensemble des surfaces exemptes de toute trace de poussiére.
L’état des surfaces sera vérifié lors d’'un autocontréle visuel réalisé par I'entreprise.

Le MOE assistera le MO et accompagnera I'entreprise lors de la réalisation de ce contrble. Un délai de prévenance
par I'entreprise d’a minima 1 semaine sera nécessaire pour mobiliser le MOE.

4.2 Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet

Le tableau ci-dessous présente des propositions de méthodologie d’intervention avec équipements et
moyens de protection associés, fournies a titre purement indicatif indépendamment des processus qui
seront réellement mis en ceuvre par le titulaire. Les moyens de protection, de prévention et de sécurisation
des interventions qui sont indiqués constituent cependant le niveau minimal d’exigence a respecter
contractuellement par le titulaire. En particulier le fait de disposer de processus affichés en niveau 1 pour des
dans un contexte de site occupé ou sensible n’exonére par I'entreprise d’'une mise en place de moyens collectifs
plus poussés qu’attendus selon la seule définition réglementaire associée a son niveau d’empoussieérement
prévisionnel ;: avec par exemple un confinement statique complet et une mise en dépression, réalisés a titre
contractuel, avec certaines dérogations possibles (secours des installations par exemple).

La méthodologie réellement mise en ceuvre reléve de la responsabilité de I’entreprise certifiée en fonction
de son analyse de risques, de son plan de retrait et avec ses processus propres. Toute entreprise qui
disposerait de processus aboutissant a des niveaux d’empoussierement donc de protection plus élevée que ceux
mentionnés ici doit évidemment mettre en ceuvre les MPC selon son processus, les méthodologies suggeérées étant
d’'une part minimale et d’autre part ne se substituant pas a la réglementation. De méme le port des EPI est
conditionné par le respect de la VLEP selon calculs rappelés en Annexe 1 - amiante

L’objectif permanent du titulaire qui met en ceuvre ses processus doit étre la réduction des

empoussiérements par toutes méthodes d’abattage utiles, d’aspiration a la source, de sédimentation
continue et de moyens de décontamination?.

Tableau des propositions de méthodologie de désamiantage

EPI
attendu

Technique Eléments de méthodologie MPC minimaux attendu

Particularités méthodologiques. Les MPC décrits ne constituent pas le

- N . niveau d’empoussiérement qui est fixé par
Proposition de A noter que la méthodologie inclut : g d P

Désignation du les mesures entreprise, mais les moyens

matériau techr]lque e Le nettoyage fin des supports et surfaces en de‘ protection minimaux contractuellement
L associe a son fin d’intervention exigibles
amiante . 9
retra e Le conditionnement en double sac en GRV A noter que les EPI incluent :

IS R HERETE (10 e Lefiltrage a cartouches P3,

2 Application de I'Art. R. 4412-109 du décret du 04/05/2012 et selon INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant
I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
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Les gants et bottes lavables,

Les combinaisons de catégorie 3 type 5/6
avec coutures recouvertes ou soudées

3 compartiments.

3 compartiments

Confinement dynamique équivalent niveau 2 - Confinement simple peau, mise en dépression a ~18 Pa et 10 Pa minimum, renouvellement
d’air de 6 a 15 volumes par heure minimum, contréleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique, GE a
démarrage automatique sous 30 sec., tunnel de décontamination personnels 5 compartiments, tunnel de décontamination matériels & déchets

Sous réserve d’échange et d’'accord entre le titulaire et I'entreprise sur les preuves d’efficacité des processus de I'entreprise et sur la bonne
prise en compte de la sensibilité de I'environnement, le titulaire qui aurait des processus en niveau 1 validés pour des chantiers décrits
classiqguement en niveau 2 pourrait présenter une méthodologie en niveau dit « 1+ » - donc en équivalent niveau 2 a I'exception de certains
équipements tels que le GE de secours.

Confinement dynamique équivalent niveau 3 - Confinement simple peau, mise en dépression a ~18 Pa et 10 Pa minimum, renouvellement
d’air de 6 a 15 volumes par heure minimum, contréleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique, GE a
démarrage automatique sous 30 sec., tunnel de décontamination personnels 5 compartiments, tunnel de décontamination matériels & déchets

e Possible emballage préalable du conduit |, Fiim de propreté sur
Conduits en ) ¢ Humidification du support supports non
amiante ciment | DE€Sencastrage e Aspiration ala source décontaminables Masque
démontables manuel ¢ Procédure en cas de bris e Extracteur dair au TM3P
e Evacuation ISDD ou ISDND selon I'état poste de travail
de dégradation
Désemboitage si . Poss@bl_e_em_ballage préalable du conduit
Conduits en possible ou ° Humldlflcatjon du support e Confinement
amiante ciment | découpageau |°® Aspirationalasource dynamique Masque
encastrés coupe-tube ou | * Ramassage manuel des débris équivalent niveau 2 T™M3P
burinage. e Evacuation ISDD ou ISDND selon I'état
de dégradation
e Humidification du support
¢ Ramassage manuel des éventuels
i N debris e Film de propreté sur
Plaques en Désemboitage |« Conditionnement soigneux des supports non Masque
amiante-ciment et descellement plaques sur palettes cerclées décontaminables TM3P
(dimensions plaques < palette)
« Evacuation ISDD ou ISDND selon I’état
de dégradation
Scrapage+
Décollage e Humidification du matériau )
Linoléum linoléum e Brumisation continue ¢ Confinement Masque
+ colle + pongage e Aspiration absolue a la source dynamique équivalent TMgP
+ rectifiage « Evacuation ISDD ou ISDND sur niveau 2
+ burinage présentation d’AP conforme
+ détourage
« Emballage préalable * Confinement
Bac a fleurs Embekl)ll’ige du . Aspiratic?n Sbsolue alasource dynamique équivalent l\{lra;;gge
« Evacuation ISDD niveau 1
e Humidification préalable
¢ Démontage manuel Déplacement des
4 objets en zone tampon de traitement )
dgclgnmtee\rr:]tisngglnes Démontage des éléments décontaminables e Confinement Masque
traités en curage manuel et e Calibration si nécessaire en zone dynamique équivalent T™M3P
rouge conditionnement tampon pour sortie par sas déchets niveau 2
e Conditionnement adapté et procédure
de sortie par sas déchets
e Evacuation ISDD
o Déplacement des objets en zone tampon | ® Confin_emen:[ _
de traitement des éléments dynamique équivalent
Outillages et décontaminables niveaul
éléments divers | Aspiration THE | Aspiration absolue des éléments * Sasdédieala Masque
décontami- et bain * Nettoyage au chiffon humide et si décontamination type T™M3P
nables nécessaire passage en bain dégraissant zone « orange » hors
« Calibration si nécessaire en zone tampon zone rouge de travaux
a la scie sabre pour sortie par sas déchets de désamiantage et
selon conservation ou non des éléments avant zone propre
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e Protection polyane des surfaces non

Aspiration décontaminables ou non contaminées
Poussiéres absolue et e Aspiration absolue de I'ensemble des
amiantées sur aspersion surfaces e Confinement M
> . . ; L
sols, murs et | Apres traitement |* Lavage a l'eau par aspersion y compris dynamique équivalent Tﬁgge
plafond des éléments récupération des eaux de lavage niveau 1

Possible passage a I’autolaveuse pour
les sols y compris récupération de
I'ensemble des eaux de lavage pour
filtration

décontaminables mobiles
décontaminables

Au regard de la quantité d’encombrants et de la présence du conduit fibrociment en intérieur du hangar a démolir, il
est nécessaire de procéder a un désencombrement avec prise en compte du risque amiante (niveau 1) dans la partie
du hangar a démolir. L’entreprise de travaux devra prévoir un confinement du volume intérieur du hangar et une
décontamination au cas par cas des déchets et encombrants divers au sol.

L’autocontréle de fin de chantier réalisé par I'entreprise ainsi que les mesures métrologiques de premiére restitution
devront démontrer 'absence de pollution dans le volume.

5 Prise en compte du risque plomb
Un Diagnostic plomb a été réalisé

- Numeéro de dossier : EPFOCC_20240108 DEML en date du 31/01/2024 et présent en annexe.
Le rapport de repérage plomb présenté conclue en la présence des matériaux suivants :

Abords immédiats du/des Ouvrages, parties d'ouvrages Localisation
batiment(s) et éléments examinés

Salon Maison Zone B Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Cuisine zone D Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Cuisine Peinture Cheminée

Piéce 1 zone D Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Etage chambre 3 zone C Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Etage chambre 4 zone C Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Etage WC Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur

Etage chambre 5 zone C Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur et Garde-corps

Etage chambre 6 zone C Peinture Fenétre intérieur et fenétre
extérieur et Garde-corps

Piéce 1 Tuyau Intérieur (Non mentionné dans le
rapport d’AED)

L’entreprise doit réaliser le retrait des équipements et matériaux contenant du plomb ; ainsi le titulaire procédera au
démontage des volets et des gardes corps.
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Eléments de méthodologie

MPC minimaux EP| attendu

Désignation du
matériau contenant
du plomb

Proposition de
technique
associé a son
retrait

Particularités méthodologiques.

A noter que la méthodologie inclut :

o Le nettoyage fin des supports et surfaces en fin
d’intervention

e Le conditionnement en double sac en GRV
étiqueté pour transport en ISD selon test sur
lixiviat

Les MPC décrits ne constituent pas le
niveau d’empoussiérement qui est fixé
par les mesures entreprise, mais les

moyens  de

protection

minimaux

contractuellement exigibles
A noter que les EPI incluent :

o Le filtrage a cartouches P3,
e Les gants et bottes lavables,

Les combinaisons de catégorie 3 type
5/6 avec coutures recouvertes ou

soudées

tunnel de décontaminat

6 volumes par heure minimum ET 60 m%/h/op

ion personnels 5 com

Confinement dynamique - Confinement simple voire double peau, mis en dépression a ~18 Pa et
érateur, controleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique,
partiments, tunnel de décontamination matériels & déchets 3 compartiments.

10 Pa minimum, renouvellement d’'air de

Peinture sur

éléments , Casque TH2
démontables o Emballage préalable des éléments a traiter | ® Mise en place de | avec filtre P3
(Portes, fenétres Démontage précautionneux les élémt.en‘ts :(gsms%;sggf?glz:r ou autre
radiateljrs, garde,- Démontage® |* Nettoyage complet des zones de travail & 3 décontaminer \r/nﬁi?ut? i
corps, main I'aspirateur de classe H . . E q € ?IQ
courante, éléments o Conditionnement des déchets et envoi en d§pa°f e i assiste
de proces, volets, centre de stockage adapté econtamination | combinaison
grilles, etc.) type 5
Casque TH2
Emballage préalable des éléments a traiter |® Mise en place de | avec filtre P3
« Démontage précautionneux les éléments film plastique sur ou autre
Tuyau contenant Démontage* | ® Nettoyage complet des zones de travail & I\es §ols difficiles masque a
du plomb I'aspirateur de classe H a décontaminer ventilation
« Conditionnement des déchets et envoi en |® Espacede assiste
centre de stockage adapté décontamination | combinaison
type 5

6 Prise en compte de la présence de termites (absence de termites)

Conformément aux obligations Iégales, un état des lieux relatifs a la présence de termites,

- Numéro de dossier : EPFOCC_20240108 DEML réalisé par AC ENVIRONNEMENT en date du 31/01/2024,
ce rapport est présent en annexe.

Le diagnostic n'a pas relevé d’'indices d’infestation du garage par les termites

A noter que le MOA fera réaliser un nouveau diagnostic d’état des lieux relatif a la présence de termites, ce
rapport sera transmis aux candidats ou au titulaire du marché dés réception de celui-ci par le MOA.

7 Deéconstruction

L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la déconstruction des
batiments et ouvrages connexes tels que voiries, réseaux enterrés, mobiliers urbains.

L’entreprise procédera a la déconstruction des ouvrages par procédés mécaniques a l'aide de pelles hydrauliques.

L’emploi d’explosifs

est interdit.

3 Cf. fiche 6.1 de I'ED 6374 INRS
4 Cf. fiche 6.1 de I'ED 6374 INRS
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7.1 Deéconstruction mécanique des superstructures

L’entreprise procédera aux pré-terrassements nécessaires au dégagement des ouvrages et a la bonne séparation
des matériaux (terres, terres végétales, etc.), puis aux opérations suivantes :

. Démolition depuis la parcelle 0077 du hangar sur 'ensemble de sa hauteur, tri et calibrage des matériaux
démolis a 'avancement conformément aux prescriptions de I'’Annexe 1— prescription techniques pour la
déconstruction.

. Démolition depuis le jardin privé de la maison. Un tri et calibrage des matériaux démolis sera réalisé par
I'entreprise a 'avancement conformément aux prescriptions de I'’Annexe — prescription techniques pour la
déconstruction.

. La démolition est exercée par un outil de type « pince a béton », dont I'action consiste a la mise en pression
des éléments en béton (croquage) pour les démolir.

L’attention de I'entreprise est attirée sur :

. L’exiguité du site et de I'acces, contraignant a limiter le gabarit (débattement) des engins de démolition et
des camions de livraison et évacuation des déchets.

. La présence des maisons d’habitation voisinage du batiment. L'entreprise doit prévoir des mesures de
réduction des poussiéres

. La proximité de la facade nord avec les ouvrages de la parcelles CT0025 : voir § ci-apres.

Toutes les dispositions devront étre prises pour empécher tout effondrement de structure non maitrisé et
non anticipé. Un soin particulier devra étre apporté aux manipulations a I'approche des éléments de fagade dont la
rupture subite des scellements peut conduire a des chutes d’objets lourds non maitrisées. L’approche des joints de
dilatation ainsi que le traitement des pignons doit étre particulierement surveillé et conduire & un phasage de
démolition permettant la stabilité des ouvrages en cours de démolition.

Point particulier : Facades nord hangar et maison

Les murs de facade orienté au nord de la maison et du Hangar sont situés en limite de la parcelle CT0025 et entre
3.60 et 4.25 m de la fagade d’'un immeuble d’habitation (Copropriété). Ainsi le titulaire prévoira :

e Lors des travaux de déconstruction : L'immobilisation et I'interdiction d’accés a toute personnes a la coursive
sud de la parcelle CT0025, par la mise en place de moyen efficient (cléture de chantier, fermeture des portes,
signalétique au préalable, information auprés de la copropriété et des riverains, ...). Le titulaire échangera
directement avec la copropriété pour obtenir les autorisations d’accés et d’emprise de la coursive. Les
éventuelles frais et démarche sont a la charge du titulaire.

e Lors de des travaux de déconstruction des pignons nord : la mise en place d’'un pare-gravats le long du
pignon nord de la parcelle. Un nettoyage fin et minutieux en pied de fagade sera réalisé avant mise remise
a disposition de la coursive aux copropriétaires.

e La déconstruction partielle de la fagade nord avec

o Conservations du pied de facade, y compris des soubassements, dans l'alignement du muret
séparatif existant

o Mise en place d’'un enduit de protection pour stabiliser la téte de mur.

o Mise en place d’un grillage simple torsion sur potelets métalliques, pour assurer une continuité de
cléture homogéne avec I'existant du point de vue de I'aspect et des dimensions.

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 24

MDO047-01



W.GINGIR

DELEO EPF OCCITANIE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Pied de mur conservé

Murs & araser au niveau du muret + enduit de finition
en téte de mur + mise en place de clétures grillagé
simple torsion sur poteaux métallique

Cléture grillagée simple torsion sur poteaux
métallique

Muret conservé

7.2 Déconstruction des infrastructures et état final du site
Le titulaire assurera les opérations suivantes :
. Les dallages et fondations superficielles sont arrachés a I'aide d’'un godet dédié, ou de dent de déroctage.
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. En cas de présence de massifs importants, I'usage d’'outils a percussion (Brise Roche Hydraulique) peut
étre nécessaire ponctuellement.

e  Tous les ouvrages de fondation du batiment ou ouvrages enterrés devront étre démolis jusqu’a la profondeur
de -1.00 meétres depuis le niveau intérieur du trottoir.

. En tout état de cause, la découverte de fondations profondes devra faire I'objet :
o D’une information en temps réel au Maitre d’CEuvre
o D’un relevé précis de I'implantation de ces ouvrages

o D’une retranscription précise des éléments laissés en place sur plan de relevé topographique réalisé
par un géometre et joint au DOE

Les ouvrages de fondation en-deca du niveau bas du terrain naturel seront conservés si ceux-ci se situent en
mitoyenneté avec la chaussée ou les batiments du voisin.

L’entreprise devra étre particulierement vigilante lors de ces opérations et détecter toute fondation débordante ou
toute adhérence excessive entre les fondations a démolir et les fondations ou sous-sols mitoyens. Si ce cas de figure
se présentait, I'entreprise sera tenue de stopper ces travaux et prévenir immédiatement le Maitre d’ceuvre avant de
décider des suites & mener.

L’ensemble des réseaux enterrés présents dans I'emprise du batiment devra étre déposé. Un point de vigilance doit
étre apporté a la présence possible de conduites en amiante ciment qui nécessiterait une intervention en condition
amiante (prix au BPU).

A lissue des travaux de démolition, I'entreprise devra prévoir, la mise en place des protections en polyane sur les
ouvrages mitoyens qui auront été mis a nu.

7.3 Suivant BPU : Décroutage de la voirie
Suivant le rendu obtenu en cours de chantier le MOA se réserve la possibilité de réaliser les travaux décrit ci-apres.

L’entreprise réalisera un décroutage de I'ensemble de la couche de roulement et de la couche de forme du parking
et des voieries présente sur le site. L’évacuation et le tri des déchets seront réalisés

Zone concernée par les travaux au BPU : Dépose selon besoin du chantier

En cas de présence d’amiante l'entreprise réalisera les travaux conformément au présent CCTP suivant la
méthodologie suivante :

EPI
attendu

MPCA  Technique  Eléments de méthodologie MPC minimaux attendu

Sciage a * Sciage a la scie circulaire a disque | Mise en place d'une palissade de
Iggrrrplﬁe?riin gsm:g;[],ea IsE;jmtlgSt,eenl’gs:irsn:éruer chantier pleine ou recouverte de polyane
A b I b pa + H
Enrobés + dlenrobés ; apres arfosage " Ghanter automatisé + collecteur des
couche de Fragmentation | Application d'une couche de eaux de ruissellement Masque
remblais au godet mousse (détergent & base d’eau) : . s . TM3P
pollués au droit des zones de décapage . Porthu_e de decontamlnatlop des engins
Retrait des pour fixation fibres et poussiéres eRn sortled(,je la zone (':orlnarplneel .
matériaux en |e Dépose par décroutage des ¢ deeTaeilcj)neajep?rr:\I/c;?I é‘t)ggs ;;n%sfjgres
plagues enrobés et sous-couche a la pelle
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Grattage des
remblais

Ramassage
manuel des
débris

hydraulique avec cabine mise en
surpression

Chargement des enrobés et terres
de remblais au godet de curage, et
conditionnement en Big-Bag ou
liner-benne

Ramassage manuel des débris
d’enrobés et conditionnement en
sac amiante, puis conditionnement
en Big-Bag ou liner-benne
Brumisation de la zone de travail
(extérieure) en continu

Nettoyage de la zone traitée a
I'aspirateur

Nettoyage du godet de curage et

circulation du site, pour abattre les
poussiéres a la source ;

e Canon permettant 'abattage des
poussieres par la production d’'un
brouillard d’eau localisé ;

e Canon a mousse permettant de
recouvrir la surface a décaper d’'un «
tapis » de mousse (de type détergent
aqueux) ;

Le (ou les) systeme(s) envisagé(s) par

I'entreprise prendra (ont) en compte les

pertes de charge liées a la configuration du

site (longueur du réseau, volume de la
citerne, etc.).

Le ruisselement d'eau générée par ces

de la scie circulaire a l'aspirateur

.22 ORI . systtmes ne devra pas entrainer la
puis décontamination a la lingette

contamination de la voirie ou des

hurll?lde filtration d q alentours; a cette fin un systeme de
» Co tecte et filtration des eaux de | gecte des eaux contaminées sera
reje

déployé avec filtration ultime & 5 microns et
en garantissant une teneur de particules
inférieure a 30mg/L

7.4 Tri

L’entrepreneur assurera notamment la gestion des éléments démolis qui seront a trier et a réduire (utilisation d’un
broyeur monté sur pelle mécanique) sur site en éléments chargeables (granulométrie de 0 a 600 mm) avec
séparation d’'une partie des aciers de construction

L’entreprise devra prévoir, au fur et a mesure de I'avancée des travaux et dans le cadre de son prix global et
forfaitaire, le tri sélectif et 'évacuation de I'ensemble des matériaux, provenant de la déconstruction, en centre de
traitement, de valorisation, de remblaiement, ou d’enfouissement technique pour les matériaux y compris toutes
sujétions et notamment chargement, signalisation, transport, droits de décharge et bordereau de suivi.

L’ensemble de la prestation concernant I'’évacuation des gravats doit étre exécuté conformément aux prescriptions
des réglements départementaux et municipaux.

Note : L’entreprise en charge des travaux sera motrice et proposera au MOA la possibilité de réemploi in-situ de
matériaux. Le MOA sera libre d’accepter ou non ce type de réemploi.

8 Gestion des produits, équipements, matériaux et déchets
Le titulaire devra respecter les prescriptions de 'Annexe 1 — gestion des déchets

Dans l'optique d’un chantier respectueux des enjeux environnementaux, une gestion spécifique des déchets devra
étre mise en place.

Ainsi, au-dela du tri des déchets aux catégories DI / DND / DD, I'entreprise sera tenue d’effectuer un tri affiné au sein
de ces catégories, notamment en termes de DND, incluant la séparation des platres, métaux, bois etc. avec comme
objectif un recyclage / revalorisation poussé des matériaux.

L’entreprise indiquera les modes de valorisation envisagés dans le cadre de son SOGED. Elle fournira également
les tableaux de synthese et justificatifs de valorisation provenant des sites de recyclage/transformation qu’elle aura
désignés.

Le Maitre d’Ouvrage souhaite imprimer un haut niveau d’exigence environnemental relativement aux taux de
recyclage / revalorisation imposés a I'entreprise ; ainsi le taux de valorisation des déchets non dangereux attendu
dans le cadre des travaux est & minima de 85% (en masse).

Les Produits-Equipements-Matériaux-Déchets seront, si possible, réemployés en priorité sur place ; dans le cas
contraire, ils seront réorientés vers des filieres de réemploi (ou de réutilisation), ou de recyclage conformément a la
pyramide de hiérarchisation des traitements et des gisements présentées en Annexe 1 — Gestion des matériaux et
déchets

Les taux de recyclage seront évalués en tonnage de matériaux.
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La préparation des travaux et le mode de choix de la filiére ainsi que les méthodes de démontage et stockage selon
les types de matériaux et le suivi des opérations de gestion des PEMD et les nombreux documents a produire par le
titulaire sont explicités en Annexe — gestion des matériaux et déchets et — documents a produire.

9 Remblaiement, compactage, nivellement

9.1 Remblaiement

Apres démolition des ouvrages du site, les vides générés par les infrastructures et sous-sols seront remblayés par
de la terre issue du site et nivelés. L’entreprise doit prévoir le remblaiement dans les zones suivantes :

e Emprise de la partie du hangar faisant I'objet de la démolition
e Emprise de la maison.

Le remblaiement, de par la qualité des matériaux utilisés et de par sa mise en ceuvre, doivent étre conforme aux
prescriptions du MOE. Ce nivellement aura comme obijectif la livraison d’'une plateforme.

Compactage selon les modalités du GTR, de facon a obtenir au moins un objectif de densification correspondant a
un remblai courant. Il n’est exigé aucun objectif de portance.

9.2 Nivellement

Le nivellement de restitution du Terrain permettra un raccordement sur le nivellement existant autour du terrain sur
les espaces publics et les voiries environnantes.

Le terrain restitué prévoira les dispositifs nécessaires permettant la récupération des eaux de pluie (pentes, fossés,
buses). Ces dispositifs seront définis sur site et adaptés aux profils du terrain dans ce but.

PRO Réalisé par ECE/SPT le 03/12/2024
EPF OC — LOURDES uGINGER
Plan d’état final du site DELEO

Comme illustrer ci-dessus :

- La parcelle CT0O077 devra étre nivelé sommairement, avec une pente vers la parcelle 0075
- La parcelle CT0078 nivellement sommaire avec conservation d’une pente vers la parcelle 0075 et pour
soutenir le mur mitoyen de la parcelle CT0024.

10 Livraison du chantier

10.1 Repli des matériels
A la fin des travaux de déconstruction sélective, I'entreprise devra remettre le site en état :

. Repli de tous ses matériels ;
. Nettoyage général du site et des abords ;
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Evacuation d’éventuels matériaux excédentaires

Remise en état de I'ensemble des abords et espaces occupés par le chantier, a 'exception des éléments
déposés préalablement par le MO ;

Réparation de tous dégats occasionnés par les travaux, y compris les voiries mitoyennes et les réseaux
existants.

10.2 Amiante et plomb

La livraison du chantier inclut toutes les prestations décrites en Annexe 1 :

Respect des étapes de procédure de libération pour chaque zone (Annexe 1 — métrologie et contréle)
Production du RFT (Annexe 1 — documents a produire)

11 Synoptique général d’intervention

Les prestations de I'entreprise titulaire comprendront a minima les points suivants :

11.1 Phase de préparation

La préparation des travaux dont la prise de contact avec tous les organismes officiels et concessionnaires
afin de leur préciser les caractéristiques de lintervention, I'obtention des autorisations administratives
nécessaires, les autorisations pour la valorisation des matériaux ou pour I'élimination des matériaux en
centre agréé, etc., et 'ensemble des études d’exécution’ se rapportant aux travaux a réaliser dont planning,
analyse des risques, plans d’installation, notes de calculs sur la stabilité des ouvrages conservés pendant et
aprés la démolition ;

Les DICT et toutes autorisations administratives qui s’imposent ;

La rédaction et la diffusion du ou des PRE et des éventuels additifs auprés du MO, du MOE, du CSPS et
des organismes de contréle (DREETS, CRAMIF / CARSAT, OPPBTP et médecine du travail). Cette PRE
devra étre transmis sous un délai de deux semaines aprés notification de I'entreprise et soumis a la lecture
préalable du MOE et du MO ;

La réalisation par un organisme accrédité COFRAC d’une stratégie d’échantillonnage ;

La participation a ’ensemble des réunions nécessaires pour la réalisation de sa prestation y compris
réunions hebdomadaires ainsi que toutes réunions demandées par le MO, le MOE, ou le CSPS pendant
toute la période du marché ;

L’envoi des FID, 'obtention anticipée des CAP avant tout démarrage d’intervention sur le site et sans que
cela ne compromette la date de démarrage des travaux, ainsi que la rédaction des BSDA et des BSDD
complétés avec numéro de CAP sur Trackdéchets pour signature du MO, Annexe 1 — déchets

La réalisation d'un constat d’huissier avant et aprés travaux ou la participation a 'ensemble des réunions
de référé préventif ;

11.2 Travaux préparatoires

La mise a disposition de la main d’ceuvre et de I’encadrement nécessaires, diment qualifiés et formés
pour la réalisation des travaux comme précisé en Annexe 1 — Conditions d’exécution ;

Le nettoyage et I’entretien journalier des cantonnements, des zones vestiaires et zones d’approche et
de repos pendant toute la durée des travaux. Le titulaire devra prévoir la mise en place d’'une roulotte de
chantier ;

La mise en ceuvre de dispositifs de fermeture provisoire des accés par clétures en phase préalable et la
réception ;

La protection et signalisation nécessaire a la protection du chantier, de la zone de stockage des éléments
de charpente et des voies de circulation et son entretien pendant toute la durée du chantier ;

La fourniture et pose du panneau de chantier ;

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la mise en place et la mise en ceuvre, le repli et I'évacuation de
tous les matériels, équipements et outillages nécessaires a la réalisation des travaux (EPI, tunnels de
décontamination personnels et matériels/déchets, unités déprimogénes, appareils de contrdle, UCF, unités
de filtration d’eau, éclairages, consommables, etc.) ;
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La fourniture, 'amenée, la mise en ceuvre et le repli des moyens d’accés nécessaires a I'exécution des
travaux. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour en garantir la décontamination a I'issue
des travaux (échafaudages, platelages, nacelles, PIRL, etc.). Sont compris les frais de location, d’entretien,
de réparation et d’assurance de ces matériels et équipements ;

Tous les moyens de protection des réseaux, installations, armoires et boitiers électriques a conserver ;
Les travaux de désencombrement préalable, y compris évacuation et élimination des déchets ;
La décontamination initiale de I'’ensemble des surfaces dans I'emprise des zones a traiter ;

La mise en place des zones de stockage temporaire des MPCA et une zone distincte de stockage des
déchets plombés conformément a la réglementation et a ’Annexe 1 — Matériaux et déchets, avec fermeture,
isolement du reste des travaux, protection au sol et couverture pour protection des intempéries et rayons
UV. Les matériaux seront stockés sans empilement et, dans la mesure de I'espace disponible, selon leur
type.

La mise en ceuvre des installations d’eau et d’électricité du chantier, y compris raccordements, abonnements
et consommations ;

L’identification par marquage adapté des matériaux a traiter ;

Mise en place des moyens de contrble

La limitation maximale des nuisances par mise en ceuvre des moyens minimaux suivants :

o Respect des cheminements de circulation validés avec le MO et conforme au PPIC ;

o Réduction des nuisances sonores ;

o Interdiction de circulation des opérateurs en dehors des zones palissadées et occultées en tenue de

chantier ;

L’organisation des éventuels chantiers-test nécessaires avec MPC, EPI et métrologie renforcés, y
compris analyse de la conformité des mesures sur opérateur avant reprise / réalisation des travaux
proprement dits ;
La métrologie et les autocontrbles associés aux travaux de désamiantage, conformément a la stratégie
d’échantillonnage, a la réglementation et aux prescriptions de 'Annexe 1 — Métrologie (avec transmission
des résultats au MOE a réception par le laboratoire, sans délai). La métrologie pendant la réalisation du
chantier comprend les mesures suivantes :

o Mesures sur opérateurs ;

o Mesures environnementales (zone d’approche, sas, zone de récupération, locaux connexes aux

travaux de désamiantage, sorties d’extracteurs, etc.) ;

o Mesures suite a incident ou anomalie.
Lamétrologie et les autocontrdles associés aux travaux de gestion du plomb, conformément a la stratégie
d’échantillonnage et aux prescriptions de 'Annexe 1 — Métrologie (avec transmission des résultats au MOE
a réception par le laboratoire, sans délai). La métrologie pendant la réalisation du chantier comprend les
mesures suivantes :

o Mesures sur opérateurs (GEH de trois opérateurs), a minima pour chague nouveau processus ou
modification de processus sur le chantier devant marquer un point d’arrét ;

o Mesures suite a incident ou anomalie.

L’ensemble des analyses META d’empoussieérement devra étre réalisé dans des délais n’excédant pas
48 heures. Le MOE et le MO se réservent le droit de demander certaines analyses en délais urgent (24 h)
afin de garantir la continuité de fonctionnement du chantier ;

11.4 Réalisation des travaux

La dépose sélective des éléments présentant un potentiel de réemploi / réutilisation et la mise en stock ;
Le désencombrement, y compris le tri sélectif et 'évacuation des déchets a 'avancement ;

La dépollution, la purge, l'inertage des installations contenant des DD ;

Les travaux de retrait des MPCA du périmetre de travaux ainsi que de tous résidus atteignables. Tous les
moyens de protection collectifs & la source conforme aux processus retenus y compris dispositifs
d’abaissement de I'empoussieérements utiles devront étre mis en place avec I'objectif permanent de limiter
au maximum la production et la propagation des poussiéres pendant la durée du chantier :
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o Aspersion ou imprégnation a cceur préalable, et brumisation des matériaux pendant les
opérations de dépose y compris récupération et filtration des eaux.

o Dépose précautionneuse des matériaux en privilégiant les techniques de dépose non
destructrices ;

o Aspiration alasource durant la réalisation des opérations de retrait, THE pour 'amiante / de classe
E11 pour le plomb ;

o Nettoyage régulier de la zone traitée a I'aspirateur a filtration absolue HEPA pour I'amiante / de
classe H ATEX pour le plomb ;

o Brumisation / surfactage des polyanes avant leur dépose et donc avant réalisation de la mesure de
premiére restitution ;

o Evacuation réguliére des déchets diiment conditionnés, depuis la zone vers la zone de stockage
temporaire ;

e La déconstruction sélective des superstructures y compris la mise en place des mesures de protection
nécessaires le cas échéant ;

e Le tri sélectif des gravats et gestion a 'avancement des déblais ;
e Le retrait dans leur totalité des fondations et autres infrastructures enterrées ;

e L’évacuation et élimination a 'avancement des DI, DND, DD ou a considérer comme déchets spéciaux, des
déchets combustibles et des déchets/matériaux recyclables ;

e Le remblaiement des vides d’infrastructure et de sous-sol et le remodelage de I'ensemble de I'emprise au
niveau moyen des chaussées environnantes, y compris gestion des eaux de ruissellement ;

e Les essais liés a la qualité des matériaux de remblai et la mise en ceuvre du compactage ;

11.5 Restitution

Le respect de la procédure de libération pour chaque zone amiante, qui comprendra :
o Ladécontamination fine de tous les supports ;
L’autocontrdle croisé de I'entreprise ;
La réalisation de mesures pour passage du contrdleur visuel ;
L’accompagnement du controleur visuel et les travaux nécessaires suite a ses remarques ;
Les mesures META de 1° restitution aprés obtention du PV d’examen visuel n°1 conforme ;
Le retrait de toutes les protections ;
L’accompagnement du contrdleur visuel pour 'examen visuel n°2 ;
Les mesures META de fin de chantier aprés repli de 'ensemble des matériels ;

O O O 0O O O O

e La procédure de libération pour chaque zone plomb qui doit prévoir :

o Le nettoyage complet du chantier et des accés a I'aide d’'un aspirateur de classe H aprés repli des
installations (le balayage étant proscrit) ;

o Le retrait de toutes les protections ;

e Laréfection de tout élément détérioré éventuellement du fait du chantier qui devra, le cas échéant, étre
remplacés aux frais du titulaire ;

e Le bouchonnage des réseaux en limite de périmétre ainsi que la préservation des réseaux non démolis
dans le périmétre du chantier et la réfection des réseaux endommageés le cas échéant ;

e Le nivellement général de 'emprise du hangar démoli ;
e Lenettoyage du chantier aprés repli des installations ;

e La fourniture d’'un DOE y compris RFT comportant tous les éléments justifiant de la bonne réalisation des
travaux demandés et plan de recolement. Cf. contenu en Annexe 1 — Documents a produire.

L’entreprise étant soumise aux régles de I'art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP, et en
particulier ci-dessus et en Annexe 1, ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les
fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement.

Plus généralement, tous les travaux s’entendent complétement exécutés et parfaitement achevés.
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