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1 Prescriptions techniques pour I'installation

1.1 Signalisation du chantier

L’entreprise assurera la signalisation des abords du chantier et fournira tout équipement de signalisation
susceptible d’étre exigé par les autorités compétentes. Elle en assurera par ailleurs la maintenance pendant toute
la durée des présents travaux.

L’entreprise balisera, au sein du batiment, les différents cheminements réservés a ses personnels, aux visiteurs,
aux éventuels usagers du site.

L’affichage des panneaux réglementaires amiante (interdiction d’accés aux personnels non formés amiante, risque
amiante, niveau d’empoussiérement, et port des EPI obligatoire) est a la charge de I'entreprise.

L'accés se fera par les entrées dédiées a l'entreprise. Les approvisionnements ainsi que les évacuations de
déchets vers la zone de stockage provisoire des déchets mise en place par le titulaire seront réalisés
exclusivement aux horaires convenus avec le MO.

Figure 1 : Signalisation aux abords des zones de travaux de désamiantage

Localisation Signalétique Pictogramme
En périphérie de la « Interdit au Chantier
zone de chantier ublic » interdit
close et inaccessible P au public

chaussures de
sécurité »

Au niveau de
'entrée dans la
zone de chantier « Port de casque »

Chaussures
de sécurité
« Port de obligatoires

« Danger amiante »
CASQuE D&
SECUWITE
OBUGATOIRE

Au niveau du _ DEFENSE
vestiaire amiante de | Danger amiante Danger @ DE FUMER
chaque zone de |  |nterdit de fumer e d
traitement ou du sas "
humide

« Nature des travaux, le taux d’empoussiérement
attendu et le type d’APR a utiliser »

Au niveau des sas « Port de

de chaque zone de protection

traitement (secs ou respiratoire
humides) obligatoire »

« Nature des travaux, le taux d’'empoussiérement
attendu et le type d’APR a utiliser »
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1.2 Zones fonctionnelles

L’entrepreneur assurera 'amenée et la mise en place des installations de chantier pour toute la durée du chantier,
du matériel et des engins de déconstruction sélective. Ces installations de chantier, conformes aux exigences du
CCTP et dimensionnées en conformité avec la reglementation, seront figurées sur un PIC.

Les principes d'installation de chantier proposés ci-dessous sont ceux validés en phase de conception au regard
des contraintes de I'environnement du chantier, I'entreprise devant réaliser son propre PIC en période de
préparation pour VISA MOE et CSPS, avec un plan par phase de travaux.

L’entrepreneur a a sa charge la mise en place des éléments suivants :

) Clbtures et panneaux de chantier, portails d’acces ;

o Installation électrique de chantier (intérieur et extérieurs des batiments) ;

o Installations d’eau de chantier et installations d’évacuation des eaux usées de chantier ;
e  Vestiaires, sanitaires et réfectoires nécessaires aux personnels travaillant sur chantier ;

o Bureau de chantier et salle de réunion, et espaces sanitaires associés (WC, lave-mains)
) Zones de stockage différenciées ;

e  Aires de travail, de tri, etc. ;

) Cheminements véhicules et zones de chargement ;

o Cheminements piétons ;

o Plan de circulation hors chantier (circuits entrants et sortants) ;

e Voies d’acces.

1.3 Cantonnement
L’agencement des cantonnements devra comprendre a minima :

o Un vestiaire équipé d’armoires individuelles a deux compartiments (chaussures et vétements) en nombre
suffisant pour ses personnels ;

o Un réfectoire équipé de tables, chaises, four & micro-ondes ou chauffe gamelles en nombre suffisant au
regard de ses effectifs sur le chantier ;

o Un bureau de chantier équipé et doté de téléphone/fax, ensemble des registres a jour ;

o Une salle de réunion de chantier équipée de tables et chaises suffisant pour les réunions d’avancement en
présence de 'ensemble des acteurs du chantier (MO, AMO, MOE, CSPS, Entreprises TCE, etc.) ;

) Un magasin pour stockage des consommables et matériels divers du chantier de désamiantage.
Il est demandé a l'entreprise de tenir a disposition sur chantier des équipements de protection individuels a
destination des visiteurs, équipes de maitrise d’ouvrage, maitrises d’ceuvre et tout autre intervenant. L’entreprise

tient a disposition : 4 exemplaires de : casques de chantier, paires de bottes de sécurité, paires de lunettes de
protection, chasubles haute visibilité.

Les locaux de cantonnements devront étre nettoyé de fagon journaliére avec un registre renseigné.

En cas de chantier plomb, ils devront étre nettoyés par du personnel formé, notamment avec un aspirateur de
classe H dont le rangement sera réalisé dans un lieu dédié hors du cantonnement.

1.4 Protection et signalisation des abords du chantier en extérieur
Il est demandé a I'entreprise de prévoir la sécurisation de I'interface chantier avec la voirie, et notamment :
e Le cléturage qui s'impose pour la bonne fermeture et sécurisation du chantier ainsi que son entretien
pendant tout le chantier ;

e La délimitation des zones de travaux en bordure de voie circulée avec séparateurs de voies modulaires les
tables ou en béton en complément du cléturage ;

e Lacréation des passages piétons temporaires aux abords de la zone de travaux ;

e La mise en place d’avertisseur lumineux et feux de chantier devant les installations pour prévenir les
risques de collision (notamment la nuit) ;
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e La signalisation temporaire obligatoire de la zone chantier sur voirie (zone de travaux, rétrécissement de
voie, interdiction de dépasser, etc.)

A A &

e Une copie de 'arrété de circulation le cas échéant.

fze00.f 222353 e N 5

1.5 Installations amiante et plomb

Le titulaire doit la séparation physique des différentes zones fonctionnelles par palissadage rigide ou
aménagement de locaux existants :

o Zone de travaux ; . Zone de récupération ;
o Zone de stockage du matériel ; . Zone de stockage des déchets amiante
e  Zone d’approche ; e  Zone de stockage des déchets plomb ;

Les chemins de circulations devront étre adaptés a la configuration de la zone et chaque zone devra étre conforme
réglementairement.

La zone de stockage du matériel devra étre en ordre et disposer de rack de rangement.

Le parc amiante et/ou le parc plomb devront étre polyané au sol et sur palissades ou murs et fermés a clef.

L’entreprise doit équiper ses zones de repos des dispositifs suivants :
o Chaises ou bancs en nombre suffisant au regard des effectifs ;
o Patéres en nombre suffisant au regard des effectifs ;
o Table / bureau / étageres pour la tenue des documents de chantier ;
o Dispositifs de communication base vie / zone d’intervention ;
o Extincteur, Trousse de secours ;
) Tenues jetables et APR de différentes tailles pour visiteurs.

Toute UMD mise en place devra étre conforme au guide INRS consacré?. L’unité devra a minima comprendre :

e Un compartiment « zone propre » (partie vestiaire) ;
e Deux compartiments « douche » ;

e Un compartiment « sale » équipé d’'un extracteur d’air, d’'un aspirateur THE et d’'une poubelle pour les
déchets (combinaisons usagées, gants, sous-vétements, ...).

Pour faciliter le confort du personnel et la logistique sur le chantier, il est préconisé que I’entreprise utilise une unité
mobile de décontamination autonome, de type bungalow (avec groupe électrogene intégré) comprenant une zone
de repos du personnel (chauffée ou climatisée) avec un compartiment WC.

Si des vétements chauds a porter en zone sont mis a disposition des opérateurs, ces vétements seront considérés
contaminés et traités comme tels et le PRE devra en faire mention.

L'utilisation d’'une UMD sera limitée a 5 personnes compte-tenu des limitation des casiers qui y sont disposés. Le
titulaire devra apporter des UMD complémentaire en cas de renforcement des équipes et non sursaturer les UMD.

L ED 6244 — 2°me édition — avril 2020
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1.6 Panneau de chantier

Aprés validation du MO, I'entreprise devra fournir et poser un panneau de chantier sur le site dont les dimensions
et la position seront définies lors d’'une réunion en phase préparatoire. Devront y figurer les indications suivantes :
o Nature des travaux

o Qualités, noms, adresses et logotypes des entités suivantes : MO, AMO, MOE, CSPS, Organisme en
charge du contrdle visuel, Entreprises chargées des travaux

L’entreprise doit I'entretien du ou des panneaux de chantier disposés sur le site

1.7 Propreté et maintien en état du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenues
en bon état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences. L’entrepreneur est également responsable des détériorations qu’il causerait, notamment aux
voiries, aux végétaux, aux réseaux, aux équipements enterrés ou aux ouvrages. Il devra notamment adapter la
charge des véhicules ou de ses engins a la résistance des sols et a la résistance des ouvrages.

A la fin des travaux, I'entreprise devra une reprise de tous les trottoirs en asphalte qui auront pu étre détérioré du
fait des travaux.

De maniére générale, le MO ne pourra étre tenu pour responsable des éventuelles dégradations occasionnées au
cours du chantier.

1.8 Droit de voirie et autorisation

L’ensemble des frais et taxes relatifs a I'occupation du domaine public (clétures, surfaces au sol, échafaudages,
etc.) est a la charge de I'entreprise. Toutes les démarches et demandes relatives a I'obtention des autorisations
sont également a la charge de I'entreprise.

1.9 Alimentation et raccordement

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que I'ensemble des démarches visant a I'obtention des
branchements en fluides et énergies, abonnements, frais de dossiers, branchements et de consommation sont a la
charge de I'entreprise. Celle-ci est également alertée sur les délais possiblement longs pour I'obtention de ces
branchements et prendra toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre ces démarches au plus tdt dans sa
préparation de chantier. Tout retard lié a ces démarches restera de la responsabilité de I'entreprise, qui devra
prendre toutes les mesures visant a compenser I'absence ou les retards de branchement concessionnaire sans
impact sur le planning des travaux (mise en place de groupes électrogenes, tonne a eau, etc.).

Le titulaire doit la mise en place adéquate de I'éclairage nécessaire qui est a sa charge, et sera vérifiée par le MOE
et le CSPS. L’éclairage devra a minima permettre de satisfaire aux exigences réglementaires et recommandations
CRAM :

) Eclairage de circulations extérieures : 10 lux
o Eclairage de circulations intérieures : 40 lux
o Eclairage des zones de travail intérieures : 120 lux

En tout état de cause I'entreprise se conformera aux dispositions du PGC dans le dimensionnement, I'implantation
et la sécurisation des dispositifs et équipements d’éclairage qui doit comprendre :

o L’éclairage des circulations, cantonnements, bases vies ;
o L’éclairage spécifique des zones de travaux ;

o Les éclairages et divers équipements électriques nécessaires a la réalisation des travaux de désamiantage
ou déplombage, en bon état de fonctionnement, obligatoirement étanches (degré de protection IP 642).

2 Au sens de la norme NFC 20-010
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2 Prescriptions techniques pour le curage

2.1 Définition

Les travaux de curage sont définis au travers de deux catégories, le curage hors zone confinée ou sans
intervention sur MPCA ou matériaux plombés ni susceptible de libérer des fibres d'amiante (curage vert) et le
curage en zone confinée ou protégée (curage rouge).

L’entreprise est seule responsable des moyens de protection collectifs et individuels qu’elle décide de mettre en
ceuvre et qu’elle définit au travers de son analyse de risques décrite dans son PPSPS. Toutefois, les travaux de
curage vert imposent, & minima, la mise en ceuvre des protections suivantes :

Figure 2 : MPC et EPI minimaux associés aux opérations de curage

MPC EPI
Balisage des zones d’intervention
Mise en ceuvre d’éclairages conformes aux normes et
en bon état de fonctionnement
Présence de moyens anti-incendie homologués et en
cours de validité dans la zone d’intervention
Mise en ceuvre de moyens de communication entre les Gants de travail adaptés aux contextes d’intervention
responsables de chantier et les responsables des zones  Tenues de travail adaptées aux contextes d’intervention
d'intervention (talkie-walkie) - Protections respiratoires adaptées si nécessaire aux
Mise en ceuvre d'un dispositif d'abattage des poussiéres  qngitions d'intervention (risque poussiére : bois, silice /
Mise en ceuvre d’outillages et matériels conformes aux risque chimique selon produits utilisés ou traités)
normes et en bon état de fonctionnement
Mise en ceuvre de moyens d’évacuation (chariots,
transpalettes, etc.) conformes aux normes et en bon
état de fonctionnement

Casques de chantier
Lunettes de sécurité

Chaussures ou bottes de sécurité

Les travaux de curage rouge sont quant a eux réalisés en zone protégée ou confinée voire en dépression
controlée selon les processus en ceuvre, et par des personnels formés et habilités aux travaux de retrait des
matériaux a traiter. lls sont consignés dans le PRE de I'entreprise.

2.2 Prestations associées au curage vert

Les prestations de I'entreprise pour cette phase comprendront :
. L’étude technique
. L’analyse des risques
. La rédaction et la diffusion d’'un PPSPS auprés du MO et du CSPS
. La main d’ceuvre et 'encadrement nécessaires a la réalisation des travaux

e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la mise en place et la mise en ceuvre, le repli et 'évacuation de
tous les matériels et équipements nécessaires a la réalisation des travaux

. Les frais de location, d’entretien, de réparation et d’assurance de ces matériels et équipements
. L'installation de chantier propre aux travaux de curage vert (électricité, eau, air)

. La mise en place des protections collectives et individuelles propres aux travaux de curage vert
. Les travaux de dépose et d’enlévement des matériaux listés ci-dessus

. Le retrait de toutes les protections a l'issue des travaux de curage vert

e  Toutes sujétions de précautions sujettes aux dits travaux

. Le nettoyage complet des zones d’intervention a l'issue des travaux de curage vert

. La gestion des déchets y compris leur transport et traitement dans les filieres ad hoc (hotamment pour ce
qui concerne les tubes néons et les dispositifs de détection incendie pouvant contenir des radioéléments)
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L’entreprise devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP ou figurés sur les plans et documents, tous les
menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement.

L’entreprise, en cas d'utilisation de moyens mécanique de type mini engins, devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour se prémunir des risques liés aux problématiques de gaz d’échappement, de cohabitation
piétons/engins, de stabilité et résistance planchers sous roulage des machines.

L’entreprise anticipera également les circuits verticaux envisagés pour I'évacuation des déchets de curage. En cas
de solution nécessitant des travaux préparatoires tels que réalisation de trémies ou démantélement d’ascenseurs,
I'entreprise assurera les travaux nécessaires et informera des modes opératoires associés.

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans
tous les cas la sécurité des personnes et des biens sur le chantier comme a I'extérieur. |l sera donc prévu par
I'entreprise tous les moyens de sécurisation des trémies, d’ouvrantes et toutes protections nécessaires a assurer la
sécurité de 'ensemble des intervenants du chantier.

2.3 Etapes du curage

L’entreprise débutera ces travaux par le retrait de I'ensemble des déchets (gravats, DND vrac et produits
chimiques, encombrants) présents dans le batiment. L'entreprise assurera notamment la destination des mobiliers,
matériels et éléments de corps d’état secondaires éligibles vers des filiéres de recyclage en réemploi et seconde
vie.

L’entrepreneur devra procéder au recyclage des équipements laissés sur place, notamment les matériaux
métalliques.

L’entrepreneur procédera a I'enlevement et la dépose de tous les autres matériaux de second ceuvre présents
dans les batiments et pour lesquels une filiére d’élimination ou de revalorisation spécifique doit étre utilisée. Sont
concernés, par exemple, tous les isolants, les bardages, ainsi que les déchets inertes (béton, parpaings, briques,
tuiles, carrelage), ceci dans le respect de la gestion, du traitement et de la réglementation liée & ces déchets.

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans
tous les cas la sauvegarde et le maintien, sans dommage, des ouvrages voisins et des voiries voisines pendant et
aprés l'exécution des travaux.
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3 Prescriptions techniques pour le retrait des MPCA

3.1 Seuils réglementaires

Les travaux de dépose et évacuation de MPCA doivent respecter en tous points la réglementation en
vigueur définissant les régles techniques devant étre mises en ceuvre dans le cadre de la protection des
travailleurs et de I'environnement lors d’opérations de dépose de matériaux contenant de I’amiante ou
d’encapsulage.

Les protections doivent étre adaptées en fonction du risque d’émission de fibres d’amiante dans l'air inhérent aux
travaux. Les processus mis en ceuvre par I'entreprise certifiée relévent de sa seule responsabilité et résultent de
son analyse de risques, notamment en matiére de protection respiratoire retenue et de temps de travail.

La VLEP est fixée, a 10 F/L sur 8 h de travail depuis le 02/07/2015°,

L’entreprise doit tenir compte des différents niveaux d’empoussiérement attendus en ce qui concerne les MPC :

Figure 3 : Définition des niveaux d’empoussiérement selon arrété du 29/05/15

NIVEAU D’INTERVENTION

’ = 4
POUR LES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIFS NI AR, MO I3, S

NIVEAU 1 <100 F/L
NIVEAU 2 > 100 F/L & <6000 F/L
NIVEAU 3 > 6000 F/L & < 25000 F/L

Si les notions de seuils d’alerte ou d’arrét technique ne sont pas imposées au travers de la réglementation actuelle,
ils sont en revanche préconisés. Dans le cadre du présent chantier, I'entreprise se conformera au seuil de sécurité
au-dela duquel elle devra étudier sans délai 'amélioration de son processus ou le redimensionnement de ses EPI.

Figure 4 : Définition des gammes de risques EPI selon décret du 04/05/2012

GAMME DE RISQUE EMPOUSSIEREMENT DE LA ZONE DE TRAVAIL
POUR L'UTILISATION DES EPI SEUIL DE SECURITE (50% VLEP) SEUIL MAXIMUM

A % masque P3: N s
: au Hors champ d’application de 'arrété du 7 mars 2013

<5F/L

B : masque TM3P a cartouche P3:

> 10 F/L & < 600 F/L® 300 F/L 600 F/L
C : adduction d’air : 1250 F/L 2500 F/L

> 600 F/L & <2 500 F/L

Changement / amélioration de processus pour revenir a un niveau C
sous seuil de sécurité

Adaptation justifiée des temps de vacation
Utilisation de combinaison ventilée avec masque a adduction d’air
intégré (adaptation sas a prévoir)

D:
> 2500 F/L

Par ailleurs, la Figure 5 ci-dessous émane de la DGT® et propose des adaptations des tranches
d’empoussiérement associées aux APR, notamment relativement a la durée d’exposition par jour. Le cas échéant,
le titulaire devra une justification et un suivi particulierement rigoureux des temps de zone réalisés par les
opérateurs. Il devra en outre prendre en compte toutes les phases opérationnelles exposantes aux fibres d’amiante
y compris celles ou les expositions ne sont pas directement liées a l'activité. Pour exemple, le retrait de platres

3 Article 5 du décret du 4 mai 2012
4 Selon arrété du 29/05/2015
5 En I'absence de texte modificatif du décret du 4 mai 2012 sur la requalification du FPA du TM3P a 100, la valeur de 60 doit &tre conservée

6 INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante
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amiantés par burinage constitue un processus alors que le ramassage des déchets amiantés, le nettoyage de la
zone ou l'arrosage du matériau contenant de 'amiante ne constituent pas un processus mais sont des phases
opérationnelles pouvant générer un empoussierement équivalent voire supérieur au processus de dépose, et leur
empoussierement doit étre caractérisé. La formule suivante doit étre appliquée avec : E: I'exposition, C: la
concentration, d : la durée en heure :

E8h = [d1 x (C1/FPA1) + d2 x (C2/FPA2) + .... + dn x (Cn/FPAN)] / 8
Les niveaux d’exposition importants sur courtes durées doivent toutefois étre évités (< 5*VLEPsgh pendant 1 5min).

Figure 5 : Choix des appareils de protection respiratoire par niveau (et tranche) d’empoussiérement
permettant le respect de la VLEP a 10 f/L (source : DGT)

EPI prescrits dans I'arrété du 7.03.2013

Cemi-masque
ou masque
complet avec
filtre P3

TH3P VA
cagoule ou
casque

TM2FP Ventilation
assistée avec masque
complet

Tenue
étanche
ventilés

Niveau d’empoussiérement Adduction d'Air (A4)

FFP3

Miveau 1 0a<100f/L -
Non prescrit
=100 a < 800 ffL Interdit
Adapté sous condition
de réduire la durée
=800a <2400 fL Interdit d’exposition par jour .
[max de 2 400 f/L pour Non prescrit
2hfjour)

Niveau2 | _5an03<33008/L Interdit

Adapte sous condition

de réduire la durée
=3 300 a <6 000 ffL Interdit d’exposition par jour
{max de & 000 f/L pour
3h/fjour)
Adapté sous condition
de réduire la durée
= 6000 3 < 10 000 f/L Interdit Interdit d’exposition par jour
Niveau 3 [max de 10 000 /L pour
2h/fjour)
= 10000 a < 75 000 /L Interdit Interdit

* Par application des dispositions de l'ariicle R. 4412-110 du CT et de 'article 3 de I'arréte du 7 mars 2013 fixant les prescriptions minimales en matiére
d'équipements de protection individuelle par niveau d'empeoussiérement, Femployeur qui, aprés évaluation des risgues, n'adapte pas la durée du travail de ses
salariés au regard des empoussigérements compris entre 3 300 et 6 00D fiL, met & disposition des travailleurs |a tenue étanche ventilée pour garantir le respect
de la VLEP a 10 fiL.

L’entreprise doit démontrer, a tout moment, que dans le cadre des travaux réalisés, les méthodes utilisées et les
protections respiratoires mises en ceuvre garantissent a ses personnels de demeurer en dega du seuil maximal
afférent a chaque type de protection respiratoire.

Les techniques de désamiantage proposées par I'entreprise devront, si besoin est, étre validées au travers de la
réalisation de chantier(s) test(s) par processus employé(s) permettant de justifier le(s) taux d’empoussiérement
attendu(s). Cette prestation, réalisée par I'entreprise, est réputée incluse dans les prix proposés et ne pas impacter
le calendrier de travaux.

3.2 Moyens de Protection Collective

Les MPC ont pour objet de mettre en ceuvre une protection collective du personnel contre un risque déterminé
susceptible de menacer leur santé ou leur sécurité.

Dans tous les cas, les matériels, équipements et dispositifs employés devront faire I'objet d’'un contréle avant leur
mise en ceuvre sur le site et ce notamment au regard des dates limites d'utilisation, d’'un entretien soigné et devront
étre manipulés et utilisés par des opérateurs parfaitement formés a leur utilisation.

Par ailleurs, pour certains matériels et équipements faisant 'objet de mesures de suivi particulieres (unités
déprimogenes, controleurs de dépression, nourrices de sécurité, dispositifs de levage, etc.), I'entreprise mettra a
disposition sur le chantier tous les justificatifs en attestant dans un classeur « matériels / équipements ».

Pour chaque produit, petit matériel, équipement, outillage mis en ceuvre sur le chantier, I'entreprise détiendra sur
site un classeur « consommables, matériels et produits utilisés » dans lequel seront archivées les fiches de
données et de sécurité, notices techniques et modes d’emploi (en frangais) y afférent.

Activité DEM NFR 08/07/2022

MD047-01



V.GINGIR

DELEO ANNEXE 1

Au travers de la réglementation applicable?, les dispositions suivantes sont a mettre en ceuvre :

Figure 6 : Tableau des MPC applicables selon les niveaux d’empoussiérement

INTERVENTION EN MILIEU INTERIEUR INTERVENTION

EMPOUSSIEREMENT EMPOUSSIEREMENT EMPOUSSIEREMENT EN MILIEU
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 EXTERIEUR

Isolement de la zone de travail (séparation physique étanche)

Calfeutrement (obturation de toutes ouvertures)
EN CAS DE SEPARATION PHYSIQUE DECONTAMINABLE
| Film de propreté
EN CAS DE SEPARATION PHYSIQUE NON DECONTAMINABLE

Film de propreté Film de propreté Film de propreté Mise en place des

résistant et étanche sur - - moyens adaptés a
supports non Doublement du film de propreté la nature de
décontaminables Positionnement de fenétres de controle lintervention

Mise en dépression de la zone de travail (=10 Pa)
RENOUVELLEMENT D’AIR

20 v/h® entre 6000 et 10000 F/L

20 v/h ou plus entre 10000 et
25000

6 a 158 volumes/heure
15 v/h entre 3300 et 6000 F/L

Les procédures génériques suivantes devront étre mise en ceuvre :

. Signalisation de la zone de travail

. Interdiction d’acces aux tiers

. Protection des surfaces non décontaminables

. Protection des matériels et équipements n’ayant pu étre déposés avant les travaux

. Dépoussiérage (aspirateurs a filtration THE) de toutes surfaces et équipements/matériels fixes non
démontables

. Colmatage de tous interstices, fissures, etc.

e  Obturation de toutes les canalisations techniques entrant ou sortant de la zone de travail. Il est impératif de
neutraliser tout systéme pouvant étre a 'origine de circulation d’air entre l'intérieur et I'extérieur

. Obturation de tous ouvrants (portes, fenétres, etc.)

. Les films polyéthyléne de propreté doivent étre d’'une épaisseur unitaire minimale de 200 uym. Les Iés de
film polyéthylene doivent étre reliés entre eux par la pose de bandes adhésives de 50 mm de large
minimum. Les raccords entre les films polyéthylene devront étre effectués par le chevauchement des Iés
sur une longueur minimum d’une vingtaine de centimétres.

Pour les protections au sol, il peut étre utilisé du linoléum afin de parfaire I'étanchéité a I'eau. Cette disposition est
indispensable dans le cas de confinement sur platelage ou en cas de roulage d’échafaudage ou de présence de
panaciers sur platelage pour éviter des percements.

L'utilisation de colle en bombes aérosols impliquent que les locaux soient ventilés et que les personnels soient
dotés des protections individuelles nécessaires.

En cas d'utilisation d’échafaudages en zone de travail, ceux-ci sont exclusivement équipés de plinthes et de
planchers métalliques et toute cavité est préalablement bouchée au moyen de film polyéthyléne, ruban adhésif,
mousse polyuréthane, etc.

7 Notamment arrété du 08/04/2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective & mettre en
ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

8 Note DGT du 08/12/2016 sur les conditions d’organisation du chantier test de mesurage des empoussiérement d’amiante
9 ED6307 relative a I'aéraulique des chantiers amiante mise au point par I'INRS en septembre 2018
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Le confinement implique également de condamner tous les accés a la zone de travail. L’acces a la zone ne doit
étre possible que par un tunnel de décontamination des personnels.

Un tunnel de décontamination des déchets est également positionné.

Les déprimogenes seront disposés en limite de confinement (Cf.
extrait guide INRS sur l'aéraulique ci-contre) — en cas de piece
aveugle avec impossibilité de positionnement des déprimogénes en
limite de confinement, des gaines rigides ou polyané et protégé par
fourreau rigide devront étre mise en place de maniére a se prémunir
de tout risque de fuite d’air de zone a I'extérieur.

aux joints et juste en aval du ventilateur

Les entrées d’air de compensation maitrisée et entrées d’air de
réglage devront répondre aux critéres suivants :

» Des entrées d'air sont
certaines aux joints entre
les filtres et le ventilateur

(] . -‘m») Non

« Les filtres sont inaccessiblas
depuis la zone de travail

e Pas d’entrée a filtre : soit cylindrique a clapet, soit carrée a
ventelle (gravitaire) soit entrée autoréglable

e Systéme automatique d’obturation (clapet a I'extérieur de
zone)

e Capuchon protégeant de I'effet du vent (ou coude)

3.2.1.1 Mise en dépression de la zone de travail

Dans le cas des niveaux d’empoussiérement 2 et 3, la mise en dépression de la zone d’intervention doit étre
assurée 24H/24H pendant toute la durée des travaux de retrait de MPCA. Elle s’effectue par la mise en ceuvre
d’'unités déprimogénes en nombre suffisant selon le volume de la zone a traiter, du nombre et positionnement des
tunnels de décontamination et du cloisonnement de la zone. Ce nombre est déterminé, pour chaque zone, au
travers du bilan aéraulique prévisionnel qu’établit I'entreprise dans le cadre de son étude et qui est joint au
mémoire technique et au PRE.

L’air extrait est rejeté, apreés filtration, vers I’extérieur du batiment. En cas d’impossibilité, la mise en ceuvre
d’unités déprimogénes a double filtration est exigée ainsi que la réalisation de mesures d’empoussiérement en
sortie d’extracteurs.

Ces extracteurs d’air sont équipés d’éléments de filtration THE (rendement supérieur a 99,997%19).
La dépression (D) de la zone confinée doit avoir une valeur moyenne de 18 Pa et doit répondre au critére suivant :
12 Pa<D<30Pa

L’air neuf de compensation sera amené par les tunnels de décontamination et par des arrivées d’air équipées des
protections ad hoc depuis I'extérieur de la zone et si possible depuis I'extérieur du batiment. Ces ouvertures
réparties suivant le bilan aéraulique prévisionnel établi par I'entreprise devront posséder, si positionnées en
extérieur, un grillage anti volatile.

Le débit d’extraction doit étre tel qu’il permette d’assurer au minimum 6 a 20 renouvellements d’air par
heure du volume de la zone confinée selon le processus mis en ceuvre.

La mesure de la pression différentielle sera réalisée en temps réel et en continu au moyen d’un dispositif
électronique (contréleur de dépression) équipé d’une imprimante. Les mesures seront archivées sur le chantier.
Les seuils d’alarme haute et basse sont programmés selon les valeurs ci-dessus. Au cas ou le seuil d’alarme bas
serait atteint, le défaut doit étre corrigé immédiatement par le démarrage automatique d’unité(s) déprimogéne(s) de
secours pilotée(s) par le contrbleur de dépression.

En cas de dépassement des seuils haut ou bas définis ci-dessus, I'alarme est renvoyée sur le téléphone d’astreinte
de I'entreprise pour qu’elle puisse prendre, sans délai, les mesures correctives qui s'imposent.

En fonctionnement et en cas de panne de l'installation, une alarme générale sonore est répartie de fagon adéquate
pour informer les opérateurs en zone d’'arréter leur travail et d’évacuer. Par ailleurs, I'entreprise avise sans délais le
MO et le MOE des difficultés rencontrées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre afin d’y pallier.

L’entreprise doit un contrdle de I'efficacité du confinement et de la mise en dépression de la zone confinée réalisé
par des tests fumée. Ces tests font I'objet d’'un procés-verbal et sont réalisés en présence du MO ou de son
représentant et du MOE. Pour mémoire, ces tests peuvent également étre conduits en présence des organismes
de contréle.

L’entreprise doit des contrdles de résistance du confinement avec une dépression d’au moins 30 Pa.

10 Selon les normes NF X 44-011 et 44-013
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Elle doit la réalisation de mesures de pertes de charge en continu pour déterminer les fréquences de changement
des filtres. L’entreprise tient a jour un cahier de renouvellement des filtres.

A chaque vacation en zone, I'entreprise vérifie I'état du confinement de la zone afin, si besoin était, de prendre et
réaliser les mesures correctives nécessaires.

L’entreprise prendra toutes mesures nécessaires afin de ne pas avoir a procéder a des changements de filtres
THE sur les extracteurs mis en ceuvre durant leur exploitation dans les zones en cours de traitement. En cas de
besoin, I'entreprise doit la rédaction et la stricte observation des consignes de changements des filtres THE visant
a éviter toute contamination lors de cette opération. Elle fournira, en outre, tous les justificatifs attestant de
I'efficacité des dits filtres THE changés (tests DOP11).

Des unités déprimogenes mobiles, fonctionnant en recyclage, peuvent éventuellement étre prévues pour assurer le
balayage d’air des zones mortes.

L’'accés a la zone de travail (zone isolée / zone confinée) ne peut se faire que par l'intermédiaire d’'un tunnel de
décontamination. Il est constitué de 3 a 5 compartiments séparés, dont 2 compartiments équipés de douches, qui
communiquent par des portes a fermeture automatique équipées de grilles ou flaps et munies de clapets anti
retour.

L’entreprise prend toutes les dispositions utiles pour qu’il y ait obtention d’'une circulation d’air a travers ce tunnel
en filets d’air turbulents, permettant de prévenir la dépose éventuelle de fibres d’amiante. Un minimum de 2
renouvellements d’air par minute est demandé dans les compartiments du tunnel de décontamination.

Les dimensions et le nombre de tunnels doivent étre adaptés au nombre d’opérateurs en zone. Une zone de
vestiaire d’approche et une zone de récupération pour les intervenants sont créées, distinctes du tunnel de
décontamination et positionnées en amont du tunnel et équipée de bancs, chaises, stock EPlI a consommer,
armoires pour effets personnels des opérateurs, réserve d’eau potable, etc.

A chaque tunnel de décontamination des personnels sont adjoints les équipements suivants :
o UCF (capacité de production d’eau chaude calibrée sur le nombre d’opérateurs) ;
o Unité de filtration des eaux de rejet équipée au minimum d’un double dispositif de filtration (5 et 25 ym) ;
o Branchement d’adduction d’air dans les compartiments 2a 5 ;
o Mitigeurs dans les compartiments 2 et 4.

Les matériels ou plus généralement tout produit extrait de la zone de travail — et en particulier les EPI — ne doit étre
sorti qu'aprés lavage dans un tunnel spécifique comprenant 3 compartiments dont un compartiment équipé de
douche.

L’entreprise doit mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires afin que I'accés ou la sortie du personnel de la
zone de travail au travers de ce tunnel matériels/déchets soit impossible.

L’entreprise prend les dispositions nécessaires pour qu'il y ait obtention d’'une circulation d’air permanente dans le
tunnel. Un minimum de 0.5 m/s portes ouvertes est demandé au niveau du sas déchet.

A chaque tunnel de décontamination des matériels/déchets est adjoint le dispositif suivant :
o Unité de filtration des eaux de rejet équipée au minimum d’un double dispositif de filtration (5 et 25 ym)

11 DiOctyPhtalate remplacé par du DEHS (aérosol)
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3.3 Equipements de Protection Individuelle

Les EPI sont constitués de tout dispositif ou moyen destiné a étre porté ou tenu par une personne en vue de la
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que
tout complément ou accessoire destiné a cet objectif.

Dans tous les cas, les matériels, équipements et dispositifs employés devront faire 'objet d’'un contréle avant leur
mise en ceuvre sur le site et ce, notamment, au regard des dates limites d’utilisation, d’'un entretien soigné et
devront étre manipulés et utilisés par des opérateurs parfaitement formés a leur utilisation.

Par ailleurs, certains équipements faisant I'objet de mesures de suivi particuliers (masques de protection
respiratoire, contréleurs de dépression notamment), I'entreprise mettra a disposition sur le chantier dans un
classeur « matériels / équipements » tous les justificatifs attestant de ce suivi particulier.

Pour chaque produit, petit matériel, équipement ou outillage mis en ceuvre sur le chantier, I'entreprise détiendra sur
site un classeur « consommables, matériels et produits utilisés » dans lequel seront archivées les fiches de
données, notices techniques et de sécurité et modes d’emploi (en frangais) y afférent.

En fonction de I'analyse de risque établie par I'entreprise pour chaque phase des travaux, le type de protection
respiratoire est arrété selon 'empoussiérement attendu, la VLEP et le FPA de la protection respiratoire.

Pour mémoire, les FPA et durées de port dAPR sont les suivantes :

Figure 7 : Tableau des durées maximales de port des EPI*?

DUREE MAXIMALE DE PORT

TYPE DE PROTECTION FPA®
ININTERROMPU*
Demi-masque P3 —quasi-obsoléte Cf. VLEP a 10 F/L avec seuils 10 1H
de sécurité + effort respiratoire
TM3P a cartouche P3 (masque complet a ventilation assistée - 6015 2 H. 30
débit mini 160 L/mn) '
Masque adduction a débit constant (débit mini 300 L/mn) 250 2H.30

Masque adduction a pression positive garantie (débit > 300

L/imn) 250 2H.30

Le masque a ventilation assistée est un masque pleine face et comprend un ventilateur qui aspire I'air contaminé a
travers une cartouche filtrante P3 et le dirige vers la piéce faciale (masque ou cagoule). Le ventilateur est alimenté
par une batterie rechargeable.

En fonction de I'analyse de risque établie par I'entreprise pour chaque phase des travaux, le type de protection
respiratoire est arrété selon 'empoussiérement attendu, la VLEP et le FPA de la protection respiratoire.

Le masque a adduction d’air a pression positive garantie est un masque pleine face alimenté en air neuf au travers
d’'un réseau d’amenée d’air auquel I'opérateur se raccorde. Il est par ailleurs doté d’un dispositif de filtration P3.

12 Autres APR pouvant étre proposés : masque complet P3 : FPA 30, demi masque TM2 P P3 : FPA 20, cagoule TH3 P P3 : FPA 40.

13 Voir tableau en Annexe 3 de 'ED 6106 de I'INRS portant sur les appareils de protection respiratoires mise a jour en octobre 2011

14 Normes NF EN 12942 de décembre 1998, NF EN 14594 ao(t 2005, NF EN 14593-1er aolt 2005

15 Etude INRS parue en février 2016 porte a 100 le FPA du TM3P P3 mais cela n’est pas transcrit normativement ou réglementairement

Activité DEM NFR 08/07/2022

MD047-01



V.GINGIR

DELEO ANNEXE 1

Durant toutes les phases d’exposition au risque amiante d’'une opération d’empoussierement attendu de gamme
de risque C (8 3.1), les opérateurs sont équipés d’une protection respiratoire pleine face a adduction d’air a
pression positive garantie avec filtre P3 permettant une courte utilisation en cas de rupture de I'alimentation en
air (panne, changement de raccordement, passage dans sas).

La production d’air respirable est dimensionnée pour garantir le respect des normes et un débit utile et suffisant
pour le nombre d'opérateurs en zone. Le dispositif mis en ceuvre sera équipé d’une nourrice de sécurité de
capacité nécessaire et suffisante en fonction du nombre d’opérateurs en zone et des éléments suivants :

o Filtration CO/CO2, détendeur d’air, filtration des poussiéres, déshuileur, assécheur de I'eau condensée,
accessoires de réchauffage / refroidissement d’air, filtration physico chimique des odeurs ;

La centrale de production d’air doit permettre soit, la livraison d’air de la zone de travail, soit, la distribution de
différentes zones d’intervention dans le site par des systéemes de piquage et éventuellement des clarinettes sur
lesquelles viennent se brancher les opérateurs. Les tuyaux d’alimentation, clarinettes, etc. ne doivent pas
encombrer les sols. Les piquages sont équipés de vannes d’isolement et de manomeétre de contrdle.

La localisation de l'unité est indiquée par I'entreprise dans son PRE. L’entreprise prend les mesures qui s’imposent
afin de limiter les nuisances (bruits et vibrations). Un PV de son contréle de la qualité de I'air doit étre édité.

Les vétements de travail mis a disposition des personnels seront adaptés aux taches réalisées.

Hors zone amiante, les intervenants seront dotés de bleus de travail, de chaussures ou bottes de sécurité, de
lunettes de sécurité, de casques de chantier homologués, de gants de travail ainsi que de tout dispositif ou
équipement d’hygiéne et/ou de sécurité requis (protection respiratoire, harnais, etc.).

IlIs peuvent, en outre, revétir des combinaisons de travail jetables. Dans ce cas, elles doivent
impérativement étre de couleur différente de celles utilisées en zone par les opérateurs.

En zone amiante, les intervenants seront dotés de :

. Combinaisons jetables a coutures recouvertes ou soudées (type 5 a minima)?6
. Sous-vétements et chaussettes jetables
o Bottes de sécurité
. Gants jetables
. Casques ou casquettes de sécurité
Les éléments jetables sont a usage unique, considérés comme déchets amiantés et évacués comme tels.

L’étanchéité entre les différents équipements est assurée par du ruban adhésif. Cette étanchéité est vérifiée avant
I'entrée en zone par le « gardien de sas ».

Selon les travaux exécutés, des équipements complémentaires sont mis a disposition des personnels, en zone,
tels que gants de manutention, harnais, cirés, etc. En fonction de leur capacité a étre décontaminés ou non, ces
équipements complémentaires sont considérés comme déchets amiantés et évacués comme tels.

L’'entreprise prévoit la mise a disposition de plusieurs tenues complétes pour les visiteurs et/ou contréleurs
(vétements, masques de différentes tailles pour adaptation au fit test, etc.).

3.4 Température en zone de travalil

L’entreprise met en ceuvre des capteurs de température dont les valeurs permettent d’adapter le rythme du travail
des opérateurs aux conditions de température (courbe de MEYER).

16 Norme NF EN 14593-1er aodt 2005
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3.5 Principes d’ordre organisationnel
Le titulaire a I'obligation de veiller au respect des préconisations suivantes?” :

. Minimiser la coactivité autour de la source d’émission : Cette réflexion doit étre menée par I'encadrement
du chantier en concertation avec les opérateurs en adoptant par exemple un ordonnancement des taches
et en limitant le nombre d’opérateurs exposés a I'amiante ;

. Adapter le geste professionnel en y couplant une approche ergonomique lors de I'utilisation d’outils afin
d’éviter une surexposition ;

. Renforcer la surveillance du chantier afin de garantir des conditions opératoires conformes a la
réglementation, depuis I'extérieur de la zone confinée, par le sas-man ;

. Améliorer la préparation et le retrait du support amianté en utilisant par exemple I'imprégnation a coeur
préalable et 'humidification du support amianté, par exemple sur une longue durée et jusqu’au démarrage
de la phase de retrait ;

. Minimiser 'émission de poussiéres lors du ramassage des déchets, de leur tri et de leur mise en sac en
humidifiant le matériau au préalable.

3.6 Principes d’ordre technique
Le titulaire a I'obligation de veiller au respect des préconisations suivantes?® :

. Se doter systématiquement d’'une captation ou aspiration a la source ;

. Eloigner I'opérateur de la source par l'utilisation d’outils appropriés [outil téléguidé ou radiocommandé,
outils & manche longue ou canne longue pour la trés haute pression (THP)] ;

e  Augmenter le taux de renouvellement d’air de la zone traitée de maniére a assainir I'air de la zone plus
efficacement et a réduire le niveau d’'empoussierement ambiant — Au-dela des 10 a 20%° volumes par heure
si nécessaire ;

. Privilégier I'aspiration a la place du balayage, ce dernier étant proscrit ;

o Mettre en ceuvre systématiquement la sédimentation en continu des fibres en suspension dans l'air, qui ne
doit pas étre confondue avec l'abattage des poussieres. Elle se fait dans I'atmosphére de la zone de
travail, par exemple, par brumisation.

4 Prescriptions techniques pour le retrait des matériaux plombés

41 VLEPetVLB

L’article R. 4412-149 du code du travail fixe une VLEP sur 8 heures pour le plomb et ses composés de 0.1
mg/m?3 d’air inhalé, exprimée en plomb métal.

Par ailleurs, la réglementation?® fixe a 10 mg/m?3 d’air inhalé la VME aux poussiéres totales sur 8 heures et a
5mg/m? d’air inhalé la VME aux poussiéres alvéolaires sur 8 heures. A noter que ces valeurs concernent les
poussieres sans effet spécifique.

Les VLB a ne pas dépasser sont fixées a 400 ug de plomb par litre de sang pour les hommes et a 300 ug/l
de sang pour les femmes?.

Le titulaire devra s’assurer du respect de cette valeur par réalisation des mesures appropriées. Le contréle du
respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit étre réalisé par des laboratoires
accrédités??. En cas de risque plomb étendu au batiment, ’ensemble des personnels intervenant dans les
batiments contaminés devra faire I'objet de mesures : cureurs, échafaudeurs, déplombeurs, etc.

17 Cf. INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015
18 Cf. INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015
19 Cf. Note DGT du 08/12/2016 concernant I'organisation des chantiers tests

20 Article R. 4222-10 du code du travail

2L Article R. 4412-152 du code du travail

22 Selon les modalités prévues par deux arrétés du 15 décembre 2009
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4.2 Gestion du risque plomb

Conformément a l'article L. 4121-2 du code du travail, le titulaire doit avoir pour objectifs permanents :

L’évaluation du risque plomb par analyse du rapport de repérage plomb avant travaux fourni en Annexe ;

Le choix des processus ou des combinaisons de processus les moins émissifs parmi les processus
efficace pour traiter le plomb ou la décontamination des surfaces ;

Intégration de l'analyse des risques et des mesures de prévention retenues dans les documents
réglementaires et notamment le PPSPS ainsi qu'un mode opératoire spécifiquement lié aux opérations de
gestion du plomb ;

La captation du risque a la source par utilisation de moyen de captation des poussiéres au plus prés
des sources d’émission?3,

Aspiration systématique des poussiéres avec un aspirateur plomb classe H ATEX (aspirateurs de classe
H24 vérifiés annuellement, munis d'une préfiltration, avec systéme de décolmatage et indication du
colmatage du filtre. Un clapet ou bouchon doit étre disponible sur les aspirateurs. Un systéeme d’ensachage
évitant la dispersion de poussiére doit étre prévu)

Utiliser tout matériel et toute technique possible permettant la réduction des empoussiérements
générés par les travaux impactant des substrats plombés et notamment mise en place d’'une brumisation
avec gestion de I’eau a récupérer, filtrer et gérer en déchet ;

Mise en ceuvre de moyens de protection collectifs visant a isoler aérauliguement les zones de
travaux afin d’éviter toute propagation de poussiéres contenant du plomb vers les autres postes de travail
et les zones hors chantier ;

Utilisation d’appareils de protection respiratoire équipés de filtres de type P3 et adapté aux conditions
de travail des opérateurs et en particulier a I'effort physique fourni (ventilation assistée préconisée a
minima). Port des autres équipements de protection (vétements, gants, etc.) ;

Mise en ceuvre des moyens d’aide a la manutention ;

Respect de 'ensemble des instruction et régles d’hygiéne du mode opératoire du titulaire — respectant lui-
méme a minima le présent CCTP et la réglementation en vigueur — par I'ensemble des opérateurs
concernés et notamment des régles suivantes :

o Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail ;

o Lavage des mains et du visage avant les repas ;

o Douche aprés le travail (des douches doivent étre a la disposition des salariés par 'employeur) ;
o Changement des vétements apres le travail.

2 Filtres de classe E11
24 Selon norme EN60335-2-69
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4.3 Moyens de protection collective

Les procédures génériques suivantes devront étre mise en ceuvre :

. Signalisation de la zone de travail

o Interdiction d’accés aux tiers

) Protection des surfaces non décontaminables

o Protection des matériels et équipements n’ayant pu étre déposés avant les travaux

o Dépoussiérage (aspirateurs de classe H?5) de toutes surfaces et équipements/matériels fixes non
démontables

o Colmatage de tous interstices, fissures, etc.

o Obturation de toutes les canalisations techniques entrant ou sortant de la zone de travail. Il est impératif de
neutraliser tout systéme pouvant étre a 'origine de circulation d’air entre I'intérieur et I'extérieur

o Obturation de tous ouvrants (portes, fenétres, etc.)

o Les films polyéthyléne de propreté doivent étre d’'une épaisseur unitaire minimale de 200 uym. Les lés de
film polyéthyléne doivent étre reliés entre eux par la pose de bandes adhésives de 50 mm de large
minimum. Les raccords entre les films polyéthyléne devront étre effectués par le chevauchement des lés
sur une longueur minimum d’une vingtaine de centimétres.

Pour les protections au sol, il sera utilisé du linoléum afin de parfaire I'étanchéité a I'eau et/ou pour éviter des
percements en cas de roulage d’échafaudage ou de présence de panaciers sur platelage.

L’utilisation de colle en bombes aérosols impliquent que les locaux soient ventilés et que les personnels soient
dotés des protections individuelles nécessaires.

En cas d'utilisation d’échafaudages en zone de travail, ceux-ci sont exclusivement équipés de plinthes et de
planchers métalliques et toute cavité est bouchée au moyen de film polyéthyléne, ruban adhésif, mousse PU, etc.

Le confinement impliqgue également de condamner tous les accés a la zone de travail. L’accés a la zone ne
doit étre possible que par un tunnel de décontamination des personnels.

Des lors qu’un processus impose une mise en dépression de la zone, celle-ci devra répondre a un double objectif :

o 6 volumes par heure minimum
e 60 m3opérateur/heure minimum

La mise en dépression doit faire I'objet d’'un bilan aéraulique a transmettre au MO / MOE, ainsi que d’un point
d’arrét confinement avec test fumée. La dépression doit étre contrblée.

Voir paragraphe 3.2.1.1 applicable

Le tunnel de décontamination doit permettre au salarié de pénétrer dans la zone de travaux. Il pourra y déposer les
sacs a déchets et les outillages nécessaire a la journée de travail afin de limiter les entrées et sorties. Il y prend au
passage son équipement de protection respiratoire.

Le sas doit également servir a la décontamination en sortie de zone d’intervention. Le salarié procéde au
dépoussiérage et a la dépose des EPI non jetables, au dépoussiérage et mise en sac a déchets des équipements
de protection jetables (combinaisons, masques, filtres...), au dépoussiérage des vétements de travail non jetables,
des semelles des chaussures, a I'aspiration et nettoyage avec un chiffon humide des sacs de déchets.

Le tunnel de décontamination doit étre parfaitement délimité par un palissadage rigide polyané et des chemins de
circulations adéquats. Compte-tenu de la facilité de dispersion du plomb hors des zones de travaux et de la
capacité a suivre les chemins de circulation et contaminer les bases-vie, il est demandé la mise en ceuvre de
tunnels de décontamination tels qu’utilisé en désamiantage — sas a deux douches et cing compartiments ou UMD
équivalente. L’entrée et la sortie de la zone ne peut étre réalisé que via les tunnels de décontamination et
'ensemble des vétements utilisés devant étre jetable, 'opérateur ressort du tunnel en vétements propres.

% Selon EN 60335-2-69
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Tous les rejets d’eau doivent étre filirés et recueillis en tonne a eau pour analyse périodique de la qualité des eaux
avant mise au réseau.

4.4 Equipements de protection individuelle

La fourniture, le transport, la mise en place et la mise en ceuvre et le repli en horaires décalés de tous les
matériels, équipements et outillages nécessaires a la réalisation des travaux relatif aux plomb (EPI, MPC,
etc.) :

e Le scotchage entre les différents EPI est a prévoir.
¢ En cas de décapage chimique : des combinaisons de type 4 sont a prévoir. Des sous-gants sont a prévaoir.
e Cartouche chimique pour le décapage chimique si nécessaire.

e En cas de sablage : casque de sablage a adduction d’air, gants a manchettes, combinaison de protection,
bottes de sécurité étanches et décontaminables.

e Si sablage, 'abrasif doit étre dépourvu de CMR et avec teneur en silice cristalline sous le seuil des 5% .
Pas de réutilisation de I'abrasif.

e Vétements de protection complémentaires réutilisables restant en zone de travail (contamination) pour les
processus particuliers : sablage, oxycoupage, décapage thermique.

Voir également paragraphe 0 applicable

4.5 Temps de travail et température en zone de travalil
Voir paragraphe 3.4 applicable
En complément il est demandé, pour les travaux de déplombage, la méme gestion des temps de vacation :

e Limitation a 6h journaliere maximale

e Limitation des vacations a 2h30 maximum avant application des conditions de pénibilité

e Pause systématique d’'une demi-heure a observer aprés chaque vacation y compris la derniére

e Tenue d'un registre des entrées sorties

e Présence permanente d’un sas-man en communication facile avec les équipes en zone (talkie-walkie)

4.6 Mesures d’hygiéne générales

e  Apreés le travail et avant chaque repas :
o Retrait des vétements de travail et autres EPI ;
o Mise en sac a déchets des vétements et équipements jetables ;

o Nettoyage de toutes les parties du corps non protégées avec du savon — ringage de la couche,
nettoyage des mains et brossage des ongles.

o Lavage soigneux de la bouche.

o Douche en fin de journée de travail
) Avant chaque pause « toilettes » ou « boisson » :

o Nettoyage soigneux avec du savon des parties du corps non protégées idem ci-dessus
o Respect des locaux avec point d’eau, douche, etc.
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5 Prescriptions techniques pour la déconstruction

5.1 Deémolition mécanique
Les matériels utilisés sur chantier devront étre conformes aux normes frangaises et européennes en vigueur, et a
jour de leur visite générale périodique.
Les pelles mécaniques affectées aux taches de démolition des structures devront obligatoirement étre équipées
des protections nécessaires :

o Dispositifs de protection du pare-brise

) Renforcement de la cabine

o Protection des vérins et raccords hydrauliques.

Le choix de l'outil devra étre adapté selon les phases de travaux (découpe / cisaillage / préhension ...). Le
dimensionnement du gabarit et de la puissance des engins devra permettre la réalisation des travaux en toute
sécurité (hauteurs et portées de travail, force de levage de l'outil ...).

Tout engin non conforme a ces prescriptions et mettant en danger a la fois les opérateurs (projections) et
I'environnement (rupture de circuit hydraulique) devra étre remplacé a ses frais par I'entreprise.

L’entreprise, dans le dimensionnement de son matériel, se conformera aux recommandations de la CRAM
permettant une distance de sécurité du chassis de la pelle équivalente a la demi-hauteur de I'ouvrage démoli :

Préférer la démoli- 7> S
tion par émiettement T
ou fragmentation a —=
- 1,
faide de pinces ou de <
P S w“g

/

csalles Danscecas,la = I8
distance (L) de Tengin EN
par rapport au pied de
T'ouvrage 3 démolir
devra étre au moins
égale 4 la demi-hauteur
() delowrage.

Les méthodes de déconstruction retenues devront permettre des interventions en toute sécurité pour les
personnes et les biens intervenant, ainsi que pour I'environnement de I'opération :

o Mise en ceuvre des dispositifs de protection mécanique des ouvrages conservés

o Mise en ceuvre des dispositifs de protection des servitudes piétons

o Mise en ceuvre, le cas échéant, de protections mobiles de type écran pare-gravats, en protection des
ouvrages a proximité immédiate des batiments en démolition, y compris moyens de levage nécessaires a
leur mise en ceuvre.

o Dimensionnement du gabarit des pelles de démolition en adéquation avec la nature et les dimensions des
ouvrages a démolir, ainsi que des zones d’évolution permise par la configuration du site et ses contraintes.
Les portées et hauteurs de travail de la machine seront justifiées par I'entreprise

o Equipements de sécurité des pelles de démolition adapté a la nature des travaux, a minima cabines
renforcées et protection du pare-brise.

L’entreprise veillera a préparer et maintenir en permanence les zones d’évolution des engins, en identifiant tous
vides, sous-sols, ou cavités pouvant présenter un risque d’affaissement soudain sous le roulage ou la zone de
travail de la pelle.

Tout constat d’'un manquement a ces dispositions élémentaires, ou I'observation de la non-maitrise des opérations
entrainera I'obligation pour I'entreprise de se conformer aux demandes de protections complémentaires formulées
par la Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre.

En résumé, I'entrepreneur devra dans son mode opératoire, tenir compte qu’il devra assurer dans tous les cas :

o Le tri, la revalorisation et le recyclage des déchets ;

o La sécurité du personnel et la sécurité du public ;

o La conservation sans dommages des propriétés voisines béties ou non baties ;

o La protection des ouvrages et constructions conservés situés a proximité ;

e  Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.
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L’entreprise mettra en ceuvre et prévoira toutes les dispositions nécessaires a limiter et maitriser les nuisances

générées

par son activité.

Phase de travaux

Identification de la nuisance

Mesure préventive

Démolition des superstructures

Bruit lié a l'acte de démolir

Privilégier les outils peu bruyants (pince
a béton)

Bruit lié aux impacts au sol

Eviter I'abattage de grandes surfaces

privilégier I'emiettement

Démolition des infrastructures

Bruits liés a I'acte de démolir

Minimiser |'utilisation du BRH

Dans la mesure du possible procéder a
I'extraction des dallages et massifs par
arrachement

Réduction des blocs par broyage

Chargement des camions

Bruit lié a l'impact des gravats dans la benne

Charger la benne en commencgant par
les gravats les plus fins

Veiller aux horaires de chargement

Travaux en général, toutes phases

Bruits moteur (machine thermiques)

Conformité des matériels, mise ceuvre
des carénages prévus

Coups, chocs, impacts

éviter les chocs et coup inutiles
(privlégier vissage, serrage ...)

Bruit de fond de chantier

Respect des horaires définis par les
reglementations locales

Surveillance acoustique du chantier et
identification, le cas echéant, des pics de
bruit pour action corrective
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Les travaux de déconstruction et de remise en état sont susceptibles de générer des vibrations.

Afin de limiter les impacts de cette nuisance au regard des contraintes de I'environnement, des mesures doivent

étre mises en ceuvre :

Phase de Travaux

Identification de la nuisance

Mesure préventive

Démolition des
superstructures

Vibrations liées aux impacts au sol

Eviter I'abattage de grandes surfaces de plancher

Privilégier I'émiettement

(surfaces meubles a privilégier)

Préparation des surfaces de réception des bétons

Démolition des
infrastructures

Vibrations générées par |'utilisation
du Brise Roche Hydraulique (BRH)

Minimiser l'utilisation du BRH

arrachement

Privilégier I'extraction des dallages et fondations par

faible énergie

A l'approche des zones sensibles, utilisation de BRH a

Remblaiement

Vibrations générées par |'utilisation
de compacteurs

Limiter la puissance des engins de compactage

Privilégier le compactage par passage

Phase de travaux

Identification de la nuisance

Mesure préventive

Démolition des superstructures

Poussieres dégagées par le croquage des
bétons

arrosage des structures au plus haut

Poussieres dégagées par la chute des
bétons au sol

Mouillage régulier des zones de
réception des bétons

Mise en place d'un systéeme de type
turboram et captation des poussieres
soulevées

Chargement des camions

poussieres dégagées par le chargement des
bétons

Mouillage régulier des stocks de béton
avant chargement

Mouillage de la benne avant départ du
camion

Sortie des camions du chantier

Mouillage des surfaces d'évolution des
camions en fixation des poussieres

Mouillage régulier des surfaces
d'évolution des camions en fication des
poussieres

Bachage des bennes

Travaux en général, toutes phases

Poussieres de bétons déposées au sol

Nettoyage régulier du chantier

Coups, chocs, impacts

Mouillage régulier des surfaces

L’entreprise prévoira également tous les
de circulation aux abords.

moyens nécessaires a maintenir propres les abords du chantier et voies
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L'entreprise devra assurer le respect des exigences suivantes :
e Respect de la réglementation relative a la gestion des déchets ;
e Respect de la sécurité des travailleurs et des occupants riverains ;
e Interdiction de jets de gravats et matériaux a l'extérieur du batiment ;

e Maintien de l'intégrité des batiments mitoyens et voisins, notamment contre les risques de chute de gravats
ou éléments de structure ;

e Réduction des nuisances :
o Vibrations : la vitesse particulaire devra rester inférieure a 10 mm/s sur batiments voisins ;

o Sonores : respect de la réglementation chantier sur le bruit (des mesures de niveau sonore
pourront étre exigées, et doivent étre budgétées par I'entrepreneur) ;

o Poussiéres : les valeurs mesurées de taux d'empoussierement selon la norme NFX 43.007 ne
devront pas excéder le seuil suivant : 30 g/m2/mois.

Le contréle du respect de ces exigences sera assuré par le maitre d'ceuvre, avec si nécessaire le concours de
mesures, essais et instrumentations a la charge de I'entrepreneur, et portera en particulier sur :

e Les quantités et colts par type de déchets qui seront fournis par I'entreprise avec les bordereaux de suivi
des déchets ;

e L’enregistrement des vibrations sur les constructions voisines ;

e La mesure de niveau sonore en limite du chantier ;

e Des mesures d'empoussiérement par sédimentation dans les locaux voisins ;
e L’instrumentation des constructions voisines : témoins sur fissures.

5.3 Découvertes en cours de chantier

L’entrepreneur devra le cas échéant, dés la découverte de matériaux archéologiques, avertir immédiatement le
Maitre d'CEuvre et les services techniques compétents qui décideront des mesures a adopter.

En cas de découverte fortuite d’'un engin explosif, I'entrepreneur devra immédiatement suspendre les travaux,
prévenir le représentant du maitre d’ceuvre, baliser et assurer la surveillance (gardiennage) de la zone pour en
interdire I'accés jusqu’a identification et élimination de la menace par les services spécialisés de I'état.

Dans ces deux cas, un réajustement du délai et une suspension provisoire des travaux, ou une annulation du
marché de travaux en cours sera effectué. L’entrepreneur ne pourra demander de compensation financiére.
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6 Métrologie et contrdles

ANNEXE 1

6.1 Meétrologie applicable aux travaux de désamiantage

Les travaux de retrait de MPCA s’accompagnent d’'un programme de métrologie et de contréles. Dans le cadre des
présents travaux I'entreprise se conformera, a minima, aux prescriptions définies ci-apres, nonobstant son propre
programme de contrble défini au travers de ses procédures.

Dans le cadre des présents travaux, I'entreprise tiendra un registre de suivi métrologique et contrdles comprenant

les éléments suivants :

) Intitulé de 'analyse
o Laboratoire agréé
) Date du prélevement

° Localisation du prélévement .
° Date du rapport .

Commentaires
Double des rapports

. Résultat de I'analyse

Figure 8 : Métrologie et contrdles par zone applicables aux travaux de désamiantage, par zone :

INTITULE ‘ TYPE NOMBRE / FREQUENCE?¢
POINT 0/ Etat initial META Nombre selon stratégie d’échantillonnage (pieces unitaires, surfaces)
Atmospheére en zone de travail durant le : -
confinement META 1 par semaine en cours de confinement de zone
Concentration au poste de travail en META A minima 1 prélevement en phase de confinement de zone (VLEP, validation
cours de confinement empoussierement attendu, renseignement fiche d’exposition)
Concentration au poste de travail en META A minima 1 prélévement en phase de retrait de MCA par zone (VLEP,
cours de retrait de MCA validation empoussiérement attendu, renseignement fiche d’exposition)
Atmosphére en zone de travail durant le META A minima 1 prélevement par semaine en phase de retrait de MPCA par
retrait de MCA zone
Atmosphére dans la zone d’approche META 1 par semaine en phase de retrait par installation de zone
du tunnel personnel Résultat <5 F/L
Atmosphére au niveau du sas META 1 par semaine en phase évacuation de déchets par installation de zone
matériels/déchets Résultat < 5 F/L
Atmosphére dans la zone de repos META 1 par semaine par installation de zone - Résultat < 5 F/L
Atmosphére hors chantier ou META 1 en cours de confinement par zone - 1 par semaine & minima par
périmétriques zone - Résultat < 5 F/L
Atmosphere dans la zone de stockage ; 4
des déchets amiantés conditionnés META 1 parsemaine en E)hase de stockage de déchets
(stockage en intérieur) Résultat <5 F/L
Teneurs en 1 au démarrage de l'installation avant entrée en zone des opérateurs, 1 par

Qualité air respirable

oxygeéne, huile,
monoxyde de
carbone,
dioxyde de
carbone, eau

semaine en cours de production, 1 a chaque déplacement de I'installation -
Norme NF EN 12021
Oxygene : 21% +/- 1 - Huile : 0,5 mg/m® maximum
Monoxyde de carbone (CO) : 5 ml/ m® maximum (5ppm)
Dioxyde de carbone (CO2) : 500 ml/ m® maximum
Point de rosée : 5°C au-dessous de la t° respirée

Qualité d’air en sortie d’'unités

1 en début de phase de retrait par unité déprimogéne ou groupe d’unités
déprimogenes, 1 a chaque changement de filtre THE, 1 par semaine par unité

déprimogeénes META déprimogéne ou groupe d’unités déprimogenes
Résultat < 5 F/L
Eaux de rejet des tunnels de i - i
e E e el & MEST 1 par semaine et par tunnel (No_rme NF T 90-015-2)
matériels/déchets MEST < 30 mg/L - PH compris entre 6,5 et 7,5
Contrdle visuel META Cf. norme XP X 46-021 - Résultat META < 30 F/L
G . _— Cf. norme NF EN ISO 16000-7 & GA X46-033 (nombre selon stratégie
Libératoire (premiere restitution) META d'échantillonnage) - Résultat < 5 F/L
GEERLEINCHN DL TIOC I CE META Selon guide GA.X.46-033 - Résultat < 5 F/L

travaux » (24h)

% |es mesures et prélévements sont réalisés conformément aux normes applicables (normes NF EN ISO 16000-7, GA X 46-033, NF X 43-050

et XP X 43 269 notamment)
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6.2 Descriptif des mesures
Les analyses des mesures définies ci-dessous sont réalisées selon la norme?’

L’atteinte des objectifs de ces mesures est contrélée par le laboratoire agréé désigné par I'entreprise. Si I'objectif
de salubrité n'est pas atteint lors du premier contréle, les contrbles suivants ainsi que les actions de
décontamination nécessaires demeurent a la charge de I'entreprise.

Les points 0 sont réalisés par un laboratoire accrédité dés mise a disposition des zones a I'entreprise. Aucun travail
ni aucune intervention ne doit étre réalisé dans ces zones avant obtention du rapport d’analyse.

Il est a noter que la mesure META d’état initial a une durée de validité d’'un mois et devra étre refaite a la charge du
titulaire si ce délai est dépassé dans tout ou partie des zones d’intervention.

Elles sont a la charge de I'entreprise. Le niveau de pollution mesurable en tout point de la zone confinée doit étre
égal a 0 fibre comptée et le plus proche de 0 F/L, avec une sensibilité analytique < 0,3.

Elles sont contractuellement demandées comme étant a la charge de I'entreprise. Le niveau de pollution
mesurable en tout point de la zone confinée doit étre égal a 0 fibres comptées et le plus proche de 0 F/L, avec une
sensibilité analytique < 0,3.

6.3 Métrologie applicable aux travaux de déplombage

Dans le cadre des travaux objets du présent CCTP, I'entreprise doit prévoir la réalisation des mesures suivantes :

Figure 9 : Métrologie et contrbles par zone applicables aux travaux de déplombage, par zone :

e En cours de travaux : 1 fois par semaine — (1) en sas d’entrée/sortie, (2)
vestiaires compris tables et poignées de portes (3) sanitaires, (4)
circulations et (5) toute mitoyenneté sensible

e En fin de travaux : dans les mémes zones (attendu < 500 pug/m2)

Mesures par frottis Lingette e En cours de travaux : pour prouver I'efficacité de chaque méthode
utilisée, par support : deux lingettes réalisées a minima par couple
méthode / support (ex : hydrogommage sur pierre murale / aspiration sur sol béton).

e En début et fin de travaux : lingettes réalisés en différents endroits des
échafaudages utilisés : a minima 1 lingette pour 300 m? d’échafaudage

e Evaluation de processus pour chaque processus non suffisamment
démontré?® sur la base d’'un GEH suffisant (3 opérateurs) en conditions

Mesures du niveau Mesures )
réelles.

d’empoussierement d’air L . .
e En cours de phase émissive de travaux : 1 fois par deux semaines —
Mesures d’air statique environnementales aux abords du chantier2®
e En cours de travaux : 1 fois par semaine ou davantage selon remplissage
Mesure de la Mesure des eaux filtrées et nécessité de vider les cuves tampon.
qualité des eaux de deau e En cours de travaux : 1 fois par semaine ou davantage selon processus
rejet entreprise en cas de circuit interne avec plusieurs étapes de filtration et
sédimentation
e 1 au démarrage des travaux
Mesure de la Analyse .
plombémieso de sang e 1 en fin de travaux

e 1 par tranche de 6 mois de travaux pour les travaux longues durées

27 Norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA X46-033

28 Vue la variété des comportements du plomb, une mesure est généralement attendue par processus

2% En particulier sur ce poste : nombre et fréquence adaptable en accord avec le MO selon le contexte du chantier
30 Résultats non fournis par opérateur mais au global du fait du secret médical a observer.
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Pour rappel, une surveillance médicale particuliére est assurée si I'exposition a une concentration de plomb dans
I'ai est supérieure a 0,05 mg/m3 (calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base
de 8h), ou si une plombémie élevée (> 200 ug de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 pg de plomb par
litre de sang pour les femmes) est mesurée chez un travailleur.

Au sujet des mesures en cours de travaux, il est demandé que I'entreprise fournisse pour chaque technique ou
combinaison de technique pour le traitement d’'une surface a déplomber ou a décontaminer des mesures lingettes
de test prouvant leur efficacité. En effet, I'efficacité des traitement est variable d’un chantier a 'autre, méme sur des
conditions proches, et ces tests sont donc requis dans le cadre des travaux objet du présent CCTP.

Compte-tenu du délai d’obtention de certaines mesures (VLB, lingettes), il est demandé au titulaire d’anticiper la
réalisation des mesures autant que faire se peut et d’obtenir de ses partenaires des délais les plus courts possibles
et en tout état de cause :

< 5 jours calendaires pour les lingettes plomb

< 5 jours calendaires pour les mesures d’air de qualification de processus
< 5 jours calendaires pour les mesures d’eau

< 7 jours calendaires pour les résultats globaux de VLB

6.4 Metrologie applicable aux travaux de sciage ou démolition béton et pierre
Dans le cadre des travaux objets du présent CCTP, I'entreprise doit prévoir la réalisation des mesures suivantes3! :

e Mesures opérateurs au sens de la vérification de la VLEPsgh sur une journée d’organisation de tir :
o Une mesure sur opérateur pour chaque processus générant I'émission de poussiére en
provenance d’'un matériau a charge minérale (pierre, béton, brique, etc.)
o De maniére analogue au guide OPPBTP de 2021%, il devra étre réalisé une mesure « flash »
(capteur tache) sur les processus courts a fort empoussierement.
e Des mesures statiques environnementales devront étre réalisées a proximité des zones d’émission de
poussiéere afin de connaitre la concentration en silice au plus fort de I'exposition potentielle

Le laboratoire pourra se prononcer sur la durée de prélevement de ces mesures pour permettre a la fois
représentativité et précision suffisante. La saturation des filtres / coupelles, en particulier pour les mesures a
proximité directe du tir, devra étre anticipée : temps de prélévement ajusté. Eventuellement sur proposition du
laboratoire : plusieurs mesures en parallele de durée différentes pour se garantir des filtres exploitables en cas
d’empoussiérement susceptible de saturer les filtres sur une durée de 2 heures par exemple

Enfin, selon son approche, il pourrait étre intéressant de réaliser un ou plusieurs prélévements matériau sur le
batiment avant son abattage de maniére & déterminer la teneur en quartz des bétons du batiment foudroyé ce qui
pourra étre utile en comparaison pour des foudroyages ultérieurs.

Le mesurage doit prendre en compte les VLEPsh applicables au quartz, ainsi que VLEPsh applicable a la
cristobalite et a la tridymite. Le retour doit également présenter le résultat de l'indice d’exposition défini par la
réglementation. Voir extrait du guide OPPBTP ci-dessous

Les poussiéres mesurées sont :

® Les poussiéres inhalables : poussiéres dont le diameétre est compris entre 10 et 100 microns

®  Les poussiéres alvéolaires : poussieres dont le diamétre est inférieur a 10 microns

= Lessilices cristallines alvéolaires : poussiéres de silice de taille alvéolaire dont il existe 3
variétés (quartz, cristobalite et tridymite)

Les valeurs limites d’exposition professionnelle des poussiéres mesurées sont données dans le
tableau suivant :

Substances VLEP en mg/m? sur 8 heures
Poussiéeres inhalables 10
Poussiéres alvéolaires 5
Silice cristalline Quartz 0,1
Cristobalite 0,05
Tridymite 0,05

31 A préciser / compléter par I'approche de I'organisme COFRAC,
32 Rapport de fin d'étude préliminaire : étude de I'émission des poussiéres de silice cristalline lors d’opérations du BTP Conformément au
processus logistigue CARTO - Janvier 2021
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Les indices calculés sont les suivant :

Cns/Vns + Cq/Vg + Cc/Vc + Ct/Vi <1
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 < 1

La méthode de prélevement devra étre conforme aux prescriptions ci-dessous extraites de fiches pratiques® :

o Prélévement avec CIP 10 : normes NFX 43-262, Fiche Métropole « prélevement des aérosols

par le dispositif CIP10 »

* Analyse des coupelles par gravimétrie, Métropole M-281 ; M-279

* Analyse des coupelles par spectrométrie IR (FTIR) selon la norme NFX 43-243
e Référentiel d’accréditation LAB REF 27

ODE DE PRELEVEMEN

La concentration moyenne des poussieres alvéolaires en silice cristalline doit étre déterminée par rayons X, avec un échantillonnage

par dispositif & coupelle rotative ou sur membrane filtrante (tels que décrits dans les normes AFNOR NF X 43-295 et AFNOR NF X
43-296) ou selon toute autre méthode équivalente et normalisée.

Cyclone pour prélévement d’aérosols
(INRS ~ METROPOL 158)

CIP 10 pour prélévement d'aérosols (INRS -
METROPOL 176)

ANNEXE 1

Appareil

T Cassette 22mm 2 piéces / sélecteur de i
Type de dispositif particules alvéolsires (yclone) CIP 10 alvéolaire
Support de collecte Filtre PVC - tampon en cellulose Filtre mousse polyuréthane
Condition de mesurage Debit 1,7 L/min

Condition de prélévement

Débit : 10 L/min
Temps de prélévement maximal : 8h

Le laboratoire pourra se référer a la méthodologie OPPBTP pour les prélevements de courte et longue durée :

Protocole pour les situations de travail de longue durée

Les situations qualifiées dans ce rapport de « longue durée » sont les situations exposantes pour
lesquelles il n"y a pas d'interruption de I'activité de travail durant la journée. Les opérateurs sont alors
équipés de deux capteurs CIP 10 Fonction au niveau de leurs voies respiratoires. L'opérateur porte les
deux capteurs en fonctionnement durant toute la journée de travail.

Les concentrations mesurées sont les suivantes:

- Les poussiéres de silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite)
- Les poussiéres alvéolaires
- Les poussiéres inhalables.

Les concentrations obtenues avec ces capteurs peuvent ainsi étre comparées et quantifiées par
rapport a la VLEP réglementaire de chacune des substances.

Le type de sélecteur positionné au niveau de la téte du dispaositif de captation des poussiéres dépend
du diamétre des particules 3 prélever. Ainsi le sélecteur n'est pas le méme pour les poussiéres
inhalables (diamétre de 10 & 100 microns) que pour les poussiéres alvéolaires (diamétre inférieur a 10
microns). Il est impossible d"obtenir pour un méme capteur la concentration des poussiéres inhalables
et des poussiéres alvéolaires.

3 Editées par 'TOPPBTP et la DREETS Pays de Loire

Protocole pour les situations de travail de courte durée

Les situations qualifiées dans ce rapport de « courte durée » sont les situations dont la durée est de
moins de 4 heures et ayant lieu de maniére séquencée dans une journée de travail. Les opérateurs
sont équipés de deux capteurs CIP 10 au niveau de leurs voies respiratoires :

- Un capteur fonction
- Un capteur tiche

Le capteur fonction est mis en marche dés le début de la journée de travail de F'opérateur et durant
toute la journée de travail de celui-ci. Les concentrations ainsi obtenues pourront alors &tre comparées
& la VLEP 8 heures pour les poussiéres alvéolaires et la silice cristalline.

Le capteur tiche sera porté toute la journée par I'opérateur mais ne sera mis en fonctionnement que
lors de la réalisation de la tdche que nous souhaitons étudier.

Les concentrations mesurées sont les suivantes :

- Poussiéres alvéolaires
- Poussiéres de silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite)

Les concentrations obtenues le capteur fonction peuvent ainsi étre comparées et quantifiées par
rapport 3 la VLEP réglementaire de chacune des substances,

Le capteur tiche permet, quant a lui, de relever et de mettre en évidence la présence de pics
d’exposition relatifs 3 la situation de travail étudiée.

Capteur tich

- silice cristalline

Le protecols mis en ceuvre pour les situations de courtes durées ne permet pas d'obtenir la
concentration 8 heures pour les poussiéres inhalables. Le choix du sélecteur de particules du CIP-10
dépend de la taille des particules. Ainsi le type de sélecteur est différent pour les particules alvéolaires
et les particules inhalables. Comme un opérateur ne peut pas porter plus de deux CIP-10, pour les
opérations de courte durée, seules les poussiéres alvéolaires et les poussiéres de silice sont mesurées,
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6.5 Gestion des seuils d’alerte

Tout dépassement des seuils réglementaires doit étre porté a la connaissance du MOE accompagné d’'une fiche
d’action corrective qui doit étre éditée et communiquée immeédiatement a compter de I'incident.

En cas de dépassement des seulils, le titulaire doit prendre toute disposition pour résoudre I'anomalie, les contrdles
atmosphériques des actions correctives sont a sa charge.

Si un dépassement de la VLEP est constaté par META, le chantier est arrété sans délai, la zone assainie et
les mesures environnementales anticipées et renforcées par des META rapprochées dans le temps.
L’entreprise doit présenter ses modifications de processus visant a réduire I’empoussiérement pour
accord du MOE et MO avant reprise des travaux.

Si une ou plusieurs META environnementales (zone de repos, zone d’approche, périmétriques) montrent
des résultats positifs avec présence de fibres comptées ou une concentration supérieure a 5 FIL,
I’entreprise met la zone en sécurité, en avise immédiatement le MOE et, aprés identification des causes,
propose les mesures correctives nécessaires. L’entreprise aprés analyse et avis du MOE met en ceuvre
sans délais les actions correctives validées et fait procéder aux contréles atmosphériques de validation
des corrections. L’entreprise s’assure du respect de ses obligations réglementaires par communication des
résultats de META au préfet34.

Le redémarrage du chantier aprés dépassement des seuils d’alerte devra s’effectuer, en présence du MO / MOE et
apres contrdle et vérification, par celui-ci, des corrections mises en ceuvre par I'entreprise.

La procédure applicable est la suivante :

o Contrdle de la dépression en zone
) Réalisation d’un test de fumée pour contréler I'étanchéité de la zone confinée
o Analyse des procédures suivies par les opérateurs :
o Dépoussiérage des vétements
o Manipulation et stockage des vétements de travail
o Gestion des accés
o Décontamination de la protection respiratoire, du changement de filtre, etc.

34 R. 1334-29-3 du code de la santé publique
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6.6 Autocontrdles du titulaire et points d’arrét

L’entreprise doit justifier, par autocontrbles, de la conformité de sa prestation a la réglementation, au présent CCTP
et a son PRE.

Elle devra en soumettre les modalités au MOE, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par
I'entreprise sans que celle-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. Ces autocontréles comprendront
notamment :

) Controdle de la conformité des équipements et matériels mis en ceuvre

) Controle de la qualification du personnel employé

o Contrdle de la conformité de chaque installation avant et pendant les travaux de retrait
) Contr6le de la conformité de la décontamination finale

Pour chacun des contréles, I'entreprise définira clairement :

o La qualité de la personne ou de I'organisme les réalisant
o La méthode et la périodicité
o Les seuils de réaction ainsi que les actions correctives en découlant

Chaque contréle doit faire I'objet de I'établissement d’'un document comportant ces éléments ainsi que les visas et
dates de réalisation. L’entreprise fera éditer, a ses frais, les éventuels documents nécessaires a ces autocontréles.

Par ailleurs, I'entreprise établira un tableau de suivi récapitulatif de 'ensemble des mesures et controles réalisés
sur le chantier mentionnant les dates, zones, types d’analyses, seuils, valeurs constatées.

Les anomalies devront faire I'objet de la rédaction de fiches d’écarts explicitant les causes des dits écarts et les
actions correctives engagées et mises en ceuvre par I'entreprise.

Ces documents seront remis au MO et MOE a chaque réunion de chantier.

A I'appui de sa demande de levée de point d’arrét, pour chaque zone, I'entreprise fournira sa fiche d’autocontrdle
renseignée. Le PAS est nécessairement réalisé en présence du MO ou de son représentant et I'entreprise ne peut
continuer les travaux tant que le point d’arrét n’a pas été validé par le MO ou son représentant.

Sont contrblés les points suivants :

o L’état général du confinement et l'installation et le fonctionnement des tunnels personnels et matériels ;
l'installation et le fonctionnement des unités déprimogénes et de la centrale de production d’air respirable

) La possibilité d’accés des secours et I'existence d’'un accés pompier ; les moyens de lutte contre I'incendie
et tous les dispositifs de sécurité

o La mise en ceuvre des procédures d’intervention d’urgence
A partir de la levée de ce point d’arrét, la zone est considérée sous confinement et 'accés n’y sera plus possible

que par le tunnel personnel et sous EPI avec protection respiratoire telle que définie dans I'analyse de risques de
I'entreprise.
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A l'appui de sa demande de levée de point d’arrét, pour chaque zone, I'entreprise fournira sa fiche d’autocontréle
renseignée. Le PAC est nécessairement réalisé en présence du MO ou du MOE et I'entreprise ne peut continuer
les travaux tant que le point d’arrét n’a pas été validé par le MO ou son représentant.

Seront contrdlés les points suivants :

L’état général du confinement, son étanchéité, I'étanchéité des tunnels de décontamination, leur efficacité

La valeur de la dépression avec enregistreur permanent graphique — a minima 15 Pa sont demandés en
fonctionnement normal ;

Le basculement sur unité(s) déprimogene(s) de secours en cas de panne sur unité(s) déprimogéne(s)
normale(s) et chute de la dépression en dessous de 12 Pa

Le cas échéant, le démarrage automatique du groupe électrogene de secours sous 30 secondes en cas de
rupture d’alimentation électrique principale

Le bon fonctionnement du transpondeur téléphonique ;

Le débit des unités et le renouvellement d’air de la zone confinée

Le fonctionnement des douches (alimentation en ECS) et de la filtration des eaux

L’état d’encrassement des filtres aussi bien sur I'air que sur I'eau

La présence de la mesure contrdlée de la dépression et les systémes d’alerte et d’alarme
La possibilité d’accés des secours en zone

Les moyens de lutte contre I'incendie

Le fonctionnement du compresseur d’air

L’entreprise veillera a apporter sur le site, les appareils nécessaires a la réalisation de ces contréles : générateurs
de fumée, anémomeétres, luxmétre, un équipement complet pour « visiteurs » au minimum.

L’étanchéité du confinement sera validée par un test fumée :

Unités déprimogénes a l'arrét : des fumées seront générées a lintérieur du confinement, pour vérifier
I'efficacité du confinement (détection de fuites)

Unités déprimogénes en fonctionnement : des fumées seront générées a l'intérieur du confinement pour
vérifier 'efficacité du balayage par les flux d’air, le taux de renouvellement d’air et identifier les entrées d’air
parasites. Des fumées seront générées dans le premier compartiment du tunnel personnels et du tunnel
matériels/déchets pour s’assurer, d’'une part de la parfaite étanchéité des tunnels, ainsi que du sens du flux
d’air et de I'absence de reflux d’'air a 'ouverture de la porte vers I'extérieur d’autre part

Pour mémoire des 8 3.2.2 et 3.2.3, les valeurs suivantes doivent étre respectées :

Tunnel de décontamination des personnels, le taux de renouvellement d’air dans le compartiment douche
de décontamination doit étre supérieur ou égal a 2 volumes par minute

Tunnel de décontamination des déchets et matériels, la vitesse moyenne de I'air doit étre de 0,5 métre par
seconde sur toute la section pour les interventions en niveau 2 ou 3.

L’entreprise doit vérifier les points suivants et apporter au MOE le rapport de contrdle associé

Mesure du débit d’air extrait par les extracteurs (anémometre et mesure section)

Noter les pertes de charge indiquées sur les manometres

Mesurer les débits entrants par les EAR

Mesurer les dépressions auxquelles sont soumises les EACM pour en déduire les débits correspondants
En déduire le taux de fuite.

Par ailleurs, I'entreprise réalise périodiquement des tests d’étanchéité de son confinement de zone durant les
travaux de retrait.
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Un examen visuel est réalisé a lissue des travaux de retrait de MPCA et avant démantélement complet des
installations de protection collectives mises en ceuvre dans le cadre de la réalisation des travaux3s.

L’examen visuel, réalisé par un contréleur mandaté par le MO, est pratiqué aprés que I'entreprise en ait fait la
demande auprés du MO et du MOE au moins 72 heures a I'avance.

L’entreprise mettra a disposition du contrleur tous moyens et équipements nécessaires a I'exécution de sa
mission (accessibilité, éclairage, APR adapté, etc.), sous réserve de présentation par le contrdleur des documents
adéquats (certificat médical, certificat de formation, fit test, etc.). L’examen visuel sera réalisé en présence du MO
ou de son représentant et/ou du MOE. Chaque étape ci-dessus non validée donnera lieu a une reprise du titulaire
permettant de valider I'étape en question.

Des lors, les étapes du contréle visuel vont étre :

o Retrait MPCA réalisé et nettoyage fin exécutés ;
e  Autocontrbles entreprise réalisés ;

o Prélévement et analyse d’empoussiérement (par exemple META 4 heures) avec résultat compatible pour
la réalisation du contrdle visuel ;

o Ensemble des dispositifs de protection en fonctionnement ;

) Examen visuel n°1 conforme ou action corrective en vue d’un nouvel examen visuel n°1 ;
o Dépose éventuelle de la 1¢ peau de confinement ;

o Préléevement et analyse de premiére restitution avec résultat < 5 F/L ;

o Dépose de la 2™ peau de confinement et de I'ensemble des dispositifs de protection (maintien du
palissadage / barriérage de chantier et de l'interdiction d’accés au public) ;

. Examen visuel n°2 conforme ou action corrective en vue d’'un nouvel examen visuel n°2 ;
o Mesure de fin de travaux3® ;
o Libération pour entreprise de réhabilitation.

Il se peut, en cours d’exécution des travaux, que I'entreprise découvre des matériaux susceptibles de contenir de
'amiante ou du plomb qui n'auraient pas été repérés lors des campagnes de repérage.

Dans cette hypothése, I'entreprise a pour obligation d’alerter sans délai le MO qui fera vérifier les données de
repérage et si nécessaire procéder a un prélévement et a une analyse, a sa charge, pour confirmer la présence et
I'étendue de la problématique.

En cas de doute avéré et en lattente des résultats d’analyse, I'entreprise devra mettre en sécurité la zone
concernée afin d’éviter toute exposition de ses salariés. Elle devra poursuivre son action sur des zones non
concernées par la problématique.

Si la présence d’amiante ou de plomb est avérée, une procédure de retrait sera mise au point avec le MO et le
MOE. L’entreprise modifiera en conséquence son PRE ou son mode opératoire de déplombage par voie d’additif et
en assurera la diffusion telle que définie ci-dessus.

35 Conformément a la norme NFX 46-021
36 Au sens du guide GA X 46-033
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7 Gestion des matériaux et déchets

7.1 Gestion des produits, équipements, matériaux et déchets

Les Produits-Equipements-Matériaux-Déchets seront a réorienter en priorité vers des filieres de réemploi (ou de
réutilisation), ou de recyclage conformément a la pyramide de hiérarchisation des traitements et des gisements :

Figure 10 : Pyramide de hiérarchisation des traitements et des gisements

, , Réemploi
Prévention des déchets Statut d e produits
Gestion des déchets R . Statut de déchets
' \ Réutilisation /
\ Recyclage /
Transformation
) organique
A
Remblaiement de
carriére

Valorisation
énergetique

Le réemploi est une opération qui permeta des biens qui ne sont pas des déchets d'étre utilisés a
nouveau sans qu’il y ait modification de leur usage initial

La réutilisation est une opération qui permeta un déchet d’étre utilisé a nouveau en détournant
éventuellement son usage initial

Le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de leurs fonction initiale ou a d’autres fins

La transformation organique, permettant de valoriser les déchets organiques aprés méthanisation ou
compostage par un retour au sol de matiére organique

Le remblaiement de carriéres, réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement,
matériaux de démolition...) Nécessitant un tri préalable de ces matériaux afin de garantir l'utilisation des
seuls matériaux inertes

La valorisation énergétique consiste a récupérer et valoriser I'énergie produite lors du traitement des
déchets par combustion ou méthanisation

Avant travaux, I'entreprise travaux :

Sécurisera les filieres qui reprendront les éléments via la signature de promesse de reprise. Ce document
indiquera précisément pour chaque PEMD repris, la quantité, le mode de reprise, I'entité en charge du
transport, 'usage futur. Seuls les éléments dont la reprise est assurée seront déposer soigneusement.

Etablira des notes méthodologiques de dépose et de stockage pour chaque élément a
réemployer/réutiliser, en collaboration avec les filiéres sélectionnées. Ces notes méthodologiques devront
étre validées conjointement par le MOE avant tout lancement de travaux.

Proposera via son PIC une architecture de stock que le MOE validera afin de garantir un état de
conservation des matériaux a réemployer/réutiliser.
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L’entreprise choisira ses filieres et exutoires en fonction :
e De la famille et de la nature des PEMD
e Du volume et du poids de chaque type de PEMD
e De la distance de I'exutoire®”

L'entreprise devra étre en mesure de fournir tous les éléments nécessaires permettant I'analyse des filieres
proposées pour le contréle du MO et du MOE :

e Présentation de la structure et de ses activités,
e Référencement et expérience des structures de réemploi/réutilisation,

e Décrets / arrétés préfectoraux concernant les sites exutoires, ou a défaut ceux des sites vers lequel ils
comptent acheminer les PEMD, que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours a des moyens
de collecte d’'une société extérieure

e Tableaux de synthése et justificatifs de valorisation provenant des sites de recyclage/transformation

e Dans le cas des PEMD soumis a une responsabilité élargie du producteur et plus particulierement pour les
déchets dangereux comme les DEEE, I'entreprise de travaux demandera en plus, au prestataire
sélectionné, le contrat qu’il a établi avec I'écoorganisme concerné.

e Conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement a celle relative aux ICPESS,
I'entreprise certifiera que les sites vers lesquels les PEMD sont expédiés sont diment autorisés a les
réceptionner et a les traiter.

L’entreprise de transport des déchets non inertes devra avoir une déclaration préfectorale précisant sa capacité a
exercer le transport et le courtage des déchets.

Lors de la dépose des PEM, I'entreprise devra suivre scrupuleusement les notes méthodologiques préalablement
validée.

Des réunions spécifiques au volet Economie circulaire se tiendront a la suite de certaines réunions de chantier.
Elles réuniront la MOA, le CSPS, le MOE, et I'entreprise titulaire du présent marché. Elles auront pour objet le suivi
des taux réels de réemploi/réutilisation/recyclage et de les confronter aux objectifs fixés.

Ces points ont pour objectifs d’adapter les modes de déposes et de tris de I'entreprise en vue d’améliorer ces taux
le cas échéant.

Le suivi du respect du SOGED et de la gestion des déchets devra étre consigné dans le journal chantier, a travers
un tableau / registre de suivi des déchets, qui sera diffusé aux MOE de maniére hebdomadaire au plus tard 24h
avant la réunion de chantier et fera 'objet d’'un contrdle régulier en réunions de chantier.

Ce tableau devra faire ressortir les taux de recyclage / revalorisation des déchets a 'avancement.

Chaque semaine lors de la réunion de chantier, I'entreprise devra transmettre son Registre Chronologique de
Déchets (RCD) qui sera tenu conformément a I'Arrété du 29 février 2012.

Toutes les mois, I'entreprise fournira au MOE tableau de suivi des PEMD qui indiquera notamment le taux de
réemploi ou de recyclage réalisé par PEMD.

37 Afin de limiter I'impact environnemental, une attention particuliére devra étre portée sur la distance entre les exutoires et le site pour limiter les
distances de transport (impact carbone) et a I'utilisation de modes de transport durables sera a privilégier, tels que des camions a faibles
émissions de CO; et I'utilisation des modes de propulsion innovants et adaptés a la distance a parcourir.

38 |nstallations Classées pour la Protection de I'Environnement
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Les méthodologie de démontage et de stockage attendues sont a minima les suivantes. Toute pratique qui
permettrait de mieux préserver les éléments de la dégradation sera a mettre en ceuvre par le titulaire.

Figure 11 : Méthodes de dépose et stockage

Procédé

Outils

Méthode de conditionnement

Désignation

Manuel : v' Outillage manuel v/ Stockage sur palette ou en bacs
Dévisser fixations (tournevis, etc.) v" Application d’'un film plastique
BAES , v' Palettes autour des palettes
E‘nt.reposage hors d'eau, hors v Manutention avec un transpalette
d'air v Transpalette v Stockage hors d’eau
Manuel :
Dévisser fixations murales et
fixation au sol . . v Dépose sur palette
Retrait manuel des v O_uﬂllage manuel (pied de ApSIication c?’un film plastique
- encombrants dans le respect biche, tournevis, etc.) autour des palettes
Mobilier . v’ Palettes h
de la formation geste et v Eilm v/ Manutention avec un transpalette
postures, portde lacharge 8 v Transpalette L, des palettes
plusieurs opérateurs, ou Stockage hors d'eau
utilisation de chariot manuel
pour rouler la charge
Manuel :
Démonter les ouvrants, les v' Dépose sur palette — a dosseret —
évacuer chevalet de transport
Menuiseries Dégager les contours des v' Burineur v" Application d’un film plastique
vitrées encadrements au moyend’un v°  Chariot manuel autour des palettes
burineur ¥v' Manutention avec un transpalette
Déposer les encadrements v' Stockage hors d’eau
Evacuation sur palette
v" Outillage manuel (pied de v° Dépose sur palette
Garde-corps et Manuel : biche, tournevis, etc.) v' Application d’un film plastique
main courante Démontage et dépose v’ Palettes autour des palettes
métalliques soignée a la main v Film v/ Manutention avec un transpalette
v' Transpalette des palettes Stockage hors d’eau
v' Dépose sur palette
Portail métallique " 5 4 Quﬂllage manuel I(pied de v Application d‘tIJn film plastique
dextérieur a anuel : ) biche, coupe-boulons, etc.) autour de_s palettes
Démontage et dépose v’ Palettes v/ Manutention avec un transpalette
barreaudage et P . v Fil d lett
grillage soignée a la main im es palettes _
v' Transpalette v' Stockage extérieur possible pour
les éléments traités
Escaliers acier Manuel : v Qutillage manuel (pied de
hélicoidal Démontage et dépose biche, coupe-boulons, etc.) v A définir avec la filiere de reprise
- 9 P v’ Palettes P
d’extérieur et manuelle v Eilm
diintérieur v' Transpalette

Par la mise en place d’une architecture de stock adaptée, I'’entreprise s’engage a garantir un état de conservation
des matériaux permettant in fine leur réemploi ou réutilisation.

L’entreprise devra mettre en place deux zones de stockage distinctes :

e Stock extérieur

Destiné au stockage des matériaux inertes ou peu sensibles, sur enrobés conservé du parking

Cléturé et muni d’'un portail d’accés sécurisé (type cadenas U)

e Stock intérieur

Stockage hors d’eau, hors d’air des matériaux sensibles ou de valeur

Aménagement du stock a prévoir (racks ou étagéres de rangements...)

Dispositif de fermeture d’accés aux boxes a prévoir
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Les matériaux conditionnés et stockés sur palette ne devront pas dépasser 1T par palette pour pouvoir étre
déplagable par des engins de manutention standard. L’entreprise devra proposer un plan de principe
d’aménagement des stocks et des fiches méthodologiques de stockage, élément par élément, qui seront
validés par le MOE.

La gestion et le suivi du stock comprend les missions suivantes :

e La conservation des matériaux et éléments dans des conditions pérennes, adaptées a chaque élément. Le
bon état des matériaux doit étre régulierement vérifié par I'entreprise, le remplacement de contenant
défectueux si nécessaire.

e Le maintien ou la bonne tenue des zones de stocks : propreté des locaux, des abords des clétures pour la
zone extérieure, I'état des clétures.

e Un tableau de suivi des PEMD stockés, avec la date de mise en stock, les conditions, la date d’enlevement,
'adresse et I'accusé réception de I'exutoire de destination.

Les PEMD orientés vers la revente sur les plateformes de réemploi seront mis en ligne par I'entreprise.

Les matériaux déposés au stock doivent étre facilement repérables et identifiables. L’entreprise devra tenir a jour le
référencement des matériaux du stock, a transmettre de maniere hebdomadaire au MOE.

= Envoi vers des filieres de réemploi/réutilisation

A chaque envoi de PEMD vers les filieres de réemploi/réutilisation I'entreprise devra fournir le PV de réception
transmis par le destinataire. Les informations précisées sur le PV seront notamment ;

e Le nom de I'élément, son utilisation d’origine

e L’origine de I'élément : batiment, localisation initiale dans le batiment

e Quantité (en m3, kg ou unité)

e La date de dépose

e La date de réception sur le lieu de stockage

o Constat de I'état de I'élément, réalisé conjointement par I'entreprise et le MOE

e Renseignements quant a la seconde vie du matériaux (si indisponible/inconnue prévoir un justificatif)

Ces PV permettront d’établir la tracabilit¢ de I'ensemble des matériaux ou équipements déposés et stockés
destinés au réemploi ou a la réutilisation.

= Envoi vers des filieres de recyclage
A chaque transfert de PEMD vers des filieres de recyclage (y compris pour les catégories Inertes et Non

Dangereux), un Bordereau de Suivi de Déchet devra étre transmis au MOE. La destination des déchets pourra étre
contr6lée & tout moment.

Lors de la réception de fin de chantier, I'entreprise devra établir un récapitulatif de tous les PV de réception
matériau par matériau. Ce document devra reprendre I'ensemble des informations des PV de réception. Ce
document sera vérifié par le MOE avant d’étre visé par le MOA. Cet élément devra faire partie du DOE de
I'entreprise.

Les informations spécifique au mode de réemploi et de valorisation des PEMD devront étre précisés dans le DOE.
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7.2 Déchets amiantés

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise fournira au MO et au MOE la copie des CAP de déchets
afférents a chacun des types de déchets amiantés objets des présents travaux. L’entreprise établira les BSDA
nécessaires selon la nature des déchets et le nombre prévisible de transports dés le début des travaux et les
soumettra a la signature du MO. L’ensemble de ces opérations doit désormais étre réalisé via le logiciel
Trackdéchets®® — il est attendu de I'entreprise qu’elle accompagne le MO dans la création de son compte et la
saisie des informations qu’il doit renseigner. Le MOE doit permettre la validation des données avant signature du
MO. Copie des documents établis sur Trackdéchets devra donc lui étre systématiquement transmise par
I'entreprise.

Nota : en cas d’'impossibilité d'utiliser Trackdéchets, I'entreprise devra démontrer cet état de fait en présentant un
courrier de son exutoire en expliquant les raisons.

L’entreprise est responsable de 'ensemble de ses déchets et garantit leur tri.

L’entrepreneur sera responsable des protections, de la bonne fermeture du local affecté au stockage provisoire
des déchets amiantés et de la signalisation adaptée. L’entrepreneur devra vérifier visuellement I'état général des
big-bags avant chargement. Il devra vérifier, en outre, la propreté du camion, les autorisations du transporteur et la
signalétiqgue du camion.

L’entrepreneur pése ses déchets avant leur transfert vers le centre de traitement (moyens de chargement ou
transport équipés en conséquence).

L’entrepreneur fournit et renseigne BSDA et leur attribue un numéro chronologique et assure leur gestion jusqu’au
traitement final du déchet.

Les DD et/ou contenant de I'amiante sont évacués vers des ISDD pour tous MPCA, hormis les MPCA
d’amiante lié (amiante-ciment uniquement) en état intégre qui peuvent étre stockés en ISDND?. Le titulaire
prend en compte la réglementation relative aux ISDND#! qui fait mention de possibilité de stockage d’amiante sous
certaines conditions et devra étre en mesure de présenter les arrété préfectoraux des ISD conformes aux déchets
prévus d’y étre stockés.

Chaque bhig-bag, répondant aux conditions de transport de I'amiante, est souple avec revétement intérieur ou
doublure et porte un étiquetage normalisé mentionnant les risques présentés par I'amiante :

) Indication du chantier d’origine, identité du propriétaire ;

) Nom de I'entreprise de désamiantage et celui du transporteur ;

o La destination ;

) Le numéro du BSDA correspondant ;

o Le poids des déchets ;

L’entreprise précise le tonnage total des big-bags d'un transport dans la rubrique « Quantité estimée » du BSDA.

Tout conditionnement devra étre préalablement identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté. Le scellé
mentionnera le numéro SIRET de l'entreprise qui a conditionné I'amiante et un numéro d'ordre permettant
l'identification univoque du conditionnement. Les numéros des scellés sont indiqués sur les BSDA.

Avant signature du BSDA, l'entreprise contrble que le transporteur de déchets respecte l'intégralité de ses
obligations au regard du chargement et transport de MPCA (formation, équipement, plaques du véhicule).

Lorsque les déchets sont transférés a I'lSDD ou ISDND, I'entreprise transmettra le dernier volet du BSDA au MO.
En cas de refus d’un big-bag ou d’un conteneur, I'entreprise informera le MO et le MOE par courrier recommandé
en indiquant I'objet du refus et les actions pour y remédier.

39 Arrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-
1 du code de I'environnement

40 Conformément a I'ED 6028 édité par 'INRS en mars 2013
41 Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
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7.3 Entreposage provisoire des déchets amiantés

Avant tout entreposage, l'aire de stockage temporaire des MPCA aura été préalablement préparée par
I'entreprise :

o Positionnement d'une palissade pleine décontaminable ou polyanée de 2 m de hauteur ou jusqu’au
plancher supérieur, ou utilisation d’'un local a protéger par mise en place de polyéthyléne, pour création
d’'une zone étanche ;

) Positionnement d’'une protection au sol de type linoléum remontant sur les bas de I'enceinte du parc
amiante sur une hauteur 20 cm afin de constituer un « bassin de rétention » en cas de fuite ;

) Protection vis-a-vis des intempéries, des chutes de matériaux, et de I'exposition aux UV ;
o Balisage « amiante » en extérieur de I'aire de stockage ;
e Acces par une porte fermant a clé (clé sous la responsabilité du chef de chantier) ;

) Dans le cas il n’est pas possible de de créer un parc amiante, un conteneur sécurisé fermé a clé sera mis
en place pourra éventuellement étre mis en place en extérieur avec I'accord du MO ;

o Stockage de tous les big-bags sur palette.

7.4 Déchets plombiferes

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise fournira au MO et au MOE la copie des CAP de déchets
afférents a chacun des types de déchets plombiféres objets des présents travaux. L’entreprise établira les BSD
nécessaires selon la nature des déchets et le nombre prévisible de transports dés le début des travaux et les
soumettra a la signature du MO. L’ensemble de ces opérations doit désormais étre réalisé via le logiciel
Trackdéchets*? — il est attendu de I'entreprise qu’elle accompagne le MO dans la création de son compte et la
saisie des informations qu’il doit renseigner. Le MOE doit permettre la validation des données avant signature du
MO. Copie des documents établis sur Trackdéchets devra donc lui étre systématiquement transmise par
I'entreprise.

L’entreprise est responsable de 'ensemble de ses déchets et garantit leur tri.

L’entrepreneur sera responsable des protections, de la bonne fermeture du local affecté au stockage provisoire
des déchets et de la signalisation adaptée. L’'entrepreneur devra vérifier visuellement 'état général des sacs
étanches ou bidons avant chargement. |l devra vérifier, en outre, la propreté du camion, les autorisations du
transporteur et la signalétique du camion.

L’entreprise devra utiliser des sacs étanches (double emballage étanche demandé pour tous les déchets a risque
plomb) ou des bidons fermés, avec un étiquetage indiquant I'origine, le nom du MO et la nature des déchets
(exemples : poussiéres de peintures et de platre contenant du plomb, EPI souillés par le plomb).

Les GRYV utilisés devront étre estampillés « plomb »

L'entrepreneur pése ses déchets avant leur transfert vers le centre de traitement (moyens de chargement ou
transport équipés en conséquence). L’entrepreneur fournit et renseigne BSD et leur attribue un numéro
chronologique et assure leur gestion jusqu’au traitement final du déchet. Le transport en ISDD devra respecter les
dispositions de 'ADR.

Les déchets issus des opérations de déplombage seront gérés selon leur teneur en plomb lixiviable, il
convient de distinguer, en termes de caractérisations et traitement des déchets :

o Les matériaux inertes (pierre, briques, bloc de béton) revétus de peinture au plomb avec une teneur en
plomb lixiviable inférieure a 0,5 mg/kg, qui seront éliminés en ISDI ;

o Les éléments non déstructurés en bois ou métalliques, éléments en platre, revétus de peinture plomb qui
seront traités en ISDND ;

) Les déchets débris et poussiéres de plomb avec une teneur en plomb lixiviable inférieure a 50 mg/kg qui
seront éliminés en ISDD. Si la teneur en plomb lixiviable est supérieure a 50 mg/kg, les déchets devront
subir un traitement en centre spécialisé avant stockage ISDD afin d’obtenir une teneur en plomb moindre ;

42 Arrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-
1 du code de I'environnement
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Un arrété*® définit les teneurs limites d’acception des déchets en plomb dans les ISDD. Ces teneurs sont obtenues
sur les éluats provenant de tests de lixiviation réalisés selon la norme NF EN 12457-2 et analysés suivant les
prescriptions de la norme NF EN 12506.

L’entreprise devra donc justifier du ou des centres de stockage retenu par la réalisation préalable de tests
de lixiviations.

L’entreprise précise le tonnage total des sacs d’un transport dans la rubrique « Quantité estimée » du BSDD.

Lorsque les déchets sont transférés a I''SDD ou ISDND, I'entreprise transmettra le dernier volet du BSD au MO. En
cas de refus d’'un big-bag ou d’un conteneur, I'entreprise informera le MO et le MOE par courrier recommandé en
indiquant I'objet du refus et les actions pour y remédier.

7.5 Entreposage provisoire plomb

Une zone de stockage provisoire des déchets plombiféres devra étre prévue sur le site en accord avec le MO.
Cette zone sera aménagée dans l'aire de chantier prévue et sera dument délimitée, balisée et signalisée. Elle sera
indépendante de la zone de stockage temporaire amiante le cas échéant.

7.6 Autres déchets
Dans le cadre des travaux, d’autres déchets pourront étre gérés par I'entreprise, a savoir :

) Les DD tels que cellules de détection ionique, néons, etc. qui devront étre éliminés au travers de filieres
spécifiques ;

) Les DND, platres non contaminés, etc. qui devront étre éliminés en ISDND ;

) Les Dl tels que bétons non contaminés par exemple, qui devront étre éliminés en ISDI ;

) Les déchets valorisables tels que métaux, par exemple, qui devront étre éliminés en centre de recyclage.

L'entreprise précisera dans son offre les filieres d’élimination des déchets envisagées et fournira pendant
I'exécution de la préparation et des travaux, les FID, CAP et BSD nécessaires.

7.7 Transport des déchets

L’entreprise prévoira une évacuation des déchets a I'avancement de ses travaux de démolition dés lors que les
stocks permettront une évacuation continue et optimisée. Les cheminements des camions devront étre mis en
ceuvre de maniére a :

) Permettre les entrées et sorties en marche avant. Aucune manceuvre de retournement ne sera permise sur
le domaine public

o Eviter toute file de camions en attente de chargement sur le domaine public.
o Eviter tout mélange de matériaux stockés entre évacuations et apports
) Proscrire tout cheminement piéton dans le chantier entrant en interaction avec les flux de camions.

Il est rappelé qu’aucun camion ne pourra étre chargé avant 07h00.

L’ensemble des entrées et sorties de camion devra étre accompagné par un homme trafic en charge d’autoriser ou
non I'engament du véhicule en fonction des autres usagers.

L’entreprise devra :

) La gestion des BSDA avec copie a la MO.

) Le respect des regles relatives au transport et mise en décharge sont celles relatives aux substances et
préparations dangereuses

Le conditionnement et le transport seront réalisés conformément & la réglementation en vigueur dont notamment :
o Décret 77-949 du 17 ao(t 1977 ;
o Décret 77-974 du 19 ao(t 1977 ;

o Arrété du 17 octobre 1977 ;
° Décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et a I'étiquetage

43 Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
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7.8 Tracabilité des déchets

Il est rappelé a I'entrepreneur les obligations de tracgabilité portant sur les documents relatifs a la gestion des
déchets, notamment concernant les déchets amiantés indiqués précédemment, ainsi que sur les BSD, attestations
des écoorganismes, bons de pesée, etc.

L’entrepreneur procédera a la prise en charge, I'évacuation et I'élimination de I'ensemble des produits, déchets
(Déchets non dangereux/ Déchets inertes/ Déchets valorisables/ Déchets dangereux) et des matériels présents au
sein des ouvrages a démolir, ainsi que les déchets végétaux issus des opérations de dégagement de I'ouvrage et
de débroussaillage.

Dans le cadre de la présente opération, conformément a la législation, la consultation est ouverte a une démarche
de qualité environnementale, en demandant aux entreprises consultées de faire des propositions intégrant la
recherche d'une valorisation de tout ou partie des déchets en vue de leur réutilisation.

Conformément au Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant sur diverses dispositions relatives a la prévention
et a la gestion des déchets, seuls les déchets ultimes seront envoyés en Centre d’Enfouissement Technique
autorisé. Est réputé ultime tout déchet qui « lorsque le plan de gestion prévoit pour certains types de déchets non
dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger a la hiérarchie
des modes de traitement des déchets définie a l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets
globaux sur I'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique ».

« Art. R. 541-15. L'élaboration du plan et sa révision font I'objet d'une évaluation environnementale dans les
conditions prévues par les articles L. 122-4 a L. 122-11 et R. 122-17 a R. 122-24. »

Dans le cadre des travaux de déconstruction, I'entreprise en charge des travaux devra proceder a un tri sélectif des
déblais, sur la base de la mise en place d’'un S.0.C.E.D. (Schéma Organisationnel pour la Collecte et I'Elimination
des Déchets). La totalité des déchets provenant de la déconstruction sera triée selon la classification suivante :

o Déchets dangereux ;
o Déchets non dangereux ;
) Déchets inertes ;
) Déchets valorisables.
Dans sa démarche qualité, le titulaire devra intégrer la notion de gestion et recyclage des matériaux de curage et

de démolition. Cette approche environnementale permet de garantir une économie financiere non négligeable pour
le Maitre d’Ouvrage et une seconde vie au matériau avec sa réutilisation.

Obijectifs de la déconstruction sélective :
e  Assurer une bonne gestion des matériaux ;
o Garantir un suivi des matériaux ;
) Permettre de trouver la meilleure filiere de traitement pour les matériaux ;
) Permettre la revalorisation de la plus grande partie des matériaux issus des démolitions ;
o Préserver I'environnement.
L’évacuation et I'élimination des déchets seront menées selon les dispositions du Code de 'Environnement** :
Il convient de rappeler que les principales dispositions de cette réglementation sont les suivantes :
o De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier, dans
I'ordre :
o La préparation en vue de la réutilisation ;
o Lerecyclage;
o Toute autre valorisation (par exemple la valorisation énergétique) ;
o L’élimination.
) D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a
I'environnement ;
o D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume.

4 Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » - Titre IV « Déchets » - Chapitre ler « Prévention et gestion des déchets
»,
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L’élimination des matériaux assimilés a des déchets devra étre effectuée dans des installations régulierement
autorisées a cet effet au titre du Code de I'Environnement?s : en vue de limiter les distances de transport, les
filieres d’élimination des matériaux proches du chantier devront étre privilégiées.

Pendant la durée du chantier, I'entreprise établira un registre de suivi des déchets*¢. Ce registre des
déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes :

e Date de I'expédition du déchet ;

e Nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a 'annexe Il de l'article
R. 541-8 du code de I'environnement) ;

e Quantité du déchet sortant ;
e Nom et I'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

e Nom et 'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récepissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

e Cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
e Cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VIl du réglement susvisé ;

e Code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédi€, selon les
annexes | et Il de la directive susvisée ;

e Qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a I'article L.
541-1 du code de I'environnement.

Une copie de ce registre sera impérativement transmise a la Maitrise d'CEuvre hebdomadairement.

Pour les déchets amiantés, L’'entreprise tiendra, sur chantier, un état de la tracabilité des déchets sur lequel
figureront les informations suivantes :

o N° du big-bag

o N° de scellé

o N° de zone de production des déchets

e  Type de déchets

o N° CAP

) Poids du big-bag

. N° du BSDA

o Date d’enlévement

) Nom du transporteur

) Destination
A l'issue des travaux, les BSDA et BSDD non utilisés seront retournés au MO.

7.9 Contrdles quantitatifs

Les quantitatifs arrétés par I'entreprise sont susceptibles de faire I'objet d’'une validation préalable avant le
démarrage des travaux de désamiantage par le MO ou son représentant, le MOE et I'entreprise contradictoirement.
Les estimations seront alors actualisées en plus ou en moins et considérées dés lors comme les quantités
retenues de MPCA & déposer.

Le MO ou son représentant, le MOE se réservent la possibilité, aussi frequemment qu’ils le jugeront nécessaire, de
procéder au contrble contradictoire des quantités de MPCA déposées par I'entreprise.

4 Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » - Titre ler « Installations classées pour la protection de I'environnement

46 Selon Arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement et
modifié par I'Arrété du 27 juillet 2012
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8 Conditions d’exécution

Il est rappelé a I’entreprise, que nonobstant une obligation de moyens, le titulaire doit assurer au MO une
obligation de résultat.

Dans le cadre de ’exécution des présents travaux, I’entreprise veille tout particuliérement a la sécurité des
intervenants et de I'’environnement. Outre les dispositions réglementaires applicables et les prescriptions
du présent CCTP, elle met en ceuvre, tous les dispositifs et/ou procédures qu’elle jugerait opportuns et
concourant a en augmenter le niveau.

8.1 Organisation et communication

L’'importance et la dangerosité des travaux de démantélement imposent que I'entreprise mette en place les moyens
nécessaires pour assurer 'encadrement, la sécurité, le suivi et la qualité du chantier.

Dans ce sens, les dispositions minimales suivantes sont a prendre par 'entreprise :

) La nomination d’un responsable d’opération qui sera le représentant unique de I'entreprise devant le MO,
habilité & prendre toutes les décisions et qui participera aux différentes réunions ;

) Un responsable de la logistique du chantier et de ses approvisionnements ;

) Un responsable des travaux ;

o Un responsable de la qualité et de la sécurité qui assurera les autocontrdles de I'entreprise ;

o La présence permanente sur site d’'un chef de chantier, pouvant étre contacté en permanence par liaison
téléphonique en temps normal et, a fortiori, en cas d’'urgence ;

o Le remplacement, en cas d’absence des personnes désignées ci-dessus, par des responsables de
gualification au moins égale.

L’entreprise veillera a la propreté permanente du chantier, a la tenue vestimentaire et a la correction de ses
personnels.

L’entreprise veillera a ce que ses personnels portent leurs EPI et tiendra a disposition des visiteurs les EPI
suivants : casque de chantier, gants, APR.

Tous les approvisionnements, évacuations de déchets, démantélement d’installations, travaux susceptibles de
susciter une géne pour les occupants du batiment (notamment travaux bruyants) doivent étre réalisés en horaires
décalés.

L’entreprise devra se soumettre a toutes les vérifications et visites du MO, des organismes de contrOle et de
sécurité, du contréleur visuel et fournir toutes les piéces justificatives et tous les documents demandés.

D’autre part, I'entrepreneur doit tous les menus travaux inhérents a la maitrise de son activité, sans pouvoir en
revendiquer un complément financier, y compris dans la mesure ou certaines données ou approches n’étaient pas
explicitement présentes dans le cahier des charges.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire devra autoriser I'accés et accompagner dans ses confinements les personnels des
entreprises qui le nécessiteraient (consignation / repérage réseau / intervention neutralisation réseau en urgence /
MOE / CSPS, etc.).

L’entreprise assurera :

o Le contrble, I'enregistrement des personnes pénétrant sur le chantier ;
o La vérification de la fermeture de 'ensemble des accés aprés le départ de I'entreprise ;

Toute personne pénétrant sur le chantier devra étre munie d’'une autorisation délivrée par I'entreprise titulaire.

L’entrepreneur devra faire I'inventaire des zones susceptibles de présenter des risques de pénétration et renforcer
les fermetures si nécessaire.
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L’entreprise disposera, complémentairement a son installation fixe de téléphone et fax ou courriel, et pendant toute
la durée des travaux, d’un systéeme de communication par talkie-walkie a deux voies I'une pour les besoins de
communication interne de I'entreprise, I'autre permettant de joindre en permanence :

) Le bureau de chantier

) Les différents responsables de I'entreprise
o Les gardiens de sas

) Les responsables de zones en zones

Pour les zones amiante, en dehors des heures de présence sur le site, I'entreprise doit une astreinte pour
intervention dans I'heure suivant la détection d’une alarme de dysfonctionnement ou d’'une panne de matériel.

La liste des personnes d’astreinte et leur numéro de téléphone sera déposée en permanence en zone d’approche.

Deés le début de la période de préparation du chantier, une réunion de démarrage sera organisée par le MO, du
MOE, de l'entrepreneur, du CSPS, et, éventuellement, de la CRAMIF / CARSAT et de la DREETS. Au cours de
cette réunion seront examinées toutes les conditions d'exécution : plans, planning, démarche qualité, organisation,
hygiéne et sécurité, etc.

A compter de la période de préparation et jusqu’a la fin des travaux, il sera tenu une réunion hebdomadaire (jour a
convenir). Ces réunions hebdomadaires feront I'objet de comptes rendus établi par le MO et adressés ou remis a
I'entrepreneur. L’entrepreneur, ou son représentant, sera tenu d’assister a ces réunions.

Le MO et le MOE pourront cependant rencontrer I'entrepreneur ou son représentant a la date de leur choix dans
tous les cas ou ils 'estimeraient nécessaire.

Les réunions de chantier ont pour but de programmer les travaux de I'entreprise, de contrdler leur bonne exécution,
de s’assurer des moyens techniques et humains mis en ceuvre, de noter les défectuosités ou glissements
constatés, de donner les directives pratiques non précisées dans le marché que I'entrepreneur devra solliciter
aupres du MO.

A chaque réunion, I'entrepreneur remettra au MO les documents suivants :
o Le planning détaillé mis a jour
o Un état d'avancement des travaux
o Le programme détaillé des travaux prévus pour la semaine suivante

o Le document de tracabilité des déchets et matériaux valorisés, accompagné des bordereaux de suivi
associés

) Le document de suivi métrologique et contrdles divers
) Le document de suivi des autocontrdles

Un constat d'avancement sera dressé chaque semaine qui sera pris en compte pour |'établissement des situations
mensuelles de I'entreprise.
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8.2 Gestion des risques

L’entreprise fera sienne toutes démarches en vue de I'obtention, dans les délais, de tous accords et autorisations
aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation des travaux qui lui sont
confiés en fonction de l'organisation, des techniques proposées dans son offre, de leurs conséquences et
implications.

Deés mise a disposition des locaux a traiter, et ce pour chaque zone, une visite des lieux sera effectuée par le MO
et le MOE, en présence du responsable de I'entreprise et d’'un huissier a la charge de I'entreprise, chargé de
I'édition d’'un PV d’état des lieux avant et aprés travaux.

Cette visite a pour objectif de faire un constat de I'état des existants, de renseigner précisément I'entreprise sur les
éléments (installations, réseaux, etc.) a conserver ultérieurement.

L’état des lieux contradictoire sera également établi en fin de chantier dans les mémes conditions que I'état des
lieux initial. L’entreprise procédera immédiatement aux levées des réserves éventuelles. Le MO se réserve la
possibilité d’en contrdler 'exécution.

Une ordonnance de référé peut étre demandée par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de I'opération. L’entreprise
sera alors assignée et devra répondre a toute sollicitation de I'expert dans le cadre de sa mission, tel que
transmission de documents techniques, convocations a réunions et visites.

Il est rappelé que I'entreprise, dans le cadre du référée préventif pour lequel elle peut étre appelée a la cause, aura
obligation, incluse dans sa prestation :

o D’établir et de transmettre tous documents demandés par I'expert dans le cadre de sa mission
) De se conformer a toutes les prescriptions techniques ordonnées par I'expert dans le cadre de sa mission

L’ensemble des appareils utilisés devra respecter le Code Permanent Environnement et Nuisances. Le matériel
doté de dispositifs de sécurité sera insonorisé selon les normes en vigueur pour le travail en milieu urbain.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation du bruit dans I'environnement
devront étre prises en compte dans I'organisation du chantier et sa gestion.

Les niveaux de bruit en limite de site ne devront pas excéder 70 dB(A) pour la période de jour, de 7 h & 22 h, et 60
dB(A) pour la période de nuit, de 22 h a 7h.

Suite aux études acoustiques et dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, les bruits de chantier
maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
usagers/occupants du site ou aux occupants des constructions avoisinantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées (palissades, murs ou baches
pare-son, déprimogéene spécifique avec silencieux, etc.).

Ces dispositions sont implicitement comprises dans le prix du marché.

Le titulaire doit également assurer la protection de ses opérateurs par rapport aux bruits généré en zone, sans
toutefois compromettre la capacité a communiquer et percevoir les sighaux d’alerte (si > 75dBa: bouchons
d’oreilles sur-mesure permettant une filtration des fréquences non utiles a la communication)

L’entreprise mettra en ceuvre tous dispositifs contre l'incendie afin de circonscrire, pendant toute la durée du
présent chantier, tout départ de feu.

En conséquence, I'entreprise fournira sur chacune de ses zones d’intervention un ou des extincteurs permettant de
maitriser au plus vite un départ de feu selon les normes en vigueur (nombre d’appareils selon surface au sol,
+ 1 par tunnel de décontamination).

D’autre part, selon les phases de travaux réalisés, il pourra s’avérer nécessaire de renforcer les mesures prises
(curage rouge par exemple) par I'instauration de permis de feu (a renouveler quotidiennement), etc.
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Par ailleurs, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires afin de mettre en ceuvre les moyens de lutte anti
incendie dans tous les autres locaux placés sous sa responsabilité dont notamment, vestiaires, réfectoire,
magasins, bureau de chantier, etc.

L’entreprise devra établir des procédures décrivant I'organisation qu’elle compte mettre en ceuvre afin de pallier
tout départ d’'incendie et, le cas échéant, faciliter I'intervention d’équipes extérieures.

En cas de dépose d’éléments coupe-feu précédemment en fonctionnement (porte, clapet), I'entreprise doit
prendre, a la suite de la dépose, des mesures compensatoires afin de maintenir une protection coupe-feu
temporaire satisfaisante (les exigences en termes de coupe-feu seront communiquées par la suite par le MO).

L'entrepreneur établira un PPSPS. Ce document inclura aussi 'analyse des risques et les procédures prévues.

En cas de non-respect des prescriptions Hygiéne et Sécurité, le Maitre d’Ouvrage sur avis du MOE et/ou du CSPS
peut faire arréter le chantier, sans interruption du délai d'exécution.

Il est rappelé que le CSPS devra pouvoir accéder au chantier a tout moment.

L'entreprise mettra en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer le contréle et la minimisation des nuisances et
incidences du chantier sur l'environnement et la propreté du chantier et de ses abords, notamment lors du
chargement des matériaux et du transport de ceux-ci.

Plus particulierement, il s’assurera des aspects suivants :
o Intrusions ; ° Limitation des odeurs et nuisances olfactives,
sonores et visuelles ;
. Limitation des bruits ;

. Limitation des émissions de poussiére par
arrosage.

o Risque électrique ;

o Risques de projection ;

o Risques sur réseaux divers ;

o Risques de collision
L'exécution de travaux nécessitant I'utilisation d'une source de chaleur mobile (chalumeau, disqueuse, etc.) devra
étre précédée de la remise au Maitre d'CEuvre d'une fiche permis feu indiquant :

o La nature, le lieu, la date et la durée du travail & effectuer ;

o Les coordonnées téléphoniques des responsables sur le chantier ;

o Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;

o Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

N

L’'entreprise doit, au travers son analyse de risques, identifier les risques potentiels inhérents a son activité.
L’entreprise doit également intégrer a celle-ci les risques dits exportés ou importés tels que :

o Intrusions ; . Risques sur réseaux divers ;
) Risque électrique ; . Risques de collision ;
) Risques de projection ; . Risques de contamination du réseau EP

8.2.6.1 Intrusions

L’entreprise a la responsabilité de la sécurisation du site pour s’assurer notamment de I'absence de toute intrusion.
Elle mettra pour cela en place tous les moyens qu’elle jugera nécessaire : barriérage sécurisé, rondes aléatoires
en dehors des horaires de chantier, gardiennage, etc.

Concernant le chantier, toutes les mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité de ses opérateurs comme des tiers. L’objectif est aussi de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent
encourir aux abords du chantier.

L’entreprise veillera a installer et entretenir 'ensemble des panneaux et signalétiques de chantier. Le titulaire et en
outre responsable de I'entretien des clétures de chantier pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

Les zones de désamiantage doivent étre inaccessibles. Des portes fermées a clef devront étre mises en place. Les
palissades devront protéger le confinement de la circulation extérieure ainsi que de la zone chantier.
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8.2.6.2 Risques sur réseaux

Certains réseaux peuvent rester en fonctionnement pour les besoins de continuité du batiment

Une sensibilisation particuliere sera réalisée auprés de ses opérateurs par I'entrepreneur. L'entreprise devra
vérifier comme I'exige la réglementation?” :

o Le repérage et la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques lors de l'opération.
L’entreprise doit ainsi un repérage préalable a sa charge des installations éventuellement maintenues en
place et devant faire I'objet de protections particuliéres ;

o Le marquage des matériaux, et équipements ou parties d'équipement contenant de I'amiante.

) En cas d'utilisation d’engins a proximité des caténaires et autres équipements (lampadaires, lignes
aériennes, etc.) une étude de débattement avec définition des zones d’exclusion est a fournir au MO et
MOE pour vérification. Aprés approbation, les instructions quant a ces zones sont a distribuer et expliquer
aux opérateurs lors de la prise de service et autant de fois que nécessaire. La transmission de ces
instructions est a formaliser dans le dossier de chantier de I'entreprise.

L’entreprise doit alerter le MO si des réseaux particuliers sont présents dans I'emprise de la zone et présentent un
risque spécifique ou une absence d’information.

8.2.6.1 Risques de chute

Le retrait des matériaux peut nécessiter I'utilisation d’échafaudages. Ces derniers, mobiles ou fixes, devront
respecter les normes en vigueur. Les gardes corps, plinthes (métalliques) devront étre positionnés et utilisés.

Les tunnels et platelages devront bénéficier d’'un contrdle et recevoir une validation externe au titulaire via
I'émission d’'un PV de conformité produit par un organisme extérieur indépendant du monteur (comprenant les
calculs de prise au vent en cas de thermoforme).

8.2.6.2 Risques de collision

Le chantier peut nécessiter I'utilisation d’engins adaptés (pelleteuse, diable, porte big-bag, camion-benne, chariot
élévateur, etc.). L’entreprise veillera a définir et respecter un sens de circulation et a mettre en ceuvre tous
dispositifs visant a la sécurité des personnels de I'entreprise et occupants du site (balisage, aire de manceuvre).

8.3  Structure des prix

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire inhérent a des difficultés
d’accés, d’organisation de chantier dues au site, aux constructions existantes, etc. L'entreprise est réputée avoir
tenu compte, dans son chiffrage, de tous réglements et obligations en vigueur a la date de remise des
soumissions.

Pour mémoire, I'entreprise intégre toutes demandes éventuelles de modifications de méthodologie ou des
demandes de compléments de protection émanant des organismes de contrle et de sécurité ou du MO ou du
MOE au regard du PRE qu’elle aura établi sans qu’elle puisse prétendre a un supplément de prix, en ceci que les
préconisations des instances de tutelles se fondent sur I'application de la réglementation adossée a une analyse
du risque compléte.

Si, au cours des travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en informer sans
délais le MO et de leur préciser les incidences techniques et financiéres qui en découlent afin de s’y conformer.
Toutefois, si une évolution de la réglementation applicable est imminente et/ou connue avant sa promulgation lors
de I'établissement de son offre, I'entreprise, en tant que « sachant », est réputée I'avoir prise en compte et, de fait,
ne pourra prétendre a I'application de la présente disposition.

47 Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a8 mettre en ceuvre par
les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante
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9 Documents a produire

9.1 PRE

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, I'entreprise rédigera un PRE. Ce document, avant
toute diffusion, devra faire I'objet d’'une validation préalable du MOE.

Le MOE, dans un délai d’'une semaine a compter de sa réception, communiquera ses observations éventuelles a
I'entreprise afin qu’elle modifie son PRE.

L’entreprise adressera alors son document amendé, pour avis, a son CHSCT ou représentant du personnel, et a
son Médecin du Travail (transmission trimestrielle) ainsi qu’au MO, MOE, CSPS, Laboratoire accrédité, DREETS et
CRAMIF / CARSAT concernées par les présents travaux, un mois au moins, avant le début du chantier de
désamiantage. Sous réserve de I'accord de I'inspecteur du travail concerné, ce délai, en cas de situation d'urgence
liée a un sinistre, peut étre réduit a huit jours.

Le PRE de I'entreprise contiendra notamment les informations suivantes?e :

o La localisation de la zone a traiter ;

o Les quantités d'amiante manipulées ;

o Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés ;

) La date de commencement et la durée probable des travaux ;

o Le nombre de travailleurs impliqués ;

o Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

) Le programme de mesures d'empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre ;

) Les modalités des contrdles d'empoussierement définis aux articles R. 4412-126 a R. 4412-128 ;

o Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des
travaux ;

o Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;

o Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

o Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

o Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
o Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97 ;

o Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

o Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux
fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d'air ;

o La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates
de validité de leur formation ;

L’entreprise devra démontrer, a tout moment, que son personnel présent sur le chantier a pris connaissance du
PRE et est informé des risques et spécificités du chantier.

L’entreprise émettra un nouveau PRE par voie d’additif une fois intégrée la stratégie d’échantillonnage établie par
le laboratoire accrédité retenu par I'entreprise titulaire.

Le (ou les) PRE initial sera amendé chaque fois que nécessaire (modification processus ou aéraulique, découverte
de MPCA, changement de méthodologie, etc.). Ces additifs devront faire figurer les derniers rapports de repérage
ainsi que les éventuelles modifications d’emprise, de processus, etc. qui en découlent. lls devront étre diffusés a
minima 6 jours ouvrés avant le démarrage des travaux qu'ils décrivent.

48 Art. R4412-133 code du travail
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9.2 Mode opératoire pour la dépose du plomb

Préalablement au démarrage des travaux, I'Entrepreneur devra établir un mode opératoire, sur la base de son
évaluation des risques. Ce mode opératoire comprendra notamment :
) La localisation des zones a traiter ;
o Le type et les quantités de matériaux a déposer ;
) La description de I'environnement de chantier ;
o La durée des travaux ;
o La liste du personnel ainsi que leurs aptitudes médicales au poste de travail et leurs certificats de formation
a la gestion du risque plomb
o Le descriptif de la méthodologie mise en ceuvre y compris :
o EPI et MPC mis en place ;
o Moyens de réduction de la dispersion de poussiéres ;
o Meéthodologie de nettoyage pour garantir 'absence de particules résiduelles aprées travaux ;
) Les modalités de contrOles de I'empoussiérement (nombre et localisation des mesures) au sol par frotti et
dans l'air ;
o Les procédures de décontamination des personnes et des déchets conditionnés ;
o Les fiches techniques des matériels et produits utilisés ;
o Les fiches de sécurité de chaque produit utilisé ;

) Les notices de poste pour chaque processus avec a chaque fois les risques (Cf. risque plomb, risque de
chute, risque lié a la manipulation de l'outil, risque chimique sur base FDS, etc.) et les moyens de
protection utilisés (notamment APR utilisé, type de combinaison, etc.). Les notices de postes devront étre
synthétigue (une page A4 voire deux) et facilement compréhensible (utilisation d’images et de
pictogrammes) — étant entendu qu’elles sont & destination des opérateurs. Elles devront in fine étre
affichées en base-vie.

o Le schéma électrique des branchements de I'installation du titulaire.

Ce mode opératoire devra étre transmis au médecin du travail qui pourra se prononcer sur les choix effectués par
I'entrepreneur pour les durées des postes de travail (EPI, pauses, postures) et adapter la surveillance médicale
des salariés, ainsi qu’au CHSCT ou aux DP qui pourront formuler un avis relatif & la prévention de tous les risques
et aux conditions du travail sur le chantier.

Le MOE pourra en outre formuler des remarques sur le mode opératoire du titulaire qui devra les prendre en
compte et émettre une nouvelle version adaptée.

L’entreprise devra démontrer, a tout moment, que son personnel, présent sur le chantier, a pris connaissance du
mode opératoire et est informé des risques et spécificités du chantier.

9.3 Tragabilité des déchets

L’entreprise, dés que possible et en tout état de cause avant son arrivée sur le chantier, fera le nécessaire afin
d’établir les FID et obtenir les CAP correspondant.

L’'obtention de ces documents ne devra en aucun cas retarder les délais et notamment la date de démarrage des
travaux un mois aprées récépissés de réception du PRE.

Le titulaire devra en outre remplir les BSDA sur Trackdéchets y compris avec le numéro de CAP associé puis les
transmettre au MOE pour vérification et au MO pour signature.

Concernant le plomb, le titulaire doit présenter CAP et BSDD dlment renseignés pour signature du MO.

Voir détail au chapitre [ de la présente annexe.
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9.4 Registres de suivi

Durant toute I'exécution du chantier, I'entreprise tiendra, outre ses propres registres de suivi résultant des
procédures de son systeme qualité, y compris les trois registres suivants :

o Suivi métrologique et contrdles divers - Un tableau récapitulatif des mesures META
(environnementales, opérateurs, libérations, etc.) réalisés avec indication des résultats devra étre
transmis hebdomadairement au MO / MOE, accompagné des PV du laboratoire eux-mémes ;

. Suivi des autocontréles ;

e  Tracabilité des déchets - Un tableau récapitulatif des déchets avec affichage des tonnages devra étre
transmis hebdomadairement au MO / MOE a compter des premiéres évacuations de MPCA.

o Registre des entrée-sorties de zone pour vérification des opérateurs intervenant et du respect des temps
de vacation, aussi bien pour les chantiers amiante que plomb.

o Registre de la métrologie relative au plomb (mesures surfaciques pour les tests en cours de chantier et
le contrble de la contamination des zones fonctionnelles ainsi que les mesures de processus et dans l'air
ambiant) transmis hebdomadairement au MO / MOE

o Suivi de la plombémie des opérateurs — transmis de maniére anonyme avant le démarrage du chantier
ainsi que dans le rapport de fin de travaux.

L’ensemble des registres devra étre transmis au MOE en version Excel avec tri possible des données. En cas
d’utilisation de logiciel maison, le titulaire doit bien transmettre des tableaux de synthése permettant la
surveillance des résultats dans un tableau et non 'ensemble des PV, des mesures ou des bordereaux.

9.5 PV de conformité de I'installation électrique
L’entreprise devra produire les documents suivants avant la mise en fonction en routine des équipements :

o Le plan filaire des installations électriques (général, secours, zones) ;

o Le contréle de conformité de l'installation électrique par un bureau agréé. Le PV doit intégrer la vérification
des sélectivités horizontales et verticales par schéma unifilaire et les valeurs propres a chaque dispositif
DDR (sensibilité, temps de déclenchement) et les équipements en bout de chaine (déprimogene, UCF,
compresseur). Pour une sélectivité totale entre deux dispo en cascade, deux conditions doivent étre
simultanément remplies :

o Ampeéremétrique : le courant différentiel assigné du dispositif amont doit étre au moins le triple de
celui du dispositif aval. Ex. : un DDR de 100 mA en amont associé a un DDR de 30 mA en aval,

o Chronométrique : le dispositif amont doit avoir un retard constant supérieur au temps de
fonctionnement du dispositif aval. Ex. : DDR type S en amont associé a DDR instantané en aval.

A chaque modification de l'installation électrique ou chaque zone, I'entreprise devra produire ces documents.

Les éclairages et divers équipements électriques nécessaires a la réalisation des travaux de désamiantage seront
en bon état de fonctionnement, obligatoirement étanches (degré de protection IP 6449).

9.6 PV de conformité des échafaudages
En cas de mise en ceuvre d’échafaudages sur le chantier. Il est exigé que leur contrdle soit réalisé par un
prestataire externe a I'entreprise en charge de I'échafaudage.
Le PV a produire devra couvrir tous les aspects de I'échafaudage, y compris :
e  Eventuels palans ;
o Calcul de prise au vent en cas de mise en ceuvre de bache ou de thermoformé.

En cas de maintien d’échafaudage pour les lots consécutifs, le titulaire devra faire son affaire du transfert de
responsabilité de 'échafaudage moyennant les contrbles et documents qui s’imposent en coordination directe avec
les entreprises concernées.

4 Au sens de la norme NFC 20-010
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9.7 SOGED

Le SOGED, a produire en phase de préparation, devra notamment contenir :

) Les méthodes de tri des déchets

o La description des contenants en fonction des types de déchets

o Les zones de stockages identifiées

o Les signalétiques mises en ceuvre

o Les exutoires identifiés et leur distance au chantier

o La fréquence prévisionnelle des évacuations

) Les moyens de contréle et de tragabilité mis en ceuvre

o Les moyens humains et mécaniques mis en ceuvre

o Les quantitatifs prévus par type de déchets
Le suivi du respect du SOGED et de la gestion des déchets devra étre consigné dans le journal chantier, a travers
un tableau / registre de suivi des déchets, qui sera diffusé de maniére hebdomadaire et fera I'objet d’'un contrble

régulier en réunions de chantier. Ce tableau devra faire ressortir les taux de recyclage / revalorisation des déchets
a 'avancement.

Le Maitre d’ceuvre analysera et validera le choix des filieres retenues par I'entreprise afin de s’assurer du respect
des objectifs du présent CCTP.

9.8 Documents relatifs a la mise en ceuvre de I’économie circulaire
Pour la mise en ceuvre des principes d’économie circulaire, le titulaire devra la production de I'ensemble des
documents suivants :

) Promesse de reprise. Ce document indiquera précisément pour chaque PEMD repris, la quantité, le mode
de reprise, I'entité en charge du transport, 'usage futur

) Notes méthodologiques de dépose et de stockage pour chaque élément a réemployer/réutiliser, en
collaboration avec les filieres sélectionnées

) Tableaux de synthése et justificatifs de valorisation provenant des sites de recyclage/transformation

) Tableau / registre de suivi des déchets, qui sera diffusé aux MO et MOE de maniére hebdomadaire au plus
tard 24h avant la réunion de chantier. Ce tableau devra faire ressortir les taux de recyclage / revalorisation
des déchets a 'avancement

o Registre Chronologique de Déchets (RCD)%0
o Plan de principe d’aménagement des stocks de PEMD et fiches méthodologiques de stockage

. Tableau de suivi des PEMD stockés, avec la date de mise en stock, référence du PEMD, les conditions, la
date d’enléevement, I'adresse et 'accusé réception de I'exutoire de destination

o PV de réception transmis par le destinataire a chaque envoi de PEMD vers les filieres de
réemploi/réutilisation

9.9 Autres documents
L’entreprise doit en outre I'édition des documents de la liste non limitative qui suit :

o PPSPS apres prise en compte du PGC du CSPS, le cas échéant ;
) PIC et plan de circulation qui sont a afficher en base-vie ;

o Planning initial phasé et planning phasé avec pointage de I'avancement réalisé chaque semaine par
le titulaire et transmis par mail aprés pointage. Une version doit étre affiché en base-vie ;

o Bilan électrique cumulé par phase (normal et secours) ;

) Reportage photographique hebdomadaire portant sur les postes de travail significatifs réalisés pendant
la semaine. Minimum 3 a 5 photos par semaine de travaux, légendées

e  Toutes notes méthodologiques qui lui seraient exigées par le MO ou le MOE ;
° Fiches de non conformités, d’expositions accidentelles, d’amélioration continue, le cas échéant.

%0 Conformément a I'Arrété du 29 février 2012
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9.10 Rapport de fin de travaux

Le titulaire doit la fourniture d’'un RFT conformément a la réglementation5! comportant tous les éléments justifiant
de la bonne réalisation des travaux demandés, dont notamment ;

Les plans de récolement indiquant clairement les zones traitées avec mention des MPCA déposés et
MPCA maintenus en place permettant la mise a jour du DTA ;

L’ensemble des procés-verbaux des contrdles visuels avant et aprés déconfinement ;

Les CAP et les BSDA certifiées conformes des matériaux amiantés et des déchets dangereux ;

Le tableau récapitulatif avec détail et sommes des tonnages évacués par type de déchet ;

Les originaux des BSDA non utilisés ;

Le PRE ainsi que ses additifs ;

L’ensemble des résultats de mesure META avec fiches de prélévements et bordereaux d’analyses ;

Le tableau récapitulatif de 'ensemble des mesures META et MES réalisées, avec indication des résultats ;

Pour chaque zone, les éventuels dépassements de seuils (dates, type, fiche de non-conformité, fiche
d’exposition accidentelle) et mesures correctives (dates, type, fiche d’action corrective) et reprises
d’activité (dates) ;

Les éventuels procés-verbaux des états des lieux avant et aprés travaux ;

Les attestations d’assurance et de certification de I'entreprise ;

Les proces-verbaux de contrbles des installations électriques temporaires et d’adduction d’air neuf le cas
échéant ;

Les proces-verbaux des éventuelles consignations électriques réalisées ;

Les échanges éventuels avec les organismes de contrOles et de prévention (CRAMIF / CARSAT,
DREETS, OPPBTP, etc.).

Le rapport de fin de travaux est également demandé, contractuellement, pour les travaux de gestion du plomb. II
doit alors contenir les éléments suivants :

Les plans de récolement indiquant clairement les zones déplombés et les zones avec plomb maintenu en
place permettant la mise a jour du DIUO ;

Les CAP et les BSDD certifiees conformes des matériaux amiantés et des déchets dangereux ;
Le tableau récapitulatif avec détail et sommes des tonnages évacués par type de déchet ;
Le mode opératoire de déplombage ainsi que ses additifs ;

L’ensemble des résultats de mesure de plomb dans l'air avec fiches de prélévements et bordereaux
d’analyses (processus, mesures ambiantes) ;

Le tableau récapitulatif de 'ensemble des mesures lingettes réalisées (au cours des travaux, en fin de
travaux en incluant les mesures du MO), avec indication des résultats ;

Pour chaque zone, les éventuels dépassements de seuils (dates, type, fiche de non-conformité, fiche
d’exposition accidentelle) et mesures correctives (dates, type, fiche d’action corrective) et reprises
d’activité (dates) ;

Les éventuels procés-verbaux des états des lieux avant et aprés travaux ;

Les attestations d’assurance et de certification de I'entreprise ;

Les proces-verbaux de contrOles des installations électriques temporaires et d’adduction d’air neuf le cas
échéant ;

Les procés-verbaux des éventuelles consignations électriques réalisées ;

Les échanges éventuels avec les organismes de contrfles et de prévention (CRAMIF / CARSAT,
DREETS, OPPBTP, etc.).

5L Art. R. 4412-139 du code du travail (décret du 4 mai 2012)
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) Les certifications de qualification de I'entreprise ;

o L’attestation d’assurance de I'entreprise ;

) Le récapitulatif des heures d’insertion réalisées ;

o Les PPSPS et avenants éventuels de toutes les entreprises intervenues sur site

o Les documents techniques (méthodologies, phasages)

o Les certificats de dégazage des capacités traitées ;

o Les PV d’exécution des travaux relatifs au plomb ;

o Les PV des essais de lixiviation réalisés en détermination des filieres pour les matériaux a risque ;

o Les copies certifiées conformes des documents attestant de la conformité réglementaire et contractuelle de
I'évacuation des déchets, les attestations de valorisation des exutoires (sites de concassage, récupération
métallurgiques ...)

o Les plans de récolement du site, sous formats .pdf et.dwg, sur une base de relevé topographique réalisé
par un géometre expert faisant apparaitre, le cas échéant :

o Les éléments laissés en place (murs des sous-sols, éventuelles fondations profondes)
Les réseaux conservés et obturés
Les altimétries de la plateforme livrée et pentes de nivellement
Les réseaux bouchonnés en limite d’intervention
Les étendues et profondeur de remblais mis en ceuvre
Les arbres conservés
o Les merlons et tranchées périphériques
o Dossier technigues de remblaiement, comportant, le cas échéant :
o Les analyses des terres de remblais mises en ceuvre
o Les procés-verbaux des essais de contréle de remblaiement,
o Les récapitulatifs des quantités mises en ceuvre
O

Les procés-verbaux de prélevements et d’analyse des bords et fond de fouille de la cuve du
groupe électrogene

o Reportage photographique (3 & 5 photos par semaine de travaux, légendées), y compris reportage
spécifique attestant de la bonne exécution de la purge des infrastructures (au moins 1 photo pour 200 m2
d’emprise avec un minimum de 5 photos) et y compris reportage justifiant du parfait bouchonnage des
réseaux en limite d’intervention (au moins 1 photo pour 200 m? d’emprise au sol du batiment)

o Les constats d’huissier avant et aprés travaux
) Les analyses de type pack ISDI en bords et fond de fouilles de capacités identifiées
o Elément relatifs au suivi de I'économie circulaire :

o Liste des exutoires, filieres, structure acquéreuses, indiquant leur dénomination, activités et (le cas
échéants) les arrétés préfectoraux

o Tableaux récapitulatifs indiquant pour chaque PEMD la quantité extraite du batiment, la part
réemployée/recyclée/éliminée
Calculs des taux de recyclage et valorisation totaux et par catégorie de déchets
L’ensemble des Bordereaux de Suivi et des Certificats de Cession émis lors de la déconstruction

o O O O O
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o Un tableau récapitulatif comprenant pour chaque type de produits/déchets déterminé par la nomenclature
des déchets (cf. Annexe Il de l'article R541-8 du code de I'environnement) :
o Lestonnages produits,

o Les tonnages valorisés en distinguant ceux envoyés dans une filiere de réemploi (sur site ou autre
site), de recyclage (recycleur, centre de regroupement ou centre de tri), de valorisation organique,
énergétique, ceux remis a un écoorganisme titulaire d’'un agrément REP, déposés dans un centre
de stockage (ISDI, ISDND, ISDD) ou dans une autre filiére (a préciser),

o Le taux de valorisation matiere (réemploi et recyclage) par nature de déchet ;
o Au niveau du chantier, le taux global de valorisation matiére et le taux de valorisation organique.
Ce tableau sera fourni au plus tard, 1 mois apreés la fin des travaux.

o Un document présentant par nature de déchets, la liste des filieres utilisées pour les déchets produits par
le chantier, leur implantation, leur autorisation préfectorale d’exploitation, et leur taux de
recyclage/valorisation organique ou énergétique ;

o Le registre « déchets » du chantier ainsi que I'ensemble des certificats d’acceptation préalables, des
bordereaux de suivi des déchets, des certificats de recyclage, des attestations des écoorganismes, des
bons de pesée et de suivi des déchets, des attestations des plateformes récipiendaires ainsi que la
tracabilité des remblais importés sur le site ;

o Les bordereaux de suivi des déchets et / ou bons de pesée des déblais de démolition (DND, bois, ferraille,
bétons, gravats inertes ...) et les registres récapitulatifs de ces évacuations ;

o Les CAP et BSD permettant la tragabilité des déchets dangereux (hydrocarbures, effluents de lavage...) ;

9.11 Sous-traitance

Concernant les travaux sous-traités, I'entreprise veillera a ce que les obligations de ses sous-traitants soient
scrupuleusement respectées et notamment pour ce qui est de la rédaction et diffusion des PRE, PPSPS, RFT, VIC
avant toute intervention sur le chantier.
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