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Travaux d’adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, pour les revêtements 

souples de sols et de murs.  
_______________________________________________________________________ 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Marché à procédure adaptée en application des articles L 2123-1, L 2124-3 et R 2123-1  

du code de la commande publique. 
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PREAMBULE 

 
Le présent accord cadre fait l’objet d’une convention de groupement de commandes unissant le Centre 
Hospitalier Universitaire de Poitiers (mandataire du groupement) et l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) pour son site de la Milétrie. 
 
Dans le cadre des dispositions applicables aux groupements hospitaliers de territoire (GHT), une 
convention constitutive a été signée entre le CHU de Poitiers et le Groupe Hospitalier Nord Vienne (CH 
de Châtellerault et CH de Loudun) et le Centre Hospitalier Henri Laborit à compter du 1er juillet 2018. 
 
En application de l’article L6132-3 du code de la santé publique, le CHU de Poitiers devient 
établissement support du GHT et est compétent pour contracter les marchés publics au nom et pour le 
compte des établissements membres du groupement. 
 
La fusion absorption du Groupe Hospitalier Nord Vienne par le CHU de Poitiers est effective depuis le 
1er janvier 2021 
 
Le présent marché public est passé pour l’Etablissement Français du Sang (EFS) situé sur le site de la 
Milétrie et les membres suivants du GHT : 

- Le CHU de Poitiers  
- Le CH Henri Laborit de Poitiers  

 

Article 1. - Objet et durée de l’accord cadre et des marchés subséquents 

 1.1. Objet 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent les prestations 
ci-dessous désignées :  
 
Travaux d’adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, pour les revêtements souples 
de sols et de murs. 
 
La prestation de la présente consultation consiste en :  
 
Préparation des supports (chape et ragréage), revêtements de sols PVC, revêtements muraux 
souples.  
 
Lieux d’exécution des travaux : sites de Poitiers, Mignaloux, Lusignan, Montmorillon, Châtellerault, 
Loudun… 
 
Les dispositions techniques figurent au cahier de clauses techniques particulières relatif au présent 
accord-cadre. 
 
Le candidat se soumettra, sans réserve, à toutes les contraintes du milieu hospitalier. 
 
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des 
travaux, les notifications se rapportant à l’accord-cadre seront valablement faites au siège du maître 
d’ouvrage jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au maître de l'ouvrage l'adresse du domicile 
qu'il aura élu. 
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1.2. Décomposition de l’accord cadre 

 1.2.1. Lots 

La procédure est composée de 4 lots définis comme suit : 
 

 Lot 1, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 
Loudun ; 

 
 Lot 2, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 

Montmorillon ; 
 

 Lot 3, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 
Poitiers, Mignaloux Beauvoir, Chatellerault, Lusignan ; 

 
 Lot 4, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est supérieure à 15 000 € HT pour tous les 

sites. 
 

 1.3.-Forme et durée de l’accord cadre 

1.3.1. Attribution, forme  et engagement 

 
Attribution 
 
Pour les lots 1, 2, & 3 
 
L’accord-cadre sera mono-attributaire en application des articles R 2162-2, R 2162-3 et R 2162-9 du 
code de la commande publique. Les marchés subséquents et/ou bons de commande ne seront 
attribués qu’à l’opérateur retenu à l’issu de l’accord-cadre. 
 
Pour le lot 4 : 
 
L’accord-cadre sera multi-attributaire en application des articles R2162-1 et suivants du code de la 
commande publique. Sous réserve d’un nombre suffisant d’offres, 6 attributaires seront retenus à 
l’issue de l’accord-cadre.  
Ces attributaires seront remis en concurrence à chaque passation d’un marché subséquent.  
 
 
Forme 
 
Pour les lots 1, 2 & 3, l’accord cadre sera exécuté en partie par l’émission de bons de commande (pour 
l’ensemble des fournitures et travaux figurant au bordereau de prix unitaires joint à l’accord cadre) et 
par la conclusion de marchés subséquents (pour les fournitures et travaux ne figurant pas au 
bordereau, donnant lieu à la fourniture d’un devis préalable, mais relevant de l’objet du présent accord 
cadre). Ces marchés subséquents ainsi conclus prendront la forme d’un bon de commande.  
 
Pour le lot 4, l’accord cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents suite à la remise 
en concurrence définie ci-après. Ces marchés subséquents ainsi conclus prendront la forme d’un bon 
de commande valant marché subséquent. 
 
 
 
Engagement 
 
L’accord-cadre est conclu avec engagement sur un montant maximum de 1 700 000 € HT, sur la 
durée totale du marché, réparti comme suit : 
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Lot 1, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 
Loudun : 80 000 € HT ; 
 
Lot 2, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 
Montmorillon : 80 000 € HT ; 
 
Lot 3, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est inférieure à 15 000 € HT pour les sites de 
Poitiers, Mignaloux Beauvoir, Chatellerault, Lusignan : 340 000 € HT ; 
 
Lot 4, travaux dont l’estimation du maitre d’œuvre est supérieure à 15 000 € HT pour tous les sites :  
1 200 000 € HT. 
 

1.3.2. Durée et reconduction 

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. 
 
L’accord-cadre pourra être reconduit 3 fois par période de 12 mois. 
 
La décision de reconduire l’accord-cadre interviendra de manière tacite, sans que le pouvoir 
adjudicateur n’ait à avertir le titulaire. La décision de ne pas reconduire l’accord-cadre interviendra par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours 
de l’accord-cadre. Selon les dispositions de l’article R2112-4 du code de la commande publique, le 
titulaire ne pourra pas refuser la reconduction. 
 
En cas de non reconduction de l’accord-cadre, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour 
la partie non exécutée. 
 
La durée totale de l’accord-cadre ne pourra excéder une durée maximale de 4 ans à compter de sa 
date de notification. 
 

1.4. Forme et durée des marchés subséquents (achat hors bordereau) 

1.4.1. Forme 

Les marchés qui seront conclus sur la base de l'accord-cadre seront dits « marchés subséquents » et 
prendront la forme d’un bon de commande. Ils concerneront un achat ponctuel selon les stipulations y 
figurant. 
 
Le terme « marché » mentionné dans le présent document s’entend des marchés subséquents qui 
feront suite au présent accord-cadre. 
 
Les montants/quantités d’engagement minimum et/ou maximum pourront être précisés dans ces 
marchés. 
 
Ils interviendront lors de la survenance des besoins.  
 
L’accord cadre sera aussi exécuté en partie par l’émission directe de bons de commande si cette 
possibilité est prévue à l’article 1-3-1 du présent document. 
 

1.4.2. Durée et reconduction 

 
La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de l’accord 
cadre. Chaque marché subséquent indiquera la durée qui lui est propre. 
 

1.5. Modalités d’attribution des marchés subséquents conclus sur la base de l’accord-
cadre 

Pour le CHHL et l’ensemble de ses sites ainsi que pour l’EFS Nouvelle Aquitaine site de Poitiers : 
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 La demande d’offre pourra être établie par tous moyens à convenance de la personne publique 
(courriel, fax, courrier,) pour les marchés subséquents dont le montant est inférieur à 40 000€ 
HT ; 

 La demande d’offre sera établie par voie dématérialisée via la plateforme https://www.marches-
publics.gouv.fr  pour les marchés subséquents dont le montant est supérieur à 40 000€ HT ; 
 

Pour le CHU de Poitiers et l’ensemble de ses sites : 
 La demande d’offre pourra être établie par tous moyens à convenance de la personne publique 

(courriel, fax, courrier,) pour les marchés subséquents dont le montant est inférieur à 20 000€ 
HT ; 

 Au-delà de ce montant, la demande d’offre sera établie par voie dématérialisée via la 
plateforme https://www.marches-publics.gouv.fr quel que soit le montant des marchés 
subséquents. 

 
Pendant la durée de validité de l’accord cadre, les marchés subséquents seront attribués après 
remise d’une offre. 
 
Le titulaire du présent accord cadre s’engage à fournir une offre lors des consultations lancées par la 
personne publique en vue de la conclusion des marchés subséquents en répondant via la plateforme 
https://www.marches-publics.gouv.fr dans le délai indiqué dans la par le maître d’ouvrage dans sa 
demande (délai adapté au chantier). 
 

1.5.1. Sélection du titulaire d’un marché subséquent 

 
Pour le lot 4, pendant la durée de validité de l’accord cadre, les marchés subséquents seront attribués 
après remise en concurrence des titulaires de l’accord cadre. 
 
Cette remise en concurrence interviendra lors de la survenance du besoin.  
 
Les critères d’appréciation des offres ainsi que leur coefficient de pondération pourront être les suivants : 
à défaut de critères spécifiques dans le descriptif du marché subséquent : 
  

Critère A : Prix (40%), 
Critère B : Valeur technique (60%). 

 
Le critère « A » sera noté sur 40 de la façon suivante : La note de 40 sera attribuée à l’offre la moins 
chère et les autres notes seront attribuées selon la formule suivante : 

(Montant de l’offre minimum /Montant à comparer)X 40 
 
Le critère « B » sera apprécié en fonction des éléments du dossier technique listé ci-dessous :  
- Les performances des matériels proposés, 
- Méthodologie d’intervention. 
 
Ce critère sera noté sur une échelle de 0 à 60, sachant que la note minimale correspondra à une 
évaluation "Très mauvais" et la note maximale "Excellent". 
 
Les notes totales obtenues seront ramenées à 2 décimales. 
 
Le CHU se réserve la possibilité d’intégrer dans les consultations relatives aux marchés subséquents 
des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles non prévues dans l’accord-cadre. 
 

1.5.2. Attribution d’un marché subséquent 

Pour le lot 4, une fois appliquées les formules de calcul, l’offre ayant obtenu le nombre de points le plus 
élevé sera retenue comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse. 
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En cas d’égalité de note globale, le classement sera fonction de l’offre ayant obtenue le nombre de 
points le plus élevé sur le critère A. 
 
Dans le cas où l’ensemble des offres fournies par les titulaires ne peuvent être retenues en raison de 
leur montant ou du non-respect des modalités de la remise en concurrence, le marché subséquent fera 
l’objet d’une nouvelle remise en concurrence. 
 
Le titulaire du présent accord cadre qui n’aura bénéficié d’aucun marché subséquent ne pourra élever 
aucune contestation ni réclamer aucune indemnité. 
 

1.6. Intervenants 

1-6-1-Conduite d'opération 

 
Pour ce qui concerne le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, la conduite d'opération est assurée 
par la Direction des Constructions et du Patrimoine. 
 
Pour ce qui concerne les bons de commande émis par l’EFS Nouvelle Aquitaine situé sur le site de la 
Milétrie (CHU de Poitiers), la conduite d’opération est assurée par l’EFS ou par toute personne 
expressément mandatée par cet établissement. 
 
Pour ce qui concerne les bons de commande émis par le Centre Hospitalier Henri Laborit, la conduite 
d’opération est assurée par toute personne expressément mandatée par cet établissement. 
 

1-6-2-Maîtrise d'œuvre 

 
La maîtrise d’œuvre sera assurée : 
 

 Pour le CHU de Poitiers : soit par l’Unité Etudes et Travaux (UET), soit par l’Unité Maintenance 
et Exploitation (UME) du CHU de Poitiers ou l’un de ses représentant. 

 
 Pour le Centre Hospitalier Henri Laborit par toute personne mandatée par cet établissement. 

 
 Pour l’EFS Nouvelle Aquitaine situé sur le site de la Milétrie (CHU de Poitiers), la maîtrise 

d’œuvre est assurée par l’EFS, ou par toute personne expressément mandatée par cet 
établissement. 

 

1-6-3-Contrôle technique 

 
En fonction de la nature des travaux concernés par chaque bon de commande, le maître de l'ouvrage 
pourra être assisté d'un contrôleur technique dont les coordonnées seront communiquées au titulaire 
avant l’exécution des travaux. 
 

1-6-4-Coordination Sécurité – Protection de la santé et plan de prévention 

 
En fonction de la nature des travaux concernés par chaque bon de commande, le maître de l’ouvrage 
appliquera soit les dispositions de l’article 1-6-4-1 soit les dispositions de l’article 1-6-4-2, ci-dessous 
mentionnés. Ces deux articles sont donc exclusifs l’un de l’autre. 
 
1-6-4-1-Coordination Sécurité - Protection de la santé 
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Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée si besoin, aux fins de prévenir les 
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, 
lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens 
logistiques et les protections collectives. Dans ce cas, un Plan Général de Coordination (PGC) de 
l’opération sera transmis par le maitre d’ouvrage. 
 
Pour le CHU de Poitiers, les coordonnées du coordonnateur sont les suivantes : 
Stéphane ROZE  05 49 44 48 69 Mail : stephane.roze@chu-poitiers.fr 
 
Le détail de ces missions est défini à l’article 5.3.2 du présent CCAP. 
 
En pareil cas, l’article 1-6-4-2 ne sera pas applicable. 
 
Pour ce qui concerne le bâtiment de l’EFS Nouvelle Aquitaine situé sur le site du CHU de Poitiers, le 
maître de l'ouvrage pourra être assisté d'un coordonnateur SPS dont les coordonnées seront 
communiquées au titulaire avant l’exécution des travaux. 
 
Pour ce qui concerne le Centre Hospitalier Henri Laborit, le maître de l'ouvrage pourra être assisté d'un 
coordonnateur SPS dont les coordonnées seront communiquées au titulaire avant l’exécution des 
travaux. 
 
1-6-4-2- Plan de prévention 
 
Conformément à l’article 4512-6 et suivant du code du travail, une inspection commune (articles 
R4512-2 à 5) du chantier sera faite avec le CHU préalablement aux travaux dès lors que le chantier 
durera plus de 400h et /ou qu’il comportera des travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993). 
 
A l’issue de cette inspection, un plan de prévention (articles R4512-6 à 12)  sera rédigé par l’ensemble 
des entreprises qui devront respecter les consignes figurant au sein de ce document. 
 
En pareil cas, l’article 1-6-4-1 ne sera pas applicable. 
 

1-6-5- Coordination des systèmes de sécurité incendie (C.S.S.I.)  

Cette mission sera confiée à M. Sébastien SIROT, coordonnateur des systèmes de sécurité incendie, 
du CHU de Poitiers ( 05 49 44 38 75). 
 

1.7. Sous traitance (hors fourniture) 

Le titulaire est habilité à sous-traiter certaines parties de son marché, provoquant obligatoirement le 
paiement direct du sous-traitant de premier rang pour les prestations supérieures à 600 € TTC. Pour 
les sous-traitants à compter du second rang, une caution personnelle et solidaire ou une délégation de 
paiement du titulaire sera requise pour donner lieu à paiement direct. 
 

Les déclarations des sous-traitants devront parvenir à la maitrise d’ouvrage et à la maitrise 
d’œuvre 3 semaines minimum avant l’intervention prévue, soit par RAR, soit par courrier 
électronique au gestionnaire du marché (maxime.leguillon@chu-poitiers.fr). Une 

entreprise sous-traitante qui n’aura pas été agréé à l’intervention ne pourra en aucun cas 
intervenir sur le chantier. L’agrément se matérialise par la notification via la plateforme de 
dématérialisation (PLACE marches-publics.gouv.fr), de l’acte de sous-traitance.  
 
En cas d’intervention sur le chantier sans agrément, la Maîtrise d’œuvre et/ou du SPS demandera à la 
société de quitter immédiatement le chantier. Des sanctions pécuniaires pourront également être 
appliquées tel que prévu au CCAP ainsi que par la résiliation de l’accord cadre aux frais et risques de 
l'entreprise titulaire du marché (Article 50.3.1 du CCAG travaux).  
 
De même, une entreprise sous-traitante qui n’aura pas envoyé au CSPS, son plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé, lorsque que celui-ci est exigé par la loi, conformément à l’article L. 
4532-9 du code du Travail, ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier. 
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En cas de demande de pièces complémentaires au titulaire en vue de l’agrément d’un sous-traitant ces 
demandes seront faites par tout moyen permettant d’en constater la validité; le délai de 21 jours pour 
l’agrément d’un sous-traitant sera alors suspendu jusqu’à réception de l’ensemble des pièces 
demandées. 
 
En cas d’absence de réception de ces pièces dans un délai de 10 jours (calendaires) suivant la 
demande, la demande d’agrément sera rejetée par courrier LRAR ou par voie dématérialisée.  
 
Le dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant devra être impérativement composé de 
l’ensemble des pièces listées ci-dessous : 
 
  La DC 4 complétée et signée en original faisant apparaître la mention relative à l’autoliquidation 

de la TVA ; 

 La DC 2 : y inscrire ou annexer notamment le descriptif des moyens techniques, humains et 
financiers de l’entreprise sous-traitante. 

  La description détaillée des tâches confiées au sous-traitant ainsi que les têtes de chapitre des 
BPU auxquelles elles correspondent ; 

   Les documents à fournir concernant les habilitations au travail en présence d’amiante sont 
énumérés à l’article 20.3 du présent CCAP ;     

 
  L’attestation URSSAF relative aux déclarations sociales et intitulé « Attestation de fourniture des 

déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ». 
 

  L’attestation de régularité fiscale (impôt) du sous-traitant. 
 

  Les attestations relatives au paiement des cotisations aux caisses pour les congés payés, le 
chômage, les intempéries, ainsi qu’aux caisses retraite et prévoyance. 
 

  L’extrait K-Bis. 
 

  Les références des chantiers effectués par la société sous-traitante sur les 6 derniers mois 
et plus ou moins de même nature. 
 

  Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale valables pour l’année en 
cours.  

 

  L’organigramme des personnels affectés au chantier : fonctions de chacun et qualifications 
et/ou habilitations avec identification précise du chef de chantier sur cet organigramme. 

 
  La copie des déclarations préalables à l’embauche de chacun des personnels nommément 

désignés dans cette liste ; En cas de changement dans cette liste, celle-ci devra impérativement 
être tenue à jour et remise au maître d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre avant intervention sur 
le chantier dudit personnel ; A défaut, celui-ci verra son accès au chantier refusé. 
 

  Le RIB. 
 

  Pour les personnels travaillants pour une société étrangère et mis à disposition d’une 
entreprise française, la copie de la déclaration de détachement remise à l’inspection du 
travail, en remplacement de la déclaration préalable unique d’embauche que l’on exige pour les 
salariés travaillant pour une société française ; 
 

  La caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement de l’entrepreneur 
principal au sous-traitant (à compter du sous-traitant de 2ème rang) pour paiement des 
prestations exécutées par ce dernier. 
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Les sous-traitants de 3ème rang et suivants ne sont pas souhaités. 
 
En cas de réponse sous forme de groupement, l’ensemble des documents demandés ci-dessus sera 
fourni par chacun des membres du groupement. 
 
L’utilisation du formulaire DC4 est préconisée en cas de demande d’agrément d’un sous-traitant et de 
ses conditions de paiement. 
Ce formulaire est disponible à l’adresse suivante : 
 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics  
 
Après agrément par le maitre d’ouvrage, une visite d’inspection commune sera réalisée avec le sous-
traitant avant toute intervention auprès du CSPS. 
 
En cas de marché subséquent, en application de l’article L2193-3 du code de la commande publique, 
le pouvoir adjudicateur pourra exclure de la sous-traitance certaines tâches essentielles qui devront 
être directement effectuées par le titulaire, ces prestations seront précisées dans le marché 
subséquent le cas échéant. 
 
Cas de la sous-traitance étrangère :  

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R2193-1 du code de la commande publique, une 
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls 
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant 
pour objet ............................ 

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la 
sous-traitance et les articles L2193-1 à L2193-14 et R2193-1 à R2193-21 du code de la 
commande publique 

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de 
l'article 12.3 du présent CCAP. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances 
relatives au marché sont rédigées en français." 

 

1.8 Locatier 

La prestation confiée à un locatier consiste en de la mise à disposition de matériel et du moyen 
humain nécessaire à l’utilisation de ce matériel, à la journée. Cela s’apparente à du travail en régie. 
Le titulaire conserve l’organisation et la gestion du chantier, il fournit les matériaux et fournitures 
nécessaires à l’exécution de la prestation. Il paye le locatier directement.  

Cependant, afin de garantir au pouvoir adjudicateur la sécurité du chantier, le respect de la 
réglementation et notamment en cas de contrôle de l’inspection du travail et de conserver un droit de 
regard sur le recours au locatier par le titulaire de l’accord-cadre, celui-ci doit fournir les éléments 
suivants : 

- Contrat de location du matériel avec chauffeur avant toute intervention sur le chantier (celui-
ci prévoit l’identité du personnel, ses qualifications le cas échéant, le coût à la journée de location, 
etc.) 

- L’organigramme du titulaire mentionnant les personnels qui sont dédiés au chantier du pouvoir 
adjudicateur en intégrant l’identification du personnel loué ; 

- L’attestation d’assurance couvrant les risques professionnels intégrant le recours à la location 
de matériel avec chauffeur ; 
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Enfin, le recours à un locatier nécessitera un ajout au PPSPS afin que le personnel loué ait bien 
connaissance des conditions de sécurité sur le chantier, au même titre qu’un agent de la société 
titulaire. 

Les dossiers de demande d’agrément de locatier doivent parvenir au plus tard 10 jours avant la date 
prévue pour l’intervention sur le site. Comme pour la sous-traitance, ces demandes et pièces devront 
être transmises au maître d’ouvrage pour analyse et traitement (+ copie S. Roze pour le CHU 
Poitiers). 

Pour le CHU de Poitiers, le personnel mis à disposition devra impérativement participer à une visite 
d’inspection commune auprès du CSPS du CHU.  

A défaut de validation de la prestation du locatier, le personnel mis à disposition ne pourra en 
aucun cas intervenir sur le site. 

 

1.9 Ordre de service  

 

Par dérogation à l'article 3.8 du CCAG travaux, il est précisé que tous les ordres de services émis par 
le maître d’œuvre relatifs à un engagement financier du maître de l'ouvrage, à la date de 
commencement des travaux et aux délais d’exécution partiels et globaux des travaux, aux 
modifications du programme initial entraînant la notification de nouveaux prix ou à des décisions de la 
Direction générale doivent être datés, numérotés et notifiés par le maître de l'ouvrage ou son 
représentant.  

Pour tous les autres cas, les Ordres de Service (O.S.) seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le 
Maître d’œuvre.  

Le titulaire en accuse réception datée. 
 

1.10 Marché négocié de prestation similaire. 

 
Conformément à l’article R2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans 
publicité ni mise en concurrence pourra être passé avec le(s) titulaire(s), dans les trois années suivant 
la notification du marché initial, pour des prestations similaires. 

Article 2. Documents contractuels 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, l’accord-cadre est constitué par les documents 
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : 

A - Pièces particulières 

 L'acte d'Engagement, le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) et ses annexes par lot : les actes 
spéciaux de sous-traitance, pour l’ensemble de ces documents dans leur version résultant 
des dernières modifications opérées par voie d’avenants et dont les exemplaires conservés 
dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi ; 
 

 Les marchés subséquents issus de l’accord cadre ; 
 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots 
et ses annexes, dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul 
foi ; 

 
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes, dont l'exemplaire 

original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi, assorti des Annexes 
au CCTP ; 
 

 Le Cahier des Clauses Générales d’Intervention (CCGI), dont l'exemplaire original conservé 
dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ; 
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 Le Plan de Prévention du CHU de Poitiers dressé en application du décret n° 92 158 du 

20/02/1992, qui sera adapté au chantier concerné avant le démarrage des travaux ou le Plan 
Général de Coordination selon l’opération ; 
 

 Le Cahier des Exigences Techniques Standards (C.E.T.S.) ; 
 
 Compte rendu et documents remis dans le cadre des négociations, le cas échéant ; 

 
 Le mémoire technique et méthodologique de chaque titulaire. 

 
 
Nota : 
- En cas de discordance constatée entre le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les pièces 
graphiques, les dispositions écrites prennent le pas sur les indications contenues dans les pièces 
graphiques. 
 

B - Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix 
(mois 0) tel qu'il est défini à l'article 9-3-2 du présent CCAP. 

 Le CCAG (Arrêté du 30/03/2021) applicable aux marchés publics de travaux,  

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 
travaux ; 

 Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ; 

 Les normes françaises et européennes en vigueur. 

 
Pour ce qui est de toutes les  pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire 
étant supposé les connaître. 
 
Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des contraintes et obligations inhérentes à 
l’application des normes et réglementations en vigueur dans le domaine visé par le présent 
accord-cadre. 
 
Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient être mentionnées sur les documents annexés 
à l’acte d’engagement et contradictoires avec les documents contractuels (CCAP/CCTP et 
CCAG travaux) ne s’appliqueront pas au présent accord-cadre. 
 

Article 3. Délais de livraison et d’exécution  

3.1. Délais d'exécution 

Les prestations faisant l'objet de chaque bon de commande devront être exécutées : 
 

- Soit dans le(s) délai(s) précisés au sein de celui-ci à compter de sa date de notification 
(réception) ; 

- Soit aux dates d’intervention indiquées au sein de celui-ci ; 
- Soit selon le calendrier détaillé d’exécution notifié au titulaire du lot concerné par voie d’ordre de 

service. En pareil cas, le bon de commande fera mention du renvoi vers ce calendrier et 
indiquera la date de démarrage des travaux, par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG travaux. 
 

Quelle que soit la situation, en cas de travaux signalés comme « URGENT », la période de préparation 
sera ramenée aux délais incompressibles d’approvisionnement des matériaux et devra être exécutée 
sous 24h à compter de la réception de ceux-ci. 
 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Affaire n° n°24S132 - Travaux d’adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, pour les revêtements 
souples de sols et de murs. 

Page 14/41 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES V 26/04/2021 
 

3.2. Bons de commande ou marché subséquent 

Pour chaque lot, les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de 
commande ou marché subséquent délivrés par la Direction des Constructions et du Patrimoine et qui 
comporteront : 
 

 Le numéro et intitulé du lot ;  
 Le numéro de l’accord cadre ou du marché subséquent le cas échéant ; 
 La désignation des travaux ; 
 La quantité commandée ; 
 Le prix d'engagement correspondant au prix de l’accord cadre ou du marché subséquent ; 
 Le lieu et délai d’exécution des travaux ; 
 l’adresse de facturation. 

 
Pour le CHU de Poitiers, la personne habilitée à signer les bons de commande est la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ou par délégation le Directeur des  
Constructions et du Patrimoine ou son adjoint. 
 
Pour l’EFS – Nouvelle Aquitaine, la personne habilitée à rédiger et signer les bons de commande est le 
Directeur de l’EFS Nouvelle Aquitaine ou son représentant désigné par délégation. 
 
Pour le Centre Hospitalier Henri Laborit, la personne habilitée à rédiger et signer les bons de 
commande est le directeur du CHHL ou son représentant. 
 
Durée d’exécution des bons de commande : Les bons de commande pourront être passés jusqu’au 
dernier jour de validité de l’accord cadre et pourront s’exécuter après cette date, dans le respect de 
l’article R2162-5 du code de la commande publique. 
 

3.3. Prolongation du délai d'exécution 

Conforme aux dispositions de l’article 18-2 du CCAG travaux. 

Article 4. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits  

4.1.Provenance des matériaux et produits. 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le 
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives de 
l’accord-cadre ou déroge aux dispositions des dites pièces. 

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à 
ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans 
d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 

Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le titulaire de 
l’accord-cadre pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de 
preuves en vigueur dans d’autres états membres de l’Union Européenne, qu’il estime équivalents et 
qui sont attestés par des organismes accrédités. Le titulaire de l’accord-cadre devra alors apporter au 
maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. 

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la 
marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits. 

En complément à l’article 23 du CCAG travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant à 
faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée au maître de l’ouvrage avec tous les documents 
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’accord-cadre. 
 

4.2.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG 
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à 
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utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant 
qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications 
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par 
les marchés. Par dérogation aux articles 24.6 et 24.7 du C.C.A.G, ils seront à la charge de 
l'entrepreneur, quels que soient les résultats des essais et vérifications effectués.  
 

4.3.Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits 
fournis par le maître de l'ouvrage. 

Sans objet. 
 

Article 5. Préparation, coordination et exécution des travaux 

5.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Les travaux sont réalisés selon le calendrier d’exécution le cas échéant. 

 

5.2.Etudes d'exécution des ouvrages  

 
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par 
l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maître d’œuvre et du 
Coordonnateur SSI avant toute intervention. Ceux-ci doivent les renvoyer à l'entrepreneur avec ses 
observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur date de réception. 
 

5.3. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

5.3.1. Dispositions générales 

Outre l'application de l’article 31 du CCAG travaux, le titulaire doit tenir compte des compléments 
suivants : 

- Le titulaire pourra travailler le samedi ou de nuit.  
- Les déblais et excédents ne pourront en aucun cas rester stockés en dehors des zones de 

chantier 
- La circulation en dehors des zones de chantier est interdite. Les accès au chantier sont définis 

par le chargé d’affaires de la Direction des Constructions et du Patrimoine pour le CHU de 
Poitiers, par le chargé d’affaires pour l’EFS et par le représentant du CHHL.    
 

5.3.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) pour chaque 
lot 

 
Outre les dispositions de l’article 31-4 du CCAG travaux le titulaire tiendra compte des compléments ci-
après : 

A - Principes généraux 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS. 

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et 
la charge de le remettre en place immédiatement. 

L’entrepreneur est tenu de respecter ou de faire respecter la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 
relative aux principes généraux de prévention. 
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B - Autorité du coordonnateur SPS (si présent sur ce marché) 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tout 
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, 
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), 
le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce 
titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la 
Coordination. Les reprises, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, 
sont également consignées dans le registre journal. 

 

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS (si présent sur ce marché) 

1. Libre accès du coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier. 

2. Obligations du titulaire 

Le titulaire devra fournir, directement au coordonnateur SPS et au maître d’œuvre : 

 Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé ; 

 La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 

 Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de 
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ; 

 Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient à 
sa disposition leurs contrats ; 

 Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le 
coordonnateur SPS ; 

 La copie : 

 Des déclarations d'accidents de travail. 

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et 
les intervenants, définies dans le document visé à l'article 1 du présent CCAP. 

Le titulaire informe le coordonnateur SPS : 

 De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs 
entreprises, et lui indique leur objet ; 

 De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ; 

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations 
ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le 
coordonnateur SPS. 

Les salariés de l’entreprise titulaire doivent à tout moment pouvoir justifier de leur identité ainsi que de 
l’identité de leur employeur (ex : carte professionnel, etc.); 

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage. 

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le 
Registre Journal de la Coordination. 
 

D - Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993. 
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Il est précisé qu’un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur le chantier que si ce sous-traitant 
a adressé au CSPS, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection 
de la santé. 
 

5.3.3.Mesures concernant les locaux 

L’entrepreneur doit assurer toutes les protections de l’existant (sols, murs, mobilier, matériel) au moyen 
de bâches et effectuer éventuellement des manutentions. 

Il sera redevable de toutes les dégradations faites aux installations existantes. 

L’entrepreneur doit tenir son chantier en état de propreté permanent en évacuant les gravats au fur et 
à mesure des travaux. 

 

5.3.4.Dispositions relatives à l’hygiène  

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions d’hygiène et de protection contre le bruit qui lui seront 
consignées par le conducteur de travaux ou le coordonnateur S.P.S. Ces dispositions sont essentielles 
pour la sécurité des patients dans un établissement de santé en activité. Elles pourront être, le cas 
échéant, définies dans la fiche d’évaluation des risques aspergillaires établie par le service de l’hygiène 
du maître d’ouvrage. 
 

5.3.5.Dispositions relatives au personnel 

Le personnel pouvant être en contact avec des patients hospitalisés doit avoir une tenue propre et 
correcte. 
 
Chaque personnel présent sur le chantier devra pouvoir justifier de son identité et de son appartenance 
à  l’entreprise qui l’emploi. 
 

5.3.6.Mise à disposition de locaux du CHU 

 
Les titulaires des accords-cadres objet de la consultation peuvent solliciter auprès du CHU de Poitiers 
la mise à disposition de locaux dans le cadre du régime juridique des occupations temporaires du 
domaine public. 
 
Cette occupation du domaine public du CHU donnera lieu à la conclusion d’une convention de mise à 
disposition de locaux.  
 
La mise à disposition de bureaux équipés du CHU donne lieu au versement d’une redevance dont les 
modalités de calcul sont fixées ci-après pour l’année 2021 :  
 

- 144,17€ HT loyer annuel par m², 
- 9,25€ HT participation aux charges (eau, électricité, chauffage) au m², en l’absence de 

compteur individuel et par mois. 
 
Ces conditions financières pourront être revues annuellement selon les tarifs votés par le CHU de 
Poitiers. 
 
Les sociétés indiqueront dans leur offre si elles souhaitent bénéficier d’une telle mise à 
disposition de locaux. 
 
Sur demande expresse des titulaires dans leur offre, des sanitaires, des vestiaires et un local destiné à 
la prise des repas sur place seront mis à disposition par le CHU de Poitiers. 
 
Tout autre type de local (destiné, par exemple, au stockage de matériels ou à des activités de bureau) 
pourra être éventuellement mis à la disposition des titulaires, sous réserve de la disponibilité de locaux 
adaptés au sein du CHU de Poitiers. 
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5.4. Dégradations causées aux voies publiques 

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG travaux, si à l’occasion de travaux, des contributions ou 
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers 
ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge incombera au titulaire du lot concerné. 
 
 

Article 6. Contrôle et réception des travaux  

6.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

 
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du 
CCTG ou par le CCTP sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
Par dérogation à l’article 38 alinéa 2 du CCAG travaux, si le maître d'ouvrage prescrit pour les 
ouvrages d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut 
apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces 
essais et contrôles sont pris en charge par l'entrepreneur. 
 
Le cas échéant, l’entrepreneur devra accepter les recommandations et injonctions du Coordonnateur 
SSI dans le cadre de son accord-cadre. En particulier, il accepte de soumettre toutes ses études, 
plans, notes de calcul, procès-verbaux d’essais, avis techniques, etc…à l’examen du Coordonnateur 
SSI ainsi que, lors des opérations préalables à la réception, de fournir tous les essais COPREC n°1 et 
COPREC n°2. Il accepte également de soumettre tous ses matériaux et matériels au Coordonnateur 
SSI pour vérifier la conformité aux règlements de sécurité (incendie notamment). 
 

6.2. Réception 

 
La réception des travaux se déroulera selon l’une ou l’autre de ces options. Cette information sera 
indiquée au sein du bon de commande ou du marché subséquent. 
 
Option 1 (Bon de commande en application d’un accord cadre Mono-attributaire). 

Tous les travaux feront l’objet d’un bordereau d’intervention ou fiche d’attachement des travaux 
réalisés, en utilisant soit le support émis par la Direction des Constructions et du Patrimoine (annexe 
n°1 du présent CCAP) soit un support propre au titulaire mais reprenant les mêmes éléments que le 
document établi par le CHU de Poitiers. 

Sur ce bordereau ou fiche d’attachement apparaîtront notamment la désignation des travaux réalisés, 
les dates d’interventions, le nombre d’heures et les qualifications des personnels intervenant au titre de 
la commande concernée.  

Cette fiche d’attachement sera vérifiée et signée par l'entreprise et par le maître d'œuvre avant toute 
facturation. Aucune facture ne sera validée sans cette entrevue préalable. 

Dans tous les cas, la conformité de ces travaux devra être validée par le responsable ou l’équipe 
d’encadrement désigné par le pouvoir adjudicateur.  

La facture finale fera état de la date de fin des travaux objet de la commande considérée.  
 
A défaut de mention de cette date sur la facture finale, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux 
mentionnée au bon de commande ou au calendrier d’exécution fera foi.  
En cas de retards d’exécution constatés, la date d’achèvement retenue sera celle mentionnée au bon 
de commande ou au calendrier d’exécution prorogée d’autant de jours que de retard constaté. 
 
La date d’achèvement des travaux détermine le départ des délais de garantie de parfait achèvement et 
décennale. 
Les prestations à prendre en considération sont celles effectivement réalisées, suivant désignation par 
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bon de commande. 
 
Option 2 (Bon de commande/MS en application d’un accord cadre Multi-attributaire). 

 
La réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG travaux à l’exception de la date 
d’achèvement des travaux qui est fixée par le calendrier d’exécution des travaux par dérogation à 
l’article 41.1 du CCAG travaux. 
 

6.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Les stipulations de l’article 43 du CCAG sont seules applicables. Un état des lieux contradictoire sera 
établi avant la prise de possession des ouvrages et à la remise du l’ouvrage au titulaire. Cet état des 
lieux sera notifié au titulaire par voie d’OS. 

Par dérogation à l’article 43.3 du CCAG, le titulaire conservera la garde des ouvrages ou partie 
d’ouvrage pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l’ouvrage. En revanche, 
celui-ci ne sera pas responsable des conséquences et malfaçon qui ne luis sont pas imputables. 
 

6.4. Documents fournis après exécution 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remet au maître d’œuvre 
le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans les conditions précisées au CCTP et dans le délai 
précisé par le maître d’œuvre au sein du procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) 
; ou au plus tard un mois après la date de fin desdites opérations (OPR).  
 
A défaut, ils feront l’objet de réserves à la réception et la pénalité prévue à l’article 15.5 du présent 
CCAP sera appliquée. 
 
Le titulaire remet au maître d’œuvre 3 exemplaires dont 2 sous format papier et 1 exemplaire 
reproductible sur CD, DVD ROM ou support USB avec plans au format IFC récupérable sous 
ALLPLAN, avec le zéro absolu en coordonnées et un format PDF, accompagnés d'une liste de 
remises des documents y mentionnant la désignation des plans, leur numéro et leur indice.   
 
L'ensemble des autres documents précités seront présentés sous pochette transparente à l'intérieur 
d'un classeur. 
 
Ces documents serviront au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention 
Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO). 
 
Outre les dispositions de l’article 40.1, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) contiendra : 
 

- Les documentations et notices relatives au matériel, les plans de récolement conformes à la 
charte graphique du CHU de Poitiers ; 

- Les Documents « maintenance » (en couleur) ; 
- Les Documents techniques (en couleur) ; 
- Les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A 4 ; 
- Ainsi que tous les documents spécifiques préconisés au CCTP.  

 
Tous les documents seront rédigés en langue française. 
 

Article 7. Garantie et assurances 

7.1. Délai de garantie 

Il sera fait application de l’article 44.1 du CCAG travaux. 
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7.2. Assurances 

 

7.2.1 Assurance du titulaire 

Outre les dispositions de l’article 8 du CCAG travaux, les stipulations suivantes s’appliquent : 
 
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires : 
 

 d'une assurance garantissant les tiers victimes d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux : 
 
- Pendant la durée des travaux : du fait des travaux ou du fait de son personnel en activité de 

travail ou du matériel qu’il utilise. 
- Après réception des travaux du fait d’un événement engageant la responsabilité décennale 

ou biennale jusqu’à la prescription de la responsabilité décennale.   
 

 D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 
1792 à 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue 
de la garantie.  
 

 D’une assurance professionnelle de base garantissant les risques professionnels relatifs aux 
travaux prévus à l’accord-cadre. 

 
Les montants des garanties doivent être compatibles avec l’importance et la consistance de l’ouvrage 
et des risques encourus. 
 
Pour justifier de ces garanties, par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG travaux, les titulaires doivent 
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie 
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mêmes conditions 
de garantie.  
Ils doivent adresser ces attestations au maître de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque 
année, pendant toute la durée de leur mission.  
Sur simple demande du maître de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement 
de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants. 
 
En cas de couverture insuffisante, le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de 
l'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de souscrire les montants de garantie à hauteur des responsabilités qu’il 
considère encourir. 

 

7.2.2 Assurance du maître d’ouvrage : 

 
Le maître d’ouvrage ne contractera pas d’assurance de type « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD). » 
Le maître d’ouvrage prendra à sa charge les risques liés à cette absence d’assurance. 
 

Article 8. Retenue de garantie 

En deçà de 100 000,00€ HT par marché subséquent, aucune retenue de garantie ne sera requise.  
Au-delà de ce seuil les dispositions ci-après s’appliquent : 
 
Une retenue de garantie de 5% sera déduite du montant TTC, dans les conditions prévues aux articles 
R2191-32 et suivants du code de la commande publique.  
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La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande 
dans les conditions prévues au code de la commande publique. 
La personne publique ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et 
solidaire. 
 
La garantie à première demande ainsi fournie devra prévoir une durée de validité permettant de couvrir 
les éventuelles prolongations de garantie décidées par le représentant du maître d’ouvrage dans les 
conditions de l’article 44.2 du CCAG Travaux au même titre que l’absence de levée des réserves. 
 
Cette garantie peut être constituée pendant toute la durée du marché. En cas d'avenant, elle doit être 
complétée dans les mêmes conditions. 
 
La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première 
demande sont libérés dans les conditions prévues aux articles R2191-35 et R2191-42 du code de la 
commande publique. 
 

Article 9. Modalités de détermination des prix 

9.1. Répartition des paiements 

Pour chaque lot, l'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire, ainsi 
qu’à ses co-traitants et sous-traitants éventuels. 
 

9.2. Contenu des prix 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à 
l'exécution des travaux (dépenses…). 
 
D’une façon générale, les prix s'entendent pour des prestations "dépose/évacuation" et/ou 
"fourni/posé." En aucun cas, ils ne peuvent donner lieu à des détails d'accessoires supplémentaires ou 
à des suppléments d'heures rajoutés à des postes d'équipements fournis/posés. 
 
Outre les dépenses prévues à l’article 9.1 du CCAG travaux ainsi que celles de l’article 5 du CCTP, les 
prix de chaque accord-cadre sont hors TVA et sont établis en tenant compte des sujétions suivantes : 

 
 des frais d’établissement des devis, en réponse aux demandes de modifications formulées par le 

maître d’œuvre, des factures ou mémoires, 
 la coordination des différents intervenants du titulaire sur le chantier ainsi que les éventuelles 

réunions de chantier, réception des ouvrages, levée des réserves, etc. 
 des frais liés au transport pour livraison sur le chantier des matériaux et fournitures, le 

déchargement et toutes manutentions pour approvisionnements, 
 les frais de location, d'amortissement du matériel et de l'outillage nécessaire à l'exécution des 

ouvrages,  
 les frais inhérents aux travaux pour quelque hauteur que ce soit, dans les locaux insalubres, ou 

encore à la lumière artificielle, 

 les frais liés à la dépose et à la repose de matériels divers y compris frais de remplacement en cas 
de détérioration ou de perte ; 

 des exigences techniques du contrôleur technique, du coordonnateur en matière de sécurité et de 
santé, 

 des dépenses liées à la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), y compris la fourniture et la 
mise en œuvre des dispositifs de sécurité sur le chantier, dont la mise en sécurité par balisages et 
signalisations des zones de travaux, de la notification de l’accord-cadre à la fin du délai de garantie 
de parfait achèvement,  

 les frais de protection des ouvrages, de l’isolement de la zone d’intervention et tous les frais 
découlant de l'application du CCAG travaux et du Programme, 

 les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux, qui ne 
résulteraient pas de modifications demandées par le Maître d’Ouvrage, 
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 des dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et l'élimination des 
déchets et résidus de matériaux mis en œuvre conformément à la législation en vigueur, 

 les frais pour défaillance éventuelle des co-traitants ou sous-traitants, 

 les frais d'établissement des documents, notes de calcul et plans et Dossiers d’ouvrages exécutés 
(DOE), 

 les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant 
sur le chantier et de plus précisément, celles résultant des règlements du ministère du travail et les 
recommandations de l’OPPBTP, l’INRS et toutes les informations sécurité éventuelles des 
fabricants des équipements et matériaux (fiche de données et de sécurité, notice d’utilisation, etc.), 

 toutes mesures à prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des 
ouvrages et des lieux, 

 les frais d'installation et d'organisation du chantier, y compris leurs adaptations, la mise en place de 
protection contre les poussières, etc. 

 les frais liés au repliement des installations, 
 les frais liés aux éventuels essais, 
 les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur l’installation et 

détériorés par l’entreprise, 
 les frais et impôts de toutes natures frappant de quelque façon que ce soit les salariés, le matériel, 

les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages, 
 les frais et sujétions découlant : 

- des exigences techniques de l'application de la réglementation en matière de sécurité, 
appréciation des risques, etc..., 

- de la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques, etc., 
 les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandés pour mise en conformité par 

la CRAM, l’inspection du travail ou la médecine du travail (y compris la prise en compte des 
dispositions ou réclamations des instances locales), 

 les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties), 
 les frais de pièces de rechanges pendant la période de garantie, 
 les frais de cautions bancaires éventuelles, 
 les frais de brevet liés à l'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire, 
 les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP, 
 la marge bénéficiaire du Titulaire, selon engagement mentionné au BPU, 

 de toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où 
s’exécutent les travaux, 

 des travaux qui doivent avoir lieu dans un service en activité, les sujétions d'exécution liées à cette 
contrainte seront considérées comme étant incluses dans les prix, de ce fait, l'entrepreneur ne 
pourra faire valoir une majoration des prix pour temps improductifs (notamment temps d’attente aux 
ascenseurs). Le titulaire est réputé connaître ou avoir reconnu l'ensemble des installations en place 
et en fonctionnement.  

 Les sujétions inhérentes au type de travaux faisant l’objet du présent accord cadre, prévues au 
CCTP. 

 Les frais de fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que 
ne figurant pas dans les pièces contractuelles, s’avèreraient nécessaires à l’exécution des ouvrages 
dans les règles de l’art. 

 
En dehors des facilités dont bénéficiera chaque entreprise pour l'installation de ses chantiers, suivant 
l’article ci-après, le maître de l'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit. 
 
L’accord-cadre est traité à prix mixtes comportant des prix forfaitaires et des prix unitaires. Les 
prix unitaires du bordereau de prix seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 
 
Des travaux compris dans l’objet de l’accord-cadre mais qui ne sont pas prévues dans le bordereau de 
prix pourront faire l’objet d’un devis préalable et seront rattachées au présent accord-cadre sous la 
forme d’un bon de commande valant marché subséquent. 
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9.3. Prix de règlement 

9-3-1. Type de variation des prix  

 
Les prix sont fermes pour la période allant de la date de notification au 31/12/2025. 
 
Ils seront ensuite révisés à compter du 1er janvier de chaque année. La première révision interviendra à 
compter du 1er janvier 2026. 
 
La révision de prix sera appliquée sur la facturation des travaux ou prestations réalisés pendant 
l’année concernée, si le titulaire en fait la demande avant le 1er mars de chaque année.  
En tout état de cause, il ne pourra en aucun cas être fait une application rétroactive de la révision pour 
les travaux ou prestations ayant été exécutés durant une même année. 
Cette révision de prix sera formalisée, une fois par an, par la modification du bordereau de prix par 
avenant au marché. Le bordereau de prix révisés viendra alors se substituer au bordereau de l’année 
précédente.  
 

9-3-2. Mois d'établissement des prix  

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des 
offres, ce mois étant appelé « mois zéro ». 
 

9-3-3.Choix des index de référence et modalités de calcul 

 

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet 
du présent marché se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics accessible sur le lien suivant : 
http://www.lemoniteur.fr/indices-prix et est le suivant :  

 

BT 10, revêtements en plastiques, pour les 4 lots.  

 
Pour les coûts de main d’œuvre concernant les prestations hors bordereau, l’indice pris en 
considération pour le calcul de la révision sera le suivant :  
 
ICHT-F (coût horaire du travail, tous salariés, dans la construction). 
 
L’index de référence est publié sur le site du Moniteur accessible à l’adresse suivante : 
http://www.lemoniteur.fr/indices-prix 
 
Si l’entreprise ne dispose pas d’un abonnement les données pourront lui être communiquées sur 
simple demande par la Direction des Constructions et du Patrimoine. 
 

9-3-4. Modalités des variations des prix 

 

 Pour les prix mentionnés au bordereau des prix unitaires annexé à l’acte d’engagement 

La révision est effectuée par application aux prix de l’accord-cadre d’un coefficient donné par les 
formules suivantes : 
 

 2ème période : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 
 
      C  =  I septembre 2025      
                        I °  
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 3ème période : du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 
 
      C  =  I septembre 2026 
                        I °  
 
 

 4ème période : du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 
 
      C  =  I septembre 2027 
                        I °  
 

 5ème période : du 1er janvier 2029 à la date d’expiration de l’accord-cadre : 
 
      C  =  I septembre 2028 
                        I °  

 
 
Dans lesquelles: 
 C: Coefficient de révision 
 I°: indice de révision correspondant au « mois zéro ». 

Pour la mise en œuvre de cette formule, le coefficient des révisions de prix obtenu sera arrondi 
au millième supérieur, conformément à l’article 10.5 du CCAG-Travaux. 
 

Pour les coûts de main d’œuvre : 

 

Les coûts de main d’œuvre seront révisés par l’application d’un coefficient donné par les formules 
suivantes  aux prix de main d’œuvre indiqués en annexe à l’acte d’engagement : 
 

 2ème période : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 
 
      C  =  I septembre 2025           
                        I °  
 

 3ème période : du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 
 
      C  =  I septembre 2026           
                        I °  
 
 

 4ème période : du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 
 
      C  =  I septembre 2027 
                        I °  
 

 5ème période : du 1er janvier 2029 à la date d’expiration de l’accord-cadre : 
 
      C  =  I septembre 2028 
                        I °  

 
 
Dans lesquelles: 
 C: Coefficient de révision 
 I° : indice de révision correspondant au « mois zéro ». 
 
Pour la mise en œuvre de cette formule, le coefficient des révisions de prix obtenu sera arrondi 
au millième supérieur, conformément à l’article 10.5 du CCAG-Travaux. 
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- Pour les prestations hors bordereau de prix : 

 

Des prestations ne figurant pas sur le bordereau des prix unitaires pourront être rattachées à 
chaque accord-cadre par bon de commande, sous réserve qu’elles relèvent de l’objet du 
présent accord-cadre. 
 
Ces prestations seront débattues entre les parties avant tout commencement d’exécution, sur la base 
des indications tarifaires mentionnées au sein du bordereau de prix unitaires.  

 
Les devis et factures y afférent, présentés par le titulaire devront obligatoirement faire apparaître : 

- les coûts unitaires de main d’œuvre conformes au bordereau des prix joint en annexe à l’acte 
d’engagement,  

- les prix unitaires des articles hors bordereau, 
- le taux de remise contractuel affecté aux articles hors bordereau. 

 

9.3.5 Modalités des variations des prix des marchés subséquents 

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet 
du présent marché se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics accessible sur le lien suivant : 
http://www.lemoniteur.fr/indices-prix et est le suivant :  

 
BT 10, revêtements en plastiques. 
 

Marchés subséquents : délai d’exécution Moins d’un an 

Les prix du présent marché subséquent sont fermes et actualisables, si le délai d’exécution est 
inférieur à 12 mois. 
 
L’actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule: 
 
Cn = I(d-3) / I(o ) 
dans laquelle I(o) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par 
l'index de référence I de l’accord-cadre, sous réserve que le mois (d) de début du délai contractuel 
d'exécution des travaux (date de notification du marché subséquent), soit postérieur de plus de 3 mois 
au mois zéro (mois de remise des offres du marché subséquent).  
 
P = P0 x Cn 
P = prix actualisé 
P0 = prix de base valeur initiale 
Le coefficient obtenu sera arrondi au millième supérieur, conformément à l’article 10.5 du CCAG-
Travaux.  
 

Marchés subséquents : délai d’exécution plus d’un an 

Les prix du présent marché subséquent sont révisables, si le délai d’exécution est supérieur à 12 mois, avec 
les conditions décrites dans le marché subséquent ou à défaut dans les conditions suivantes : 
 
Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de l’acompte du mois « n » pour chaque 
marché concerné est donné par la formule : 
 
Cn = 0,125 + 0,875 Z 
 
0,125 : Partie fixe 
0,875 Z= Partie variable 
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Z = l/l0 : l et l0 étant les valeurs des index retenus respectivement à la date de l’établissement de la 
facture, le cas échéant (mois correspondant au dernier indice définitif connu à cette date) et m0 (mois 
de remises des offres du marché subséquent). 
 
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 
Le coefficient obtenu sera arrondi au millième supérieur, conformément à l’article 10.5 du CCAG-
Travaux.  
 

9.4. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent accord-cadre, sont exprimés 
hors TVA. 
 
Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, sauf disposition 
réglementaire contraire. 
 

Article 10. Avance 

Sauf renoncement du titulaire dans l'acte d'engagement, une avance sera versée conformément à 
l’article B10.1 du CCAG.  

Son montant est fixé, en application des articles L2191-2 et R2191-2 et suivants du code de la 
commande publique, à 5 % du montant initial TTC si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou 
égale à 12 mois. 

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé au présent 
document compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement du marché. 
 
Dans le cas où le montant prévisionnel des sommes à payer directement à un sous-traitant dépasse le 
seuil fixé à l'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance peut lui être versée dans 
les conditions applicables au titulaire (constitution d’une garantie, etc.). Le titulaire transmet 
immédiatement au pouvoir adjudicateur la demande de versement émise par le sous-traitant 

 

Article 11. Remboursement de l’avance  

Par dérogation aux articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique, le 
remboursement de l'avance est effectué en une seule fois, dès que l’avancement des prestations 
exécutées au titre du marché concerné aura atteint la limite de 65%. 

L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de variation des prix. 
 

Article 12. Paiement - établissement de la facture 

12.1. Mode de règlement 

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 50 jours maximum 
selon les dispositions de l'article R2192-11 du code de la commande publique. 
 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement. 
 
Le délai global de paiement se décompte : 

 
- De la date d’exécution des travaux, si l’établissement a reçu la facture avant l’exécution de 

ceux-ci ; 
 

- De la date de réception de la demande de paiement si celle-ci est reçue après l’exécution des 
travaux. 
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12.2. Présentation des demandes de paiement 

La demande de paiement est établie en un original portant, outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ; 

- le numéro et la date de l’accord cadre ou du marché subséquent,  

- le numéro du lot, le numéro du bon de commande correspondant ; 

- les travaux exécutés ; 

- la date d’intervention ; 

- le montant  hors T.V.A. des travaux exécutés ; 

- le taux et le  montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ; 

- le montant total TTC des travaux exécutés. 

 

Lorsque le titulaire de l’accord cadre est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour 
l’établissement de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner dans 
son en-tête le nom du mandant avec une formule «  facture établie au nom et pour le compte du 
……….. » 

Pour le CHU de Poitiers, une « pré-facture » (correspondant à un projet de facturation) devra 
systématiquement être transmise préalablement au dépôt de la facture (acompte ou facture 
simple), pour tout bon de commande ou marché notifié.  

 

 Cette pré-facture reprenant les éléments facturables sera envoyée, par mail à l’adresse 
suivante : prefacture-DCP@chu-poitiers.fr .  

 La validation de cette pré-facture sera faite par mail. (Correction de l’avancement des 
prestations, des prix unitaires erronés le cas échéant, etc.).  

 

Cette pré-facture permettra, après prise en compte des modifications apportées s’il y a lieu, de déposer 
une facture conforme (avec les pièces justificatives) limitant les rejets et suspensions de paiement 
sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS (cf. Annexes Dépôt CHORUS - DCP).  

 

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service : FAC_CDE_NON_DEMAT devra être 
renseigné ainsi que le numéro SIRET du débiteur :  

 CHU 200 055 358 00010. 

Pour les autres établissements, il n’y a pas de code service à renseigner, seul le numéro de 
SIRET du débiteur est à indiquer : 

 CHHL 268 600 020 00013 

 Pour l’EFS : les factures sont transmises via CHORUS, en renseignant le numéro de 
commande (=numéro d’engagement) et le SIRET de l’EFS (428 822 852 00565). Le code 
service n’est pas nécessaire au dépôt des factures. 

 
L’envoi des factures par courriel ne sera pas accepté. 
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12.3. Paiement des sous-traitants et cotraitants 

 
- Modalités de paiement direct : 

Le paiement des sous-traitants bénéficiant du paiement direct s’effectue selon les dispositions 
des articles L2193-11 à L2193-13 et R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique. 

Il est cependant précisé que le titulaire du marché principal joint en double exemplaire au projet de 
décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant 
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le 
contrat de sous-traitance et distingue le montant HT à régler au sous-traitant, de la TVA à régler 
au titulaire.  
 
Dans le cas d'un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation 
par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs, compte tenu des 
modalités de répartition des paiements prévus dans l’accord cadre. 
 
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun 
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme 
à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une 
éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue le 
montant HT à régler au sous-traitant, de la TVA à régler au titulaire.  
 
 - Pour le sous-traitant indirect : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3.6.2.2 du CCAG travaux, un sous-traitant ne peut sous-
traiter l’exécution de la partie de l’accord-cadre qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu 
du CHU de Poitiers l’acceptation de ce sous-traitant indirect. 
 
L’acceptation du sous-traitant indirect n’interviendra que si le sous-traitant direct transmet au titulaire 
du marché principal une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées à l’article R2193-
1. 
 
En outre, l’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut débuter avant que le CHU de 
Poitiers ait accusé réception auprès du titulaire du marché principal d’une copie de la caution 
personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et l’article 
L2193-14 du code de la commande publique, ou avant la signature par le CHU de Poitiers de l’acte par 
lequel le sous-traitant direct donne délégation au CHU de Poitiers pour paiement du sous-traitant 
indirect à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. 
exécutées par ce dernier. 
 

12.4. Modalités de règlement 

- Paiements mensuels : 

Les comptes sont réglés mensuellement. Les acomptes seront cumulatifs et établis d'après les prix 
unitaires de la décomposition du prix global et forfaitaire. 

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre. Cette demande de paiement 
établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de l’exécution du 
marché depuis son début. 

Le projet de décompte ainsi établi comprend l’ensemble des mentions visées par les articles 12.1.2, 
12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du CCAG travaux.  

Un modèle de projet de décompte mensuel pourra être communiqué par le représentant du pouvoir 
adjudicateur au titulaire. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire joint uniquement au 
projet de décompte mensuel : 
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- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ou une 
attestation établie par ses soins certifiant le montant à régler à chacun des sous-traitants 
payés directement 

En application de l’article 12.2.1 du CCAG travaux, le maître d’œuvre contrôle, accepte ou rectifie le 
projet de décompte ainsi établi par le titulaire. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours à compter de la 
date de réception de la demande de paiement émanant du titulaire pour effectuer son contrôle et 
transmettre le montant de l’acompte mensuel au maître d’ouvrage. 
 
Les acomptes seront réglés à 100 % des sommes non contestées à partir des décomptes mensuels 
établis comme indiqué ci-avant. Il est bien précisé, conformément à l'article 12.2.3 du C.C.A.G., que les 
montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les 
parties contractantes. 
 

Par dérogation à l’article 12.2.2, le maître d’œuvre ne notifiera pas au titulaire l’état des sommes 
admises.  En revanche, conformément à l’article 12.2 du présent document, une préfacture permettra 
au titulaire de connaître le montant des sommes validé par la personne publique. 
 

- Paiement final : 
Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG travaux, après l’achèvement des travaux, le titulaire 
remet au maitre d’œuvre sa demande de paiement pour solde. Cette demande établit le montant total 
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution de la commande dans son ensemble, son 
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. 
 
Le maître d'œuvre accepte ou rectifie la demande de paiement pour solde établie par le titulaire.  
 
En cas de rectification de la demande de paiement, le paiement est effectué sur la base provisoire des 
sommes admises par le maître d'œuvre. 
 
Le maître d'œuvre établit le certificat de paiement pour solde, qui comprend : 
- l'état du solde,  
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. 
 
Après résolution du désaccord, il est procédé, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, 
s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le 
titulaire. 
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 17 du présent CCAP. 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Le payeur est le Trésorier des Hôpitaux de Poitiers pour le GHT de la Vienne 
 

Pour l’Etablissement Français du Sang, Le comptable assignataire de l’EFS, site de Poitiers est : 
Madame Anne-Sophie BORIE, Agent Comptable secondaire de l’EFS-Nouvelle Aquitaine,  
198 av. du Haut Lévêque 
CS 20020  
33615 PESSAC cedex  
Tel : 05.56.56.79.60 
 
Le titulaire pourra donner sa créance en nantissement dans les conditions prévues aux articles R2191-
45 et suivants du code de la commande publique. 
 
Le fonctionnaire habilité à fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est la Directrice 
Générale du CHU de Poitiers. 
 
Pour l’EFS, la personne habilitée à fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est le 
Directeur de l’EFS. 
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12.5. Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code fait courir de plein droit, et sans autre 
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces derniers sont calculés conformément à 
la règlementation en vigueur. 
 

Article 13. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls 
compétents. 
 
La monnaie de comptes de l’accord-cadre est l'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en 
cas de variation de change. 
 
Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un 
numéro d'identification fiscal. 
 

Article 14. Primes d’avance 

Aucune prime d’avance ne sera accordée. 
 

Article 15. Pénalités 

15.1.Dispositions générales  

En préalable, et par dérogation aux dispositions de l’article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire ne sera 
pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000 € calculées selon les dispositions des articles ci-après. 
 
Toutes les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 52.1 du 
C.C.A.G. 
 
Chaque jour commencé sera considéré comme dû. 
Toutes les pénalités sont cumulables. 
Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA. 
 
Des pénalités provisoires, calculées selon les modalités applicables aux pénalités de retard indiquées  
ci-après (articles 15.2 à 15.8 du présent document), seront déduites des acomptes mensuels du lot 
concerné dès constatation du retard ou du manquement par le Maître d’œuvre.  
 
En cas de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par le Maitre d’œuvre ou le 
Maître d’ouvrage, les pénalités provisoires pourront être levées en cours de chantier et les sommes 
déduites sur les situations mensuelles seront alors réglées sur la situation du mois suivant l’accord 
donné par le maitre d’ouvrage (matérialisé par un certificat de l’ordonnateur) pour la levée des 
pénalités concernées.  
 
Les pénalités définitives seront déduites du décompte général, le cas échéant. 
 

15.2.Pénalités pour retard d'exécution 

Par dérogation à l'article 19.2.3 du C.C.A.G. travaux, au cas où les travaux ne seraient pas terminés 
dans les délais fixés, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de 
fin des prestations et de la date d’exécution arrêtée au sein du bon de commande, il pourra être 
appliqué au titulaire les pénalités suivantes :  
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- 100 € HT par jour de retard 
 
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au 
titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée. 
 
Les pénalités provisoires seront déduites des acomptes mensuels dès constatation du retard par le 
Maître d’œuvre dans le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou 
ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans 
le marché.  
Par dérogation à l’article 19.2.5 alinéa 2 du CCAG travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu 
au marché, si le délai global est respecté, le remboursement au titulaire les pénalités provisoires 
appliquées sera soumis à l’appréciation du maître d’ouvrage que le retard partiel ait eu ou pas d'impact 
sur les autres travaux de l'ouvrage. 
 
En outre, en cas de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par le Maitre d’œuvre 
ou le Maître d’ouvrage, les pénalités provisoires pourront être levées en cours de chantier.  
 
Dans le cas où l'entrepreneur serait empêché d'intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il 
devra le faire connaître au maître d’œuvre dans les 48 heures afin que celui-ci puisse prendre toutes 
dispositions utiles. 
 

15.3.Absences aux réunions 

Dans l’hypothèse où les travaux objet de la commande s’exécutent sur plusieurs mois et nécessitent 
un suivi spécifique de leur réalisation, des réunions de chantiers seront organisées par le maître 
d’œuvre ou le maître d’ouvrage. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3.9 du CCAG travaux, le titulaire et ses sous-traitants se 
rendent dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers à chaque fois qu’il leur en est fait la 
demande. 

 

Toute absence du titulaire aux réunions de chantier ayant donné lieu à une convocation émise par le 
maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage donnera lieu à une pénalité de 150 € HT, sans mise en 
demeure.  
L’entrepreneur sera considéré absent s’il est représenté à ces réunions de chantier par une personne 
insuffisamment informée du suivi de l’exécution des travaux. 
 

15.4.Infractions aux prescriptions de chantier 

Dans le cas où les prescriptions de chantier ne seraient pas observées, il sera fait application de 
pénalités. 
Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure, sur simple constatation des 
infractions. 
Elles seront déduites des demandes de paiement. 
 

a) Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale 
du chantier : 200 € HT par jour calendaire de non-respect constaté. 
 

b) Dépôt de matériaux, terre, gravats en dehors des zones prescrites : 200 € HT / jour 
calendaire de non-respect constaté. 

 

c) Retard dans le nettoyage du chantier ou mauvaise réalisation du nettoyage : 150 € HT / 
jour calendaire de retard constaté.  
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d) Non-respect des prescriptions relatives aux obligations SPS : cf. CCGI ; 

 

15.5. Pénalités pour retard de remise des documents fournis lors ou après exécution. 

 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents (plans d'exécution, notes de calculs, 
notes techniques, études de détail, plans de synthèse, plans de calepinage, fiches techniques, etc.)  à 
fournir par l’entrepreneur lors de l’exécution des travaux, ou après exécution de ces derniers 
(conformément aux dispositions de l’article 19.3 du CCAG travaux), une retenue égale à 230 € HT sera 
opérée, sur les sommes dues à l’entrepreneur.  
Cette pénalité sera libérée après validation sans réserve des documents par le maitre d’œuvre et le 
maitre d’ouvrage.  
En pareil cas, la retenue sera libérée et réglée lors de la situation d’acompte suivante. 
 
A défaut ou en cas de fourniture incomplète des documents ou dans le cas où ceux-ci seraient erronés 
et non corrigés par le titulaire, la pénalité provisoire deviendrait une pénalité définitive après mise 
en demeure du titulaire restée sans effet conformément à l’article 19.3 du CCAG. 

 

15.6.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Stipulations conformes au CCAG travaux. 

 

15.7.Période de préparation 

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de 
préparation, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 52.1 du 
CCAG, une retenue journalière fixée à 150 €.  

Chaque jour de retard commencé sera considéré comme dû. 

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive, si l'une des deux conditions 
suivantes est remplie : 
- Le titulaire n'a pas achevé l'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de 

préparation entraînant entre autres, un retard sur le démarrage de chantier. 
- Le titulaire, bien qu'ayant rattrapé son retard au terme du délai de préparation, a provoqué des 

retards dans le déroulement des obligations générales. 

 

15.8. Autres pénalités diverses 

 
Pénalités pour non-levées des réserves 
 
Le Titulaire de l’accord-cadre dispose du ou des délai(s) mentionné(s) au sein du PV de réception, à 
compter de la date de réception, pour lever les réserves mentionnées au PV de réception.  
A défaut de la mention d’un délai au PV de réception, celui sera d’un mois à compter de la date de 
réception.  
En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de 
retard au-delà de 1 mois à compter de la réception. 
Ces pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence d’une mise en demeure préalable, du 
simple fait de la constatation du retard par le maître d’ouvrage. 

Article 16. Notification 

 
La personne publique notifiera les documents modifiant le marché (avenant, acte spécial de sous-
traitance etc….) par voie  électronique.  
A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera utilisée afin de garantir la confidentialité et 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Affaire n° n°24S132 - Travaux d’adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, pour les revêtements 
souples de sols et de murs. 

Page 33/41 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES V 26/04/2021 
 

la traçabilité des échanges. 
 
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. 
 
Lors de la notification via la plateforme de dématérialisation PLACE, les parties sont réputées avoir 
reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, 
ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du document 
sur la plateforme. 
 
 
 
 
 
 

Article 17. Règlement des litiges 

17.1. Règlement amiable 

 
La recherche d’un règlement amiable entre les parties est un préalable obligatoire au recours 
contentieux.  
 
Dès lors, les parties s’engagent dans un premier temps à rechercher une solution à leur litige par des 
échanges et rencontres. En cas de désaccord, le titulaire transmettra au pouvoir adjudicateur un 
mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes 
réclamées et leur justification.  
Ce mémoire devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours calendaires, 
courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion, par dérogation à l’article 
55.1.1 du CCAG travaux. 
Par dérogation à l’article 55.1.2, le maître d’ouvrage dispose d'un délai de deux mois, courant à 
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision 
dans ce délai vaut rejet de la réclamation. 
 
Si les parties parviennent à un accord, elles procéderont à la signature d’un protocole transactionnel 
formalisant leur l’accord définitif. 
 
Elles pourront également avoir recours à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du 
médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code 
de la commande publique ou encore saisir l’instance consultative suivante : 
 
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux 
Marches publics de Bordeaux (CCIRA) 
Esplanade Rodesse  
103 bis, rue Belleville  
BP 952  
33063 BORDEAUX Cedex  
 
Pour ce faire, la partie la plus diligente saisira le CCIRA de Bordeaux dans les conditions mentionnées 
ci-dessous : 
 
« Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la 
nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des pièces contractuelles du 
marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend.  
L’envoi de ce dossier doit être adressé par courrier recommandé avec accusé réception ou déposé 
contre récépissé au secrétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut être 
réalisé par courriel au secrétariat du comité. » 
 
A noter que la saisine du CCIRA, ainsi que leur instruction, est gratuite ; seuls sont à la charge du 
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saisissant les frais d'envoi et de reprographie des pièces, ainsi que, le cas échéant, les frais d'avocat 
(dont le ministère n'est pas obligatoire). La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de 
règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une, dans l’attente du 
règlement amiable définitif du différend.  
 
Enfin, la saisine de ce Comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de 
recours contentieux, jusqu'au jour suivant la notification au titulaire du marché de la décision expresse 
prise par le pouvoir adjudicateur sur l’avis rendu par le comité. Cependant, elle n'empêche ni de former 
un référé-expertise, ni d'introduire une requête au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas 
celui-ci à surseoir à statuer jusqu'au rendu de l'avis. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le lien ci-dessous : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges 
 
Le CCIRA émettra un avis facultatif.  
 
En cas d’agrément de l’avis du CCIRA par les parties, celles-ci procéderont à la signature d’un 
protocole transactionnel basé sur les éléments contenus dans cet avis. Ce protocole formalisera 
l’accord définitif des parties, celles-ci renonceront en conséquence à toute action et tout recours 
ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du 
dudit protocole et lié à l’objet du litige. 
 
En cas de refus de l’avis du CCIRA par l’une ou l’autre des parties, celle-ci pourra déposer un recours 
contentieux. 
 

17.2. Règlement contentieux 

En cas d’échec de règlement amiable, les parties octroient compétence au Tribunal Administratif de 
Poitiers. 
 
Tribunal Administratif de Poitiers 
Hôtel Gilbert 
15 rue Blossac – BP 541 
86020 POITIERS Cedex 
Téléphone : 05.49.60.79.19 
Télécopie : 05.49.60.68.09  
 
Cette instance pourra également délivrer les renseignements nécessaires relatifs aux voies et délais 
de recours.  
 

Article 18. Résiliation  

 

18.1 Résiliation de l’accord cadre 

 
Pour les lots 1 à 3 : 
 
La personne publique peut, sans faute du titulaire, décider la résiliation de l’accord-cadre.  Cette 
décision de résiliation de l’accord-cadre sera notifiée au titulaire par courrier recommandé avec accusé 
de réception postal. Elle prendra effet dans un délai de quinze jours  à compter de sa date de 
notification. 
Le titulaire est tenu de se conformer à ses obligations contractuelles pendant toute la durée du préavis. 
 En outre, il pourra être fait application des articles 49, 50.1, 50.2, 51.1, 53.1 et 53.2 du CCAG-
Travaux. 
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Par dérogation aux article 52.1 à 52.6 du CCAG-travaux, La personne publique se réserve la possibilité 
de faire exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire de l’accord-cadre en cas de défaillance 
de ce dernier, et ce sans avoir à prononcer la résiliation de l’accord-cadre. 
 
Pour le lot 4 : 
 
En plus des cas prévus à l’article 50 du CCAG-travaux, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de 
mettre fin à l’accord cadre, par anticipation et sans indemnité, dans l’un des cas suivants : 
 
- offres pour les marchés subséquents irrégulières ou au-dessus de l’évolution des prix du secteur 
concerné sans justifications spécifiques liées aux circonstances de la prestation,  
- anomalies de prix ou de contenu réparties à tour de rôle entre les partenaires dans leurs offres. 
- Si, suite à une éviction temporaire, le titulaire défaillant venait à ne pas répondre à une nouvelle 
consultation lancée par le maître d’ouvrage. Une décision de résiliation pour faute du titulaire pourrait 
alors être prise par le maître d’ouvrage. 
 
De manière générale, la personne publique se réserve la possibilité de mettre fin à l’accord-cadre dans 
le cas où serait constatée une absence manifeste de concurrence. 
 
Par dérogation aux article 52.1 à 52.6 du CCAG-travaux, la personne publique se réserve la possibilité 
de faire exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire d’un marché subséquent en cas de 
défaillance de ce dernier, et ce sans avoir à prononcer la résiliation du marché subséquent et/ou de 
l’accord-cadre. 

 

18.2 Résiliation des marchés subséquents 

 
La personne publique peut, sans faute du titulaire, décider la résiliation du marché subséquent.   
Cette décision de résiliation du marché sera notifiée au titulaire par courrier recommandé avec accusé 
de réception postal.  
Elle prendra effet dans un délai de quinze jours à compter de sa date de notification. 
Le titulaire est tenu de se conformer à ses obligations contractuelles pendant toute la durée du préavis. 
En outre, il pourra être fait application des articles 49, 50.1, 50.2, 51.1, 53.1 et 53.2 du CCAG-Travaux. 
 
 
Par dérogation aux articles 52.1 à 52.6 du CCAG-travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité de faire exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de 
défaillance de ce dernier, et ce sans avoir à prononcer la résiliation du marché. 
 
En cas de résiliation ou d’annulation de l’accord-cadre ou du marché subséquent suite à un recours en 
contestation de validité contractuelle, le titulaire de l’accord-cadre ne pourra réclamer aucune 
indemnité. 
 

Article 19. Modification de l’accord-cadre -clause de réexamen 

En application des articles L2194-1 et R2194-1 et suivants du code de la commande publique, des 
avenants pourront être conclus en cours d’accord cadre dans les cas suivants (liste non exhaustive) : 
 

 Motif d’intérêt général n’apportant pas de modification substantielle au contrat initial 
 Extension du périmètre du CHU de Poitiers (fusion, GHT, etc.) 
 Modifications de références et changements de conditionnement sous réserve des dispositions 

ci-dessous 
 Transfert de contrat dans le cas d’opérations de restructurations de société, réorganisation 

administrative de nature purement interne du cocontractant du pouvoir adjudicateur, 
désignation d’un tiers pour la gestion commerciale etc, sous réserve de maintien des conditions 
du contrat 
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 Variation de prix en cas de survenance d’évènements qui pourraient altérer en cours 
d’exécution l’équilibre financier du contrat (par exemple changement de normes) 

 Changement de protocole dans les établissements de santé (pratiques ou mesures de sécurité) 
 Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de l’objet du contrat 
 Extension de gamme 
 Prolongation de l’accord-cadre dans des circonstances dûment justifiées  
 Précisions suite à erreur matérielle 
 Circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours 

d’exécution d’un marché) 

 Travaux supplémentaires qui sont devenues nécessaires ou en cas de modification de projet à 
la demande des utilisateurs, du contrôleur technique ou de la maitrise d’ouvrage, dans la 
mesure où ces prestations supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation du marché 
supérieure à 50 % du montant initial et à la double condition qu’un changement de contractant  
 

- serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation 
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou 
installations existants achetés dans le cadre de leur accord-cadre initial et ;   
 

- présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle 
des coûts. 

 
La liste des fournitures et prestations annexée au BPU n'est pas exhaustive et des travaux ne figurant 
pas sur cette liste pourront être rattachés à l’accord-cadre, sous réserve : 

- qu'ils relèvent de l'objet du présent accord-cadre et de la catégorie de fournitures et prestations 
du ou des lots attribués au titulaire. 

Le CHU se réserve la possibilité de refuser des prestations si elles ne sont pas conformes aux 
spécifications de l’accord-cadre ou pour qualité insatisfaisante. 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion - absorption ou absorption avec ou par 
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la 
réception immédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés à l'article 3-4-2 du CCAG 
travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion - absorption ou absorption et la 
justification de son enregistrement légal. 

A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 52 du 
CCAG travaux. 

 

Article 20. Obligations du titulaire 

20.1. Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail 

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la 
protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main d’œuvre est 
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et 
règlements du pays où cette main d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours 
d’exécution de l’accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande 
de la personne publique.  
 

Le titulaire remet à la personne publique une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non 
de faire appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
 

Le titulaire de l’accord-cadre produira tous les six mois jusqu’à la date d’échéance de l’accord-cadre la 
déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les certificats sociaux et fiscaux en 
application de l’article L8222-2 du code du travail. 
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En application de l’article L 8222-6 du code du travail, et si le titulaire ne respecte pas les formalités 
mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 de ce code ; le CHU pourra rompre l’accord-cadre, 
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. 
 
L’application de ces sanctions sera conditionnée par le respect du processus imposé par l’article 
L 8222-6 du code du travail. 
 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le 
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %. 

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être 
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 

 
Le maître d’ouvrage transmettra, sans délai, au coordonnateur SPS, les éléments de réponse 
communiqués par l'entreprise ou l'informera d'une absence de réponse.  
 
A défaut de correction des manquements signalés dans un délai fixé, le maître d’ouvrage en informera 
le coordonnateur SPS. Dès lors, le maître d’ouvrage aura la possibilité soit appliquer les pénalités 
prévues ci-dessus soit rompre le présent accord-cadre, sans indemnité, aux frais et risques de 
l'entrepreneur. 
 

20.2. Modification des données administratives  

Le titulaire de l’accord-cadre doit informer le CHU de POITIERS – Agora - Direction des Constructions 
et du  Patrimoine - Unité Marchés et Budget, 2 rue de la Milétrie, CS 90577, 86021 POITIERS Cedex, 
de tout changement concernant : 

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l’entreprise) : un extrait Kbis du registre du 
commerce et l’extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront être 
alors adressés, 

- son compte de règlement : le titulaire adressera un courrier précisant qu’il veut être payé à un 
nouveau compte que celui indiqué sur le marché en joignant un relevé. 

- Le destinataire du paiement : le titulaire adressera un courrier explicatif de ce changement avec 
un relevé de compte de paiement du nouveau destinataire. 

 
Ces changements doivent être signalés impérativement au CHU de Poitiers avant toutes nouvelles 
facturations. Le paiement des factures sera suspendu tant que le CHU de Poitiers ne sera pas en 
possession des documents nécessaires ou jusqu’à la signature d’un avenant éventuel. 
 
En application de l’article L8222-2 du code du travail,  le titulaire devra produire tous les six 
mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché ses certificats fiscaux et sociaux. 
 

20.3. Protection contre l’amiante (CHU de Poitiers) 

Une partie des bâtiments exploités par le CHU de Poitiers ont été construits avant 1997, et des 
matériaux amiantés y ont été identifiés. Afin de s’assurer que la problématique amiante est une 
composante totalement prise en compte par le titulaire dans le cadre de ses futures interventions et 
dans un souci de protection de son personnel et de son environnement, les documents suivants 
doivent être fournis au coordonnateur environnement du CHU (M. Blanchier, ludovic.blanchier@chu-
poitiers.fr, tel : 05 49 44 47 15): 
 
Les personnes qui interviendront sur les sites devront prendre en compte le risque amiante et 
présenter : 
 

 L’organigramme de la société candidate concernant la Sous-Section 4, faisant clairement 
apparaitre le ou les personnes assurant les missions d’encadrement technique, le ou les 
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personnes assurant les missions d’encadrement de chantier et le ou les personnes assurant les 
missions d’opérateur de chantier ; 

 
 La liste des personnels habilités à intervenir sur les sites du CHU ainsi que leurs 
attestations de compétence à jour ;  
 
 Un exemple de mode opératoire déjà réalisé par le candidat concernant une intervention 
sur les matériaux amiantés ou à proximité, avec preuve de transmission aux instances 
compétentes (CHSCT et DP ou CSE de l’entreprise candidate), à la médecine du travail dont 
celle-ci dépend, à la DIRECCTE et la CARSAT).  

Si le candidat n’est pas en capacité de nous fournir ces éléments, il pourra s’appuyer sur : 

 Les capacités d’un sous-traitant. Pour ce faire, il conviendra de fournir, l’ensemble des pièces 
mentionnées au présent article concernant la protection contre l’amiante, accompagnées 
de la demande d’agrément d’un sous-traitant.  

 Les capacités d’un cotraitant dans le cadre d’un groupement dont l’un des membres est habilité. 
En pareil cas, l’ensemble des pièces relatives à l’amiante et précisions demandées ci-avant 
auront été jointes aux pièces de candidature avant l’attribution de l’accord cadre. 

 
En outre, la répartition des prestations entre les membres d’un groupement ou dans le cadre d’une 
sous-traitance, lorsque les candidats ne seront pas tous habilités à intervenir en sous-section 4, devra 
être indiquée précisément. 
 
En aucun cas, une entreprise non habilitée ne pourra intervenir dans un chantier SS4, (y compris dans 
les zones protégées à risque amiante). Ce serait donc au sous-traitant ou au membre du groupement 
habilité d’intervenir dans ces locaux. 
 
Dans le cadre des  modes opératoires, une douche d’hygiène devra être intégrée. Celle-ci devant être 
réalisée au plus près du chantier après la décontamination de l’opérateur. Les modes opératoires 
doivent aussi prendre en compte que l’eau de la douche d’hygiène soit traitée par une unité de filtration 
adaptée à la problématique amiante. 
 
Dans le cas d’intervention dans les bâtiments concernés par la problématique amiante le Dossier 
Technique Amiante (DTA) doit être consulté avant toute intervention sur le site et une demande de 
diagnostic amiante avant travaux doit être réalisée. L’absence de consultation constitue une faute et 
engendrera des pénalités décrites au présent marché et toute intervention sans diagnostic devra se 
faire sur la base d’une suspicion de présence d’amiante donc avec un mode opératoire adapté à 
l’intervention 
 
Il est de la responsabilité du titulaire de s’assurer que les formations soient maintenues valides durant 
l’exécution du présent marché. Toute absence de formation valide ou absence de personnel dûment 
formé intervenant dans des bâtiments d’avant 1997, sera une cause d’annulation du présent marché. 
 
Le titulaire sera tenu de se conformer aux règlementations en vigueur concernant l’amiante et à celles 
à venir. 
 

20.4. Protection de l’environnement  

 
Conformément à l’article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille à ce que les travaux qu’il effectue 
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement 
(déchets…), de sécurité et de santé des personnes (poussières, fumées, émanations des produits 
polluants…) et préservation du voisinage (bruit…). Il doit être en mesure d’en justifier, en cours 
d’exécution de l’accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande 
du pouvoir adjudicateur. 
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20.5. Reprise du personnel du titulaire précédent 

Dans les cas où il est imposé, le titulaire du présent marché est tenu de prendre contact avec le 
titulaire du précédent marché pour organiser la reprise du personnel entrant dans le champ 
d'application de l'obligation de reprise prévue par les articles L 1223-1 et s. du Code du travail ou, le 
cas échéant, par une convention collective. Il est tenu de se conformer à cette obligation légale dès 
lors qu'il y est soumis, sous peine de s'exposer à la résiliation pour faute. 
 

Article 21. Protection des données 

 
Cet article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché traite les données 
à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des prestations objets du présent marché. 
Le pouvoir adjudicateur est désigné ci-après « Responsable du traitement » et le « titulaire du 
marché » est désigné « sous-traitant ». 
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, les parties s’engagent à respecter le règlement 
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable en France à compter du 25 
mai 2018 : Règlement européen sur la protection des données ci-après désigné « RGPD ». 
 

 Objet et description du traitement :  
- Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du Responsable de traitement les 

données à caractère personnel nécessaires pour fournir les prestations du présent marché, 
- La nature des opérations réalisées sur les données à caractère personnel est limitée aux 

prestations objet du présent marché (diagnostic des évènements signalés par le 
Responsable du traitement, des actions curatives correspondantes), 

- Les données à caractère personnel traitées sont les données des patients du Responsable 
du traitement ainsi que les données des employés du responsable du traitement ou de 
toutes personnes physiques intervenant pour les besoins des patients du Responsable de 
traitement. 

 
 Le sous-traitant s’engage à : 

- Traiter les données à caractère personnel uniquement sur instructions du « responsable du 
traitement » et pour les finalités citées ci-dessus, 

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent marché, en s’interdisant toute communication à un tiers sans accord du 
responsable du traitement, 

- Faire intervenir des personnes soumises à une obligation légale et appropriée de 
confidentialité et ayant reçu une formation adaptée, 

- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque (pseudonymisation, chiffrement, etc.), et en informer 
le responsable du traitement, 

- Détruire ou renvoyer sans copie toutes les données personnelles soumises au traitement 
dès la fin du besoin de leur utilisation, et au plus tard dans les délais prévus par le 
règlement, 

- Notifier sans délai les violations de données à caractère personnel au responsable du 
traitement, 

- Apporter l’assistance au pouvoir adjudicateur pour l’instruction des demandes d’exercice du 
droit des personnes concernées : droit d’accès, rectification, effacement, opposition, etc. 

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués, précisant les dates et heures, 
durées, et les personnes ayant procédé aux opérations, 

- Solliciter l’autorisation du pouvoir adjudicateur avant de recruter un sous-traitant de second 
rang, 

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang à l’égard du 
pouvoir adjudicateur, 

- Mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur la documentation nécessaire pour démontrer 
le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD. 
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 Obligations du Pouvoir adjudicateur :  
Le DPD (Délégué à la protection des données, ou DPO) du CHU de Poitiers et du GHT est M. 
Pierre TAVEAU – dpd@chu-poitiers.fr  
Le Responsable du traitement s’engage à : 
- Fournir au sous-traitant les seules données à caractères personnel strictement nécessaires 

à l’exécution du présent marché, 
- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 

que le traitement est effectué conformément aux textes susvisés, 
- Informer les personnes dont les données personnelles sont traitées à tout moment de leur 

collecte, 
- Traiter les demandes d’accès, de modification, et le cas échéant de suppression, aux 

données formulées par les personnes concernées, 
Le responsable du traitement pourra diligenter à tout moment un audit de vérification des mesures 
mises en œuvre par le sous-traitant. 
 
 
 
 
 

Article 22. Dérogations aux documents généraux 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du présent CCAP sont les suivantes : 
 

Dérogation aux articles 
suivants 

du CCAG travaux. 
 

Par les articles suivants du CCAP. 

3.8 1.9 Ordre de service. 
4.1 2 Documents contractuels. 

18.1.1 3.1 Délais d’exécution. 
24-6 et 24-7 4.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, 

essais et épreuves des matériaux et produits. 
34-1 5.4 Dégradations causées aux voies 

publiques. 
38 alinéa 2 6.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours 

de travaux. 
41.1 6.2 Réception 
43.3 6.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou 

parties d’ouvrages. 
40.1 6.4 Documents fournis après exécution. 
8.1.3 7.2.1 Assurance du titulaire. 

12.1.7, 12.2.2, 12.3 & 12.4 12.4 Modalités de règlement. 
19.2.1, 52.1, 19.2.3, 19.2.2 & 

19.2.5 alinéa 2 
15 Pénalités. 

52.1 15.7 Période de préparation. 
55.1.1 & 55.1.2 17.1 Règlement amiable. 

52.1 à 52.6 18.1 Résiliation de l’accord-cadre. 
52.1 à 52.6 18.2 Résiliation des marchés subséquents. 

 
Les dispositions du CCAG relatif aux travaux sont applicables au présent accord-cadre : 

- Dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP ; 

- Pour toutes les clauses non précisées dans le présent document. 
 
Fait à Poitiers, le 13/12/24 
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Frédéric MARCHAL 
Directeur Constructions Patrimoine 
& Transition Ecologique 


