GAP, Chateau de Charance

Liste des piéces constitutives du DCE

Arrécé de permis de construire PC 005 061 24 P0052 — AT 005 061 240058
Pieces administratives :

- Réglement de consultation, Maitrise d’ouvrage

- Acte dengagement, Maitrise d'ouvrage

- Attestation de visite, Maitrise dbuvrage

- CCAP, Maitrise d’ouvrage

- Critere de notation du mémoire technique (valeur prix 40%, valeur technique 60%), Fabrica

Traceorum
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Pieces ecrites :

\

Rapport de présentation Architecte, Fabrica Traccorum

\

Calendrier prévisionnel des travaux OPC, Fabrica Traceorum

\

CCTP clauses communes + 3 lots, Ecobis
o Lot 01 : Magonnerie — Drain
o Lot 02 : Couverture

o Lot 03 : Menuiserie — Ferronnerie - Peinture
- DPGE 3 lots, Ecobis

Piéces graphiques Architecte FT :

Plans érat des lieux :

- EO1-EDL Plan toiture Ech 1/150¢
- E02-EDL Elévation Sud Ech 1/100¢
- EO03-EDL Elévation Est Ech 1/100¢
- E04-EDL Elévation Nord Ech 1/100¢
- EO05-EDL Elévation Ouest Ech 1/100¢
- EO06-EDL Coupe AA Ech 1/100¢
- EO07-EDL Plan rez-de-jardin Ech 1/100¢
Plans état projete :

- PO1-PRO Plan d’installations de chantier Ech 1/200¢
- P02-PRO Plan toiture Ech 1/150¢
- P03-PRO Plan de réseaux Ech 1/150¢
- P04-PRO Elévation Sud Ech 1/100¢

P05-PRO Elévation Est Ech 1/100¢
- P06-PRO Elévation Nord Ech 1/100¢
- P07-PRO Elévation Ouest Ech 1/100¢
- PO8-PRO Coupe AA Ech 1/100¢
- P09-PRO Plan rez-de-jardin Ech 1/100¢
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Plans détails :

- DO01-PRO
- D02-PRO
- DO03-PRO
- DO04-PRO

Annexes :

- RICT, Bureau de controéle
- PGC, CSPS

Diagnostic avant travaux :

Carnet de menuiseries
Carnet de menuiseries

! . .
Détails emmarchement et toiture

Détails balcon Sud

- Rapport Amiante avant travaux, Agcnda Diagnostics

- Rapport Plomb avant travaux, Agenda Diagnostics

Ech 1/50¢
Ech 1/50¢
Ech 1/50¢
Ech 1/50¢
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