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CHATEAU DE CHARANCE

Etat des lieux | Elévation Sud
Ech: 1/100°
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat des licux | Elévation Est
Ech: 1/100°

La majorité des pathologies des ¢levations du
Chateau de Charance sont lices a une exposition
a lhumidice, par remontees capillaires ou par
probléme d'¢tanchéicé sur la toiture (chéneau) ou
ruissellement.

De plus, les ¢levations subissent les différentes
incompatibilités des marteriaux ucilises et un
manque de cohérence suite aux différentes
campagnes de travausx.

Une végetation proliférante est  presente  la
terrasse nord, descend sur le remblai jusqu'au
pied de facade, avec la presence de lierre
grimpant.

Plusieurs fissures et micro fissures sont visibles
au droit des encadrements de baies et sur la
corniche, souvent en lien avec les fixations du
chéneau.

Le soubassement en enduit ciment projet¢
présente une aleération  chromatique due a
l'imperméabilit¢ et a lincompatibilité avec la
magonnerie.

Plusieurs points de pyrite apparaissent en toiture
sur les ¢lements en ardoise.
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- Nomenclature sur les formes d'altération:
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Représentations en plans et élévations dressees a partir du recollement des
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CHATEAU DE CHARANCE
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CHATEAU DE CHARANCE
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projete | Plan d'installation de chantier
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projete | Plan de toiture

Ech: 1/150°
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- Révision de la couverture en ardoises crochetées
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CHATEAU DE CHARANCE
Etat projecé | Elévation Est
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Entretien des toitures

- Réfection du faitage en zinc / Dépose et repose des 2 épis en zinc moulure

- Révision de la couverture en ardoises crochetées (nettoyage et remplacement
ponctuel 10% en recherche)

- Dépose de la gouttiere périphérique en zinc existante et remplacement a neuf
par gouttiére pendante zince

- Mise en oeuvre de fenéere de toit neuve type Cast PMR 0 (cf. Carnet de Menuiseries)
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- Révision, remise en jeu et mise en peinture de lensemble des fenétres bois sur site
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projete | Elévation Ouest
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Entretien de la toiture

- Réfection du faitage en zinc / Depose et repose des 2 épis en zinc moulure

- Revision de la couverture en ardoises crochetées (nettoyage et
remplacement ponctuel 10% en recherche)

- Dépose de la gouttiere périphérique en zinc existante et remplacement a neuf
par goutticre pendante zinc

- Réfection de l'abergement zinc de la tabatiere

- Mise en oeuvre de fenétre de toit neuve type Cast PMR 0

(cf: Carnet de Menuiseries)

Menuiseries

- Révision, remise en jeu et mise en peinture de lensemble des fenétres bois
sur site (remplacées en 1990 en double vitrage)

- Dépose, restauration et mise en peinture de l'ensemble des persiennes

- Mise en oeuvre d'une porte neuve Ooo-01_P (cf. Carnet de Menuiseries)
(OPTION)

- Révision des mains courantes en bois, vérification des scellements et
remise en peinture des ferronneries

Réfection des enduits - Fagade Ouest 3
- Dépose / repose de l'ensemble des descentes EP dans le cadre de
la refection des enduits de facade

- Nettoyage des encadrements avec retrait des badigeons ¢tanches
- Purge de l'ensemble de l'enduit ciment

- Ouverture des fissures et coulinage au mortier de chaux

- Réfection d'un enduit 3 couches a la chaux aérienne

- Badigeon
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- Restauration de la corniche en platre

-~ - Elements moulurés pierre et briques (nettoyage, retrait des badigeons,

ragreages et remise en teinte)
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projeté | Plan du rez—de—j ardin

Ech: 1/100°

Travaux d'assainissement

- Fouille (pour passage du raccordement drain et réseau EP) + ~——=~
¢vacuation ancien systeme drainant (cf. plan de réseaux)

- Nettoyage du fond de galerie, retrait des végétaux, déblaiement, finition sol gravillonn¢

et mise en place filets de protection cour anglaise en prévention des chutes de feuilles
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projeté | Carnet de menuiseries
Ech: 1/50°
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vext. : en restauration porte bois style XIXe a vitré fixe type oculus et
panneaux avec imposte grille a remplacer par
fixe vitrée bois y compris porte bois style XIXe a
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double vantaux a restaurer,
depose puis restauration et /

mise en peinture fixe vitree bois y compris
grille en fer forge en style

/\ /\
— ey N F—— By

ELEVATION SUD

239-7

1 64 /‘L G4 ]

S01-01_F a S01-03_F;
S01-07_F 2 S01-09_F
f: en révision
Menuiserie Style XIXe bois grzmds
carreaux (remplacée en 1990 en

double vitrage) a réviser, remise en
jeu et mise en peinture,
Vext. : en restauration
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A d A
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. ! . . \
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Porte récente bois deux carreaux (remplacée en 1990 en
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: N ohos Menuiserie stvle XIXe porte : en création f F en revision
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(remplacée en 1990 en
double vitrage) a

! . . .
reviser, remise en jeu et

mise en peinture

Menuiserie bois fixe grands
carreaux (remplacée en 1990 en
double vitrage) a réviser, remise

en jeu et mise en peinture

Porte récente
bois a remplacer
par porte bois a

blanches
doubles lames
croisées,
finition
peinture,
poignées et
serrureries en
style

grands carreaux (remplacée en
1990 en double vitrage) a
réviser, remise en jeu et mise
en peinture,
main courante : en révision
Main courante bois et
ferronnerie XIXe a réviser,
vérification des scellements et
remise en peinture des
ferronneries
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projeté | Carnet de menuiseries et déeails

ELEVATION OUEST

. o . . . .
Ech: 1/50 finition peinte
. . / .
o o5 Imposte bois vitree fixe %
. / N
verre feuilleté ~+
T B —
s ? s _— =) - f
\ / bt .
) ;i A Traverse bois haute =
N v . , ke
. NI N . : =
\ , Jiis 3 441 N i
" e [ O T-01T Porte a panneaux bois  —{| ||
S 5 il . [Sw) / ! B A
IS 1k “ AN N f: en création moulurés style XIXe \ |
< = Fenétre de toir a S . " /
= : 1 finition vernis 3 ;
A B 57-2 |, 572 remplacer par chissis de \\ S K -
toit type Cast PMR 0, S
/ \ 002-01_F et o P \ | ~
> 3 , refection des abergements | J
002-02_F (fausse-fenérre) o it !
‘ b A en zinc, { |’
L 63.4 \/ 63.4 L ) f en revision , compris sujétions
3 A % 7 Menuiserie style XIXe bois grands d'accompagnement pour | )
4 0O01-01_F et car cé . . L . | 1
000-01 P = carreatx (remp]\age{e on 1990 n incegration de I'antenne POlgW@S Sfylf XIXe " ;
ol 001-02_F (fausse-fenétre) double vitrage) a réviser, remise de toit en laiton N
porte : en creation f: en révision en jeu et mise en peinture, B
(OPTI,ON) Menuiserie style XIXe bois grands main courante : en révision = o
P_or‘te recente carreaux (remplacce en 1990 en Main courante bois et ferronnerie 2 N S l:| ;?1_
bois a remplace\r double vitrage) a reviser, remise XIXe a réviser, vérification des - - ; :
par PIOTtehbmS a en jeu et mise en peinture, scellements et remise en peinture 469 | 469 J |
anches : i e for- - . =
P . vext. : en’ r.estauram.m des ferronneries 000-02_F et 000-03_F ¥ "
doubles lames persiennes extérieures bois double Vext. : en restauration ) Lici : \
croisces y vantaux a restaurer, dépose puis ersiennes extérieures bois double : Af' e
) 7 A . . . Pers N o ; Fenétre bois a reviser, J/ \ N
Lolm?us restauration et mise en peinture vantaux 4 restaurer, depos.c puis remise en je et mise en r\g
remplacement restauration et mise en peinture einture / |
imposte fixe P / .
bois grands K 3,
carreausx, . ;
finition J B >
. . - - ~t
peinture, Traverse bois basse - H o
poignées et
serrureries en 65.1 65.1

style

Grille fer forgé imposte
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projeté | Carnet de décails

Ech: 1/50°
DETAIL EMMARCHEMENTS SUD
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Détails calepinage emmarchements - Elévation Sud - Plan et élévation
ech: 1/50¢

LEGENDE
Pierres a remplacer

Découpcs sur marches pierre pour
intégmtion descentes EP

- Depose des marches en pierre en conservation

- Demolition du fond de forme

- Réfection d'une nouvelle paillasse beton y compris fondation

- Nettoyage des pierres et provision pour remplacement de certaines pierres
- Decoupe de marches pierres pour intégration descentes EP

- Repose des pierres suivant calepinage existant, compléments de lacunes et rejointoiement

DETAIL TOITURE

Restitution crete de faitage zinc mouluré¢e (OPTION)
cf. Detail ci-dessous

Reéfection du faitage en zinc + Dépose et repose des 2 epis en

. / /Ry . /. A
zinc moulures + vérification des épis de faitage et ancrages

Revision de la couverture en ardoises crochetées
(nettoyage et remplacement ponctuel 10% en recherche)

Complexe de toiture
incégrant isolant et
faux-plafond
plagues de placre en
sous-face en bon

Ech: 1/50

état de conservation

Charpente
existante en

/
bon état de
conservation

Depose de la
gouttiere

periphérique en

D03

Phase DCE

Octobre 2024

Carnet de menuiseries et détails

ETAT PROJETE

zinc existante et

remplacement a
neuf par gouttiere
pendante zinc

+12.IS

BUREAUX

ech:1/50e Créte de faitage zinc sur

couvre-joint zine

Depose faitage zinc existant

Ajout chevron pour fixation

créte faitage zinc

Ardoises crochetées sur liceaux bois

Voligeage bois
Détail faitage créte zinc Chevrons
(OPTION) Panne faitiere
ech: 1/20e

/
es
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CHATEAU DE CHARANCE

Etat projeté | Carnet de déeails Elévation Sud
Ech: 1/50°

Détails console balcon - Elévation Sud - Plan et coupe LEGENDE
ech: 1/50¢ Pierres a remplacer
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Détail baie $00-01_F - Elévation Sud — )
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Détail baie S00-09_F - Elévation Sud

ech : 1//100¢ | |

ech: 1/100e

‘
A R se

LEGENDE
Remplacement ponctuel

appuis de baies en pierre

Ech: 1/50
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