
GAP, Château de Charance 

Liste des pièces constitutives du DCE  

Arrêté de permis de construire PC 005 061 24 P0052 – AT 005 061 24P0058 

Pièces administratives : 

- Règlement de consultation, Maîtrise d’ouvrage  
- Acte d’engagement, Maîtrise d’ouvrage 
- Attestation de visite, Maîtrise d’ouvrage 
- CCAP, Maîtrise d’ouvrage 
- Critère de notation du mémoire technique (valeur prix 40%, valeur technique 60%), Fabrica 

Traceorum 

Pièces écrites : 

- Rapport de présentation Architecte, Fabrica Traceorum 
- Calendrier prévisionnel des travaux OPC, Fabrica Traceorum  
- CCTP clauses communes + 3 lots, Ecobis 

o Lot 01 : Maçonnerie – Drain 
o Lot 02 : Couverture 
o Lot 03 : Menuiserie – Ferronnerie - Peinture 

- DPGF 3 lots, Ecobis 

Pièces graphiques Architecte FT : 

Plans état des lieux : 

- E01-EDL    Plan toiture     Ech 1/150e  A3 
- E02-EDL    Élévation Sud     Ech 1/100e  A3 
- E03-EDL    Élévation Est     Ech 1/100e  A3 
- E04-EDL    Élévation Nord    Ech 1/100e  A3 
- E05-EDL    Élévation Ouest   Ech 1/100e  A3 
- E06-EDL    Coupe AA     Ech 1/100e  A3 
- E07-EDL    Plan rez-de-jardin   Ech 1/100e  A3 

Plans état projeté : 

- P01-PRO    Plan d’installations de chantier Ech 1/200e  A3 
- P02-PRO    Plan toiture     Ech 1/150e  A3 
- P03-PRO   Plan de réseaux   Ech 1/150e  A3 
- P04-PRO   Élévation Sud     Ech 1/100e  A3 

P05-PRO    Élévation Est     Ech 1/100e  A3 
- P06-PRO    Élévation Nord    Ech 1/100e  A3 
- P07-PRO    Élévation Ouest   Ech 1/100e  A3 
- P08-PRO    Coupe AA     Ech 1/100e  A3 
- P09-PRO    Plan rez-de-jardin   Ech 1/100e  A3 

 



Plans détails : 

- D01-PRO    Carnet de menuiseries   Ech 1/50e  A3 
- D02-PRO    Carnet de menuiseries   Ech 1/50e  A3 
- D03-PRO    Détails emmarchement et toiture Ech 1/50e  A3 
- D04-PRO    Détails balcon Sud   Ech 1/50e  A3 

Annexes : 

- RICT, Bureau de contrôle 
- PGC, CSPS 

 

Diagnostic avant travaux :  

- Rapport Amiante avant travaux, Agenda Diagnostics 
- Rapport Plomb avant travaux, Agenda Diagnostics  


