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MENUISERIE

PRESCRIPTIONS COMMUNES

11

Prescriptions communes a tous les lots

Les prescriptions communes a tous les lots sont décrites dans le document "Cahier des Clauses
Communes".

Ce document est a télécharger dans les documents de la consultation et fait partie intégrante du Cahier
des Clauses Techniques Particuliére du présent lot.

GENERALITE PROPRE AU LOT MENUISERIES

2-1

CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

2-11

212

Documents techniques de référence

Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des Documents Techniques Unifiés, des Normes Francgaises et
Européennes, des textes normatifs et des textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de la signature
du marché et notamment :

* les codes et les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public (arrété du 25 juin 1980 modifié) ;

* la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et pour permettre I'accessibilité généralisée a toutes les personnes, quel que soit
leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) ;

* 'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs ;

* les lois et textes réglementaires (décrets et arrétés) ;

* les Cahiers des Clauses Techniques, les Cahiers des Clauses Spéciales, les Régles de calcul et les Mémentos
et guides de choix des Documents Techniques Unifiés ;

* les textes officiels ;

* les Avis Techniques ;

* les Normes Francaises et Européennes ;

* les cahiers de prescriptions techniques des fabricants.

En cas de divergence entre différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (EDF-GDF, EAU et
ASSAINISSEMENT, FRANCE TELECOM..) ainsi qu’aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent a consulter avant I'exécution des ouvrages, chacune pour ce qui
les concernent.

Les régles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de soudage : permis feu ou
permis de travail par points chauds en application de I'arrété ministériel du 19 Mars 1993.

Sujétions particuliéres d'exécution

L'attention de I'entreprise est attirée sur :

* les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du chantier
et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions particuliéres d'exécution des travaux dans I'embarras des étais, en sous ceuvre, en plafond, sur
voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* les sujétions dues a la présence de décoration (décors peints, dorure, etc.) sur les différents ouvrages ;

* les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens ;

* les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicat ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;
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* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;
* les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.
L'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au complet
achéevement du projet, conformément aux regles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand bien méme
il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait
achevement des ouvrages.
Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de
I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P..
Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper leurs commandes
aupres du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les mémes techniques.

213 Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

* au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable a partir du 8 novembre
2002 ;

Il est rappelé que selon l'arrété du 23 février 2012, les entreprises ont I'obligation de formation pour toutes
personnes susceptibles d'intervenir sur des ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en Sous Section 4
(intervention).

L'employeur devra fournir a la maitrise d'ouvrage I'attestation de compétence obligatoire du salarié amené a
intervenir sur les MCA

L'ensemble travaux en sous section 3 (retrait) et ou sous section 4 (intervention) sont régis selon les décrets et
arrétés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de I'opération devra se conformer a ces exigences.

* Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

* Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les disques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles bétis.

214 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de peintures
contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et découpage de
matiéres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une formation pratique pour
les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les controles de l'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués
par un organisme agréé par arrété ministériel (controle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des controles
atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiéne suivant les nhormes en vigueur pour les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les travailleurs exposés au
plomb seront equipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de bottes ou chaussures de sécurité
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et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones de travail
doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a I'aide de ruban ahdésif résistant et approprié. Les zones
de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussieres, des fumées et des
vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet aprés filtration).

Lors des travaux favorisant le dégagement de poussieres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront avoir
une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un
dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué des zones de travail au moyen de filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs. lls
seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire en centres de
traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui pourront ensuite étre stockés
en centres de classe |.

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb et
avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les poussieres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entreprise devra procéder a des
préléevements de poussieres au sol et sur tous les ouvrages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité
mises en oeuvre ainsi que I'efficacité du nettoyage.

Classement AEV des menuiseries

2-15
le classement A.E.V. des fenétres est défini par les prescriptions du mémento du D.LU N°36.1/37.1, compte tenu
des localisations et spécificités de I'opération.
Classement suivant Notice Thermique et Acoustique.
Les menuiseries extérieures installées seront du type a étanchéité renforcée et devront étre titulaires de la
marque de qualité NF-EAV attestant leur aptitude a résister a l'eau, a I'air et au vent.
L'Entrepreneur devra produire les certificats d'essais justificatifs, correspondant exactement aux menuiseries
livrées sur le chantier, sous peine de refus pur et simple de ses ouvrages.

2.9 OUVRAGES RESTAURES EN ATELIER

2.91 Ouvrages restaurés en atelier
Les ouvrages nécessitant une restauration en atelier, en raison d'impossibilité d'exécuter celle-ci sur le
chantier, devront étre transportés par les soins de I'entreprise avec toutes les sujétions et précautions
appropriées (présence de deux personnes au moins pendant les transports pour des raisons de sécurité).
Les transports aller et retour comprendront toutes les sujétions imposées par le projet et notamment : les
convois spéciaux, les manutentions, les coltinages, le montage, la descente, les moyens de levage, les
chargements, les emballages appropriés, les frais d'assurance, les déchargements, le stockage dans des
locaux appropriés et sur le chantier avec contrle de I'hygrométrie.
Les éléments moulurés et sculptés doivent étre emballés et séparés par un matériau souple amortissant
les chocs (mousse de polyéthyléne, plastique alvéolé, etc.). Dans le cas d'ceuvres précieuses et fragiles,
les éléments sont rangés dans des caisses prévues a cet effet, soigneusement isolés et calés.
Les éléments de valeur historique doivent étre entreposés a I'atelier dans une chambre forte, lorsqu'ils ne
font pas I'objet d'une intervention. Les éléments en cours de traitement doivent y étre également rangés le
soir. Cette chambre forte a pour objectif de protéger les éléments contre le vol.

2.3 FERRURES

2.31 Nature et qualité des ferrures

Sauf spécifications contraires décrites dans le présent document, les ferrures seront en fer forgé ou en téle
battue. Les éléments seront fagonnés a chaud par choc ou par pression, a I'enclume ou au pilon de force
moyenne avec toutes les opérations dues au forgeage (corroyage, matricage, étampage, etc.). L'aspect des
ferrures sera ; brut de forge. L'entreprise devra respecter la zone critique de travail a chaud. Les éléments a
peindre seront protégés contre la corrosion par procédé de métallisation au zinc.
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2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-31

Le fer pur destiné aux ferrures en fer forgé devra étre homogéne a toute température. La teneur en carbone
devra étre inférieure a 0.03 %. Le fer pur ne devra pas contenir des inclusions d'impuretés dures ou des grains
de graphite non sphériques.

La qualité des ferrures et des équipements divers est celle définie ci-aprés ou identique aux éléments existants.
Le nombre de ferrures doit étre choisi en fonction des efforts sollicités et des dimensions des menuiseries
concernées. Le type de ferrures sera adapté au style des menuiseries considérées.

Les cylindres destinés aux serrures de slreté seront en laiton massif nickelé ou laiton poli.

Finition des ferrures

Sauf spécifications contraires décrites dans le présent document, toutes les ferrures en fer forgé et tous les
équipements divers en acier seront a peindre. Certains éléments en fer forgé seront patinés, cirés ou vernis
apreés les travaux préparatoires conformes aux regles de I'art.

Les éléments en laiton massif recevront un traitement traditionnel par application d'un film trés fin de cire apres
polissage, glacage et dégraissage. Les éléments en laiton massif destinés a l'intérieur recevront un verni
incolore cuit au four avec éventuellement un traitement thermochimique stabilisé préalable avec patine et
brossage fin.

Les ferrures et les articles et dispositifs spéciaux destinés a satisfaire le reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public seront peints en usine (antipaniques,
ferme-portes, etc.). La teinte de ces éléments sera choisie en fonction de la réglementation en vigueur et de la
localisation des menuiseries dans I'édifice.

Pose des ferrures

La pose des ferrures et des équipements divers se fait généralement a I'aide de vis appropriés ou de clous en fer
forgé suivant les dispositions existantes sur I'édifice pour une reconstitution. L'emploi de fausses vis ou de vis a
expansion pour la fixation d'articles est proscrite.

Avant pose, les piéces mobiles sont lubrifiées.

Organes de fixation des dormants

Les organes de fixation sont disposés de maniére qu'ils n'apparaissent ni sur I'enduit ni sur le cochonnet du bati
aprés habillage. Les organes de fixation seront identiques aux existants. La fixation des pattes de fixation sur le
gros oeuvre a l'aide de pistolet a scellement et de vis a expansion est proscrite.

Organes de rotation

Les lames de paumelles sont encastrées ; la profondeur des entailles ne doit pas excéder I'épaisseur des lames
de plus de 1 mm.
La branche des pentures se pose en applique.

Organes de fermeture

Les entailles et mortaise nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent étre réalisées au plus juste
pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout en permettant une
manoeuvre facile des parties mobiles.

Articles spéciaux de quincaillerie

Les articles spéciaux de quincaillerie sont posés selon les spécifications des fabricants.
Les entailles nécessitées pour la pose de ces articles sont réalisées au plus juste, le jeu entre l'article et le bois
ne devant pas excéder 1 mm.
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2.4 PRODUITS VERRIERS
Les produits normalisés doivent étre conformes aux normes les concernant.
Les produits non normalisés doivent étre conformes aux prescriptions du DTU, aux avis techniques ou aux
certifications de qualification.
2.41 Mise a4 dimensions
Pour les matériaux verriers recuits ; la découpe, franche et sans éclat, doit respecter les tolérances
dimensionnelles prévues dans les normes relatives aux produits verriers concernés.
Pour les matériaux verriers trempés ; la mise a dimensions des vitrages trempés doit étre effectuer avant
I'opération de trempe. La découpe et le fagonnage sont interdit aprés la trempe. Les tolérances dimensionnelles
sont celles prévues dans la norme NF P 78-304 a l'article 3.3. Le simple polissage sur joint adouci ou le
dépolissage superficiel sont admis.
Pour les vitrages isolants préfabriqués en usine ; la mise a dimensions des vitrages isolants est faite au moment
de leur fabrication. La découpe et le fagonnage aprés fabrication sont interdits.
2.49 Faconnage des tranches
Lorsqu'un vitrage comporte une ou plusieurs arétes accessibles, celles-ci ne doivent pas rester brutes de coupe.
243 Percage et encochage
Le percage et I'encochage seront effectués avec soin, et les bords des trous seront exempts d'amorces de
rupture. De |égéres écailles sont tolérées.
Le pergage et I'encochage sont interdits sur les vitrages dont le coefficient d'absorption énergétique est supérieur
a 0.20 ainsi que sur des vitrages isolants thermiques. Sur les produits trempés, ils sont effectués avant
I'opération de trempe.
2.4 4 Matériaux pour garniture d'étanchéité
Les produits normalisés doivent étre conformes aux normes les concernant :
*NF P 78-331 mastic a I'huile de lin ;
* NF P 85-301 profilés pour joints dans les fagades légéres (matériaux a base de caoutchouc).
Les tolérances des profilés doivent étre choisies conformément au paragraphe 3.2 de la norme NF T 74-001. Les
profilés doivent étre congus selon les recommandations données en annexes C.
En attente de I'établissement de normes de spécifications les concernant, les produits non normalisés doivent
étre conformes aux spécifications portées en annexes B du DTU 39.
2_4 5 Cales
Les cales sont soit en bois dur, soit en caoutchouc de dureté DIDC de 70 (plus ou moins 5) ou en matériau de
synthése de dureté du méme ordre.
Les cales doivent étre compatibles avec les produits de calfeutrement associés, les matériaux du chassis et ceux
du vitrage.
Lorsqu'elles sont en bois, non durable naturellement, elles doivent avoir été I'objet d'un traitement insecticide et
fongicide.
2.4 6 Régles d'emploi des vitrages

La détermination de I'épaisseur des vitrages dépend :
* des charges climatiques extérieures et principalement de la pression du vent ;
* des caractéristiques du vitrage, de ses dimensions et de la fagon dont il est mis en ceuvre ;

* de sa destination.
La nature et le choix du vitrage est fonction des exigences de sécurité et des contraintes thermiques et

acoustiques.
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2.5 QUALITES DES MATERIAUX EN MENUISERIE

2.51 Normalisation

Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois et matériaux
dérivés du bois doivent répondre aux spécifications prévues par les normes frangaises.

Les essences sont définies selon la norme NF B 50-001.

Les bois massifs tant importés qu'indigénes, utilisés pour la fabrication des menuiseries, doivent répondre aux
spécifications de la norme NF B 53-510 "Bois de menuiseries" hormis des lames de lambris en pin maritime qui
font I'objet de la norme FN B 54-004.

La qualité d'aspect des bois aboutés ou lamellés est a apprécier selon les prescriptions de cette méme norme
NF B 53-510 sans prendre en considération les joints d'aboutage et de lamellation.

Dans le cadre des directives gouvernementales en matiére de développement durable, le bois utiliser devra étre
des bois "éco certifiés". L'entreprise devra fournir un certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip
Council) ou équivalent.

L'entreprise s'engage en cours d'exécution du marché et pendant toute la période de garantie des prestations
réalisées, a apporter la preuve, sur demande expresse du maitre d'ouvrage, que le ou les produit(s) qu'il utilise
répond(répondent) aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts.

Conformément a la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens a mettre en oeuvre dans les marchés
publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des foréts I'entreprise devra fournir une
attestation délivrée par un organisme de contréle indépendant.

2.59 Essences des bois

Sauf spécifications contraires, tous les éléments bois seront en chéne 1er choix.

Les bois utilisés pour la restauration devront étre sains, exempts de défauts ; de méme nature, de méme grain et
de méme hygrométrie que les bois conservés.

Est interdite, l'utilisation d'essences de bois recensées dans :

* Les annexes |, Il et lll de la Convention sur le Commerce Internationale des Espéces de faunes et de flore
sauvage menacées d'Extinction (C.I.T.E.S.) ;

* La liste rouge de I'Union Internationale pour la conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, I'entreprise proposera du bois certifié répondant aux
exigences du label F.S.C. ou équivalent. L’'entreprise retenue devra apporter la preuve que les produits utilisés
répondent aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts et notamment :

* Les informations relatives a I'essence (nom scientifique et appellation commerciale) ;

* Le pays d'origine ;

* L'impact de I'exploitation forestiére sur I'environnement et le développement des populations locales ainsi que
le cycle de vie du produit.

Ces informations doivent étre certifiées par un organisme de contrble indépendant du fournisseur et de
I'exploitant. L'engagement s'applique a tous les intermédiaires mandatés dans la chaine de construction.

2.53 Epaisseurs des bois massifs

Les épaisseurs des bois massifs entrant dans les ouvrages de menuiseries sont des épaisseurs finies.

2_5 4 Durabilité

Résistances aux insectes :

Les bois utilisés doivent résister aux attaques des vrillettes, lyctus et capricornes.

En cas de doute, la résistance naturelle des essences pourra étre mesurée avec les mémes méthodes que
celles utilisées pour I'efficacité des traitements.

Résistances aux champignons :

Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois que I'ambiance a laquelle ils sont soumis
risque de maintenir a une humidité supérieure a 20 %. Ne sont donc concernées que les menuiseries intérieures
en milieu humide confiné (risques de condensation) et les menuiseries extérieures, sieges de pénétration d'eau
liquide par condensation et capillarité surtout dans les bois de bout (fenétres, portes-fenétres, portes extérieures,
etc.).
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2-55

2-56

251

2-58

Les risques présentés pour les autres menuiseries extérieures (fermetures, revétements, etc.) varient selon la
conception des ouvrages (risque lié aux capillarités, lame d'air derriére les revétements) et leur entretien.
Lorsqu'il y a risque d'attaques par les champignons, les bois utilisés doivent y résister. En cas de doute sur la
résistance, celle-ci est mesurée avec les mémes méthodes que celles utilisées pour I'efficacité des traitements.

Colles

Tous les types courants de colles de menuiseries peuvent étre utilisés pour les ouvrages dont les bois ne
risquent pas d'étre portés a une humidité supérieure a 15 %.

Les autres ouvrages, notamment les ouvrages intérieurs en milieu humide et les ouvrages extérieurs,
nécessitent I'emploi de colle destinées aux usages extérieurs.

Les colles seront de préférence des colles animales (réversibles) additionnées d'un produit fongicide (nitrate
d'econazole ou vitalub) agréé par le L.R.M.H..

Mastics

Produits de rebouchage :

Pour les petits défauts du bois des menuiseries intérieures des mastics répondant aux spécifications suivantes :
* mastics a I'huile de lin (norme NF B 78-331) ;

* mastics oléoplastiques (annexe 1 du cahier des charges du DTU n° 39.4).

Pour les petits défauts du bois des menuiseries extérieures sont employés aussi des produits spéciaux a base
de résine époxy, polyester, polyuréthane, de formulation adaptée.

Mastics de calfeutrement :

Le calfeutrement entre le gros ceuvre et le dormant ou le précadre des fenétres peut étre réalisé a l'aide de
mastics a base d'élastoméres ou de mastics du type plastique dont les qualités sont appréciées sur la base des
normes d'essais :

*NF B 85-501 a 506 ;

*NF B 85-511 a 515.

L'adhérence et la compatilité avec le support doivent étre justifiées.

Les calfeutrements en mortier ainsi que le dégarnissage sont a la charge du lot gros oeuvre.

Autres matériaux

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des menuiseries, ils doivent
répondre aux spécifications des normes qui les concernent.

A défaut, ils doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre et le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques sur la présentation de leurs caractéristiques, sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques.
Les produits employés devront étre sans inconvénient pour les éventuels décors peints.

Les matériaux ou fournitures non normalisés ne seront fournis et mis en ceuvre que sur demande du maitre
d’ceuvre et I'entreprise devra fournir préalablement a la mise en ceuvre toutes les justifications de la bonne tenue
dans le temps de ces matériaux et fournitures. L'entrepreneur doit également les essais de convenance
demandés par le maitre d’ceuvre.

En cas de doute, il appartient a I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit.

Protection insecticide et fongicide

Protection contre les attaques des insectes (capricorne des maisons, lyctus, vrillettes) le traitement préventif est
efficace lorsque le produit est appliqué sur toute la surface du bois (trempage). La nature des produits sera
conformes aux normes NF X 41-528, NF X 41-535 et NF X 41-525.

Protection contre les attaques de champignons, I'efficacité des produits utilisés est vérifiée selon la norme NF X
41-552.

Les produits employés devront étre sans inconvénient pour les éventuels décors peints et agréés par le
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.
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Comportement au feu et protection

259
Réaction au feu :
La protection ignifuge ne s'impose que dans le cas ou la réglementation en vigueur prescrit un classement de
réaction au feu amélioré par rapport au classement initial ou si les documents particuliers du marché le
prescrivent.
Au moment de son choix et de son utilisation, le produit ou le matériau ignifugé doit faire I'objet d'un procés-
verbal de classement en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Résistance au feu :
Les degrés de résistance au feu exigés par la réglementation doivent étre justifiés par la production d'un procés-
verbal d'essai de résistance au feu ou d'une appréciation sur plan émanant d'un laboratoire agréé.

2.510 Reprises d'humidité
Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mises hors d'eau et pose des vitrages, placés dans des
pieces humides, ainsi que les ouvrages de menuiserie extérieure doivent étre protégés contre les reprises
d'humidité.
La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit étre compatible avec les finitions usuelles ou, tout
au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec les produits de
préservation éventuellement appliqués antérieurement.
Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiseries et, en particulier,
les feuillures et les parcloses.
La protection des menuiseries extérieures doit étre appliquée en atelier.
La protection des ouvrages intérieurs doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée des menuiseries sur le chantier.

2-6 REMISE EN ETAT DES LIEUX

2.61 Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
* chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
* I'entrepreneur chargé des installations communes de chantier aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier.
Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls
responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
Les dégradations causées aux voies publiques et privées et les dommages divers causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution, seront pris en charge par I'entreprise concernée.

3 GENERALITES PROPRES AU LOT FERRONNERIE

31 Notes Liminaires de la présente opération

Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a l'identique”, elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité
d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent C.C.T.P., comme les autres piéces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le
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bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé et
répondre ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.

CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

3-1

311 Documents techniques contractuels
En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Piéces constitutives des marchés" du
C.C.A.P., sont contractuels les documents suivants :
e Fascicule Technique et Mode de Métré relatifs aux ouvrages de Vitrail du guide de maitrise d'ouvrage et de
maitrise d'oeuvre approuvé en décembre 1993 par la Mission Technique et Economique de la Direction du
Patrimoine du Ministére de la Culture et de la Communication.

312 Documents techniques de référence
Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des Documents Techniques Unifiés, des Normes Francgaises et
Européennes, des textes normatifs et des textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de la signature
du marché et notamment :
* les codes et les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public (arrété du 25 juin 1980 modifié) ;
* la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et pour permettre I'accessibilité généralisée a toutes les personnes, quel que soit
leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) ;
* 'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs ;
* les lois et textes réglementaires (décrets et arrétés) ;
* les Cahiers des Clauses Techniques, les Cahiers des Clauses Spéciales, les Régles de calcul et les Mémentos
et guides de choix des Documents Techniques Unifiés ;
* les textes officiels ;
* les Avis Techniques ;
* les Normes Francaises et Européennes ;
* les cahiers de prescriptions techniques des fabricants.
En cas de divergence entre différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.
Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (EDF-GDF, EAU et
ASSAINISSEMENT, FRANCE TELECOM..) ainsi qu’aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent a consulter avant I'exécution des ouvrages, chacune pour ce qui
les concernent.
Les régles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de soudage : permis feu ou
permis de travail par points chauds en application de I'arrété ministériel du 19 Mars 1993.

313 Sujétions particuliéres d’exécution

L'attention de I'entreprise est attirée sur :

* les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du chantier
et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions particuliéres d'exécution des travaux dans I'embarras des étais, en sous ceuvre, en plafond, sur
voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* les sujétions dues a la présence de décoration (décors peints, dorure, etc.) sur les différents ouvrages ;

* les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens ;

* les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicat ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.

FABRICA TRACEORUM

écolai s octobre 2024 -Page 03 - 16/53




GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE
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L'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au complet
achéevement du projet, conformément aux regles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand bien méme
il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait
achevement des ouvrages.
Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de
I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P..
Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper leurs commandes
aupres du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les mémes techniques.

314 Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

* au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable a partir du 8 novembre
2002 ;

Il est rappelé que selon l'arreté du 23 février 2012, les entreprises ont I'obligation de formation pour toutes
personnes susceptibles d'intervenir sur des ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en Sous Section 4
(intervention).

L'employeur devra fournir a la maitrise d'ouvrage l'attestation de compétence obligatoire du salarié amené a
intervenir sur les MCA

L'ensemble travaux en sous section 3 (retrait) et ou sous section 4 (intervention) sont régits selon les décrets et
arretés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de I'opération devra se conformer a ces exigences.

* Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

* Arreté du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Arreté du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les disques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles bétis.

315 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de peintures
contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et découpage de
matiéres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une formation pratique pour
les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les controles de l'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués
par un organisme agréé par arrété ministériel (controle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des controles
atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygieéne suivant les nhormes en vigueur pour les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les travailleurs exposés au
plomb seront equipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de bottes ou chaussures de sécurité
et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones de travail
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3-16

doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a I'aide de ruban ahdésif résistant et approprié. Les zones
de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéeres, des fumées et des
vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet aprés filtration).

Lors des travaux favorisant le dégagement de poussieres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront avoir
une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un
dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué des zones de travail au moyen de filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs. lls
seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire en centres de
traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui pourront ensuite étre stockés
en centres de classe .

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb et
avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les poussieres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entreprise devra procéder a des
préléevements de poussieres au sol et sur tous les ouvrages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité
mises en oeuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

L'entreprise devra prévoir dans son offre la mise en oeuvre d'une procédure pour le traitement des peintures
plombiferes.

Cette procédure devra étre conforme aux préconisations de I'OPPBTP et de I'INRS (document ed-909)

Protection des éléments métalliques

A défaut d'indications contraires du marché, les pieces seront livrées revétues d'une couche primaire
anticorrosion. Les surfaces a peindre seront préalablement nettoyées, grattées et brossées énergiquement a la
brosse métallique de fagon a faire disparaitre dans toute la mesure du possible la calamine, la rouille et les
matiéres étrangéres selon les régles de l'art.

La peinture sera effectuée autant que possible dans un endroit clos et couvert, a I'abri des poussiéeres. Si cette
prescription ne peut étre observée, le constructeur pourra effectuer la peinture en plein air, a la condition
expresse de ne pas opérer par temps humide ou par temps de gel.

Les parties des piéces destinées a étre assemblées au chantier recevront avant leur départ de l'atelier
I'application d'une couche primaire de protection.

Il ne doit pas y avoir de discontinuité de la protection et les parties mises a nu en cours de fabrication ou de
levage doivent étre reprises avec la méme peinture. Certains éléments inaccessibles, non exposés directement
aux intempéries, peuvent étre protégés par graissage.

Les organes d'assemblage, boulons, rivets, tirefonds exposés directement aux intempéries sont protégés de la
corrosion a moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature. Pour les tétes de boulons et de
tirefonds, cette protection est assurée par une primaire antirouille complétée éventuellement par une couche de
peinture de finition, ou par une protection équivalente.

Les piéces ou parties de piéces destinées a étre enrobées de béton ne seront pas peintes.

3-2

OUVRAGES RESTAURES EN ATELIER

3-21

Ouvrages restaurés en atelier

Les ouvrages nécessitant une restauration en atelier, en raison d'impossibilité d'exécuter celle-ci sur le chantier,
devront étre transportés par les soins de l'entreprise avec toutes les sujétions et précautions appropriées
(présence de deux personnes au moins pendant les transports pour des raisons de sécurité).

Les transports aller et retour comprendront toutes les sujétions imposées par le projet et notamment : les convois
spéciaux, les manutentions, les coltinages, le montage, la descente, les moyens de levage, les chargements, les
emballages appropriés, les frais d'assurance, les déchargements, le stockage dans des locaux appropriés et sur
le chantier avec contrdle de I'hygrométrie.

Les éléments moulurés et sculptés doivent étre emballés et séparés par un matériau souple amortissant les
chocs (mousse de polyéthyléne, plastique alvéolé, etc.). Dans le cas d'ceuvres précieuses et fragiles, les
éléments sont rangés dans des caisses prévues a cet effet, soigneusement isolés et calés.

Les éléments de valeur historique doivent étre entreposés a l'atelier dans une chambre forte, lorsqu'ils ne font
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pas l'objet d'une intervention. Les éléments en cours de traitement doivent y étre également rangés le soir. Cette
chambre forte a pour objectif de protéger les éléments contre le vol.

3-3

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

3-31

Prestations a la charge du présent lot

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entrepreneur devra implicitement :

* les contraintes imposées par le maitre d'ouvrage, le pilote et/ou le coordonnateur ;

* la fourniture, le transport, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise en oeuvre de tous
les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de leur marché ;

* les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des matériaux mise en oeuvre ;

* les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

* |'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

* la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

* tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

* toutes les protections nécessaires a I'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

* tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

* la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

* la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;

* le permis de feu pour I'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;

* les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

* tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

34

Ensembles menuises extérieurs

3-41

La liaison entre les différents corps d'état

La liaison entre les différents corps d'état ou intervenants concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite
et constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison :

* I'entrepreneur titulaire du lot principal prendra contact avec tous les autres corps d'état ou tous les autres
intervenants afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements
dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

* chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

* chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état ou intervenants dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

* chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises ou intervenants
travaillant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

* tous les entrepreneurs ou intervenants seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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3.5 REGLES D'EXECUTION GENERALES

3.51 Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points
aux regles de I'art liées a la restauration des monuments historiques, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de [I'édifice, en planimétrie et en
altimétrie. Les irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages n'étant pas corrigées, I'entrepreneur
devra adapter les ouvrages a I'édifice.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'oeuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

L'entrepreneur devra tenir compte des différentes interruptions liées a I'organisation de l'opération, notamment le
nombre de ses interventions sur le site en fonction des autres intervenants et des décalages prévisibles liés a la
restauration de monuments historiques. Le planning prévisionnel des travaux joint a l'appel d'offres et le
calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de préparation étant susceptibles d'étre modifier
en fonction de I'avancement du chantier et selon les différentes interventions.

3.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

361 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de
1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de qualification".

Pour les ouvrages en acier inoxydable, I'entreprise devra utiliser les nuances 1.4301 EN 10088-2 (304 Norme US
AISI) pour les aménagements intérieurs, 1.4307 EN 10088-2 (304 L Norme US AISI) en atmosphére faiblement
ou ou moyennement agressive et/ou 1.4404 EN 10088-2 en bord de mer ou en atmosphere urbaine trés polluée
(316 L Norme US AISI).

362 Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le
C.C.T.P. avec la mention "ou équivalent", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement
indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc..

363 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'oeuvre, si il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.
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Agréments, essais et analyses

3-64
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du C.S.T.B., l'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'oeuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'oeuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront enti€rement a la charge de I'entrepreneur.

3-7 QUALITES DES MATERIAUX

371 Fourniture des matériaux
Sauf spécifications contraires décrites dans le présent document, les ouvrages seront en fer forgé ou en tole
battue. Le fer pur destiné aux ouvrages en fer forgé ou en tbéle battue devra étre homogéne a toute température.
La teneur en carbone devra étre inférieure a 0.03 %. Le fer pur ne devra pas contenir des inclusions d'impuretés
dures ou des grains de graphite non sphériques.

379 Faconnage de matériaux & chaud
Les éléments seront fagonnés a la forge par déformation du fer a chaud, au marteau, sur I'enclume avec toutes
les opérations dues au forgeage. Le ferronnier devra détaper, corroyer, cintrer, couder, modeler dans la masse,
dégorger, épauler, poingonner, fendre, trancher, refouler, étamper, bigorner, étirer, parer, souder a chaud,
torsader, former, etc., les fers selon les techniques traditionnelles de ferronnerie et avec les outils traditionnels
(marteaux de forge, moines, chasses diverses, etc.).
L'aspect des éléments sera ; brut de forge. Tous les éléments seront corroyés afin d'obtenir les sections des fers
anciens (carroyage répété). Les traces du marteau pourront rester visibles ou disparaitre complétement dans les
opérations de finition, suivant la qualité du travail et la finition des ouvrages existants et conservés. L'aspect brut
de laminoir est proscrit.
L'entreprise devra respecter la zone critique de travail a chaud (emploi de fer pur), qui s'étend de 860°C a 1050°
C. Le fer ne doit pas étre travailler entre ces deux températures afin d'éviter de "criquer" le fer.
Les assemblages des éléments en fer forgé seront traditionnels tels que les colliers, liens, billes rivées, et la
soudure a chaud réalisée a différentes températures suivant la qualité du fer.

373 Nature et qualité de la quincaillerie
Sauf spécifications contraires décrites dans le présent document, les éléments de quincaillerie seront en fer
forgé ou en tOle battue. Les éléments seront fagconnés a chaud par choc ou par pression, a I'enclume ou au pilon
de force moyenne avec toutes les opérations dues au forgeage (corroyage, matricage, étampage, etc.). L'aspect
des éléments de quincaillerie sera ; brut de forge. L'entreprise devra respecter la zone critique de travail a chaud.
Les éléments a peindre seront protégés contre la corrosion par procédé de métallisation au zinc.
La qualité de la quincaillerie est celle définie ci-aprés ou identique a la quincaillerie existante. Le nombre et le
type des éléments de quincaillerie doit étre choisie en fonction des efforts sollicités, des dimensions et du style
des menuiseries considérées.
Les cylindres destinés aux serrures de slreté seront en laiton massif nickelé ou laiton poli.

374 Finition de la quincaillerie

Sauf spécifications contraires décrites dans le présent document, tous les éléments de quincaillerie en fer forgé
et en acier seront a peindre. Certains éléments en fer forgé seront patinés, cirés ou vernis aprés les travaux
préparatoires conformes aux reégles de I'art.

Les éléments en laiton massif recevront un traitement traditionnel par application d'un film trés fin de cire apres
polissage, glacage et dégraissage. Les éléments en laiton massif destinés a l'intérieur recevront un verni
incolore cuit au four avec éventuellement un traitement thermochimique stabilisé préalable avec patine et
brossage fin.

Les organes de fermeture et les articles et dispositifs spéciaux destinés a satisfaire le reglement de sécurité
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contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public seront peints en usine
(antipaniques, ferme-portes, etc.). La teinte de ces organes sera choisie en fonction de la réglementation en
vigueur et de la localisation des menuiseries dans I'édifice.

CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES

3-8

381 Note générale
En matiére de contrOles des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Contréle et essais" du C.C.A.P. permettant
a l'architecte, avec I'accord du maitre de I'ouvrage, de prescrire certains controles complémentaires qui sont mis
ala charge:
* de I'entreprise si les résultats ne sont pas favorables a celle-ci, nonobstant toutes les autres mesures qui
pourraient apparaitre utiles ;
* du maitre de l'ouvrage si les résultats sont favorables a I'entreprise.

3.89 Matériaux non normalisés
Les matériaux ou fournitures non normalisés ne seront fournis et mis en ceuvre que sur demande du maitre
d’ceuvre et I'entreprise devra fournir préalablement a la mise en ceuvre toutes les justifications de la bonne tenue
dans le temps de ces matériaux et fournitures. L'entrepreneur doit également les essais de convenance
demandés par le maitre d’ceuvre.
En cas de doute, il appartient a I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit.

383 Provenance, contrdle et réception
Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur ou, a défaut, aux prescriptions fixées par les
documents particuliers du marché.
La limite apparente d'élasticité a 0.2 % est la caractéristique mécanique essentielle des aciers de construction
dont dépend en premier lieu la sécurité. C'est par rapport a elle que les contraintes admissibles doivent étre
fixées.
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux aciers dont I'allongement de rupture est au moins égal a 18 %.
L'acier laminé pour constructions rivées ou boulonnées, l'acier a rivets et I'acier pour boulons sera réputé
appartenir aux qualités acier doux dit "Adx charpente 35/46" et "Adx 33/50". L'acier a rivets sera de Il'acier doux
ayant une charge unitaire de rupture comprise entre 32.4 et 47.1 daN/mm2 (33 et 48 kg/mm?2) et I'acier pour
boulons sera de I'acier doux ayant une charge unitaire de rupture comprise entre 32.4 et 49 daN/mm2 (33 et 50
kg/mm2).
L'acier laminé destiné aux constructions soudées devra étre de qualité " soudable ". L'aptitude au soudage des
profilés et des tbles en "Adx charpente” ou en "Adx" mis éventuellement en ceuvre dans une construction soudée
sera appréciée par l'essai de ductilité défini au DTU.

3.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

391 Implantations et tolérances
L'entreprise devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites
des tolérances admises pour la mise en oeuvre des divers matériaux employés a la réalisation des travaux des
autres corps d'état.
L'entreprise devra contrbler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards
du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

3.99 Fixations et scellements

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la mise en place des ouvrages. Les
refouillements (entailles, tranchées et trous) et les ouvrages réalisés a l'aide de liant hydrauliques (scellements,
bouchements, raccords, calfeutrement, etc.) sont a la charge de I'entreprise de magonnerie et/ou gros oeuvre.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, au macon :
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* les plans et croquis des réservations pour les ouvrages scellés dans les magonneries ;

* les piéces métalliques de fixation telles que platines, pattes, tiges a scellements, etc..

L'entrepreneur doit remettre par écrit, au Maitre d'oeuvre, et a destination de I'entrepreneur de gros oeuvre, les
plans d'implantation exacte des ouvrages métalliques avec toutes indications nécessaires sur les appuis et
scellements : charges, niveaux d'appui, dimensions des semelles des poteaux et des poutres, cotes d'arase des
macgonneries ou bétons au droit des poteaux ou a I'emplacement des abouts de poutre, forme et dimensions des
pieces d'ancrage, emplacement, forme et dimensions des trous de scellement a réserver, etc.

4 CLAUSES PROPRES AU LOT PEINTURE

4-1 Généralités

411 Généralités
Les travaux et prestations de ce lot, ont été analysés et décrits avec soin, par la maitrise d’'oeuvre. Cependant, si
ce n’'était I'avis de I'entreprise a la lecture des piéces, il ne pourrait se prévaloir de la briéveté ou de I'absence
d’'une prestation pendant la période d’exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la
période d’étude des propositions. |l devra dans ce laps de temps, faire part de ses observations par écrit, a la
maitrise d’oeuvre, en identifiant les postes et articles des piéces sur lesquels il est en désaccord, que ce soit sur
la description, la quantité d’ouvrage, ou le mode d’exécution préconisé. Il pourra également les faire figurer en
annexe a son offre. Le fait de remettre une offre, suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a
son étude, et a I'exécution des travaux, et qu’il s’engage sans restriction ni réserve, a les exécuter dans les
régles de l'art, et en conformité avec les normes et réglementations en vigueur, quand bien méme il lui
semblerait, qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents de consultation, et ce sans jamais
pouvoir prétendre a modification du forfait.

4.2 Spécifications techniques

4.21 Spécifications technigues
Sont implicitement inclus dans les prix de I'entreprise toutes les incidences des travaux de son lot avec les autres
lots, ainsi que les prestations non décrites, mais qui doivent obligatoirement étre exécutées pour un bon et parfait
achévement des ouvrages, en regard des plans architectes et des détail tels que :
Travaux préparatoires.
Impression et Primer compatibles avec les subjectiles.
Cache et protection des ouvrages.
Application de primaire anticorrosion sur parties métalliques.
Information des maintenances ultérieures.
Echafaudages, et protections des ouvrages.
Etc ...
Cette liste n’est pas exhaustive, cela signifie, que I'entrepreneur ne pourra, a aucun moment déposer
réclamation, sur la sujétion d’exécution d’'une prestation décrites dans son lot, la sujétion incombant toujours a
I'entrepreneur chargé de la finition de 'ouvrage. (Exemple : Magonnerie / menuiseries la finition incombe au lot
menuiserie).

4.3 Spécifications particulieres

4-31 Spécifications particuliéres

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra :

- La fourniture et la mise en oeuvre pour tous les ouvrages décrits Les produits utilisés devront étre de marques
notoirement connues pour la qualité de leurs fabrications.

- Tous échafaudages ou nacelles nécessaires a I'exécution des prestations.

- La conservation de tous ouvrages existant sur le chantier et toute précaution pour assurer la protection des
surfaces qui pourraient étre tachées ou détériorées.
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...Suite de "4-3 1 Spécifications particuliéres..."

- L'exécution d'échantillons témoins suivant coloris choisis par les architectes.

- L'impression des boiseries avant leur pose, prestations a exécuter soit en atelier, soit sur le chantier si les
conditions de stockage le permettent.

- Les raccords de peinture nécessaires a la suite d'un ajustage des menuiseries.

- Le nettoyage des locaux permettant leur mise en service :

ce travail sera exécuté pour la visite de réception et portera sur les sols, faiences, appareils sanitaires et
électriques, quincaillerie, vitrages aux deux faces.

4-4 Coordination inter-entreprise

4-41 Coordination inter-entreprise
Les travaux de ce lot seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises et notamment de charpente,
platrerie, menuiseries, plomberie et revétements des sols. Les parements béton, platre, seront réceptionnés en
temps utile, étant entendu que le traitement par égalisateur de fonds est a la charge du présent lot. La réception
des supports devint tacite a partir du moment ou I'entreprise commence ses ouvrages ou ses préparations.

4.5 Qualification professionnelle

451 Qualification professionnelle
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIBAT et de références en rapport avec la
nature des travaux a réaliser dans ce projet.

4-6 Référence de produit

4-61 Référence de produit
Les entreprises peuvent proposer toutes marques et tous systémes de leur choix a condition qu'ils soient au
moins équivalents a ceux faisant 'objet du présent CCTP.

4.7 Travaux préparatoires

471 Travaux préparatoires
L'entrepreneur devra réceptionner lui-méme les supports des ouvrages a revétir. |l devra en outre se conformer
aux prescriptions définis dans le Cahier des Charges DTU 59, pour la parfaite finition des ouvrages demandée.
Ces travaux préparatoires seront inclus dans les prix unitaires des ouvrages.

4.8 Etat de finition

4-81 Etat de finition
La finition des travaux de peinture sera d'une maniére générale, de type "soignée" au sens de l'article 4.2 du
DTU N° 59, a cet effet les préparations seront exécutées avec le plus grand soin.

4.9 Finition et surfaces témoins

4-91 Finition et surfaces témoins

L'entrepreneur devra exécuter, avant le commencement des travaux, des surfaces témoins en nombre suffisant
(au minimum 3) afin que le Maitre d'Oeuvre puisse se faire une opinion sur la qualité du travail et I'aspect final
obtenu. Les peintures et revétements seront de plusieurs teintes différentes pour chaque traitement, teintes a
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...Suite de "4-9 1 Finition et surfaces témoins..."
définir par les architectes jusqu'a réalisation d'une parfaite harmonie entre elles. Les surfaces témoins devront
étre de dimensions suffisantes pour pouvoir juger de la teinte (mini 4 m2) sans jamais hypothéquer I'aspect du
support ou de la teinte définitive. La mise en peinture se fera avec des matériaux classés UNP dans les familles
appropriées aux subjectiles et aux types de parements finis.

4-10 Subijectiles

4101 Subjectiles

Les subjectiles supports des travaux de peinture seront livrés a I'entrepreneur sous son entiére responsabilité. Il
lui appartient de provoquer une réception des supports avec les lots concernés.

Lot Cloisons pour les parements PPC cloisons, gaines et faux-plafonds

Lot menuiseries intérieures pour les boiseries,

etc...

Sont concernés tous les lots et corps d'état en charge de la réalisation ou de la restauration des dits supports

Le traitement des subjectiles comprenant ragréage des bétons impression des PPC ou des boiseries est
exclusivement a la charge du présent et inclus dans ses prix unitaire.

4-11 Nettoyage aprés travaux de peinture

411 Nettoyage aprés travaux de peinture

Aprés les travaux de peinture, I'entreprise devra exécuter le nettoyage des salissures occasionnées par sa
seule intervention et n'est responsable que de I'enlevement de ses propres protections et s'assure pour les
menuiseries du débouchage des trous d'évacuation de feuillure.

Les autres intervenants procédent ensuite a la pose des appareillages et accessoires suivants ou a la
réalisation des prestations suivantes, aprés avoir préalablement réalisé le percements des trous
nécessaires a la fixation afin d'éviter la poussiére dans les locaux concernés :

* organes de fermeture des menuiseries y compris accessoires ;

* joints et butoirs des menuiseries (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) ;

* plaques de propreté diverses ;

* interrupteurs, prises de courant et éléments divers électriques ;

* tringles a rideaux et éléments d'occultation intérieur ;

* glaces, miroirs et équipements divers intérieurs ;

* mobiliers de cuisine ou de sanitaires ;

* robinetterie, chauffe-eau et équipements divers de chauffage et de plomberie ;

* tout équipement en général ;

* tous revétements souples de sols et moquettes ;

* les ouvrages bois fixes ;

* lors des travaux de replanissage, pongage et vernissage des parquets ;

* pongage et lustrage des revétements en marbre, pierre, etc. ;

* remontage des radiateurs déposés.

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE
5-1 DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES
5.11 Prescriptions Générales

Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :
- le repérage des ouvrages a déposer
- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;
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...Suite de "5-1 1 Prescriptions Générales..."

- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- le dégondage des ouvrants

- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;

- la dépose soignée en démolition des dormants

- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;

- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;

- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;
- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.

Localisation :
Facade Nord, Est et Sud

5.19 Porte & panneau avec imposte vitré

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagcade Sud - avec imposte vitré
Réf : S00-02_P et S00-08_P
Dimension indicatif : 130 x 290 cm

Facade est
Réf: E00-01_P
Dimension indicatif : 165 x 215 cm

Facade Ouest - avec imposte vitré
Réf : O00-01_P
Poste en moins-value pour la réalisation de I'option 3

Localisation :

Facade Sud et Est

Suivant Plan P04 et P05

Suivant Carnet Menuiseries D01 et D02

5.9 RESSUIVI DE MENUISERIES

5.21 Prescriptions Générales

Ressuivi de menuiseries existantes comprenant :

- Révision des organes de rotation et de fermeture

- Changement si nécessaire de piéces de bois par enture

- Changement si nécessaire de quincailleries

- Nettoyage des zones lacunaires ou des éléments modifiés (quincailleries et/ou piéces bois)

L'ensemble des préconisations sera a valider par l'architecte

5.99 Porte a panneau 95 x 210 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.
Facade Nord
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...Suite de "5-2 2 Porte a panneau 95 x 210 cm..."
Réf : NO1-06_P

Poste en moins value pour la réalisation de I'option 2

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.23 Porte & panneau avec imposte vitré 115 x 280 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagcade Ouest
Réf : O00-01_P

Poste en moins-value pour la réalisation de I'option 3

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02

5.24 Porte-Fenétre avec imposte 130 x 325 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagcade Sud - Balcon
Réf : S01-04 _PF a S01-06_PF

Poste en moins value pour la réalisation de I'option 1

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.25 Fenétre 94 x 50 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Ouest
Réf : O00-02_F et O00-03_F

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02

5.26 Fenétre 125 x 175 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Ouest
Réf: 001-01_F

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02
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5.97 Fenétre 114 x 155 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facgade Sud
Réf : S02-01F a S02-09_F

Facade Est
Réf : E02-02_F

Facade Nord
Réf : N02-01_F a N02-06_F

Facade Ouest
Réf: 002-01_F

Localisation :
Suivant Plan P04, P05 et PO7
Suivant Carnet Menuiseries D01 et D02

5.28 Fenétre 114 x 190 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facgade Sud
Réf : S00-01F, S00-03_F a S00-07_F et S00-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.29 Fenétre 130 x 240 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagade Sud
Réf: S01-01F a S01-03_F et de S01-07_F a S01-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.210 Fenétre cintré 70 x 130 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Réf:S_T-01_L,S_T-03_L,S_T-05_LetS_T-07_L

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01
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Oculus @ 45 cm

521
Suivant prescriptions générales ci-dessus.
Réf:S_T-04_L
Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01
5.3 MENUSIERIE NEUVES
Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :
- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;
- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;
- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;
- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;
- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;
- l'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;
- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;
- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;
- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;
- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
ou sur le chantier selon la nature des éléments ;
- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;
- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;
- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;
- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;
- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;
- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;
- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;
- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a l'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;
- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;
- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;
- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuiseés intérieurs ;
- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;
- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);
- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;
- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;
- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.
5.31 Porte neuve avec imposte 130 x 290 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Prescriptions Particuliéres :
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...Suite de "5-3 1 Porte neuve avec imposte 130 x 290 cm..."
- Porte double vantaux a panneaux (Suivant détail architecte)
- Imposte vitrée fixe
- Grille fer forgé en création (suivant détail architecte)
- Poigne de tirage horizontale (x2) (Modéle a présenter au maitre d’ceuvre pour validation)
- Poignée de porte (Modele a présenter au maitre d’ceuvre pour validation)

Fagade Sud
Réf : S00-02_P et S00-08_P

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.3 9 Porte deux vantaux 160 x 215 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Prescriptions Particulieres :
Dépose de portes existantes

Facgade Est
Réf : E00-01_P

Localisation :
Suivant Plan P05
Suivant Carnet Menuiseries D01

5.33 Persiennes 130 x 325 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Prescriptions Particuliéres :
Dépose de persiennes existantes

Facade Sud - Balcon
Réf : S01-04_PF a S01-06_PF

Localisation :
Suivant Plan P04

5.4 RESTAURATION DE MENUISERIES ET BOISERIES

5.41 Prescriptions Générales

Restauration a I'atelier ou in situ de menuiseries comprenant :

- la dépose si nécessaire compris calpinage et transport a l'atelier

- la réalisation d'un état sanitaire global

- le nettoyage et dépoussiérage soigné des menuiseries et boiseries

- le démontage soigné des des ferrures, des équipements divers et des articles spéciaux de quincaillerie ;
- le démontage soigné des menuiseries et panneaux avec déchevillage complet ou partiel ;

- le remplacement total ou partiel de pieces de bois dégradées

- les consolidations par greffes en bois sain aprés purge de parties vermoulues,

- la réfection des moulures, des ornements et des sculptures

- le remontage des éléments conservés, restaurés et remplacés

FABRICA TRACEORUM

écolai s octobre 2024 -Page 03 - 30/53



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

...Suite de "5-4 1 Prescriptions Générales..."
- la restauration ou le remplacement et la remise en place des anciennes ferrures, des anciens
équipements divers et des articles spéciaux de quincaillerie
- la mise en place des ferrures, des équipements divers et des articles spéciaux de quincaillerie selon le
projet et/ou les contraintes d'utilisation des menuiseries ;
- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination
avec l'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;
- la mise en place des garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés
afin d'améliorer les performances acoustiques et thermiques des menuiseries ;
- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux non réutilisés aux décharges.

5.4 9 Persienne 114 x 155 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facgade Sud
Réf : S02-01F a S02-09_F

Facade Est
Réf : E02-01_F et E02-02_F

Facade Ouest
Réf: 002-01_F et 002-02_F

Localisation :
Suivant Plan P04, P05, P06 et P07

5.4 3 Persienne 130 x 240 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagade Sud
Réf: S01-01F, S01-03_F a S01-07_F et S01-09_F

Fagade Ouest
0O01-01_F et O01-02_F

Localisation :
Suivant Plan P04

5.4 4 Persienne 114 x 190 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facgade Sud
Réf : S00-01F, S00-03_F a S00-07_F et S00-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04
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B FERRONNERIE
6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FERRONNERIE - SERRURERIE
6-1 RESTAURATION D'OUVRAGES CONSERVES

Restauration d'ouvrages métalliques conservés, comprenant :

- I'état sanitaire des différents ouvrages concernés par I'opération pour présentation au maitre d'oeuvre, afin
d'obtenir son accord quant aux choix des éléments a restaurer, remplacer ou restituer selon les ouvrages et
suivant la nature des travaux détaillée ci-aprés ;

- I'examen détaillé des ouvrages considérés afin de découvrir et/ou déterminer les éventuelles traces de décoration
dissimulées sous les couches de corrosion et/ou de peinture subsistante et de connaitre I'épaisseur de ceux-ci
(utilisation éventuelle de rayons X) ;

- la récupération dans le lieu de stockage actuel, le transport aller et retour a I'atelier

- le désassemblage nécessaire a la dépose sur le chantier par coupement des tétes de vis, de rivets et de boulons
avec extraction des tiges au poingon ou par percement ;

- la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection des points de soudure sur le chantier si
nécessaire afin de faciliter la descente et le coltinage ;

- la dépose en conservation proprement dite des ouvrages concernés par I'opération ;

- le coltinage horizontal et la descente pour mise en dépét ou transport a I'atelier ;

- I'aménagement d'une aire de travail sur le chantier ou le transport aller a I'atelier ;

- les manutentions nécessaires pour la restauration de tous les éléments des ouvrages concernés ;

- les précautions pour ne pas endommager les éléments lors des manutentions ;

- le démontage de tous les éléments assemblés ou non et le désassemblage nécessaire a la restauration par
coupement des tétes de vis, de rivets et de boulons avec extraction des tiges au poingon ou par percement ;

- la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection des points de soudure ;

- le décapage complémentaire a l'aide d'instruments tels que grattoirs, scalpels, matériel de dentiste, etc., ou avec
un touret électrique équipé de meules diamantées ou en caoutchouc et/ou de brossettes métalliques sous forme
de disques, de pointes ou de cylindres ;

- la suppression compléte de la rouille, de la peinture, des incrustations, des cloques de boue séchée et des
matiéres organiques recouvrant les éléments ;

- le traitement complémentaire si nécessaire par des moyens chimiques ou électrochimiques si le noyau métallique
est relativement important suivi d'une série de lavages a I'eau distillée avant d'étre étuvés a I'étuve 100°C avec
mesure de la concentration des sels dissous dans le liquide (test de nitrate d'argent) ;

- 'usage éventuel de produits chimiques additionnels, tels I'acide phosphorique, le sulfate alcalin de soude, I'acide
formique, etc. suivant la nature et la compacité des couches de corrosion ;

- le nettoyage par ondes ultrasoniques éventuel a condition que les éléments présentent un noyau métallique
assez important (voir I'analyse métallographique) ;

- I'étuvage a I'étuve 100°C pour dessécher les éléments aprés décapage mécanique, bains d'ondes ultrasoniques,
nettoyage chimique, électrochimique ou électrolytique ;

- le revétement aprés décapage et nettoyage a I'aide d'une couche protectrice afin d'éviter toute interaction des
éléments avec son milieu ambiant (cires naturelles ou synthétiques mais réversibles, des vernis ou des émulsions
acryliques) appliquée sous vide ou sous une lampe infra-rouge au pinceau ;

- le remplacement des éléments ou parties d'éléments cassés ou détériorés par la rouille ;

- la suppression des parties n'étant pas d'origine aprés accord du maitre d'oeuvre ;

- la fourniture ou la fabrication traditionnelle pour la restitution des éléments d'origine, disparus et mentionnés dans
les documents graphiques avec les fournitures accessoires ;

Prescription particuliére :

- la création des éléments nécessaires et I'adaptation des ouvrages au projet ;

- I'exécution des éléments neufs et remplacés avec le dressage, le dégauchissage, les coupes, les arasements et
toutes les opérations nécessaires a l'intégration aux ouvrages conservés ;

- la réfection des assemblages identiques aux dispositions d'origine et la réalisation des assemblages adaptés au
projet selon les documents graphiques y compris les ajustements nécessaires ;

- le passage au feu pour redressement des éléments le nécessitant ;

- la consolidation des piéces cassées et fissurées en fonte par bouchage des fissures a I'aide d'une colle époxyde
ou dans le cas de dommage plus profond de la fibre de verre ou des résines polyester ;

- la reprise des défauts de fonderie et des cratéres de corrosion par ragréage et masticage a I'aide d'une résine
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époxydique chargée d'aluminium ou de matériaux similaires selon protocole ;

- le nettoyage mécanique consistant a retirer les gangues et résidus superflus en surface ;

- la consolidation sous vide de certains éléments au moyen de résines époxydiques liquides ou par des cires
microcristallines utilisées de préférence a chaud ;

- la réparation ponctuelle par soudure de certains éléments aprés accord du maitre d'oeuvre ;

- la mise en oeuvre de rivets en acier neufs a téte bouterollée ou fraisée selon les techniques traditionnelles avec le
groupe motocompresseur ou le marteau pneumatique ;

- la protection des éléments métalliques contre la corrosion a l'aide d'une primaire d'atelier y compris dégraissage,
grattage et brossage préalable ;

- le transport retour sur le chantier de tous les éléments transportés en atelier ;

- le coltinage horizontal et le montage des ouvrages ;

- 'assemblage, la mise en place et le réglage des différentes éléments ;

- la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de fixation, des appareils d'appui, des organes de scellement,
des rivets, des boulons, des éléments divers et des systémes d'ancrage ;

- les sujétions diverses pour tous les éléments de construction métallique en rapport et en contact direct avec une
ancienne construction ;

- la révision compléte des éléments mobiles et de tous les organes annexes y compris démontage, redressage,
dégraissage, remplacement des piéces défectueuses, huilage et remontage de toutes les piéces.

- le regondage aprés coup des €léments mobiles avec le matériel de levage approprié ;

- les finitions diverses ainsi que le nettoyage nécessaire a la remise en bon état.

6-11 Main courante 1.3 mi

Suivant prescriptions générales ci-dessus

Qualité des matiéres : garde-corps fonte et main courante bois
Finition : a peindre a la charge du présent lot
Fixation par scellement chimique dans macgonnerie

Localisation :

Facade Nord, Sud et Quest - R+2
Suivant plan existant E02, E04 et EQ5
Suivant plan projet P04, 06 et 07

6-12 Restauration balustrade fonte

Suivant prescriptions générales ci-dessus

Qualité des matieres : Balustrade fonte
Finition : a peindre a la charge du présent lot
Fixation par scellement chimique dans macgonnerie

Localisation :

Facade Sud - Balustrades fontes
Suivant plan Existant EQ2
Suivant plan projet P04

6-13 Grilles Circulaire

Exécution :

Fourniture et mise en place de grilles circulaires comprenant :

- Fourniture des matériaux,

- La fabrication suivant plan de détail architecte.

Les éléments sont fixés entre eux et forment un ensemble rigide et indéformable.
Y compris, coupes, soudures, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Fixation par platine dans sur dalle existante a la charge du présent lot.
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...Suite de "6-1 3 Grilles Circulaire..."”

Finition : Suivant directive du maitre d'oeuvre

L'entreprise devra fournir un plan d'exécution avant travaux pour approbation de l'ouvrage par Il'architecte et le
maitre d'ouvrage.
L'ensemble doit étre conforme au détail de I'architecte selon plan détail D01

Localisation :

Facade Sud - Toiture
Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P04
Suivant carnet détail DO1

C PEINTURE
7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE
DESCRIPTION DES OUVRAGES
7-1 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXISTANTES
711 Prescriptions générales
Mise en peinture d'ouvrages en bois, comprenant :
brossage, impression, révision du rebouchage au mastic a I'huile ou a base de produits vinyliques ou
glycérophtaliques, pongage, couche intermédiaire, pongage et couche de finition
Etat de finition recherché : finition A
7192 Porte a panneau 95 x 210 cm
Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 2,2
Facade Nord
Réf : N01-06_P
Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries DO1
713 Porte & panneau avec imposte vitré 115 x 280 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 2,2

Facade Ouest
Réf : 000-01_P

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02
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714 Fenétre 130 x 240 cm

Suivant descriptif ci-dessus.

Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facade Sud - Balcon
Réf : S01-04_PF a S01-06_PF

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

715 Fenétre 60 x 80 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facade Nord
Réf: NO1-08_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

716 Fenétre 94 x 50 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Réf: O00-02_F et O00-03_F
Dimension indicatif : 94 x 50 cm

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02

117 Fenétre 125 x 130 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facade Nord
Réf: NO1-02_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

7-18 Fenétre 125 x 175 cm

Suivant descriptif ci-dessus.

Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face
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...Suite de "7-1 8 Fenétre 125 x 175cm..."

Facade Ouest
Réf: 001-01_F

Localisation :
Suivant Plan P07
Suivant Carnet Menuiseries D02

719 Fenétre 114 x 155 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facgade Sud
Réf : S02-01F a S02-09_F

Facade Est
Réf : E02-02_F

Facade Nord
Réf: N02-01_F a N02-06_F

Facade Ouest
Réf: O02-01_F

Localisation :
Suivant Plan P04, P05, P06 et P07
Suivant Carnet Menuiseries D01 et D02

7110 Fenétre 130 x 160 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facade Nord
Réf: NO1-04_F, NO1-05_F et NO1-07_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

7111 Fenétre 114 x 190 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facgade Sud
Réf : S00-01F, S00-03_F a S00-07_F et S00-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01
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7112 Fenétre 130 x 240 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facgade Sud
Réf: S01-01F a S01-03_F et de S01-07_F at S01-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

7113 Fenétre cintré 70 x 130 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Réf:S_T-01_L,S_T-03_L, S_T-05_LetS_T-07_L

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

7-114 Oculus @ 45 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Réf:S_T-04_L

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

7115 persienne 114 x 155 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 3 par face

Facgade Sud
Réf : S02-01F a S02-09_F

Facade Est
Réf: E02-01_F E02-02_F

Facade Ouest
Réf: 002-01_F et 002-02_F

Localisation :
Suivant Plan P04, P05, P06 et P07
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7116 persienne 130 x 240 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 3 par face

Fagade Sud
Réf: S01-01F a S01-03_F et de S01-07_F at S01-09_F

Fagade Ouest
0O01-01_F et O01-02_F

Localisation :
Suivant Plan P04

1117 Persienne 114 x 190 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Mode de métré : Surface hors tout x 3 par face

Facgade Sud
Réf : S00-01F, S00-03_F a S00-07_F et S00-09_F

Localisation :
Suivant Plan P04

7.9 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS NEUVES

7-21 Prescriptions générales

PEINTURAGE (subjectiles bois)

Peinturage d'ouvrages en bois, comprenant : brossage, impression, révision du rebouchage au mastic a
I'nuile ou a base de produits vinyliques ou glycérophtaliques, pongage, couche intermédiaire, pongage et
couche de finition

Désignation peinture : famille | et classe 6b (époxydique)

Désignation peinture : famille | et classe 4 (glycérophtalique)

Degré de brillant : satiné mat

Etat de finition recherché : finition A

71-99 Porte deux vantaux 160 x 215 cm

Suivant descriptif ci-dessus

Mode de métré : Surface hors tout x 1.5 par face

Facgade Est
Réf : E00-01_P

Localisation :
Suivant Plan P05
Suivant Carnet Menuiseries D01
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1-93 Persiennes 130 x 325 cm

Suivant descriptif ci-dessus

Mode de métré : Surface hors tout x 3 par face
Facade Sud - Balcon
Réf : S01-04_PF a S01-06_PF

Localisation :

Suivant Plan P04

71-24 Porte neuve avec imposte 130 x 290 cm

VERNIS (subjectiles bois et dérivés)

Vernis d'ouvrages extérieurs en bois et dérivés, comprenant : brossage, impression, pongage, premiéere
couche de vernis, pongage et deuxiéme couche de vernis

Désignation : famille | et classe 4

Degré de brillant : satiné mat (Bs compris entre 10 et 20)

Etat de finition recherché : finition A

Mode de métré : Surface hors tout x 2 par face

Fagade Sud
Réf : S00-02_P et S00-08_P

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01

13 PEINTURAGE (plaques de parement en platre)

7-31 Prescriptions générales

PEINTURAGE (plagues de parement en platre)

Mise en peinture de plaques de parement en platre a épiderme cartonné et a bords amincis, comprenant :
époussetage, impression, rebouchage, révision des joints, enduit repassé, poncage, époussetage, couche
intermédiaire, révision et couche de finition

Désignation peinture : famille | et classe 4 (glycérophtalique)

Degré de brillant : satiné mat (Bs compris entre 10 et 20)

Etat de finition recherché : finition A
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MENUISERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE

8-1

DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES

8-11

8-12

Prescriptions générales

Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :

- le repérage des ouvrages a déposer

- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;

- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- le dégondage des ouvrants

- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;

- la dépose soignée en démolition des dormants

- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;

- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;

- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;

- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.

Porte a panneau 95 x 210 cm

Suivant descriptif ci-dessus.

Réf: NO1-06_P
Dimension indicatif : 95 x 210 cm

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

RESSUIVI DE MENUISERIES

8-21

8-22

Prescriptions Générales

Ressuivi de menuiseries existantes comprenant :

- Révision des organes de rotation et de fermeture

- Changement si nécessaire de pieces de bois par enture

- Changement si nécessaire de quincailleries

- Nettoyage des zones lacunaires ou des éléments modifiés (quincailleries et/ou pieces bois)

L'ensemble des préconisations sera a valider par l'architecte

Porte a panneau 95 x 210 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Nord
Réf : N01-06_P
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...Suite de "8-2 2 Porte a panneau 95 x 210 cm..."

Poste en moins value pour la réalisation de I'option 2

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

8-23 Fenétre 60 x 80 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Nord
Réf: NO1-08_F8

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

824 Fenétre 125 x 130 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Nord
Réf: NO1-02_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

8-25 Fenétre 114 x 155 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagade Sud
Reéf : S02-01F a S02-09_F

Facade Est
Réf : E02-02_F

Facade Nord
Réf : N02-01_F a N02-06_F

Facade Ouest
Réf: O02-01_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

826 Fenétre 130 x 160 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Nord
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...Suite de "8-2 6 Fenétre 130 x 160 cm..."

Réf: NO1-04_F, NO1-05_F et NO1-07_F

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01

MENUSIERIE NEUVES

8-31

Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :

- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;

- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;

- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;

- I'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;

- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;

- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;

- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;

- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;

- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;

- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a l'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;

- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;

- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuiseés intérieurs ;

- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);

- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;

- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.

Porte un vantail 95 x 210 cm

Suivant descriptif ci-dessus

Type d'ouvrages : porte extérieure a un vantail
Porte bois a double lame croisée

Ferrure et poignée style XIXe
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...Suite de "8-3 1 Porte un vantail 95 x 210 cm..."

Fagcade Nord
Réf : NO1-06_P

Localisation :
Suivant Plan P06
Suivant Carnet Menuiseries D01
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MENUISERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE

9-1

DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES

9-11

912

Prescriptions Générales

Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :

- le repérage des ouvrages a déposer

- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;

- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- le dégondage des ouvrants

- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;

- la dépose soignée en démolition des dormants

- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;

- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;

- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;

- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.

Porte-Fenétre avec imposte 130 x 325 cm

Suivant descriptif ci-dessus.
Dimension indicatif : 130 x 290 cm

Réf: S01-04_PF a S01-06_PF

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P03
Suivant plan détail D01

9-2

RESSUIVI DE MENUISERIES

9-21

9-22

Prescriptions Générales

Ressuivi de menuiseries existantes comprenant :

- Révision des organes de rotation et de fermeture

- Changement si nécessaire de piéces de bois par enture

- Changement si nécessaire de quincailleries

- Nettoyage des zones lacunaires ou des éléments modifiés (quincailleries et/ou piéces bois)

L'ensemble des préconisations sera a valider par l'architecte

Porte-Fenétre avec imposte 130 x 325 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Sud - Balcon
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 1: Porte fenétre du Balcon Sud
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

...Suite de "9-2 2 Porte-Fenétre avec imposte 130 x 325 cm..."

Réf : S01-04_PF a S01-06_PF
Poste en moins value pour la réalisation de I'option 1

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P03
Suivant plan détail DO1

MENUSIERIE NEUVES

9-31

Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :

- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;

- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;

- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;

- 'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;

- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;

- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;

- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;

- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;

- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;

- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a I'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;

- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;

- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuisés intérieurs ;

- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);

- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;

- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.

Porte-Fenétre neuve avec imposte 130 x 325 cm

Fabrication et pose selon spécificités ci-dessus d'une porte fenétre bois

Prescriptions particuliéres :
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 1: Porte fenétre du Balcon Sud
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

...Suite de "9-3 1 Porte-Fenétre neuve avec imposte 130 x 325 cm..."
Porte Fenétre cintrée
Grands carreaux (x6)
Imposte vitrée ouvrante (2 carreaux)

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant E02
Suivant plan projet P03
Suivant plan détail DO1
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 2 : Porte facade Nord
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

F MENUISERIE
10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE
10-1 DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES
10-11 Prescriptions générales
Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :
- le repérage des ouvrages a déposer
- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;
- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;
- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.
- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;
- le dégondage des ouvrants
- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;
- la dépose soignée en démolition des dormants
- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;
- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;
- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;
- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;
- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.
10-12 Porte & panneau 95 x 210 cm
Suivant descriptif ci-dessus.
Réf: NO1-06_P
Dimension indicatif : 95 x 210 cm
Localisation :
Facade Nord
Suivant plan existant EQ4
Suivant plan projet P06
Suivant plan détail DO1
10-2 RESSUIVI DE MENUISERIES
10-21 Prescriptions Générales
Ressuivi de menuiseries existantes comprenant :
- Révision des organes de rotation et de fermeture
- Changement si nécessaire de pieces de bois par enture
- Changement si nécessaire de quincailleries
- Nettoyage des zones lacunaires ou des éléments modifiés (quincailleries et/ou pieces bois)
L'ensemble des préconisations sera a valider par l'architecte
1022 Porte a panneau 95 x 210 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Nord
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PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 2 : Porte facade Nord
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

...Suite de "10-2 2 Porte a panneau 95 x 210 cm..."

Réf : NO1-06_P
Poste en moins value pour la réalisation de I'option 2

Localisation :

Facade Nord

Suivant plan existant EQ4
Suivant plan projet P06
Suivant plan détail DO1

10-3

MENUSIERIE NEUVES

10-31

Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :

- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;

- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;

- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;

- I'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;

- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;

- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;

- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;

- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;

- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;

- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a l'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;

- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;

- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuiseés intérieurs ;

- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);

- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;

- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.

Porte un vantail 95 x 210 cm

Suivant descriptif ci-dessus

Type d'ouvrages : porte extérieure a un vantail
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 2 : Porte facade Nord
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

...Suite de "10-3 1 Porte un vantail 95 x 210 cm..."
Porte bois a double lame croisée
Ferrure et poignée style XIXe

Facade Nord
Réf : NO1-06_P

Localisation :

Facade Nord

Suivant plan existant E04
Suivant plan projet P06
Suivant plan détail DO1
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 3 : Porte Facade Ouest
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

MENUISERIE

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE

1-1

DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES

N-11

Porte a panneau avec imposte vitré

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Ouest - avec imposte vitré
Réf : O00-01_P
Poste en moins-value pour la réalisation de I'option 3

Localisation :

Facade Quest

Suivant plan existant E05
Suivant plan projet PO7
Suivant plan détail D02

1-2

RESSUIVI DE MENUISERIES

1-21

122

Prescriptions Générales

Ressuivi de menuiseries existantes comprenant :

- Révision des organes de rotation et de fermeture

- Changement si nécessaire de piéces de bois par enture

- Changement si nécessaire de quincailleries

- Nettoyage des zones lacunaires ou des éléments modifiés (quincailleries et/ou piéces bois)

L'ensemble des préconisations sera a valider par l'architecte

Porte a panneau avec imposte vitré 115 x 280 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Facade Ouest
Réf : 000-01_P

Poste en moins-value pour la réalisation de 'option 3

Localisation :

Facade Quest

Suivant plan existant E05
Suivant plan projet PO7
Suivant plan détail D02

1-3

MENUSIERIE NEUVES

Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :

- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;

- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;

- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 3 : Porte Facade Ouest
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

- l'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;

- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;

- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;

- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;

- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;

- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;

- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a l'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;

- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;

- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuisés intérieurs ;

- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);

- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;

- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.

Porte un vantail avec imposte 115 x 280 cm

Suivant description ci-dessus

Prescription particuliére :

Porte a double lame croisée
remplacement imposte fixe grand carreaux
poignée et serrurerie style XIXe

Facade Ouest
Réf : 000-01_P

Localisation :

Facade Quest

Suivant plan existant E05
Suivant plan projet PO7
Suivant plan détail D02
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 6 : Remplacement de Fenetre
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

MENUISERIE

12

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE

12-1

DEPOSE SANS REEMPLOI DE MENUISERIES

12-11

1212

Prescriptions Générales

Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :

- le repérage des ouvrages a déposer

- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;

- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- le dégondage des ouvrants

- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;

- la dépose soignée en démolition des dormants

- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;

- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;

- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;

- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.

Fenétre 130 x 240 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagade Sud
Réf : S01-01_F a S01-03_F et S01-07_F a S01-09_F

12-2

RESSUIVI DE MENUISERIES

12-21

Fenétre 130 x 240 cm

Suivant prescriptions générales ci-dessus.

Fagade Sud
Réf: S01-01F a S01-03_F et de S01-07_F a S01-09_F

12-3

MENUSIERIE NEUVES

Fourniture, fabrication a I'atelier et pose de menuiseries extérieures neuves, comprenant :

- le relevé exact des profils et des détails des différents éléments sur les menuiseries en place et conservées pour
la reconstitution ou la restitution ;

- le respect des dimensions suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

- les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des menuiseries extérieures sur
I'édifice, les exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

- les dessins d'exécution et de détails des ouvrages a réaliser ;

- la présentation d'échantillons de ferrures, d'équipements divers et d'articles spéciaux de quincaillerie ;

- I'approbation de I'Architecte du patrimoine et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
ferrures, équipements et articles présentés ;

- la fourniture des bois "éco certifiés", ferrures, équipements divers et articles spéciaux ;

- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;

- la fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés ;

- le fagonnage des différentes piéces, les assemblages, la pose des ferrures et le réglage et ajustement a l'atelier
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PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 6 : Remplacement de Fenetre
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE

ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

- les traits de Jupiter de menuisier pour les piéces cintrées en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

- les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts, trompillons
pour impostes cintrées, petits-bois rayonnant, etc. ;

- 'assemblage contre-profilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des menuiseries et/ou les documents graphiques du projet ;

- les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

- les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

- le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- la mise en place des équipements divers et articles spéciaux a I'atelier et les sujétions de réglage et d'ajustement
des éléments sur le chantier lors de la pose ;

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage sur le chantier et la pose ;

- la fixation des dormants et des parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a I'aide des différentes ferrures ;

- les mises en jeux, le réglage, I'ajustage des menuiseries, I'habillage intérieur ou le raccordement avec les
ouvrages menuisés intérieurs ;

- le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

- la pose des ouvrants et le montage de ferrures sur le chantier (charniéres, pivots, fiches, etc.);

- la repose éventuelle de tous les éléments électriques et électromagnétiques conservés, appliqués et/ou intégrés
aux menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- les sujétions de mise en oeuvre des éléments électriques et électromagnétiques neufs en coordination avec
I'électricien pour le branchement et le réglage des dispositifs ;

- la protection provisoire contre les chocs des menuiseries et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.

Fenétre neuve 130 x 240 cm

Fabrication et pose selon spécificités ci-dessus d'une porte fenétre bois

Prescriptions particuliéres :
Fenétre cintrée
Grands carreaux (x6)

Fagade Sud
Réf : S01-01_F a S01-03_F et S01-07_F a S01-09_F

Localisation :

Facade Sud
Selon Détail DO1
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