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COUVERTURE

PRESCRIPTION COMMUNES

11

PRESCRIPTION COMMUNES

Prescriptions communes a tous les lots

Les prescriptions communes a tous les lots sont décrites dans le document "Cahier des Clauses
Communes".

Ce document est a télécharger dans les documents de la consultation et fait partie intégrante du Cahier
des Clauses Techniques Particuliére du présent lot.

GENERALITES PROPRES AU LOT COUVERTURE

2-1

DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2-11

2-12

Documents techniques contractuels

Pour I'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot doit se conformer a I'ensemble des textes en
vigueur a la date d'exécution des travaux et plus spécialement aux :

DTU et leurs additifs

Reégles de calcul de conception des charpentes en bois

Normes Francaises

Décret concernant le classement des matériaux au feu

Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et e panique dans les batiments recevant du public

En complément des documents ci-dessus, sont contractuels les documents suivants :

* Fascicules Techniques et Modes de Métré relatifs aux ouvrages communs de couverture et aux ouvrages de
couverture en plomb du guide de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'ceuvre approuvé par la Mission Etudes et
Travaux de la Sous-Direction des Monuments Historiques de la Direction de I'Architecture et du Patrimoine du
Ministére de la Culture et de la Communication.

Sujétions particuliéres d'éxécution

L'attention de I'entreprise est attirée sur :

* les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du chantier
et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions d'exécution des travaux dans I'embarras des étais ou dans des locaux encombrés ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* les sujétions dues a la présence de décoration (décors peints, dorure, etc.) sur les différents ouvrages ;
* les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens ;

* les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicats ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.

L'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au complet
achévement du projet, conformément aux regles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand bien méme
il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
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...Suite de "2-1 2 Sujétions patrticulieres d'éxécution..."”
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc... et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de
I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P.
Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper leurs commandes
aupres du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les mémes techniques.
Il est rappelé qu'aucun élément n'est a enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen du maitre
d’ceuvre qui se réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les éléments qu'il estime susceptibles de
réemploi.

213 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de peintures
contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et découpage de
matiéres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une formation pratique pour
les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les controles de l'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués
par un organisme agréé par arrété ministériel (controle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des controles
atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiéne suivant les nhormes en vigueur pour les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les travailleurs exposés au
plomb seront équipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de bottes ou chaussures de sécurité
et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones de travail
doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a I'aide de ruban adhésif résistant et approprié. Les zones
de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéeres, des fumées et des
vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet aprées filtration).

Lors des travaux favorisant le dégagement de poussieres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront avoir
une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un
dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué des zones de travail au moyen de filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs. lls
seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire en centres de
traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui pourront ensuite étre stockés
en centres de classe .

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb et
avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les poussiéres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entreprise devra procéder a des
prélévements de poussieres au sol et sur tous les ouvrages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité
mises en oeuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

2.9 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

221 Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entrepreneur devra implicitement :

* les contraintes imposées par le maitre d'ouvrage, le pilote et/ou le coordonnateur ;

* la fourniture, le transport, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise en ceuvre de tous
les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de leur marché ;

* les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des matériaux mise en ceuvre ;
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* les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

* |'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

* la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

* toutes les protections nécessaires a I'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

* tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

* la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

* la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc...
de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

* le permis de feu pour I'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;

* les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc... nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

* tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU PROJET

2-3

231 Connaissance des lieux et du projet
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :
* s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
* avoir fait toutes constatations de I'importance des travaux a exécuter et de toutes les sujétions d'exécution que
peut comporter I'opération envisagée ;
* avoir pris parfaite connaissance de la nature, de l'emplacement et de la disposition de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;
* avoir pris connaissance des possibilités d'accessibilité, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
* avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations et toutes indications
complémentaires qu'il aura jugé nécessaires ;
* avoir pris connaissance des diagnostics et rapports du maitre d'ouvrage décelant des matériaux contenant du
plomb a une concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation en vigueur (1mg/cm2) et de tous les
autres diagnostics concernés par l'opération (amiante, parasitaire, etc.) ;
* avoir pris connaissance des documents mentionnés au C.C.A.P.
* avoir pris connaissance de l'intégralité des travaux de tous les corps d'état.
En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, du projet et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix, des prolongations de délais ainsi que prétendre a indemnité ou
refuser I'exécution de travaux nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages des autres corps d’état.

2.4 LIAISON ENTRE CORPS D'ETAT

2.41 La liaison entre corps d'état

La liaison entre les différents corps d'état ou intervenants concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite
et constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison :

* I'entrepreneur titulaire du lot principal prendra contact avec tous les autres corps d'état ou tous les autres
intervenants afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements
dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

* chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

* chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état ou intervenants dont les
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travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

* chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises ou intervenants
travaillant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

* tous les entrepreneurs ou intervenants seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

2-5

OUVRAGES EN MORTIER

2-51

Ouvrages en mortier

Dégradation des joints et des calfeutrements et descellement d'ouvrages divers.

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra un examen sur place des différents ouvrages en mortier, de
maniére a déterminer la nature des mortiers existants (sujétions d'exécution pour la démolition) et des mortiers
d'origine (reproduction des mortiers d'origine), le linéaire moyen de joints par métre superficiel de parements et
la forme moyenne des différents ouvrages en mortier, aucun supplément sur le prix n'étant alloué pour difficulté
d'exécution.

Dans le cas ou l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des matériaux (pierres de taille, dalles en
pierre, moellons, meulieéres, briques pleines, etc.), la démolition des différents ouvrages en mortier au moyen
d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un essai a soumettre au maitre d’ceuvre avant
d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par I'architecte, ce dernier est en droit d'exiger
une exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence requise, sans majoration du prix.

La profondeur moyenne du dégarnissage (calfeutrements et joints) doit correspondre a la profondeur du joint de
finition et du calfeutrement humide. La profondeur du scellement doit correspondre a la profondeur du mortier
utilisé pour sceller I'ouvrage considéré. Cette profondeur peut varier suivant la localisation. Les joints, les
calfeutrements et les scellements réalisés avec un liant hydraulique devront étre totalement supprimés, cette
opération devra étre approuvée par le maitre d'oeuvre avant le regarnissage.

2-6

REGLES D'EXECUTION GENERALES

2-61

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points
aux regles de I'art liées a la restauration des monuments historiques, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de I'édifice, en planimétrie et en
altimétrie. Les irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages n'étant pas corrigées, I'entrepreneur
devra adapter les ouvrages a I'édifice.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement & la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

L'entrepreneur devra tenir compte des différentes interruptions liées a I'organisation de I'opération, notamment le
nombre de ses interventions sur le site en fonction des autres intervenants et des décalages prévisibles liés a la
restauration de monuments historiques. Le planning prévisionnel des travaux joint a l'appel d'offres et le
calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de préparation étant susceptibles d'étre modifiés
en fonction de I'avancement du chantier et selon les différentes interventions.
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2.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

2.71 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de
1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de qualification".

2.79 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, si il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a l'appui.

2.8 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

2.81 Ouvrages autres corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux ouvrages qui ne nécessitent pas d'intervention ultérieure
pour la finition et qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

2.9 ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET NETTOYAGE

2.91 Enlévement des gravois et nettoyage

Chaque entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a l'enlévement
des gravois, au balayage des sols et au nettoyage général.

Chaque entrepreneur aura a sa charge le ramassage, le remplissage d'un conteneur, la mise a disposition
d'agrés nécessaires a I'évacuation, le coltinage, la descente et/ou le montage, les transports, les manutentions,
la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du
chantier ou le remplissage d'un matériel d'enlévement. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. Les
gravois qui seront évacués des étages a dos d'homme le seront a l'intérieur de sacs étanches.

Chaque entrepreneur aura a sa charge l'enlévement de tous les gravois et déchets découlant des travaux.
L'entrepreneur devra : la mise en place d'un matériel d'enléevement (camions, bennes, conteneurs, etc.), le
chargement, le transport des gravois aux décharges et /ou dans des déchetteries spécialisées, le déchargement
et le réglement des droits de décharges (terrestres ou fluvials). Le prix tiendra compte du foisonnement des
matériaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d'oeuvre pourra demander un nettoyage
chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions de chantier et particulierement en fin de
chantier avant les opérations de réception des ouvrages.

L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre de l'incidence des masques et combinaisons étanches a la
poussiére, cloisonnements étanches dans le cas de présence de plomb, d'amiante ou tout autre déchet industriel
spécial (pyraléne, fréon, bois traité, hydrocarbure, etc.) nécessitant des dispositions particuliéres, I'évacuation
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°02 COUVERTURE

...Suite de "2-9 1 Enlevement des gravois et nettoyage..."

des gravois dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés, le chargement par tri sélectif si
nécessaire et I'évacuation des gravois y compris droits de décharge dans des centre de stockage ou des centres
de traitement appropriés.

L’entrepreneur est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se devra d’établir un
schéma d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d'organisation pour la
gestion des déchets sur le chantier et de s'assurer des bonnes conditions d'élimination par un systéme de suivi.
Les dispositions qu’il prévoira respecteront :

*la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement dispose qu’a compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets
par stockage ne sont autorisées a accueillir que des déchets ultimes (article L541-24 du code de
I’environnement). Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible
d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux (article L541-1 du code de I'environnement).
Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat (décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 - JO du 20 avril 2002), ne peuvent pas étre
déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets ;

* la circulaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP, qui
demande aux producteurs et détenteurs de déchets d’adopter une approche plus volontariste ;

* La recommandation n° T2-2000 aux maitres d’ouvrage publics, relative a la gestion des déchets de chantiers
du batiment, préparée par le GPEM "travaux et maitrise d’ceuvre" et adoptée le 22 juin 2000 par la Section
technique de la Commission centrale des marchés ;

* Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP, Paris et petite
couronne disponibles auprés du Service de I'lnnovation et des Projets Techniques.

Le mode opératoire joint a I'appui de I'offre de I'entrepreneur détaillera les modes de gestion de I'élimination des
déchets (mode de stockage provisoire, de tri et de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier.

Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a
respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles
de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

Termites : Conformément a la loi L-99-471 du 8 juin 1999 et au réglement sanitaire de paris, les bois et
matériaux contaminés par les termites ou autres insectes xylophages seront traités sur place avant tout
transport. La personne qui a procédé a ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Tracgabilité : I'entrepreneur apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des déchets
réglementés (amiante, DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la réglementation.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas
ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Les lieux de stockage des gravois seront définis lors des premiéres réunions de chantier avec le maitre d'oeuvre
et le maitre d'ouvrage. Les conditions d'enlévement des gravois sont a soumettre au maitre d'oeuvre.

Le nettoyage général de mise en service pour la réception du chantier aprés les travaux de tous les intervenants
sera a la charge du lot n° 1. Le nettoyage sera réalisé avec des produits et procédés compatibles aux matériaux
considérés. Le nettoyage concerne tous les ouvrages de la présente opération et de tous les intervenants. Le
nettoyage devra s'effectuer au fur et a mesure de la dépose des échafaudages. Le nettoyage pourra également
s'effectuer a I'aide d'une nacelle aprés la dépose des échafaudages et avec I'accord du maitre d'ouvrage et du
maitre d'oeuvre.

2-10

REMISE EN ETAT DES LIEUX

2-101

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

* chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°02 COUVERTURE

...Suite de "2-10 1 Remise en état des lieux..."

emplacements correspondants en état a ses frais ;

* I'entrepreneur chargé des installations communes de chantier aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls
responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Les dégradations causées aux voies publiques et privées et les dommages divers causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution, seront pris en charge par I'entreprise concernée.

CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES

2-11
2.111 Note générale
En matiére de contrbles des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Contréle et essais" du C.C.A.P. permettant
a l'architecte, avec I'accord du maitre de I'ouvrage, de prescrire certains contrdles complémentaires qui sont mis
ala charge:
* de l'entreprise si les résultats ne sont pas favorables a celle-ci, nonobstant toutes les autres mesures qui
pourraient apparaitre utiles ;
* du maitre de I'ouvrage si les résultats sont favorables a I'entreprise.
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE
3-1 TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS
311 Nettoyage / Démoussage des couvertures existantes
L’entreprise prévoit le traitement permettant le démoussage complet de la toiture :
* Nettoyage préalable des gros amas de mousses, lichens sur les éléments a traiter
* Par temps sec, pulvérisation d'un produit permettant le démoussage efficace contre
les mousses, lichens, etc... Mise en oeuvre par pulvérisation ou au pinceau.
* A la suite de la pulvérisation, arrosage au jet d'eau ou sous pression pour une
action plus rapide
* Le traitement est a renouveler selon nécessité dans les zones trés atteintes
Nature de la couverture : Ardoise
Localisation :
Ensemble de la couverture
Suivant Plan de toiture EO1 et P02
3.9 REFECTION DES COUVERTURES
3.21 Fenetre de toit 45 x 55 cm

Dépose sans réemploi de menuiseries existantes, comprenant :

- le repérage des ouvrages a déposer

- la dépose des différents ouvrages d'occultation au devant des menuiseries ;

- la détermination exacte des éléments a déposer en fonction des travaux de la présente opération ;

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments de quincailleries (organes de rotations et de
fermeture) avec toutes les précautions dues a un réemploi ultérieur.

- la dépose éventuelle avec soin pour réemploi de tous les éléments électriques et électromagnétiques appliqués
et/ou intégrés aux différents éléments des menuiseries en concertation avec le personnel de I'édifice ;

- le dégondage des ouvrants
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°02 COUVERTURE

...Suite de "3-2 1 Fenetre de toit 45 x 55 cm..."”
- la dépose en conservation de tous les éléments dormants constituant les menuiseries ;
- la dépose soignée en démolition des dormants
- la dépose des organes de fixation aprés descellement et I'arrachage des chevilles ;
- le nettoyage des feuillures et/ou du support par grattage a la brosse métallique ;
- I'enlévement des traces d'anciens calfeutrements par tous moyens propres a l'entreprise ;
- les sujétions dues a la présence de décors peints sur les embrasures de baies ;
- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux réutilisés aux décharges.

Aprés dépose, prévue précédemment, fourniture et pose d'une fenétre de toit de type CAST PMR 0 comprenant :
- L'achat de la fenétre de toit

- La fourniture de poignée et serrure

- La fourniture de toute la quincaillerie (gonds, butée, etc..) nécessaires

- L'adaptation lors de la pose du support

- La pose proprement dites

- La mise en teinte, suivant directive de la maitrise d'oeuvre

- Toutes sujétions permettant une totale étanchéité de I'ouvrage

Réf: E_T-01_TetO_T-01_T

Localisation :

Toiture Est et OQuest

Suivant Plan de toiture P02
Suivant Plan détail DO1 et D02

329 Réfection des solins

Fourniture et pose de bandes a solins en plombs, compris dépose de deux rangés de tuiles pour intervention,
création de saignées d'engravures en macgonnerie et repose de la couverture dépose apres travaux.

Matériaux : Plomb

Nota : Le personnel intervenant sur cette prestation devra étre formé pour I'amiante. (présence d'amiante
identifié sur le rapport)

Localisation :
Lucarne en toiture

3-3 COUVERTURE EN ARDOISES

3-31 Révision de couverture existante

Révision en recherche sur couverture en ardoise existante, compris fourniture pour remplacement
d'ardoises cassées ou manquantes.

La prestation comprendra :

* La vérification des couvertures.

* Le remaniement au droit des parties le nécessitant.

* La dépose des éléments cassées.

* La fourniture d'ardoises a l'identique pour remplacement des éléments cassés, en trop mauvais état ou
manquant.

* Toutes les sujétions d’exécution et de fourniture complémentaires.

* Toutes les manutentions, descente, tri et enlevement des gravois.

Prescription particuliére :
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PRO
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Lot N°02 COUVERTURE

...Suite de "3-3 1 Révision de couverture existante..."”
L'entreprise aura a sa charge les installations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages en conformité
avec les réglementations en vigueur a la date d'émission du présente document.

Localisation :

Ensemble de la couverture
Suivant Plan de toiture EO1 et P02
Suivant Plan de détail D03

339 Révision Crochets de sécurité

Vérification des crochets de sécurité comprenant :

- La vérification de |a stabilité des éléments

- La resserrage si nécessaire

- Fourniture et pose de crochets en remplacement si nécessaire

2.4 COUVERTURE EN ZINC

3.41 Disposition générale

COUVERTURE EN ZINC

Dispositions générales

Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc, comprenant :

- La fourniture des feuilles et des accessoires nécessaires

- Les études et plans de détails de couverture nécessaires a la conception de Il'ouvrage et les dessins
d'exécution et de détail

- La fourniture et la pose des supports et formes de pentes définies a l'article 2,6 du cahier des clauses
techniques du DTU 40.41

- La fourniture et la pose de membranes dites "neutres" entre le zinc et les supports autres que le bois
conformément a l'article 3,14 du cahier des clauses techniques du DTU 40.41

- Le percement des trous nécessaires aux différents éléments de fixation

- La mise en place de cales ou de chevilles en plomb et le scellement éventuel au mortier de chaux des ferrures
diverses

- La mise en place de pattes et bandes d'agrafe ou de bandes a ourlet par vissage

- Les coupes nécessaires a I'exécution

- Le fagonnage et la pose des feuilles et longues feuilles de zinc et de leurs accessoires

- La réalisation des larmiers et des reliefs nécessaires

- La mise en place des différents éléments et les finitions diverses

- La soudure autogéne si nécessaire

Dispositions particuliéres

Nature feuilles : zinc laminé de 0.70 mm d'épaisseur

Teinte : naturel

Nature pattes et bandes d'agrafe : zinc cuivre titane ou cuivre étamé de 0.80 mm d'épaisseur
Fixation : vis laiton dans trous chevillés

Dimension des feuilles: 0.65 m suivant la norme francaise NF A 55-201 et NF A 55-211
Recouvrement entre bandes : selon les regles de I'art

Brasage : alliage d'étain-plomb contenant au moins 28 % d'étain

349 Protection zinc sur linteau

Suivant prescription générales ci-dessus ;

Mise en oeuvre d'une protection zinc
Type et nature d'ouvrages protégés : linteau en pierre de taille

FABRICA TRACEORUM

écolai s octobre 2024 -Page 02 - 10/16




GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°02 COUVERTURE

...Suite de "3-4 2 Protection zinc sur linteau..."

Mode de métré : longueur au nu du mur

Localisation :

Facade Sud
Suivant plan projeté P04

3.43 Réfection de I'abergement de la Tabatiére

Suivant prescription générales ci-dessus ;

Prescriptions particuliéres :

- Dépose des rangs d'ardoises nécessaire a la dépose de la tabatiere

- Dépose de chassis type tabatiere comprenant descellements de toutes ferrures
fixés sur éléments de charpente, dégarnissage, manutention, descente, dépose
et descellement de cadre d’abergements, tous détails, descente et tri

- Reprise du chevétre existant (remplacement des voliges bois détériorées,
réalisation de fongures, réfection des relevés, etc...)

- La fourniture et pose de la tabatiére de type CAST ou équivalent

- La repose des ardoises y compris toutes sujétions d'étanchéité

Type d'ouvrage : Chassis de Tabatiére métallique pan Ouest et pan Est
matériaux : Zinc

Localisation :
Suivant plan projeté P02 et P07

3-4 4 Révision du faitage

Les travaux de révision consisteront au ressuivi du faitage zinc avec remplacement,
si nécessaire, des parties détériorées et ressuivi des soudures.

Les remplacements ponctuel devront étre de nature identique aux existants.

Poste en moins value pour la réalisation de I'option 5

Localisation :

Faitage du chateau
Suivant plan de détail D03
Suivant plan toiture P02

3.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
‘ 2E 1 Zinguerie
3-5-11 Dépose des descentes EP existantes

Dépose de descentes zinc en réemploi comprenant :

- toutes les précautions a prendre au droit des parties conservées ;
- La dépose des descentes d'évacuation des eaux pluviales (tuyaux, chapeaux, coudes, cuvettes, dauphins,
embranchements, manchons, moignons, naissances, etc.) ;
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...Suite de "3-5-1 1 Dépose des descentes EP existantes..."
- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois aux décharges.

Localisation :
Suivant Plan P02 a P08

3.5-12 Repose des descentes EP existantes

Repose de descentes EP existantes de réemploi comprenant :

- toutes les précautions a prendre au droit des parties conservées ;

- La repose des descentes d'évacuation des eaux pluviales (tuyaux, chapeaux, coudes, cuvettes, dauphins,
embranchements, manchons, moignons, naissances, etc.) ;

- le changement de toutes les piéces altérées ou abimées ;

- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois aux décharges.

Localisation :
Suivant Plan P02 a P08

3.5.13 Modification Descente zinc

Modification de la descentes pour I'évacuation des eaux pluviales, comprenant :

- la fourniture des différents éléments et des accessoires nécessaires ;

- le fagonnage des tuyaux et les jonctions nécessaires par soudure ou assemblages coulissants ;

- la mise en ceuvre des entrées d'eau pour collecter les eaux de pluie et les diriger dans la descente eaux
pluviales et de récupérateurs d'eau si nécessaire ;

- le percement de trous, le scellement et le raccord des tiges a scellement des colliers ;

- I'ajustement, la pose et la soudure des bagues doubles sur les tuyaux ;

- I'ajustage des coudes cintrés, les coupes, la pose et les soudures de jonction ;

- le fagonnage des coudes en faux-équerre, I'ajustage et les soudures ;

- le fagonnage des entrées d'eau, les coupes, les percements, les soudures et la pose ;

- la pose et la mise en place des différents éléments ;

- les brasages tendres ou forts avec rivetage si nécessaire pour les assemblages ;

- la réalisation d'un manchon en plomb servant de fourreau pour isoler le tuyau de la maconnerie lors de
traversées d'ouvrages magonnés ou en pierre de taille ;

- les sujétions nécessaires pour le raccordement sur la descente EP de I'annexe existante;

- la reprise de I'ancienne descente EP (gouttiére) par remplacement de I'élément y compris adaptation sur
I'existant.

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Tuyau : zinc

Section : identique aux existants,

Mode de fixation : colliers a deux boulons avec tige a scellement ou embase taraudée et pattes a vis et bagues
doubles soudées (points fixes et colliers libres) en acier

Localisation :
Facade Nord - Angle Nord-Est
Suivant Plan Projet P06

3514 Dépose des gouttiéres pendantes existantes

Dépose de gouttiéres zinc sans réemploi comprenant :

- toutes les précautions a prendre au droit des parties conservées ;

- la dépose des chéneaux et gouttieres avec tous les ouvrages annexes (crochets, boites a eau, devants de
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...Suite de "3-5-1 4 Dépose des gouttieres pendantes existantes..."

socle, naissances, extrémités, talons, ressauts, besaces, trop-pleins, etc.) ;
- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois aux décharges.

Localisation :
Suivant Plan P02 a P08

Gouttiéres pendantes zinc

3-5-15
Gouttiéres pour évacuation des eaux pluviales, comprenant :
- la détermination du dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales ;
- la fourniture des différents éléments et des accessoires nécessaires ;
- le fagonnage des gouttiéres, la pose les soudures barrées aux jonctions et les coupes ;
- le fagonnage des talons droits ou biais, I'ajustage, les brasages (tendres ou forts) et les rivetages ;
- les besaces de dilatation comportant deux talons juxtaposés y compris le découpage, I'ajustage, le rivetage, les
soudures et le couvre-joint fagonné avec tous les ouvrages accessoires ;
- les crochets renforcés y compris réglage de pente, d'espacement, et de clouage et soudage de paillette sur
I'ourlet de gouttiére ;
- la pose et la mise en place des différents éléments ;
- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois aux décharges.
Dispositions particuliéres
Type de gouttiére : pendante demi-ronde
Nature de la gouttiére : zinc
Section : a définir
Mode de fixation : crochets renforcés
Localisation :
Suivant Plan P02 a P08
3516 Dauphin fonte
Fourniture et pose d'un dauphin fonte comprenant :
Une couche primaire et une couche de finition peinture
Fixation par colliers a 2 parties en feuillard galvanisé a boulons galvanisés ou zingués.
Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.
Hauteur des dauphins : 2 m en fagade Nord
Hauteur des dauphins : 1 m sur autres fagades
Localisation :
Suivant Plan P02 a P08
3-6 OUVRAGES EN PLOMB

Dispositions générales

Ouvrages en plomb exécutés a dilatation libre, comprenant :

- la fourniture du métal et des accessoires nécessaires (fixation, support, etc.) ;

- I'étude de I'ouvrage nécessaire a la conception, les plans de détail et I'établissement du plan de calepinage si la
nature et I'importance de I'ouvrage le justifient ;

- I'étude de la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

- la préparation du support afin d'adoucir les aspérités et de niveler les défauts de surface ;

- le support de couverture (bois massif, panneaux divers et platre) avec toutes les fagons imposées par le projet
(pentes, cueillies, gorges, amortissements, talons, retours, ressauts, etc.) ;

- la mise en place d'une membrane d'interposition suivant le type de support ;

- la mise en place de chevilles plomb et le scellement au mortier de chaux des ferrures diverses ;
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Lot N°02 COUVERTURE

- la mise en place de différentes pattes et bandes d'agrafe ou de bandes a ourlet ;

- la fixation des pattes tous les 0.33 m et bandes par soudure, brasure, clouage ou vissage ;

- les coupes nécessaires a I'exécution des jonctions, des larmiers et des reliefs nécessaires ;

- la mise en ceuvre du métal par fagonnage a I'aide d'outils traditionnels et selon les regles de I'art ;

- toutes les sujétions de maniére a assurer |'étanchéité au droit des ouvrages attenants ;

- le recouvrement selon la pente et I'orientation par rapport au vent de pluie dominant ;

- les sujétions pour tenir compte des dimensions maximales autorisées pour la réalisation des ouvrages en plomb
selon les régles de I'art et le Document Technique Unifié 40.46 ;

- la mise en place des éléments et I'enduction avec une huile de patine en surface du plomb ;

- le brasage et la soudure autogéne si nécessaire.

Dispositions Particuliéres

Nature du métal : bandes et tables en plomb (NF P 34-402, NF A 55-401 et 402)

Nature pattes, bandes d'agrafe et de clouage : cuivre étamé de 1 mm d'épaisseur

Accessoires de fixation : clous a téte large en cuivre, torsadés ou crantés, ou vis laiton a téte fraisée dans trous
tamponnés avec chevilles plomb dans macgonnerie

Membrane d'interposition : papier kraft résistant au mouillage (renforcé par du sistal ou du bitume) avec une
couche de polyéthyléne noir, feutre minéral non tissé (type Bidim BS5) ou feutre bitumé 271 ou 36l

Restauration d'épi

Prestation comprenant la dépose soignée de I'épi existant

Le stockage comprenant toutes protections pendant la durée des travaux
Le nettoyage de I'épi a la brosse souple

La repose apres la réfection du faitage zinc

Type d'ouvrage : Epi

Localisation :

Suivant plan toiture P02
Suivant plan P07 et P08
Suivant Plan de détail D03
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OPTION 5 : Restitution de la Créte
Lot N°o2 COUVERTURE

COUVERTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE

4-1

COUVERTURE EN ZINC

4-11

Révision du faitage

Les travaux de révision consisteront au ressuivi du faitage zinc avec remplacement,
si nécessaire, des parties détériorées et ressuivi des soudures.

Les remplacements ponctuel devront étre de nature identique aux existants.

Poste en moins value pour la réalisation de I'option 5

Localisation :

Faitage du chateau

Suivant plan existant EO1 et EQ2
Suivant plan projet P02 P04 et P08
Suivant plan détail D03

OUVRAGES EN PLOMB

Dispositions générales

Ouvrages en plomb exécutés a dilatation libre, comprenant :

- la fourniture du métal et des accessoires nécessaires (fixation, support, etc.) ;

- I'étude de I'ouvrage nécessaire a la conception, les plans de détail et I'établissement du plan de calepinage si la
nature et I'importance de I'ouvrage le justifient ;

- I'étude de la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

- la préparation du support afin d'adoucir les aspérités et de niveler les défauts de surface ;

- le support de couverture (bois massif, panneaux divers et platre) avec toutes les fagons imposées par le projet
(pentes, cueillies, gorges, amortissements, talons, retours, ressauts, etc.) ;

- la mise en place d'une membrane d'interposition suivant le type de support ;

- la mise en place de chevilles plomb et le scellement au mortier de chaux des ferrures diverses ;

- la mise en place de différentes pattes et bandes d'agrafe ou de bandes a ourlet ;

- la fixation des pattes tous les 0.33 m et bandes par soudure, brasure, clouage ou vissage ;

- les coupes nécessaires a I'exécution des jonctions, des larmiers et des reliefs nécessaires ;

- la mise en ceuvre du métal par fagonnage a I'aide d'outils traditionnels et selon les regles de I'art ;

- toutes les sujétions de maniére a assurer |'étanchéité au droit des ouvrages attenants ;

- le recouvrement selon la pente et I'orientation par rapport au vent de pluie dominant ;

- les sujétions pour tenir compte des dimensions maximales autorisées pour la réalisation des ouvrages en plomb
selon les régles de I'art et le Document Technique Unifié 40.46 ;

- la mise en place des éléments et I'enduction avec une huile de patine en surface du plomb ;

- le brasage et la soudure autogéne si nécessaire.

Dispositions Particuliéres

Nature du métal : bandes et tables en plomb (NF P 34-402, NF A 55-401 et 402)

Nature pattes, bandes d'agrafe et de clouage : cuivre étamé de 1 mm d'épaisseur

Accessoires de fixation : clous a téte large en cuivre, torsadés ou crantés, ou vis laiton a téte fraisée dans trous
tamponnés avec chevilles plomb dans macgonnerie

Membrane d'interposition : papier kraft résistant au mouillage (renforcé par du sistal ou du bitume) avec une
couche de polyéthyléne noir, feutre minéral non tissé (type Bidim BS5) ou feutre bitumé 271 ou 36l
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 5 : Restitution de la Créte
Lot N°o2 COUVERTURE

4-21 Créte de Faitage

Fourniture et pose d'une créte moulurée neuve comprenant :
- La fourniture d'un modéle de de catalogue de type VMZINC ornement
- La pose comprenant toutes les sujétions de mise en oeuvre

Localisation :

Faitage du chateau

Suivant plan existant EO1 et EQ2
Suivant plan projet P02 P04 et P08
Suivant plan détail D03
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