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A MACONNERIE

1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

11 Prescriptions communes a tous les lots
Les prescriptions communes a tous les lots sont décrites dans le document "Cahier des Clauses
Communes”".
Ce document est a télécharger dans les documents de la consultation et fait partie intégrante du Cahier
des Clauses Techniques Particuliére du présent lot.

2 GENERALITES PROPRES AU LOT MACONNERIE

21 Notes Liminaires de la présente opération
Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a l'identique", elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité
d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre.
Le présent C.C.T.P., comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.
Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le
bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé et
répondre ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.

2.1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

211 Documents techniques contractuels
En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Piéces constitutives des marchés" du
C.C.A.P. sont contractuels les documents suivants :
* Fascicule Technique et Mode de Métré relatifs aux ouvrages de maconnerie de juin 2006 de la Mission
Ingénierie et Références techniques de la Sous-Direction des Monuments Historiques et des Espaces Protégés
de la Direction de I'Architecture et du Patrimoine du Ministére de la Culture et de la Communication ;
* Fascicule Technique et Mode de Métré relatifs aux ouvrages de pierre de taille de juillet 2003 de la Mission
Etudes et Travaux de la Sous-Direction des Monuments Historiques de la Direction de I'Architecture et du
Patrimoine du Ministére de la Culture et de la Communication ;
* Recommandations professionnelles provisoires : emploi des pierres calcaires par temps froid (octobre 1972).

2.19 Documents techniques de référence

Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des Documents Techniques Unifiés, des Normes Francgaises et
Européennes, des textes normatifs et des textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de la signature
du marché et notamment :

* les codes et les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public (arrété du 25 juin 1980 modifié) ;

* la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et pour permettre I'accessibilité généralisée a toutes les personnes, quel que soit
leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) ;

* 'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs ;

* les lois et textes réglementaires (décrets et arrétés) ;

* les Cahiers des Clauses Techniques, les Cahiers des Clauses Spéciales, les Régles de calcul et les Mémentos
et guides de choix des Documents Techniques Unifiés ;
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...Suite de "2-1 2 Documents techniques de référence..."
* les textes officiels ;
* les Avis Techniques ;
* les Normes Francaises et Européennes ;
* les cahiers de prescriptions techniques des fabricants.
En cas de divergence entre différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.
Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (ENEDIS, EAU et
ASSAINISSEMENT, FRANCE TELECOM..) ainsi qu’aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent a consulter avant I'exécution des ouvrages, chacune pour ce qui
les concernent.
Les régles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de soudage : permis feu ou
permis de travail par points chauds en application de I'arrété ministériel du 19 Mars 1993.

213 Sujétions particuliéres d'exécution

L'attention de I'entreprise est attirée sur :

* les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du chantier
et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions particuliéres d'exécution des travaux dans I'embarras des étais et des bois de charpente, en sous
ceuvre, en plafond, sur voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

* les sujétions particuliéres d'exécution pour la reprise d'ouvrages par petites parties, liées aux interventions des
autres corps d'état ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* les sujétions dues a la présence de décoration sur les différents ouvrages ;

* les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions liées & la hauteur des ouvrages exécutés ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.

L'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au complet
achévement du projet, conformément aux regles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand bien méme
il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de
I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P..

Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper leurs commandes
aupres du méme fournisseur (pierres de taille, moellons, sable, chaux, platre, etc.) et exécuter les ouvrages avec
les mémes outils et les mémes techniques (taille de la pierre, finition des différents mortiers, badigeons, patines,
etc.).

2.14 Sujétions particuliéres aux démolitions

Les moyens autorisés pour la démolition de macgonneries, pour les petits ouvrages (entailles, tranchées, trous,
descellements, etc.) et pour la dépose de pierre sont exclusivement manuels. L'emploi d'outils mécaniques et
pneumatiques est toléré sous réserve de ne pas ébranler les magonneries attenantes et les parties délicates et
sous réserve de l'accord zone par zone par le maitre d’ceuvre. L'utilisation d'engins de démolitions lourds
percutants ou vibrants a énergie pneumatique, hydraulique ou thermique est proscrit.

Il est rappelé qu'aucun élément n'est a enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen du maitre
d’ceuvre qui se réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les éléments qu'il estime susceptibles de
réemploi.

FABRICA TRACEORUM

™ ]
ecogl s décembre 2024 -Page 01 - 6/55



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

2-2
2.21 Terrassement
Les travaux a exécuter comprennent I'ensemble des travaux de terrassement indispensables a la bonne
réalisation de 'aménagement et comme indiqués sur les plans.
Jusqu’a la réception des travaux par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur est tenu de conduire le chantier, de mettre
en ceuvre et d’entretenir les moyens, provisoires ou définitifs, qui s’imposent pour éviter que les eaux
superficielles n’endommagent les profils ou ne modifient de maniére défavorable la qualité des matériaux mis en
place.
Dans le cas ou des arrivées d’eau importantes et imprévues se produiraient, I'entrepreneur est tenu de prendre
des mesures propres a assurer la sécurité du chantier et de proposer des dispositions permettant la poursuite
des travaux.
Chaque plateforme ou replat, servant de fond de forme aux circulations qu’il soit en déblai ou remblai, sera
compacté et nivelé. La qualité du compactage devra atteindre 95% de I'Optimum Proctor Normal pour 90% des
mesures. Les essais Proctor nécessaires a la vérification de cette qualité sont a la charge de I'entreprise.
L’entrepreneur est tenu responsable des tassements qui entraineraient des désordres de surface et devra en
réparer les conséquences a ses frais.
Ces compactages seront strictement appliqués aux surfaces destinées a recevoir des revétements minéraux.
2.99 Dispositions concernant les déblais
Les déblais a réaliser sont ceux résultant des niveaux de fond de forme de fouille, prévus pour la réalisation des
aménagements figurés sur les plans. La terre végétale en place ainsi que I'arrachement des arbustes, seront
considérés comme du terrassement normal.
Rappel : L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions utiles pour protéger les ouvrages des
permissionnaires existants dans le sous-sol.
Le prix sera basé sur un calcul de cubatures mesuré aux profils sur les plans.
L’entrepreneur doit exécuter les terrassements de fagon a réaliser les profils théoriques résultant des plans et
compte tenu des niveaux de plateformes qui doivent y étre établis.
Il ne doit pas étre créé de surprofondeur.
Les fouilles comprennent toutes les manutentions mécaniques et manuelles.
Toutes les magonneries abandonnées rencontrées en fouille seront démolies et arasées a moins de 0,80 m du
fond de forme.
Les déblais de qualité satisfaisante seront éventuellement employés en remblais, si un compactage satisfaisant
peut étre obtenu.
Tous les matériaux excédentaires seront chargés et évacués aux décharges publiques.
Si des purges se révélent nécessaires, elles seront exécutées jusqu’a la profondeur fixée par ordre de service du
maitre d’ceuvre et remblayées avec des matériaux de déblais, si un compactage satisfaisant peut étre obtenu ou
avec des matériaux d’apport, dans le cas contraire.
2.23 Dispositions concernant les remblais

L’entrepreneur ne doit pas commencer la réalisation de profils en remblais sans que I'état de préparation du
terrain ait recu I'approbation du maitre d’ceuvre.

Le prix sera basé sur un calcul de cubatures mesuré aux profils sur plans.

Les matériaux des remblais exécutés sur des surfaces minérales seront mis en ceuvre par couche de 0,30 m
maximum et répondront aux prescriptions techniques du présent C.C.T.P.

Compactage : avant la mise en place de remblais, le sol en place sera compacté. Ensuite, les remblais seront
mis en ceuvre par couches moyennes de 0,30 m. Chaque couche sera compactée.

Protection des terrassements : I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la stabilité des
talus (pentes adaptées au terrain, revétement de film de polyane si nécessaire) jusqu’a lintervention de
I’entreprise de magonnerie.

La reprise éventuelle de ces talus, en cas de dégradations conséquentes d’'une mauvaise protection, sera
exigée.
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OUVRAGES RESTAURES EN ATELIER

2-31

Restauration en atelier

Les ouvrages nécessitant une restauration en atelier, en raison d'impossibilité d'exécuter celle-ci sur le chantier,
devront étre transportés par les soins de l'entreprise avec toutes les sujétions et précautions appropriées
(présence de deux personnes au moins pendant les transports pour des raisons de sécurité).

Les transports aller et retour comprendront toutes les sujétions imposées par le projet et notamment : les convois
spéciaux, les manutentions, les coltinages, le montage, la descente, les moyens de levage, les chargements, les
emballages appropriés, les frais d'assurance, les déchargements, le stockage dans des locaux appropriés et sur
le chantier avec contrdle de I'hygrométrie.

Les éléments moulurés et sculptés doivent étre emballés et séparés par un matériau souple amortissant les
chocs (mousse de polyéthyléne, plastique alvéolé, etc.). Dans le cas d'ceuvres précieuses et fragiles, les
éléments sont rangés dans des caisses prévues a cet effet, soigneusement isolés et calés.

Les éléments de valeur historique doivent étre entreposés a l'atelier dans une chambre forte, lorsqu'ils ne font
pas l'objet d'une intervention. Les éléments en cours de traitement doivent y étre également rangés le soir. Cette
chambre forte a pour objectif de protéger les éléments contre le vol.

2-4

JOINTS, CALFEUTREMENTS ET SCELLEMENTS

2-41

Dégradation et descellement

Dégradation des joints et des calfeutrements et descellement d'ouvrages divers.

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra un examen sur place des différents ouvrages en mortier, de
maniére a déterminer la nature des mortiers existants (sujétions d'exécution pour la démolition) et des mortiers
d'origine (reproduction des mortiers d'origine), le linéaire moyen de joints par métre superficiel de parements et
la forme moyenne des différents ouvrages en mortier, aucun supplément sur le prix n'étant alloué pour difficulté
d'exécution.

Dans le cas ou l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des matériaux (pierres de taille, dalles en
pierre, moellons, meulieéres, briques pleines, etc.), la démolition des différents ouvrages en mortier au moyen
d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un essai a soumettre au maitre d’ceuvre avant
d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par I'architecte, ce dernier est en droit d'exiger
une exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence requise, sans majoration du prix.

La profondeur moyenne du dégarnissage (calfeutrements et joints) doit correspondre a la profondeur du joint de
finition et du calfeutrement humide. La profondeur du scellement doit correspondre a la profondeur du mortier
utilisé pour scellé I'ouvrage considéré. Cette profondeur peut varier suivant la localisation. Les joints, les
calfeutrements et les scellements réalisés avec un liant hydraulique devront étre totalement supprimés, cette
opération devra étre approuvée par le maitre d’ceuvre avant le regarnissage.

2-5

ECHANTILLONS

2-51

Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour
le justifier, le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un
élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif,
soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré,
et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un
modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la demande.
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2-6

REGLES D'EXECUTION GENERALES

2-61

Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points
aux regles de I'art liées a la restauration des monuments historiques, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de I'édifice, en planimétrie et en
altimétrie. Les irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages n'étant pas corrigées, I'entrepreneur
devra adapter les ouvrages a I'édifice.

La démolition de tout travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement & la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

L'entrepreneur devra tenir compte des différentes interruptions liées a l'organisation de I'opération, notamment le
nombre de ses interventions sur le site en fonction des autres intervenants et des décalages prévisibles liés a la
restauration de monuments historiques. Le planning prévisionnel des travaux joint a l'appel d'offres et le
calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de préparation étant susceptibles d'étre modifier
en fonction de I'avancement du chantier et selon les différentes interventions.

2-1

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

2-11

Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entrepreneur devra implicitement :

* les contraintes imposées par le maitre d'ouvrage, le pilote et/ou le coordonnateur ;

* la fourniture, le transport, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise en ceuvre de tous
les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de leur marché ;

* les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des matériaux mise en ceuvre ;

* les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

* |'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

* la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

* tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

* toutes les protections nécessaires a I'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

* tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

* la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

* la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

* le permis de feu pour I'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;

* les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

* tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

2-8

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

2-81

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de
1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.
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Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de qualification".

Produits de marques

2-82
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le
C.C.T.P. avec la mention "ou équivalent", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement
indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc..

2.83 Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

2.8 4 Agréments, essais et analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d’ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d’ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

2.91 Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
* chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
* I'entrepreneur chargé des installations communes de chantier aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier.
Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls
responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
Les dégradations causées aux voies publiques et privées et les dommages divers causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution, seront pris en charge par I'entreprise concernée.

2.99 Inspection du réseau d'assainissement enterré

L'entrepreneur devra l'inspection compléte de I'ensemble du réseau d'assainissement enterré a l'aide de caméra
vidéo prouvant l'efficacité de la protection aprés le repliement des aires de chantier et de la remise en état des
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lieux. L'entreprise devra remettre un rapport détaillé avec photographies démontrant la propreté des ouvrages
suite a une protection efficace ou a un nettoyage soigné.

Le rapport sera remis au maitre d'ouvrage et/ou au maitre d'oeuvre en deux tirages papier laser couleur pliés au
format normalisé A4 et trois numériques sur CDrom ou DVD, format PDF ou équivalent, ouvrable par un logiciel
commun de type Adobe reader ou équivalent, et un fichier séparé des photos au format non compressé bit-map,
ouvrable par un logiciel commun de type Adobe Photoshop ou équivalent.

CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES

2-10

210 1 Note générale
En matiére de contrOles des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Contréle et essais" du C.C.A.P. permettant
a l'architecte, avec I'accord du maitre de I'ouvrage, de prescrire certains controles complémentaires qui sont mis
alacharge:
* de I'entreprise si les résultats ne sont pas favorables a celle-ci, nonobstant toutes les autres mesures qui
pourraient apparaitre utiles ;
* du maitre de l'ouvrage si les résultats sont favorables a I'entreprise.

210 2 Matériaux non normalisés
Les matériaux ou fournitures non normalisés ne seront fournis et mis en ceuvre que sur demande du maitre
d’ceuvre et I'entreprise devra fournir préalablement a la mise en ceuvre toutes les justifications de la bonne tenue
dans le temps de ces matériaux et fournitures. L'entrepreneur doit également les essais de convenance
demandés par le maitre d’ceuvre.
En cas de doute, il appartient a I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit.

210 3 Contréles
* Controle de la qualité des moellons de pierre calcaire :
Les modalités des contréles de la qualité des pierres calcaires pour moellons sont définies au chapitre 8 du
fascicule technique "Ouvrages en pierres de taille".
* Controle de la composition des mortiers de pose et de jointoiement et rejointoiement :
Les contrdles portent sur le respect de la composition des mortiers prescrite au C.C.T.P..
* Controle des enduits a base de liants hydrauliques :
Les contrdles portent sur I'adhérence et la perméabilité dans les conditions définies aux articles 14.2 et 14.3 du
fascicule technique des ouvrages de magonnerie.
* Controle des enduits a base de liants aériens et liants aériens et platre :
Les contrOles portent sur le respect de la composition des mortiers prescrits au C.C.T.P..
* Contréle de la confortation interne des magonneries :
Les contrOles portent sur l'efficacité des injections, dans les conditions définies a l'article 16 du fascicule
technique.

2-11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

2111 Dérogation aux documents généraux

Les dérogations apportées par le C.C.T.P. au C.C.T.G. portent :

* sur les caractéristiques des pierres calcaires, en dérogation au projet de norme NF.B 10.601 (voir C.C.T.P.
Ouvrages en pierre de taille) ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des moellons, en dérogation a l'article 4.212 (calcaire) et 4.222
(grés granit) du DTU 20.1;

* sur les liants, dosages et finitions du jointoiement aprés coup et rejointoiement des moellons (en calcaire, grées,
granit) en dérogation 4 l'article 3.222.3 du DTU 20.1;

* la couche de désolidarisation des carrelages en terre cuite (article 3.3 du DTU 52.1) ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des carrelages en terre cuite, en dérogation a l'article 5.31 du
DTU 52.1;

* sur la largeur des joints et constitution des mortiers de jointoiement des carrelages en terre cuite, en dérogation
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aux articles 4.61 et 5.32 du DTU 52.1;
* sur les joints de fractionnement et périphériques, en dérogation aux articles 4.73 et 4.74 du DTU 52.1 ;
* sur la composition des mortiers constitutifs des enduits, en dérogation au chapitre IV du DTU 26.1 ;
* sur les tolérances de planimétrie et d'aplomb des enduits, en dérogation au chapitre VIl du DTU 26.1 ;
* sur les tolérances de finition des ouvrages en moellons, en dérogation aux articles 5.21 du DTU 20.1 (fagade
en pierres calcaires) et 5.22 (fagades en granit et en gres) ;
* sur les tolérances de finition des ouvrages de revétements horizontaux, en dérogation a I'article 5.8 du DTU
52.1 (carrelage) ;
* sur les caractéristiques géométriques des pierres calcaires en blocs, en dérogation a la norme NF.B.10.401 ;
* sur les liants et dosages des mortiers de pose des pierres en blocs, en dérogation a l'article 4.212 (calcaire) et
4.222 (grés granit) du DTU 20.1 ;
* sur les liants, dosages et finitions du jointoiement aprés coup et rejointoiement des pierres en blocs (en
calcaire, gres, granit) en dérogation a l'article 3.222.3 du DTU 20.1;
* sur les caractéristiques géométriques des dalles, marches et contremarches en pierres calcaires, en dérogation
ala NF.B.10.401;
* sur les liants et dosages des mortiers de pose des dalles en pierres calcaires, grés, granit, en dérogation aux
articles 5.111, 5.112 et 5.522 du DTU 52.1 ;
* sur les liants et dosages des mortiers de pose des marches et contremarches en pierres calcaires, grés, granit,
en dérogation a l'article 6.41 du DTU 52.1 ;
* sur les liants et dosages des jointoiements des dalles de pierres calcaires, grés granit, en dérogation aux
articles 5.113 et 5.52 du DTU 52.1 ;
* sur les joints de fractionnement et périphériques, en dérogation aux articles 4.73 et 4.74 du DTU 52.01 ;
* sur les tolérances de finition des ouvrages en blocs, en dérogation aux articles 5.21 du DTU 20.1 (fagade en
pierres calcaires) et 5.22 (facades en granit et en gres).

3 GENERALITES PROPRES A LA PLATRERIE
3-1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT
311 Sujétions particuliéres d'exécution

Sujétions particuliéres d'exécution

L'attention de I'entreprise est attirée sur :

* les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du chantier
et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions particuliéres d'exécution des travaux dans I'embarras des étais, en sous ceuvre, en plafond, sur
voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, peints, etc. ;

* les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.

L'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au complet
achévement du projet, conformément aux regles de I'art de batir et aux réglements en vigueur quand bien méme
il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances professionnelles de
I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P..

Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des différents
ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper leurs commandes
aupres du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les mémes techniques.
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Angles saillants

312
Les angles saillants seront protégés sur toute hauteur, par un des dispositifs prévus ci-apres.
Si la description des travaux ne prévoit pas de choix, I'entreprise précisera le dispositif retenu dans la proposition
; Profil en métal galvanisé ou en plastique, encastré et scellé dans la cloison, avec un mélange de platre et de
E;OB"a(-:‘r;de de renfort (papier kraft et bande d'acier galvanisé) mise en place et fixée a la colle,
- Dispositif en saillie de la cloison, décrit dans la prestation de ce lot.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

4-1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

411 CANTONNEMENTS COMMUNS

4111 Installation de chantier - Cis fluides

Aménagement des cantonnements communs ou base vie tous corps d'état destinés au personnel masculin et
féminin du chantier.

Les cantonnements communs ou base vie seront réalisés par construction modulaire et industrialisée et serviront
de lieu de vie au personnel des différents intervenants (vestiaires, sanitaires et réfectoires) et de lieu de travalil
(bureaux et salles de réunions).

Les cantonnements communs seront installés en fonction de I'effectif du chantier, de la durée de la présente
opération et selon les prescriptions minimales du code du travail. lls tiendront compte de la nature des travaux
exécutés par tous les intervenants (amiante, plomb, etc.). lls tiendront compte de I'évolution de I'effectif du
chantier en fonction du planning prévisionnel des travaux. Le planning prévisionnel des travaux joint a 'appel
d'offres et le calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de préparation étant susceptibles
d'étre modifiés en fonction de I'avancement du chantier.

Ces locaux seront convenablement aérés, éclairés et devront comporter une isolation thermique en matériaux
non inflammables et chauffés pendant la saison froide. Les locaux ne doivent pas servir de stockage pour les
matériaux ou matériels.

L'entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires pour la mise en place des cantonnements communs, y
compris les terrassements, les fondations, les canalisations, les regards et les structures nécessaires pour la
superposition éventuelle des locaux. L'entreprise devra tous les ouvrages divers permettant d'accéder aux
différents locaux (coursives, escaliers, repos et paliers) et les cheminements pour la circulation du personnel.
L'entreprise devra prévoir les branchements provisoires pour I'évacuation des Eaux Usées Domestiques et Eaux
Pluviales provenant des cantonnements communs. Les branchements comprendront tous les travaux
nécessaires au raccordement sur les réseaux existants et la remise en état des lieux.

Fluides :

L'entreprise prévoira dans son ouvrage l'installation et le raccordement de la base vie et de la zone chantier a
I'eau et a I'électricité compris les éclairages généraux du chantier.

Les consommations seront prises en charge par le compte prorata.

L'installation électrique de la zone de chantier est prise en charge par le présent lot.

Les prestations comprendront :

- l'approvisionnement du matériel, les manutentions diverses, les moyens de levage, les coltinages, la mise en
place, 'aménagement des locaux,

- la location pendant la durée totale de l'opération, les abonnements, le réglement des consommations, les
contrats d'entretien et de maintenance, les déplacements prévisibles en cours de travaux, les modifications
nécessaires, le remplacement immeédiat d'éléments dégradés, les moyens de lutte contre l'incendie,
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4112

4113

4114

- la dépose en fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant Plan P01

Fourniture, mise en place et dépose de panneau de chantier

Panneau de chantier comprenant :

- la récupération des textes et/ou des dessins destinés a apparaitre sur le panneau ;

- la fabrication (de 2,00 m par 1,00 m en moyenne et en plusieurs parties) suivant les directives du maitre
d'ouvrage et du maitre d’ceuvre (police, fond, encadrements, dessins, plans, etc.) ;

- la réalisation d'une ossature indépendante de I'échafaudage ou de la cléture de chantier ;

- I'apport et la mise en place avec tous supports éventuels nécessaires ;

- I'entretien du panneau et de son ossature pendant toute la durée du chantier ;

- la dépose et le repliement du panneau et de son ossature en fin d'opération.

Localisation :
Suivant Plan P01

Cloture de chantier palissade bois

Cléture de chantier en palissade bois destinée a isoler du public les installations communes de chantier et
les aires de chantier nécessaires a l'exécution des travaux, comprenant :

- le respect du plan d'occupation de la voie publique selon I'autorisation du service de voirie ;

- les sujétions liées a la sécurité du public pendant l'installation de la cléture de chantier ;

- les sujétions liées a I'évacuation du public de I'établissement concerné (évacuation du public au travers
des aires de chantier pendant la période des travaux et respect des unités de passage des portes) ;

- une ossature indépendante bois ou métallique posée dans des plots préfabriqués en béton ou scellée
dans des massifs de fondation en béton avec travaux de fouilles correspondants ;

- les éléments complémentaires destinés a contreventer et contre-buter la cléture avec tous les travaux
destinés a assurer la stabilité de ces éléments (ancrage, fondation, plots, etc.) ;

- les planches bois d'une hauteur minimum de 2.00 m ;

- la fixation des planches bois a 'ossature par l'intermédiaire de vis, boulons, tirefonds, crochets, agrafes,
écrous, rondelles suivant les caractéristiques de 'ossature propre a I'entreprise ;

- la fixation des planches bois a I'aide d'éléments ne pouvant se démonter de l'extérieur ;

- la mise en place des planches bois de maniére a éviter tous points d'accés sur les aires de chantier par
les clétures afin d'éviter l'intrusion de personnes indésirables pendant les travaux ;

- les parties mobiles avec serrures et clefs en nombre suffisant pour les intervenants ;

- les dispositifs sur les différentes parties mobiles destinés a empécher l'intrusion du public dans les aires
de chantier par tous moyens propres a l'entreprise (ferme-portes, controle d'acces, etc.) ;

- I'entretien, le nettoyage et la suppression de toutes affiches, inscriptions et graffitis divers ;

- le remplacement des différents éléments dégradés pendant les travaux ;

- la remise en place des différents éléments constituant la cléture de chantier et pouvant attirer I'attention
quant a I'accés au chantier.

- le repli et la remise en état des abords a l'issue de 'opération

Localisation :
Suivant Plan P01

Plus-value pour portail d'accées

Plus-value pour la réalisation dans cloture ou palissade ci-dessus d'un portail d'accés au chantier.
Celui-ci aura les mémes caractéristiques que la cloture concernée.
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-1-1 4 Plus-value pour portail d'acces..."
Portail 2 vautaux 3.00 ml
Il sera équipé d'un systéme de fermeture par chaine et cadenas.

Localisation :
Suivant Plan P01

Facade Sud (x2)

4.2 ECHAFAUDAGES

491 Echafaudage vertical de pied

Dispositions générales :

Echafaudages lourds, réalisés a partir d'éléments préfabriqués multidirectionnels et en matériel tubulaire 40 x 49
d'une epaisseur de 3.20 mm des établissements Layher, Plettac ou équivalent équipés de :

Planchers de travail tous les niveaux

Systémes de protection et d'accés conforme aux normes en vigueur a I'établissement du présent
document

Mise en place de Filets de protection mailles 10 x 10, (pare-gravats)

Protection bas de pente pour le lot couverture

L'ensemble de ces éléments sera fourni et monté selon les données du fabricant

L'entreprise devra présenter pour validation :

Les plans d'échafaudages détaillés

Les notes de calculs correspondant prenant en compte toutes les spécificités technique et architecturale
de 'opération

Les points d'appuis

Les points d'amarrages et d'ancrages

Les prestations comprendront I'approvisionnement, les manutentions diverses, les coltinages, la mise en place,
la vérification, les déplacements prévisibles des différents éléments de I'échafaudage en cours de travaux, les
modifications nécessaires pour la réalisation des prestations de la présente opération, notamment pour la
manutention d'ouvrages de grandes dimensions, le remplacement immédiat d'éléments dégradés, la dépose en
fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel.

L'ensemble de ces prestations sera réalisés selon les normes et réglementations en vigueur et citées dans les
généralités du présent document

Prescription particuliére :

Echafaudages de classe 4

Mise en ceuvre d'un filet de protection

Hauteur maximum : 13.00 m (hauteur de fagcade + 1 m)
Implantation : Cour Anglaise et sol extérieur

Mode de métré : surface reelle

Localisation :
Chéteau - Facade Nord, Est, Sud et ouest
Suivant Plan P01
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4-22

4-23

4-24

GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

Location échafaudage vertical de pied

Location mensuelle d'échafaudage vertical permettant de réaliser la totalité des travaux de la zone considérée
et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a
disposition du matériel.

Localisation :
Chéteau - Facade Nord, Est, Sud et ouest
Suivant Plan P01

Repli échafaudage vertical de pied

Repli des échafaudages vertical de pied comprenant :

* Démontage en sécurité des éléments de structure

* Descellement soigné des point d'ancrages

* Rebouchement des points d'ancrages compris finition des parements en tout points identiques aux parements
existants contigus.

* Remise en état des sols apres dépose

* Compris manutention et transport retour.

Prescription particuliere :

En cas d'oublis ou de finitions non adaptées des rebouchements de points d'ancrage et ce aprés démontage total
de I'échafaudage, l'entreprise devra, a ses frais, terminer ou refaire son ouvrage par tous moyens de levage
adaptés.

Localisation :
Chéteau - Facade Nord, Est, Sud et ouest
Suivant Plan P01

Plancher de protection toiture

Plancher de protection sur couverture contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux ou la projection de
gravois et de poussiére et/ou pour former une plate-forme destinée a recevoir un éléments de l'installation de
chantier, comprenant :

- la protection des couvertures par des matériaux isolants (sacs de sable, mousses diverses, etc.) ;

- la mise en ceuvre d'une ossature en sapin traité avec des sections appropriées a la charge et assemblée par
clouage, boulonnage, tirefonds, connecteurs, etc. et/ou du matériel tubulaire 40x49 a éléments modulaires et par
assemblage par tubes et colliers ;

- les sujétions de maniére a former un ensemble monolithique pour éviter tout désordre ;

- la mise en place d'un platelage constitué de madriers, de planches ou de panneaux de contreplaqué CTBX
d'une épaisseur minimum de 25 mm aprés accord du maitre d’ceuvre ;

- les dispositifs de fixation, les appareils d'appui, les organes de scellement, les vis, les tirefonds, les boulons, les
éléments métalliques divers, les systémes d'ancrage ;

- les dispositifs appropriés pour la récupération des matériaux provenant des travaux et/ou le nettoyage soigné
des combles concernées pendant et aprés les travaux ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- le nettoyage soigné des ouvrages protégés avec des techniques et des produits adaptés ;

- la prise en charge financiére des dégradations causées aux ouvrages protégés et des dommages divers
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Nota : Une attention toute particuliéres faites pour la protection de la toiture du batiment Annexe qui est
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-2 4 Plancher de protection toiture..."

4-25

amianté (non traitée). Toutes dégradations nécessitera la réparation avec les contraintes connues
(protection sous-section 4, etc...)

Localisation :

Facade Est - Batiment Annexe
Facade Nord - Véranda
Suivant Plan P01

Echafaudage vertical de couverture

Dispositions générales :

Echafaudages lourds, réalisés & partir d'éléments préfabriqués multidirectionnels et en matériel tubulaire
40 x 49 d'une epaisseur de 3.20 mm des établissements Layher, Plettac ou équivalent équipés de :

Planchers de travail tous les niveaux

Systémes de protection et d'accés conforme aux normes en vigueur a I'établissement du présent
document

Filets de protection mailles 10 x 10,

L'ensemble des ces éléments seront fournis et montés selon les données du fabricant

L'entreprise devra présenter pour validation :

Les plans d'échafaudages détaillés

Les notes de calculs correspondant prenant en compte toutes les spécificités technique et
architecturale de I'opération

Les points d'appuis

Les points d'amarrages et d'ancrages

Les prestations comprendront I'approvisionnement, les manutentions diverses, les coltinages, la mise en
place, la vérification, les déplacements prévisibles des différents éléments de I'échafaudage en cours de
travaux, les modifications nécessaires pour la réalisation des prestations de la présente opération,
notamment pour la manutention d'ouvrages de grandes dimensions, le remplacement immédiat d'éléments
dégradés, la dépose en fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel.

L'ensemble de ces prestations sera réalisés selon les normes et réglementations en vigueur et citées dans
les généralités du présent document

Prescription particuliére :

Echafaudages de classe 4

Mise en ceuvre d'un filet de protection

Hauteur maximum : 13.00 m (hauteur de fagade + 1 m)
Implantation : Sur toiture Batiment Est

Mode de métré : surface réelle

Nota : Une attention toute particuliéres faites pour la protection de la toiture du batiment Annexe qui est
amianté (non traitée). Toutes dégradations nécessitera la réparation avec les contraintes connues
(protection sous-section 4, etc...)

Localisation :
Facade Est - Batiment Annexe
Suivant Plan P01
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4-26

4-21

4-28

GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

Location échafaudage vertical de couverture

Location mensuelle d'échafaudage vertical de couverture permettant de réaliser la totalité des travaux de la zone
considérée et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la
mise a disposition du matériel.

Localisation :
Facade Est - Batiment Annexe
Suivant Plan P01

Repli échafaudage vertical de couverture

Repli des échafaudages vertical de couverture comprenant :

* Démontage en sécurité des éléments de structures

* Descellement soigné des point d'ancrages

* Rebouchement des points d'ancrages compris finition des parements en tout points identiques aux parements
existants contigis.

* Remise en état des sols apres dépose

* Compris manutention et transport retour.

Prescription particuliere :

En cas d'oubli ou de finitions non adaptées des rebouchements de points d'ancrage et ce aprés démontage total
de I'échafaudage, l'entreprise devra, a ses frais, terminer ou refaire son ouvrage par tous moyens de levage
adaptés.

Localisation :
Facade Est - Batiment Annexe
Suivant Plan P01

Sapines de levage munies d'un escalier de service

Sapines de levage et escaliers de service distribuant tous les niveaux concernés par les travaux des différents
intervenants de la présente opération, comprenant :

- pendant la période de préparation du chantier, la réclamation de tous les renseignements nécessaires aupres
des différents intervenants afin de mettre en place des éléments adaptés aux besoins des travaux ;

- la réalisation de la structure des sapines de levage, des escaliers de service et des paliers d'accés composée
des mémes éléments que les échafaudages et destinée a I'approvisionnement des matériaux et du matériel, a
I'évacuation des gravois et a la circulation du personnel a tous les niveaux concernés par les travaux ;

- le respect de toutes les dispositions réglementaires pour la stabilité, 'amarrage, le contreventement, etc. ;

- la distribution de tous les niveaux concernés (planchers de travail des échafaudages, plates-formes de travail,
niveaux intérieurs des différents batiments concernés, etc.) ;

- le balisage normalisé de la zone en contrebas des sapines de levage et sous les appareils de levage de
maniére a en interdire l'accés a toutes personnes et a tous véhicules ;

- les escaliers constitués de volées droites et de paliers de 1.00 m de largeur tous les deux métres de hauteur,
munis de garde-corps réglementaires a l'intérieur et a I'extérieur et distribuant tous les niveaux ;

- les appareils de levage (treuils ou monte-matériaux électriques) adaptés aux besoins des différents
intervenants et appropriés aux poids des charges a élever ou a descendre ;

- l'utilisation d'appareils conformes a la réglementation en vigueur avec marquage CE et attestation de
conformité le cas échéant, nom du fabricant, désignation du type, charge maximale d'utilisation, tableau de
charges, etc. ;

- les vérifications et les contrOles obligatoires selon le code du travail, la remise d'une notice d'instruction en
francgais et la formation éventuelle des opérateurs ;
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-2 8 Sapines de levage munies d'un escalier de service..."
- toutes les sujétions destinées a respecter la réglementation et les normes en vigueur.

Localisation :
Angle Sud-Ouest du Chateau
Suivant Plan P01

Location de sapines de levage munies d'un escalier de service

4-29
Location mensuelle de sapines de levage et d'escaliers de service suivant le délai mentionné a I'Acte
d'Engagement et dans le planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la

zone considérée et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés
par la mise a disposition du matériel.

Localisation :
Angle Sud-Ouest du Chateau
Suivant Plan P01

Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service

4-210
Repli des sapines de levage comprenant :
* Démontage en sécurité des éléments de structures
* Descellement soigné des point d'ancrages
* Rebouchement des points d'ancrages
* remise en état des sols aprés dépose
Compris manutention et transport retour.

Localisation :
Angle Sud-Ouest du Chateau
Suivant Plan P01

Escalier de chantier

Les escaliers pour la circulation du personnel seront constitués de volées droites et de paliers de 1.00 m de
largeur tous les deux métres de hauteur, munis de garde-corps réglementaires (intérieurs et extérieurs).
Localisation : Accés a la cour anglaise dans la fosse en facade Nord

421

Localisation :

Facade Nord
Suivant Plan P01

Location d'escalier de chantier
Location mensuelle d'escalier. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a
disposition du matériel.

4-212

Localisation :

Facade Nord
Suivant Plan P01

Repli d'escalier de chantier

4-213
Repli des sapines de levage comprenant :
* Démontage en sécurité des éléments de structures
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-2 13 Repli d'escalier de chantier..."
* Rebouchement des points d'ancrages
Compris manutention et transport retour.

Localisation :

Facade Nord
Suivant Plan P01

4.214 Tunnel de protection petite largeur

Tunnels de protection contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux ou la projection de gravois et de
poussiére, destinés a la circulation du public et du personnel du chateau sous I'échafaudage et dans I'emprise du
chantier et permettant I'accés aux batiments, comprenant :

- I'emprise des tunnels dans l'installation de chantier avec une hauteur minimum de 2.50 m et d'une largeur égale
a la cote nominale des ouvertures concernées ;

- une ossature indépendante bois ou métallique en complément de I'échafaudage ;

- les panneaux constituant les parois et plafonds en téles d'acier galvanisé, nervurées et prélaquées de 0.75 mm
d'épaisseur de teinte neutre a définir sur place ;

- I'utilisation de panneaux empéchant tout affichage (nervures de téles, grillage rapporté, etc.) ;

- la fixation des panneaux a l'ossature par l'intermédiaire de vis, boulons, tirefonds, crochets, agrafes, écrous,
rondelles suivant les caractéristiques de l'ossature propre a I'entreprise ;

- 'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 ym ou de résistance équivalente,
fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- I'entretien et le remplacement si nécessaire de tous les éléments constituant les tunnels.

L'entrepreneur devra veiller a la remise en place des différents éléments constituant le tunnel de protection et
pouvant attirer I'attention quant a I'accés au chantier. L'entrepreneur devra fixer les panneaux a I'aide d'éléments
ne pouvant se démonter de l'extérieur.

Facade Nord (x1)
Facade Ouest (x1)

Localisation :
Suivant Plan P01

4-215 Tunnel de protection grande largeur

Tunnels de protection contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux ou la projection de gravois et de
poussiére, destinés a la circulation du public et du personnel du chateau sous I'échafaudage et dans I'emprise du
chantier et permettant I'accés aux batiments, comprenant :

- 'emprise des tunnels dans l'installation de chantier avec une hauteur minimum de 2.50 m et d'une largeur égale
a la cote nominale des ouvertures concernées ;

- une ossature indépendante bois ou métallique en complément de I'échafaudage ;

- les panneaux constituant les parois et plafonds en téles d'acier galvanisé, nervurées et prélaquées de 0.75 mm
d'épaisseur de teinte neutre a définir sur place ;

- I'utilisation de panneaux empéchant tout affichage (nervures de téles, grillage rapporté, etc.) ;

- la fixation des panneaux a l'ossature par l'intermédiaire de vis, boulons, tirefonds, crochets, agrafes, écrous,
rondelles suivant les caractéristiques de 'ossature propre a I'entreprise ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 ym ou de résistance équivalente,
fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- I'entretien et le remplacement si nécessaire de tous les éléments constituant les tunnels.

L'entrepreneur devra veiller a la remise en place des différents éléments constituant le tunnel de protection et

pouvant attirer I'attention quant a I'accés au chantier. L'entrepreneur devra fixer les panneaux a I'aide d'éléments
ne pouvant se démonter de l'extérieur.
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-2 15 Tunnel de protection grande largeur..."

4-216

4-211

Facade Sud (x2)

Localisation :
Suivant Plan P01

Location Tunnel de protection

Location mensuelle d'un tunnel de protection permettant de réaliser la totalité des travaux de la zone
considérée et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés
par la mise a disposition du matériel.

Facade Nord (x1)
Facade Ouest (x1)
Facade Sud (x2)

Localisation :
Suivant Plan P01

Repli d'un tunnel de protection

Repli de tunnel de protection comprenant :

* Démontage en sécurité des éléments de structures

* Descellement soigné des point d'ancrages

* Rebouchement des points d'ancrages compris finition des parements en tout points identiques aux
parements existants contigus.

* Compris manutention et transport retour.

Prescription particuliére :

En cas d'oublis ou de finitions non adaptées des rebouchements de points d'ancrage et ce aprés
démontage total de I'échafaudage, I'entreprise devra, a ces frais, terminer ou refaire son ouvrage par tous
moyens de levage adapté.

Facade Nord (x1)
Facade Ouest (x1)
Facade Sud (x2)

Localisation :
Suivant Plan P01

43

PROTECTIONS

4-31

Protection des ouvertures

Protection de menuiseries existantes contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, les chocs accidentels
ou la projection de gravois et de poussiére, par écrans translucides étanches de garantie comprenant :

- La fourniture de panneaux polycarbonates alvéolaires épaisseur 10 mm
- La pose par scotch sur baies existantes avec entretien pendant toute la durée de I'opération.
- Dépose soignée en fin d'opération

Prescriptions particuliéres :

- le nettoyage soigné des ouvrages aprés dépose des protections en fin d'opération

Localisation
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-3 1 Protection des ouvertures..."
Au devant des faces extérieures des menuiseries extérieures concernées par la présente opération.

Localisation :
L'ensemble des menuiseries existantes

4-4 GALERIE/COUR ANGLAISE

4-41 Déblaiement galerie/cour anglaise

Enlévement des encombrants de toute nature, comprenant :

- le ramassage des encombrants divers accumulés (feuilles, divers, etc) ;
- le nettoyage général soigné des différentes zones concernées ;

- les manutentions pour mise en dép6ét et I'enlévement aux décharges ;

Localisation :
Galerie/cour anglaise
Suivant Plan P03 et P09

4-49 Filets de protection

Fourniture et pose d'un filet pérenne servant de protection contre la chute de feuille comprenant :
- La fourniture d'un filet & maille fine 1 x 1 mm, grammage entre 80 et 120 g/m?
- La pose par fixation mécanique

L'intervention se fera a I'issue des travaux.

Localisation :
Galerie/cour anglaise
Suivant Plan P03 et P09

4.5 FACADES
451 ENDUIT MORTIER DE CHAUX
4511 Préléevement et analyse des enduits existants

Réalisation par I'entreprise avant démarrage des opérations d'une analyse de la composition des enduits
Comprenant :

- prélevement des enduits existants

- Analyse en laboratoire de la compositions des enduits.

Localisation :
Suivant directives du maitre d’ceuvre

4512 Dévégétalisation

Prestation comprenant la suppression soignée des parterres de végétation, avec toutes précautions prises pour
ne pas endommager les parements de quelques natures qu'ils soient.
Compris évacuation en décharges agréées.
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-5-1 2 Dévégétalisation..."

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :
Suivant Plan Etat des lieux EQ2, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

4.5.13 Piochement d'ancien enduit ciment

Piochement d'ancien enduit ciment, comprenant :

- le recoupement de rives d'enduit s'il y a lieu ;

- les sujétions dues a la conservation d'éléments (y compris recoupement) ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- la démolition d'armature éventuelle et de toute la modénature accessoire de I'enduit ;

- le piochement manuel de I'ancien enduit et la préparation des supports, appropriée au traitement du mur aprés
piochement dans les conditions fixées au chapitre 11 du fascicule technique ;

- les précautions pour ne pas mutiler I'épiderme du support ;

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries ;

- les sujétions dues a la présence éventuelle, sous I'enduit, d'éléments présentant un caractére archéologique ou
de matériaux non mentionnés dans le présent C.C.T.P. ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et déchets aux décharges.

Attention :
la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION
Il sera demandé un soin particulier pour ne pas endommager les solins de protection fagade Ouest

Localisation :

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux EQ2, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

4.5-14 Remaillage de maconneries

Remaillage des magonnerie comprenant :

Les sondages et recherches nécessaires des magonneries non-cohérentes

Le reblocage des moellons instables

La fourniture et mise en place de moellons de récupération natures et volumes identiques aux existants
Le hourdage au mortier de chaux

Les injections nécessaires a la réfection de la cohésion

Mode de calcul : 5% de la surface enduite

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux EQ2, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

4.5-15 Injection de coulis

Confortement interne des magonneries par injection de coulis comprenant :
- la purge des parties pulvérulentes du mur
- le forage des trous de coulage et pose des évents dans les joints des magonneries pour l'injection des coulis
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Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-5-1 5 Injection de coulis..."
- les calfeutrements pour colmatage des bréches susceptibles de favoriser les résurgences du coulinage, les
garnissages, les reprises de mur et relancis s'ils s'avéraient nécessaire
- le coulage gravitaire de coulis nécessaire jusqu'a refus, en commencgant par le bas
- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants ;
- le nettoyage du parement aprés injection.

Le coulis devra étre parfaitement adapté a la nature des magonneries a conforter. Le but de l'injection peut étre
double : ré-homogéneiser les magonneries et restituer les propriétés mécaniques initiales. Le pourcentage de
vide a cceur d'une magonnerie peut étre important dés I'origine de la construction. Il peut avoir été aggravé au fil
du temps et des intempéries, en particulier dans les ouvrages trés exposés ou, au contraire, étre resté
pratiquement inchangé dans les zones protégées.

Le choix des matériaux constitutifs du coulis est trés important. |l est important d'éviter les risques de points durs,
préjudiciables a la stabilité et risquant de provoquer de nouvelles ruptures et de perturber les échanges
hygrométriques entrainant des effets graves sur les enduits intérieurs et peintures murales notamment
(condensation).

Du fait du temps de séchage trés important qu'ils requiérent, les liants aériens (chaux grasse, argile) ne pourront
étre utilisés a I'état pur, lls peuvent étre hydraulisés suivant des pourcentages fixés au cas par cas et devant faire
appel a des analyses préalables.

Prescriptions particuliéres :

Le coulis devra avoir pour caractéristiques principales :

- une fluidité élevé pour permettre le coulinage

- une résistance mécanique équivalente a celle des mortiers existants

- une compatibilité chimique avec les magonneries existantes (mortiers, moellons et pierres, pierre de taille et
tout autre composant qui pourrait donner lieu a des réactions chimiques indésirables). Ce point est tout
particulierement important en cas de risque de présence de platre (gypse) au sein des magonneries

Nature du coulis :

- Absence de sels solubles susceptibles de produire des efflorescences ;

- Ne pas étre imperméabilisant ou hydrophobe ;

- Ne pas altérer la perméabilité aux vapeurs du systéme peinture / enduit /mur ;

- Facilité d'injection a travers des aiguilles fines ;

- Ne pas contenir d'agents corrosifs pour les matériaux et les couleurs des peintures ;- Facilité de
nettoyage immeédiat en cas de "débord sur la couche picturale" ;

- Elasticité et porosité similaires aux enduits & base de chaux grasse et sable, et compatibilité avec les
matériaux constitutifs des peintures murales.

Nota :

Si I'entreprise n'est pas dans la capacité de déterminer elle-méme le type de coulis a utiliser a partir de son
expérience et sa connaissance des édifices de la région correspondant a la méme typologie constructive, alors
elle devra se faire aider par un laboratoire spécialisé.

Elle aura pour but de déterminer en premier lieu les caractéristiques de la magonnerie en place puis celle du
coulis a utiliser. Pour mémoire, le type de prestation réalisé par le laboratoire pour cette situation correspond a :

- Identification des échantillons prélevés sur place avec constat visuel ;

- Caractérisation minéralogique (diffraction par rayon X ou autre, afin de discerner la présence de gypse par
exemple) ;

- Caractérisation chimique (teneurs en sulfates etc...)

- A partir de la connaissance des macgonneries en place, formulation d'un coulis compatible avec les
magonneries existantes.

Surface traitée : Surface enduite
Mode de calcul : 5kg/m?

la facade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :
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...Suite de "4-5-1 5 Injection de coulis..."

4-5-16

4-511

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux E02, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

Calfeutrements des menuiseries

Reprise des calfeutrement des baies comprenant :

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oeuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux.

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :
Ensemble des menuiseries neuves et existantes (hors facade Nord)

Enduit sur parties verticales

Dispositions générales

Enduit en mortier de chaux grasse réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule Technique
des ouvrages de macgonnerie, comprenant :

- les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;

- l'identification de la surface de référence lors des premiéres réunions avec le maitre d’ceuvre ;

- la protection des parties contigués non enduites ;

- les travaux préliminaires selon le type de support (dégradation des joints, humidification, salissure, surdosage
de la premiére couche, armature, séchage complet de la magonnerie, etc.) ;

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions
de cueillies, d'angles, d'arréts et de garnissage des joints ;

- l'addition d'adjuvants, de produits d'accrochage ou de colorants suivant les essais de convenance et les
prescriptions du Document Technique Unifié 26.1 ;

- I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I'enduit fini ;

- les sujétions de raccordement aux parties adjacentes conservées et de nature différente ;

- les sujétions dues aux différences de dosages et de finitions tenant compte de I'aspect des enduits anciens en
fonctions des techniques locales ;

- I'emploi de chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier, chaux éteinte en péate
fabriquée a I'ancienne en cuve ou fosse ou Chaux Aérienne Eteinte pour le Batiment suivant les indications du
maitre d’ceuvre, la localisation des enduits sur I'édifice et les techniques locales ;

- les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges ;

- la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les conditions de I'article
13.1 du Fascicule Technique.

Dispositions particuliéres

1ére couche (couche d'accrochage ou gobetis)

Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-5 mm, 10 volumes

Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 7 volumes
Mode application : manuel a la truelle et réalisé au jeté

Epaisseur : 5 mm maximum

Finition : garder un aspect granuleux

Séchage : une semaine minimum (humidité ambiante normale)

2éme couche (corps d'enduit ou dégrossis)
Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-5 mm, 10 volumes
Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 5 volumes
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4-5-18

Mode application : manuel a la truelle ou a la taloche et réalisé au jeté

Epaisseur : de 5a 10 mm

Finition : ne pas lisser

Séchage : une semaine (possibilité d'appliquer la 3éme couche de faible épaisseur, sur celle-ci encore fraiche)

3éme couche (couche de finition)

Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-3 mm, 10 volumes (éventuellement tamisé)
Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 4 volumes

Mode application : manuel a la truelle ou a la taloche et réalisé au jeté

Epaisseur : de 5a 10 mm

Finition : suivant les essais de convenance

Séchage : une semaine. Protéger de la pluie, du rayonnement solaire direct et du vent

Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références de 1,00 m?, autant que nécessaire, pour
validation par I'architecte du patrimoine.

Traitement de surface : suivant les essais de convenance (talochage, lissage a la truelle, stucage, grattage,
brossage divers, sablage éventuel, lavage a I'eau acidulée, etc.).

L'épaisseur totale moyenne de I'enduit découle de la planimétrie du support, de la planimétrie exigée de I'enduit
fini suivant les essais de convenance et les déformations structurelles des parois. L'enduit sera réalisé au jeté
entre nus et repéres pour obtenir des enduits a tolérance plus fine.

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux EQ2, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

P.V Enduit de Mortier d'assainissement

Mise en oeuvre d'un mortier d'enduit d'assainissement a base de chaux hydraulique type ALPHACAL 350P ou
équivalent.

Ce mortier sera destiné aux parements sujets a remontées capillaires et/ou au traitement des supports affectés
par la présence de sels (chlorures, sulfates, nitrates).

Dispositions générales :

Enduit réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de
maconnerie, comprenant :

- Les essais de convenance demandés par I'Architecte du Patrimoine

- La protection des parties contigués non enduites

- L’hydratation du parement

- L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d’angles, d’arréts et de garnissage des joints

- L’addition d’adjuvants, de produits d’accrochage ou de colorants suivant les essais de convenance et les
prescriptions du Document Technique Unifié 26.1

- L’exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini

- Les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges

- La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les conditions de I'article
13.1 du Fascicule technique

Dispositions particuliéres :

Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références de 1,00 m?, autant que nécessaire, pour
validation par I'architecte du patrimoine.

Particularité : sans objet
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...Suite de "4-5-1 8 P.V Enduit de Mortier d'assainissement..."

4-519

Traitement de surface : suivant les essais de convenance (brossage divers, grattage, sablage éventuel, passage
a l'eau acidulée, etc..)

Planitude et aplomb : suivant les indications de I’Architecte du Patrimoine et les déformations structurelles des
parois

L’épaisseur totale moyenne de I'enduit découle de la planimétrie du support et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini suivant les essais de convenance.

Mode de métré :
Facgade Sud, Ouest sur 1m

Poste en moins value de la fagcade Sud pour la réalisation de I'option 4
la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux EQ2, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

Badigeon au lait de chaux

Badigeon au lait de chaux, comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- I'humidification du support la veille puis avant I'application de chaque couche (badigeon a secco) ;

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte en pate
fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;

- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;

- le respect du délai entre la réalisation de la premiére couche du badigeon et la réalisation de I'enduit qui doit
impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;

- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1 volume de
chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;

- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la fixation des
colorants par adjonction de produits appropriés ;

- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la malaxage
homogéne des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a sédimenter ;

- l'application des différentes couches de badigeon a secco et en couches croisées en terminant verticalement a
I'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;

- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;

- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;

- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Sur l'intégralité des facades (hors facade Nord)
Suivant Plan Etat des lieux E02, E03 et E05
Suivant Plan Projeté P04, P05 etP07

4-5-2

OUVRAGES BRIQUES ET PIERRES

4-5-21

Nettoyage par hydrogommage

Le nettoyage des fagcades en pierre de taille et briques consiste a nettoyer les
parements unis et moulures & I'exclusion de la sculpture, et faire apparaitre, sans
l'altérer, le parement originel de la pierre par élimination de toutes matieres
impropres et mise a nu du subjectile en conservation des épidermes et des traces de
taille d'origine.
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4522

4-5-23

Les parties délicates, les sculptures et les reliefs en saillie seront traités séparément et avec une attention
particuliere quant a la méthode a employer.

Le nettoyage se fera par hydrogommage comme indiqué dans le Livre | du fascicule technique "Ouvrages en
pierre de taille" de février 2003.

Avant d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur doit obligatoirement effectuer des essais de convenance afin
d'obtenir I'accord de 'ACMH et/ou du LRMH. Les essais de convenance doivent étre réalisés sur des zones les
plus grandes possibles et intégrer au moins trois ou quatre pierres, joints compris. L'entrepreneur devra définir
des zones de référence et analyser la pierre a nettoyer ainsi que le types de matieres a enlever pour définir la
nature des produits de nettoyage et leurs modalités d'emploi.

L'entrepreneur devra un dispositif étanche et approprié au chantier, pour empécher la diffusion des matiéres
éliminées, des particules projetées et de I'eau dans I'environnement (voie publique, batiments attenants, etc.).
Les ouvrages contigus doivent étre protégés par des baches, cloisons et autres dispositifs étanches. L'entreprise
devra le calfeutrement des vitraux, des menuiseries extérieures ou d'ouvrages analogues. L'entreprise devra
I'encapuchonnage éventuel des parties sculptées par un dispositif de protection étanche avec des matériaux
appropriés a la nature des éléments a protéger.

Dans le cas d'un nettoyage a l'aide d'eau, I'entrepreneur devra la vérification de I'état des parements et moulures
en pierre afin que I'eau ne pénétre pas dans les magonneries et éventuellement le rebouchage provisoire des
joints déficients avec de la filasse et du platre ou du suif.

Le traitement ne doit pas provoquer de dégradations, d'accélération des dégradations en cours ou nouvelles
dégradations, d'abrasion du matériaux sous-jacent aux matiéres a éliminer, d'insuffisance de traitement
nécessitant un nouveau traitement dans des délais plus brefs et de résultats inattendus (jugés inesthétiques), qui
altérent I'aspect de I'édifice.

Les parements et moulures devront étre débarrassées de toutes matiéres impropres (organismes vivants et les
produits de leur métabolisme, patines d'oxalates, patines riches en argiles et en fer, dépots gris pulvérulents,
dépdts noirs gypseux indurés ou "croltes noires", encroltement de calcite, sels solubles, badigeons, divers
types de peintures, résidus de traitements, produits d'altération d'autres matériaux, produits issus de l'utilisation
du site par I'homme, etc.).

Prescription particuliére : Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références, autant que
nécessaire, pour validation par I'architecte du patrimoine.

Localisation :
Encadrements d'ouvertures

Chaine d'angle

Bouchons en pierre

Bouchons en pierre de taille neuve comprenant :

- la fourniture de la pierre ;

- les précautions au droit des parties conservées et attenantes ;

- I'incrustement a joints vifs dans un élément d'assise en place ;

- la pose et le mortier de pose ;

- la taille des parements ;

- le rejointoiement éventuel en raccord et la patine d'harmonisation ;
- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Localisation :
Suivant Plan Détail D04

Réparation par ragréages

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en brique et pierre de taille comprenant :
- le recoupement des parties altérées et friables de la pierre et/ou des anciens ragréages

FABRICA TRACEORUM

™ |
eC03I s décembre 2024 -Page 01 - 28/55



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-5-2 3 Réparation par ragréages..."

- I'élimination de poussiéres ou de toutes matiéres étrangéres a la pierre ;

- les précautions nécessaires pour ne pas endommager les pierres contigués ;

- la mise en place d'une armature pour les parties de plus de 2 cm d'épaisseur avec percement de trous dans la
pierre et respect des joints d'appareillage et de fractionnement ;

- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- lI'exécution du ragréage proprement dit (raccords unis et moulurés) avec un mortier imitant la pierre et
redonnant au matériau d'origine I'apparence de son épiderme ;

- les fagons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, les joints d'appareillage, etc.) ;

- le traitement de surface taillé a I'outil traditionnel et patine d'harmonisation ;

- la protection des surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins deux jours ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Mode de métré : 10% des ouvrages briques et pierres

Localisation :
Encadrements d'ouverture

Chaine d'angle

Badigeon au lait de chaux

4-5-2 4
Badigeon au lait de chaux, comprenant :
- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;
- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;
- I'humidification du support la veille puis avant I'application de chaque couche (badigeon a secco) ;
- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;
- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte en pate
fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;
- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;
- le respect du délai entre la réalisation de la premiére couche du badigeon et la réalisation de I'enduit qui doit
impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;
- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1 volume de
chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;
- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la fixation des
colorants par adjonction de produits appropriés ;
- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la malaxage
homogéne des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a sédimenter ;
- l'application des différentes couches de badigeon a secco et en couches croisées en terminant verticalement a
I'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;
- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;
- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;
- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.
Localisation :
Encadrements d'ouverture
Chaine dangle
4.5.2 CORNICHE
4-5-31 Prise de gabarit

Relevé pour réalisation d'un gabarit pour restitution d'ouvrages comprenant :
- Prise d'empreinte sur éléments similaires y compris toutes les précautions pour ne pas endommager les
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...Suite de "4-5-3 1 Prise de gabarit..."

4-5-32

4-5-33

4-5-34

modéles, pour réalisation d'un gabarit identique aux moulures de la corniche existante.
- Prise de mesures et tragages ;

Localisation :
Corniche - Facade Sud, Est et Quest
Suivant Plan Etat des lieux EQ2 a EQ5

Purge en recherche

Purge en recherche des platres comprenant :

- les sujétions dues a la conservation d'éléments (y compris recoupement) ;
- le piochement manuel des platres

- la préparation des supports,

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et déchets aux décharges.

Mode de métré : au ml

Localisation :
Corniche - Facade Sud, Est et Quest
Suivant Plan Etat des lieux E02 a E05

Enduit platre

Enduit platre sur magonnerie, comprenant :

- le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement
nécessaire ;

- la fourniture et I'application de la couche d'accrochage si nécessaire ;

- le piquage, bouchardage ou autres procédés destinés a rendre rugueuse la surface
du support, ainsi que I'arasement des balévres et joints trop saillants si nécessaire ;

- la protection contre la corrosion des parties métalliques en contact avec le platre ;

- la consolidation et/oufection du support arriére de la corniche platre

- le scellement au platre de parties ou piéces métalliques selon les régles de l'art ;

- les raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suite d'engravures, percements, tranchées, trous, etc.
exécutés par d'autres corps d'état postérieurement a I'exécution des enduits ;

- la fourniture et la mise en ceuvre des armatures et produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

- les dégrossis et surcharges locales suivant l'importance des inégalités de surface avec les charges, le cas
échéant en sable siliceux (spécifications de la norme NF P 18-301) ;

- I'exécution, toute fourniture compris des différentes couches constitutives de I'enduit ;

- la réalisation des ouvrages divers tels que les angles rentrants et saillants avec protége-angles incorporés
(corniéres métallique ou en matiére plastique) préalablement fixés aux arétes par scellement ;

- I'exécution de gorges, moulures et corniches imposées par le projet ;

- les sujétions de raccordement aux parties adjacentes conservées et de nature différente ;

- la réalisation des différents calfeutrements au droit des ouvertures ;

- le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ;

- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois aux décharges.

Localisation :
Corniche - Facade Sud, Est et Quest
Suivant Plan Etat des lieux EQ2 a EQ5

Badigeon au lait de chaux

Badigeon au lait de chaux, comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- I'hnumidification du support la veille puis avant I'application de chaque couche (badigeon a secco) ;
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...Suite de "4-5-3 4 Badigeon au lait de chaux..."

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte en pate
fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;

- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;

- le respect du délai entre la réalisation de la premiére couche du badigeon et la réalisation de I'enduit qui doit
impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;

- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1 volume de
chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;

- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la fixation des
colorants par adjonction de produits appropriés ;

- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la malaxage
homogéne des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a sédimenter ;

- l'application des différentes couches de badigeon a secco et en couches croisées en terminant verticalement a
I'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;

- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;

- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;

- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.

Localisation :
Corniche - Facade Sud, Est et Quest
Suivant Plan Etat des lieux E02 a E05

4-6 RESEAUX
4-61 Dépose de pavés en conservation
Dépose en conservation des pavés pour réalisation des travaux comprenant :
- La dépose des pavés,
- la palettisation des pavés,
- Le stockage sur site pendant la durée des travaux,
- La repose y compris rejointoiement au mortier de chaux
Type d'ouvrages : pavage en pavés de ville
Nature des ouvrages : grés, granit, calcaire, etc. et mortier a base de liant hydraulique (mortier de pose et joints)
Particularités : I'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage joint au marché, indiquant les
pavés remplacés et la présentation au maitre d'oeuvre afin d'obtenir son accord
Localisation
Localisation :
Facade Ouest - Drain
4-6 2 Terrassement pour drain périphérigue

Fouilles en rigole ou en tranchées, comprenant :

- les fouilles en rigole ou en tranchée ;

- les jets de pelle horizontaux, sur berge ;

- le nivellement du fond de fouilles par dressement a la pelle ;

- I'alignement des parois et le dressement des talus a la pelle si nécessaire.

Points Particuliers : Terrassement a réaliser dans I'encombrement des réseaux existants

Nota : Le terrassement a l'intérieur de la cour anglaise devra étre réalisé manuellement avec le plus grand soin
notamment avec la difficulté d'accés et le peu d'espace entre les murs.
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464

4-65

Profondeur : 1.00 m

Localisation :
En périphérie du chateau
Suivant Plan projeté P03

Drain

Drain comprenant :

- Cunette en béton armé en fond de fouille,

- Le traitement des murs enterrés au mortier de chaux

- Chaussette en géotextile 200 gr/m? (allant de fond de fouille jusqu'a 20 cm en dessous du terrain naturel fini),

- Mise en place dans la chaussette d'un drain annelé de 100 mm de diamétre et remplissage en matériau filtrant
de type Misapor ou équivalent,

- Recouvrement du drain par le géo-composite drainant,

- Finition en surface du drain par un couche de 20 cm de gravillons sur 20 cm de largeur,

- Mis en place d'un regard de visite avec tampon fonte au 2 changement de direction du drain pour entretien
ultérieur de celui-ci.

Nota : la profondeur du drain sera de 0,80m de moyenne, L'entreprise devra réalisé les forme de pente
nécessaire pour permettre I'évacuation des eaux

Localisation :
En périphérie du chateau
Suivant Plan projeté P03

Regard Changement direction drain

Regard préfabriqué en béton 40 x 40, comprenant :

- I'exécution du radier ou de tous autres ouvrages de fondation en béton armé ;

- le calage au mortier de I'élément de fond sur le caniveau ou le radier en béton armé ;
- la fagon de cunette et les glacis appropriés a la destination du regard ;

- le percement des trous et le branchement des canalisations conservées ;

- les sujétions dues au raccordement de canalisations existantes ;

- le scellement des tuyaux, les calfeutrements et les raccords ;

- I'élément de téte pour le tampon, la trappe ou le dispositif d'absorption en fonte ;
- le tampon béton ou les travaux préparatoires pour un ouvrages en fonte ;

- les réglages de I'élément de couronnement avec le revétement de sol attenants ;
- les raccords divers et toutes les finitions sur les différents éléments.

Localisation :
Réseaux Drain
Suivant Plan projeté P03

Curage des regard existants

Vérification et curage des regards existants comprenant I'enlévement de tous les matériaux pouvant géner le bon
fonctionnement du réseaux

Regard numéroté R1 a R5

Localisation :
Ensemble des regards
Suivant Plan P03
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4-6 6 Réseaux d'évacuation des EP

Réalisation d'un réseau d'évacuation des Eaux Pluviales comprenant :

- Les terrassements en fouilles ;

- La fourniture, pose et raccordement aux regards a créer des tuyaux PVC pour évacuations ;
- La réalisation des remblais en matériaux conformes compris grillages avertisseurs ;

- Le raccordement au regard de collecte ;

Localisation :
Suivant plan P03

4617 Curage du réseaux EP

Vérification du bon fonctionnement du réseaux EP comprenant
- Curage des conduites

Localisation :
Facade Sud

4-68 Regard descente EP

Regard préfabriqué en béton comprenant :

- I'exécution du radier ou de tous autres ouvrages de fondation en béton armé ;

- le calage au mortier de I'élément de fond sur le caniveau ou le radier en béton armé ;
- la fagon de cunette et les glacis appropriés a la destination du regard ;

- le percement des trous et le branchement des canalisations conservées ;

- les sujétions dues au raccordement de canalisations existantes ;

- le scellement des tuyaux, les calfeutrements et les raccords ;

- I'élément de téte pour le tampon, la trappe ou le dispositif d'absorption en fonte ;
- le tampon béton ou les travaux préparatoires pour un ouvrages en fonte ;

- les réglages de I'élément de couronnement avec le revétement de sol attenants ;
- les raccords divers et toutes les finitions sur les différents éléments.

469 Regard descente EP

Disposition particuliére :
Dimension intérieur des regard : 40cm x 40cm

Localisation :
En pieds de descente EP
Suivant Plan projeté P03

4-610 Regard descente EP

Disposition particuliére :
Dimension intérieur des regard : 60cm x 60cm

Regard pour récupérer le réseau EP et drain collectif

Localisation :

Angle Sud Ouest
Suivant Plan P03
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4-6 11 Réfection des stabilisés

Nature : couche de surface par chape stabilisée en sable fillerisé silico calcaire 0/5

Epaisseur : 0.07 m moyen aprés cylindrage

Particularités : matériaux mélangés en centrale, régalage, damage, nivellement et cylindrage soigné

Matériaux proscrits : tous matériaux provenant de la démolition

Raccordements surfaces existantes : I'entreprise devra toutes les sujétions au droit des surfaces existantes afin
d'harmoniser la couche de surface (aspect, teinte, nivellement, etc.)

Réglage : le réglage en nivellement et le surfagage seront exécutés suivant la tolérence de 3 mm pour la régle de
3 m, de fagon a ce que les pentes acheminant I'eau de ruissellement vers les fils d'eau soit de 2 %.

Compactage : Fin réglage de surfacage. Le réglage qui doit étre précédé d'un arrosage sera obligatoirement
exécuté a la niveleuse par rabotage. Les matériaux provenant du grattage des parties hautes seront
systématiquement évacués hors du chantier.

Localisation :
En périphérie du chateau
Suivant Plan projeté P03

47 BALCON

471 Nettoyage du balcon

L’entreprise procédera au nettoyage complet des pierres concernées par le présent
ouvrage (Corbeaux, sous face balcon, nez de dalle et dessus de dalle).

Elle utilisera les procédés validés par I'architecte du patrimoine lors de la campagne
d’essai.

Si nécessaire, plusieurs techniques seront utilisées en fonction des types de
matériaux a nettoyer, des localisations et des pathologies de I'ouvrage.

Il sera procédé a un repérage avec I'architecte pour la localisation des nettoyages, en
fonction des éléments a restaurer ou a restituer.

Localisation :
Facade Sud

419 Rejointoiement au mortier de chaux

Rejointoiement sur pierres vieilles en place, réalisé avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature
du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- I'enlévement éventuel de la végétation avec I'arrachage des racines dans les magonneries ;
- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- le dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres ;

- le nettoyage soigné a la brosse ou a I'air comprimé des joints compris essais préalables ;

- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ;

- le bouchement des anciennes cavités non réutilisées (entailles, tranchées, trous) ;

- le raccordement au droit des éléments divers scellés dans les pierres de taille ;

- le traitement de surface et I'addition d'adjuvants ou de colorants suivant les essais ;

- les sujétions dues aux ouvrages moulurés et/ou sculptés ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

FABRICA TRACEORUM

™ |
ecogl s décembre 2024 -Page 01 - 34/55



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°0o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "4-7 2 Rejointoiement au mortier de chaux..."
Particularités : I'entreprise devra la réalisation de glacis en mortier favorisant I'écoulement des eaux pluviales et
évitant toutes stagnations d'eaux sur les différents ouvrages en pierre de taille en saillie

Localisation :
Facade Sud
4-8 EMMARCHEMENTS
4-81 Dépose de pierres en conservation

Dépose de pierres unies en conservation, pouvant étre attaquées par le dessus. Dépose d'ouvrages ou parties
d'ouvrages pour lesquelles le travail peut se faire en attaquant par les assises supérieures.

Localisation

Pierres nécessitant un recalage sur les différents ouvrages en pierre de taille et pierres déposées pour permettre
le remplacement de pierres contigués.

Sur les deux escaliers d'acces au chateau.

Mode de métré : au nez de marche

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

4.8 9 Dépose de pierre en démolition

Dépose sans réemploi d'ouvrages dégradés en pierre de taille, comprenant :

- I'établissement du calepin d'appareil avec le repérage des pierres neuves ;

- la numérotation des pierres avant la dépose des pierres ;

- I'accord du maitre d'oeuvre sur le calepin proposé pour commencer la dépose ;

- toutes les précautions au droit des parties conservées ;

- le dégarnissage au préalable des joints et isolement de la pierre & déposer du reste
de I'édifice ;

- les sujétions particuliéres d'exécution dues a I'emplacement des ouvrages ;

- la dépose et la repose d'éléments divers (armatures diverses, bandes métalliques diverses, ouvrages de
ferronnerie, petits ouvrages de menuiserie, etc.) ;

- les protections contre les intempéries des décors ou des équipements divers ;

- les sujétions dues a la présence prévisible de chainages horizontaux et verticaux et de tirants métalliques dans
les macgonneries avec la dépose si nécessaire pour une repose ultérieure ;

- les manutentions pour mise en dép6t en attente d'enlévement aux décharges autorisées.

Dans le cas de démolition d'ouvrages en pierre dans lesquels la présence d'éléments anciens ou intéressant est
probable I'entreprise devra évacuer les gravois avec tri préalable.

Mode de métré : au nez de marche

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03
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Démolition paillasse béton

Démolition de la paillasse béton existante y compris démolition des fondations
Compris manutentions, nettoyage et évacuation des gravats en fin d'opération

Localisation :

Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

Paillasse béton

Réalisation en béton armé d'un dallage porté coulé sur terre-plein mais travaillant comme un plancher de
longrines a longrines.

Sujétions comprises :

- Reprofilage de la plateforme aprés travaux de terrassements,

- Lit de sable de 4cm sous isolant,

- Film polyane 150 microns sous isolant,

- forme en béton armé de 0,20m d’épaisseur portant de longrine a longrine,

- Compris raccord et ancrage dans le dallage existant en périphérie des radier.

Finition surfacée lissée

Localisation :

Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

Fourniture et taille de Pierre

Fourniture de pierre neuve en blocs, comprenant :

- I'établissement du calepin d'appareil avec le repérage des pierres neuves et conservées ;

- I'accord du maitre d'oeuvre sur le calepin d'appareil proposé par l'entreprise ;

- la production et la présentation au maitre d'oeuvre de 3 échantillons limites des pierres proposées (ces
échantillons demeurent sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur des pierres) ;

- les procés-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres répondent aux caractéristiques technologiques
prescrites (les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise) ;

- I'achat de la pierre issue de carriére ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'a I'atelier de taille de I'entreprise ;

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus pour respecter
le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les précautions
pour éviter d'endommager les pierres ;

- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- les déchets dus aux ouvrages circulaires en plan et en élévation ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

D'une fagon générale, sont appelés pierre de taille les morceaux dressés a I'équerre sur toutes leurs faces et
débités aux dimensions d'un calepin d'appareil pour s'inscrire dans une stéréotomie.

Dispositions particuliéres :

Dénomination de la pierre : Pierre de RUOMS

Masse Volumique : 2700 kg/m3

Porosité : < 1%

Résistance a la Compression :> 210 MPa

Résistance a la flexion : > 12 MPa

Usure au disque métallique : 18,5 mm

Gélivité: 144 cycles

Résistance au glissement sur flammé : Surf. humide : 54 USRV
Vitesse du son : > 6 km/s
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...Suite de "4-8 5 Fourniture et taille de Pierre..."

TAILLE DE PIERRES

La taille des parements sera exécutée manuellement avec traces d'outils et ravalement de finition et avec
vieillissement pour une parfaite harmonisation avec les parements existants. L'utilisation d'outils mécaniques est
tolérée pour le débit, les épannelages des blocs coupés, les joints et les ébauches.

L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice et en fonction de la destination des ouvrages
sur I'édifice.

La taille de toutes les pierres devra impérativement étre exécutée sur le chantier et exclusivement a la main avec
les outils, les techniques et les dispositions traditionnelles. En aucun cas, I'entreprise ne pourra utiliser des
pierres taillées ou moulurées par le carrier ou dans un atelier de taille. Les pierres épannelées seront
obligatoirement retaillées de plusieurs centimétres avant la pose. Les deux faces latérales et les deux champs
latéraux des pierres de taille auront aussi été abattus au taillant, seule la face opposée a la téte pourra étre brute
de sciage.

La régularité des équerrages sera seule fonction de I'outil et du tragcage a main levée ou non, selon les époques
de construction et la demande du maitre d'oeuvre. L'épaisseur des joints sera indiquée sur le calepin et
rigoureusement respectée en particulier en cas d'irrégularité et de gauche.

Les parements seront taillés et layés avec différentes orientations. Une usure artificielle par outil manuel sera
éventuellement recherchée pour s'intégrer au monument. Les essais de taille seront soumis au maitre d'oeuvre
avant la pose des pierres.

Les taillants seront avec ou sans dents en fonction des époques de construction de I'édifice. lls seront en acier
doux et leurs arétes non avivées pour que la taille neuve s'intégre a I'ancienne.

La boucharde et le guillaume sont a proscrire, ceux-ci facilitant I'entrée de I'humidité dans la pierre et rendant la
pellicule de parement plus fragile, il en est de méme pour le chemin de fer et les rabotins.

Une patine d'harmonisation sera réalisée sur les parties neuves en fonction des parties attenantes et existantes
sur I'édifice. Les essais de convenance seront soumis au maitre d'oeuvre. L'exécution de la patine s'effectuera
en une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir et par tout moyen propre a l'entreprise (produits de
fabrication artisanale) et/ou conformément aux prescriptions du fabricant (produits manufacturés). La patine est
destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes, elle doit s'estomper avec le temps pour
laisser place a la patine naturelle.

La patine a base de produits chimiques ou de colorants irréversibles est absolument proscrite. Les produits
d'accrochage sont réservés aux cas d'espéces, ils doivent étre compatibles avec le milieu basique, présenter
une bonne résistance a I'hydrolyse et ne créer en aucun cas de barriére étanche s'opposant aux échanges de
vapeur d'eau avec l'atmosphére.

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

4-86 Pose d'emmarchements

POSE DE PIERRES

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au lieu d'emploi ;
- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les pierres et notamment
les pierres moulurées et /ou sculptées ;

- I'humidification des lits et joints avant pose ;

- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec
celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée d'autre part pour sa
valeur ;

- éventuellement, la fagon de stries des pierres sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- le mortier de pose et la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ;

- toutes les sujétions d'exécution dues a la pose d'éléments en pierre avec des armatures métalliques comptées
par ailleurs (goujons, agrafes, broches, etc.) ;

- le jointoiement aprés coup, avec nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé des joints et humidification avant
mise en place du mortier ;
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...Suite de "4-8 6 Pose d'emmarchements..."
- les sujétions dues a la destination de I'ouvrage dans la maconnerie et a sa localisation sur le site ;
- la repose éventuelle de chainages horizontaux et verticaux et de tirants métalliques dans les magonneries avec
la passivation, la protection contre la rouille, les trous, les tranchées et les raccords ;
- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particuliéres.

Mode de métré : au nez de marche

Dispositions particuliéres

Les dimensions moyennes des pierres résultent des calepins d'appareil.

Mode de pose : a bain soufflant de mortier (cf. Fascicule Technique) et par coulage du joint au godet (cf.
Fascicule Technique) pour les joints verticaux.

Mortier de pose : mortier de chaux hydraulique naturelle cf. NF P 15.311 (sable : cf. Fascicule Technique).
Jointoiement aprés coup : la largeur, la forme et le dosage du mortier des joints sera identique a I'existant et
suivant les essais de convenance.

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

4-87 Adaptation marche

Adaptation des marches lors de la repose comprenant :

- La retaille si nécessaire,

- La découpe pour intégration des descentes EP

- toutes sujétions nécessaire a la bonne mise en oeuvre de I'emmarchement

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

4.8 8 Nettoyage des escaliers pierre

L’entreprise procédera au nettoyage complet des pierres concernées par le présent ouvrage.

Elle utilisera les procédés validés par I'architecte du patrimoine lors de la campagne d’essai.

Si nécessaire, plusieurs techniques seront utilisées en fonction des types de matériaux a nettoyer, des
localisations et des pathologies de I'ouvrage.

Il sera procédé a un repérage avec l'architecte pour la localisation des nettoyages, en fonction des éléments a
restaurer ou a restituer.

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

489 Rejointoiement au mortier de chaux

Rejointoiement sur pierres vieilles en place, réalisé avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature
du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- I'enlévement éventuel de la végétation avec I'arrachage des racines dans les magonneries ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- le dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres ;

- le nettoyage soigné a la brosse ou a I'air comprimé des joints compris essais préalables ;

- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ;
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- le bouchement des anciennes cavités non réutilisées (entailles, tranchées, trous) ;

- le raccordement au droit des éléments divers scellés dans les pierres de taille ;

- le traitement de surface et I'addition d'adjuvants ou de colorants suivant les essais ;

- les sujétions dues aux ouvrages moulurés et/ou sculptés ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Particularités : I'entreprise devra la réalisation de glacis en mortier favorisant I'écoulement des eaux pluviales et
évitant toutes stagnations d'eaux sur les différents ouvrages en pierre de taille en saillie

Localisation :
Facade Sud - Escalier
Suivant plan projet P04
Suivant plan détail D03

B PLATRERIE

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE
5-1 ENDUIT PLATRE SUR MACONNERIE

511 Reprise des embrasures

Reprise des platres au niveau des embrasures suite au remplacement des baies comprenant :

- le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire ;

- la fourniture et I'application de la couche d'accrochage si nécessaire ;

- le piquage, bouchardage ou autres procédés destinés a rendre rugueuse la surface du support, ainsi que
I'arasement des balévres et joints trop saillants si nécessaire ;

- la fourniture et la mise en ceuvre des armatures et produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

- les dégrossis et surcharges locales suivant l'importance des inégalités de surface avec les charges, le
cas échéant en sable siliceux (spécifications de la norme NF P 18-301) ;

- I'exécution, toute fourniture compris des différentes couches constitutives de I'enduit ;

- les sujétions de raccordement aux parties adjacentes conservées et de nature différente ;

- la réalisation des différents calfeutrements au droit des ouvertures ;

- la remise en peinture des embrasures identique aux existants

- le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ;

- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois aux décharges.

Fagade Sud
Réf : S00-02_P et S00-08_P

Localisation :
Suivant Plan P04
Suivant Carnet Menuiseries D01
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C MACONNERIE
6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
6-1 ECHAFAUDAGES
611 Echafaudage vertical de pied
Dispositions générales :
Echafaudages lourds, réalisés a partir d'éléments préfabriqués multidirectionnels et en matériel tubulaire 40 x 49
d'une epaisseur de 3.20 mm des établissements Layher, Plettac ou équivalent équipés de :
Planchers de travail tous les niveaux
Systémes de protection et d'accés conforme aux normes en vigueur a I'établissement du présent
document
Mise en place de Filets de protection mailles 10 x 10, (pare-gravats)
Protection bas de pente pour le lot couverture
L'ensemble de ces éléments sera fourni et monté selon les données du fabricant
L'entreprise devra présenter pour validation :
Les plans d'échafaudages détaillés
Les notes de calculs correspondant prenant en compte toutes les spécificités technique et architecturale
de 'opération
Les points d'appuis
Les points d'amarrages et d'ancrages
Les prestations comprendront I'approvisionnement, les manutentions diverses, les coltinages, la mise en place,
la vérification, les déplacements prévisibles des différents éléments de I'échafaudage en cours de travaux, les
modifications nécessaires pour la réalisation des prestations de la présente opération, notamment pour la
manutention d'ouvrages de grandes dimensions, le remplacement immédiat d'éléments dégradés, la dépose en
fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel.
L'ensemble de ces prestations sera réalisés selon les normes et réglementations en vigueur et citées dans les
généralités du présent document
Prescription particuliere :
Echafaudages de classe 4
Mise en ceuvre d'un filet de protection
Hauteur maximum : 13.00 m (hauteur de fagcade + 1 m)
Implantation : Cour Anglaise et sol extérieur
Mode de métré : surface reelle
6-12 Location échafaudage vertical de pied
Location mensuelle d'échafaudage vertical permettant de réaliser la totalité des travaux de la zone considérée
et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a
disposition du matériel.
6-13 Repli échafaudage vertical de pied

Repli des échafaudages vertical de pied comprenant :

* Démontage en sécurité des éléments de structure

* Descellement soigné des point d'ancrages

* Rebouchement des points d'ancrages compris finition des parements en tout points identiques aux parements
existants contigus.

* Remise en état des sols apres dépose
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...Suite de "6-1 3 Repli échafaudage vertical de pied..."
* Compris manutention et transport retour.

Prescription particuliére :

En cas d'oublis ou de finitions non adaptées des rebouchements de points d'ancrage et ce aprés démontage total
de I'échafaudage, l'entreprise devra, a ses frais, terminer ou refaire son ouvrage par tous moyens de levage
adaptés.

6-14 Plancher de protection toiture

Plancher de protection sur couverture contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux ou la projection de
gravois et de poussiére et/ou pour former une plate-forme destinée a recevoir un éléments de l'installation de
chantier, comprenant :

- la protection des couvertures par des matériaux isolants (sacs de sable, mousses diverses, etc.) ;

- la mise en ceuvre d'une ossature en sapin traité avec des sections appropriées a la charge et assemblée par
clouage, boulonnage, tirefonds, connecteurs, etc. et/ou du matériel tubulaire 40x49 a éléments modulaires et par
assemblage par tubes et colliers ;

- les sujétions de maniére a former un ensemble monolithique pour éviter tout désordre ;

- la mise en place d'un platelage constitué de madriers, de planches ou de panneaux de contreplaqué CTBX
d'une épaisseur minimum de 25 mm aprés accord du maitre d’ceuvre ;

- les dispositifs de fixation, les appareils d'appui, les organes de scellement, les vis, les tirefonds, les boulons, les
éléments métalliques divers, les systémes d'ancrage ;

- les dispositifs appropriés pour la récupération des matériaux provenant des travaux et/ou le nettoyage soigné
des combles concernées pendant et apres les travaux ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- le nettoyage soigné des ouvrages protégés avec des techniques et des produits adaptés ;

- la prise en charge financiére des dégradations causées aux ouvrages protégés et des dommages divers
causes par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Nota : Une attention toute particuliéres faites pour la protection de la toiture du batiment Annexe qui est
amianté (non traitée). Toutes dégradations nécessitera la réparation avec les contraintes connues
(protection sous-section 4, etc...)

6-15 Echafaudage vertical de couverture

Dispositions générales :

Echafaudages lourds, réalisés & partir d'éléments préfabriqués multidirectionnels et en matériel tubulaire
40 x 49 d'une epaisseur de 3.20 mm des établissements Layher, Plettac ou équivalent équipés de :

Planchers de travail tous les niveaux

Systemes de protection et d'acces conforme aux normes en vigueur a |'établissement du présent
document

Filets de protection mailles 10 x 10,

L'ensemble des ces éléments seront fournis et montés selon les données du fabricant

L'entreprise devra présenter pour validation :

Les plans d'échafaudages détaillés

Les notes de calculs correspondant prenant en compte toutes les spécificités technique et
architecturale de l'opération

Les points d'appuis

Les points d'amarrages et d'ancrages

Les prestations comprendront I'approvisionnement, les manutentions diverses, les coltinages, la mise en
place, la vérification, les déplacements prévisibles des différents éléments de I'échafaudage en cours de
travaux, les modifications nécessaires pour la réalisation des prestations de la présente opération,

FABRICA TRACEORUM

™ |
eC03I s décembre 2024 -Page 01 - 41/55



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION o : Facade Nord
Lot N°o1 MACONNERIE - DRAIN

...Suite de "6-1 5 Echafaudage vertical de couverture..."”
notamment pour la manutention d'ouvrages de grandes dimensions, le remplacement immédiat d'éléments
dégradés, la dépose en fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel.

L'ensemble de ces prestations sera réalisés selon les normes et réglementations en vigueur et citées dans
les généralités du présent document

Prescription particuliére :

Echafaudages de classe 4

Mise en ceuvre d'un filet de protection

Hauteur maximum : 13.00 m (hauteur de fagade + 1 m)
Implantation : Sur toiture Batiment Est

Mode de métré : surface réelle

Nota : Une attention toute particuliéres faites pour la protection de la toiture du batiment Annexe qui est
amianté (non traitée). Toutes dégradations nécessitera la réparation avec les contraintes connues
(protection sous-section 4, etc...)

6-16 Location échafaudage vertical de couverture

Location mensuelle d'échafaudage vertical de couverture permettant de réaliser la totalité des travaux de la zone
considérée et/ou de la présente opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la
mise a disposition du matériel.

6-17 Repli échafaudage vertical de couverture

Repli des échafaudages vertical de couverture comprenant :

* Démontage en sécurité des éléments de structures

* Descellement soigné des point d'ancrages

* Rebouchement des points d'ancrages compris finition des parements en tout points identiques aux parements
existants contigus.

* Remise en état des sols aprés dépose

* Compris manutention et transport retour.

Prescription particuliére :
En cas d'oubli ou de finitions non adaptées des rebouchements de points d'ancrage et ce aprés démontage total
de I'échafaudage, l'entreprise devra, a ses frais, terminer ou refaire son ouvrage par tous moyens de levage

adaptés.
6-2 PROTECTIONS
6-21 Protection des ouvertures

Protection de menuiseries existantes contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, les chocs accidentels
ou la projection de gravois et de poussiére, par écrans translucides étanches de garantie comprenant :

- La fourniture de panneaux polycarbonates alvéolaires épaisseur 10 mm
- La pose par scotch sur baies existantes avec entretien pendant toute la durée de I'opération.
- Dépose soignée en fin d'opération

Prescriptions particuliéres :
- le nettoyage soigné des ouvrages aprés dépose des protections en fin d'opération

Localisation
Au devant des faces extérieures des menuiseries extérieures concernées par la présente opération.
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6-3

GALERIE/COUR ANGLAISE

6-31

Déplacement groupe extérieur

Déplacement du groupe extérieur comprenant :

Avant travaux :

- Création d'un socle provisoire sur la partie au dessus du mur de souténement
Nord

- La dépose du groupe proprement dit et de ses accessoires

- La pose du groupe sur le socle provisoire créé

- La modification du raccordement d'alimentation jusqu'a I'emplacement futur
- Les différents tests pour la remise en fonction

- La mise en fonction du systeme

Apres travaux

- La mise en place des supports de fixation du groupe extérieur

- La repose du groupe et de ses accessoires

- Le raccordement du groupe

- Les différents tests pour la remise en fonction

- La mise en fonction du systeme

Cette prestation est a chiffrer dans I'option Facade Nord

Nota : L'entreprise devra faire intervenir une entreprise spécialisé dans le domaine de Ia
plomberie/chauffagiste pour cette intervention.

Le groupe devra étre maintenue en fonction pendant la durée des travaux.

6-4

FACADES

6-4-1

ENDUIT MORTIER DE CHAUX

6-4-11

6-4-12

Dévégétalisation

Prestation comprenant la suppression soignée des parterres de végétation, avec toutes précautions prises pour
ne pas endommager les parements de quelques natures qu'ils soient.
Compris évacuation en décharges agréées.

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Piochement d'ancien enduit ciment

Piochement d'ancien enduit ciment, comprenant :

- le recoupement de rives d'enduit s'il y a lieu ;

- les sujétions dues a la conservation d'éléments (y compris recoupement) ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- la démolition d'armature éventuelle et de toute la modénature accessoire de I'enduit ;

- le piochement manuel de I'ancien enduit et la préparation des supports, appropriée au traitement du mur aprés
piochement dans les conditions fixées au chapitre 11 du fascicule technique ;

- les précautions pour ne pas mutiler I'épiderme du support ;

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des maconneries ;

- les sujétions dues a la présence éventuelle, sous I'enduit, d'éléments présentant un caractére archéologique ou
de matériaux non mentionnés dans le présent C.C.T.P.;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et déchets aux décharges.

Attention :
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...Suite de "6-4-1 2 Piochement d'ancien enduit ciment..."
la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION
Il sera demandé un soin particulier pour ne pas endommager les solins de protection fagade Ouest

6-4-13 Remaillage de maconneries

Remaillage des maconnerie comprenant :

Les sondages et recherches nécessaires des magonneries non-cohérentes

Le reblocage des moellons instables

La fourniture et mise en place de moellons de récupération natures et volumes identiques aux existants
Le hourdage au mortier de chaux

Les injections nécessaires a la réfection de la cohésion

Mode de calcul : 5% de la surface enduite

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

6-4-14 Injection de coulis

Confortement interne des magonneries par injection de coulis comprenant :

- la purge des parties pulvérulentes du mur

- le forage des trous de coulage et pose des évents dans les joints des magonneries pour l'injection des coulis

- les calfeutrements pour colmatage des bréches susceptibles de favoriser les résurgences du coulinage, les
garnissages, les reprises de mur et relancis s'ils s'avéraient nécessaire

- le coulage gravitaire de coulis nécessaire jusqu'a refus, en commencant par le bas

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants ;

- le nettoyage du parement aprés injection.

Le coulis devra étre parfaitement adapté a la nature des magonneries a conforter. Le but de l'injection peut étre
double : ré-homogéneiser les macgonneries et restituer les propriétés mécaniques initiales. Le pourcentage de
vide a cceur d'une magonnerie peut étre important dés I'origine de la construction. Il peut avoir été aggravé au fil
du temps et des intempéries, en particulier dans les ouvrages trés exposés ou, au contraire, étre resté
pratiguement inchangé dans les zones protégées.

Le choix des matériaux constitutifs du coulis est tres important. Il est important d'éviter les risques de points durs,
préjudiciables a la stabilité et risquant de provoquer de nouvelles ruptures et de perturber les échanges
hygrométriques entrainant des effets graves sur les enduits intérieurs et peintures murales notamment
(condensation).

Du fait du temps de séchage trés important qu'ils requiérent, les liants aériens (chaux grasse, argile) ne pourront
étre utilisés a I'état pur, lls peuvent étre hydraulisés suivant des pourcentages fixés au cas par cas et devant faire
appel a des analyses préalables.

Prescriptions particuliéres :

Le coulis devra avoir pour caractéristiques principales :

- une fluidité élevé pour permettre le coulinage

- une résistance mécanique équivalente a celle des mortiers existants

- une compatibilité chimique avec les maconneries existantes (mortiers, moellons et pierres, pierre de taille et
tout autre composant qui pourrait donner lieu a des réactions chimiques indésirables). Ce point est tout
particulierement important en cas de risque de présence de platre (gypse) au sein des magonneries

Nature du coulis :

- Absence de sels solubles susceptibles de produire des efflorescences ;

- Ne pas étre imperméabilisant ou hydrophobe ;

- Ne pas altérer la perméabilité aux vapeurs du systéme peinture / enduit /mur ;

- Facilité d'injection a travers des aiguilles fines ;

- Ne pas contenir d'agents corrosifs pour les matériaux et les couleurs des peintures ;- Facilité de
nettoyage immédiat en cas de "débord sur la couche picturale” ;

- Elasticité et porosité similaires aux enduits & base de chaux grasse et sable, et compatibilité avec les
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...Suite de "6-4-1 4 Injection de coulis..."

6-4-15

6-4-16

matériaux constitutifs des peintures murales.

Nota :

Si I'entreprise n'est pas dans la capacité de déterminer elle-méme le type de coulis a utiliser a partir de son
expérience et sa connaissance des édifices de la région correspondant a la méme typologie constructive, alors
elle devra se faire aider par un laboratoire spécialisé.

Elle aura pour but de déterminer en premier lieu les caractéristiques de la magonnerie en place puis celle du
coulis a utiliser. Pour mémoire, le type de prestation réalisé par le laboratoire pour cette situation correspond a :

- Identification des échantillons prélevés sur place avec constat visuel ;

- Caractérisation minéralogique (diffraction par rayon X ou autre, afin de discerner la présence de gypse par
exemple) ;

- Caractérisation chimique (teneurs en sulfates etc...)

- A partir de la connaissance des macgonneries en place, formulation d'un coulis compatible avec les
magonneries existantes.

Surface traitée : Surface enduite
Mode de calcul : 5kg/m?

la facade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Calfeutrements des menuiseries

Reprise des calfeutrement des baies comprenant :

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oeuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Enduit sur parties verticales

Dispositions générales

Enduit en mortier de chaux grasse réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule Technique
des ouvrages de magonnerie, comprenant :

- les essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre ;

- I'identification de la surface de référence lors des premiéres réunions avec le maitre d’ceuvre ;

- la protection des parties contigués non enduites ;

- les travaux préliminaires selon le type de support (dégradation des joints, humidification, salissure, surdosage
de la premiére couche, armature, séchage complet de la magonnerie, etc.) ;

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions
de cueillies, d'angles, d'arréts et de garnissage des joints ;

- l'addition d'adjuvants, de produits d'accrochage ou de colorants suivant les essais de convenance et les
prescriptions du Document Technique Unifié 26.1 ;

- I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I'enduit fini ;

- les sujétions de raccordement aux parties adjacentes conservées et de nature différente ;

- les sujétions dues aux différences de dosages et de finitions tenant compte de I'aspect des enduits anciens en
fonctions des techniques locales ;

- I'emploi de chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier, chaux éteinte en péate
fabriquée a I'ancienne en cuve ou fosse ou Chaux Aérienne Eteinte pour le Batiment suivant les indications du
maitre d’ceuvre, la localisation des enduits sur I'édifice et les techniques locales ;

- les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges ;

- la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les conditions de l'article
13.1 du Fascicule Technique.
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...Suite de "6-4-1 6 Enduit sur parties verticales..."

Dispositions particuliéres

1ére couche (couche d'accrochage ou gobetis)

Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-5 mm, 10 volumes

Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 7 volumes
Mode application : manuel a la truelle et réalisé au jeté

Epaisseur : 5 mm maximum

Finition : garder un aspect granuleux

Séchage : une semaine minimum (humidité ambiante normale)

2éme couche (corps d'enduit ou dégrossis)

Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-5 mm, 10 volumes

Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 5 volumes

Mode application : manuel a la truelle ou a la taloche et réalisé au jeté

Epaisseur : de 5a 10 mm

Finition : ne pas lisser

Séchage : une semaine (possibilité d'appliquer la 3éme couche de faible épaisseur, sur celle-ci encore fraiche)

3éme couche (couche de finition)

Nature et dosage de I'agrégat : sable 0-3 mm, 10 volumes (éventuellement tamisé)
Nature et dosage du liant : chaux aérienne cf. Fascicule Technique, 4 volumes

Mode application : manuel a la truelle ou a la taloche et réalisé au jeté

Epaisseur : de 5a 10 mm

Finition : suivant les essais de convenance

Séchage : une semaine. Protéger de la pluie, du rayonnement solaire direct et du vent

Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références de 1,00 m?, autant que nécessaire, pour
validation par I'architecte du patrimoine.

Traitement de surface : suivant les essais de convenance (talochage, lissage a la truelle, stucage, grattage,
brossage divers, sablage éventuel, lavage a I'eau acidulée, etc.).

L'épaisseur totale moyenne de I'enduit découle de la planimétrie du support, de la planimétrie exigée de I'enduit
fini suivant les essais de convenance et les déformations structurelles des parois. L'enduit sera réalisé au jeté
entre nus et repéres pour obtenir des enduits a tolérance plus fine.

la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

6-4-17 P.V Enduit de Mortier d'assainissement

Mise en oeuvre d'un mortier d'enduit d'assainissement a base de chaux hydraulique type ALPHACAL 350P ou
équivalent.

Ce mortier sera destiné aux parements sujets a remontées capillaires et/ou au traitement des supports affectés
par la présence de sels (chlorures, sulfates, nitrates).

Dispositions générales :

Enduit réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de
maconnerie, comprenant :

- Les essais de convenance demandés par I’Architecte du Patrimoine

- La protection des parties contigués non enduites

- L’hydratation du parement

- L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d’angles, d’arréts et de garnissage des joints

- L’addition d’adjuvants, de produits d’accrochage ou de colorants suivant les essais de convenance et les
prescriptions du Document Technique Unifié 26.1

- L’exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini

- Les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges
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...Suite de "6-4-1 7 P.V Enduit de Mortier d'assainissement..."
- La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les conditions de I'article
13.1 du Fascicule technique

Dispositions particuliéres :

Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références de 1,00 m?, autant que nécessaire, pour
validation par I'architecte du patrimoine.

Particularité : sans objet

Traitement de surface : suivant les essais de convenance (brossage divers, grattage, sablage éventuel, passage
a l’eau acidulée, etc...)

Planitude et aplomb : suivant les indications de I’Architecte du Patrimoine et les déformations structurelles des
parois

L’épaisseur totale moyenne de I'enduit découle de la planimétrie du support et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini suivant les essais de convenance.

Mode de métré :
Facade Sud, Ouest sur 1m

Poste en moins value de la fagade Sud pour la réalisation de I'option 4
la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

6-4-18 Badigeon au lait de chaux

Badigeon au lait de chaux, comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- I'humidification du support la veille puis avant I'application de chaque couche (badigeon a secco) ;

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte en pate
fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;

- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;

- le respect du délai entre la réalisation de la premiére couche du badigeon et la réalisation de I'enduit qui doit
impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;

- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1 volume de
chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;

- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la fixation des
colorants par adjonction de produits appropriés ;

- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la malaxage
homogéne des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a sédimenter ;

- l'application des différentes couches de badigeon a secco et en couches croisées en terminant verticalement a
I'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;

- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;

- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;

- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

6-5 OUVRAGES DIVERS

6-51 Génoises en révision

Révision des génoises existantes comprenant :

- Nettoyage par brossage,
- Vérification des scellements de tuiles formant génoise.
- Purge des mortiers de scellement non adhérent
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...Suite de "6-5 1 Génoises en révision..."
- Remplacement si nécessaire de tuiles
- Reprise des joints et mortier
- Application d'un badigeon d'une peintre minérale

Prescriptions particulieres :
Nombre de rang de génoise : 3

FABRICA TRACEORUM

™ |
ecogl s décembre 2024 -Page 01 - 48/55



GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)
OPTION 1: Porte fenétre du Balcon Sud
Lot N°o1 MACONNERIE - DRAIN

D MACONNERIE

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
7-1 FACADES

7.1-1 ENDUIT MORTIER DE CHAUX

7111 Calfeutrements des menuiseries

Reprise des calfeutrement des baies comprenant :

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oeuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P03
Suivant plan détail D01
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E MACONNERIE

8 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
8-1 FACADES

2.1.1 ENDUIT MORTIER DE CHAUX

8-1-11 Calfeutrements des menuiseries

Reprise des calfeutrement des baies comprenant :

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oeuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :
Facade Nord- Porte
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F MACONNERIE

9 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
9-1 FACADES

0.1.1 ENDUIT MORTIER DE CHAUX

9-1-11 Calfeutrements des menuiseries

Reprise des calfeutrement des baies comprenant :

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes épaisseurs de
I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oeuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux.

la fagade Nord et les pighon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :
Facade Ouest
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G MACONNERIE

10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
10-1 FACADES

10-1-1 ENDUIT MORTIER DE CHAUX

10-1-11 P.V Enduit de Mortier d'assainissement

Mise en oeuvre d'un mortier d'enduit d'assainissement a base de chaux hydraulique type ALPHACAL 350P ou
équivalent.

Ce mortier sera destiné aux parements sujets a remontées capillaires et/ou au traitement des supports affectés
par la présence de sels (chlorures, sulfates, nitrates).

Dispositions générales :

Enduit réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de
maconnerie, comprenant :

- Les essais de convenance demandés par I’Architecte du Patrimoine

- La protection des parties contigués non enduites

- L’hydratation du parement

- L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d’angles, d’arréts et de garnissage des joints

- L’addition d’adjuvants, de produits d’accrochage ou de colorants suivant les essais de convenance et les
prescriptions du Document Technique Unifié 26.1

- L’exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini

- Les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges

- La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les conditions de I'article
13.1 du Fascicule technique

Dispositions particuliéres :

Il sera demandé a I'entreprise la réalisation de surfaces de références de 1,00 m?, autant que nécessaire, pour
validation par I'architecte du patrimoine.

Particularité : sans objet

Traitement de surface : suivant les essais de convenance (brossage divers, grattage, sablage éventuel, passage
a l'eau acidulée, etc..)

Planitude et aplomb : suivant les indications de I’Architecte du Patrimoine et les déformations structurelles des
parois

L’épaisseur totale moyenne de I'enduit découle de la planimétrie du support et de la planimétrie exigée de
I’enduit fini suivant les essais de convenance.

Mode de métré :
Facgade Sud, Ouest sur 1m

Poste en moins value de la fagcade Sud pour la réalisation de I'option 4
la facade Nord et les pignon des sanitaires seront traitées en OPTION

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P04
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10-2

TRAVAUX PIERRE DE TAILLE

L'ensemble des travaux décrits au présent chapitre devra étre conforme aux prescriptions des Fascicules
Technigues des Monuments Historiques "Pierre de Taille"

Il devra répondre aux exigences minimales suivantes :

FOURNITURE DE PIERRES NEUVES EN BLOCS

Fourniture de pierre neuve en blocs, comprenant :

- I'établissement du calepin d'appareil avec le repérage des pierres neuves et conservées ;

- I'accord du maitre d'oeuvre sur le calepin d'appareil proposé par l'entreprise ;

- la production et la présentation au maitre d'oeuvre de 3 échantillons limites des pierres proposées (ces
échantillons demeurent sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur des pierres) ;

- les procés-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres répondent aux caractéristiques technologiques
prescrites (les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise) ;

- l'achat de la pierre issue de carriére ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'a I'atelier de taille de I'entreprise ;

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus pour respecter le
calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les précautions
pour éviter d'endommager les pierres ;

- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- les déchets dus aux ouvrages circulaires en plan et en élévation ;

- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

D'une fagon générale, sont appelés pierre de taille les morceaux dressés a I'équerre sur toutes leurs faces et
débités aux dimensions d'un calepin d'appareil pour s'inscrire dans une stéréotomie.

Dispositions particuliéres

La compression a laquelle doivent satisfaire les pierres porteuses est définie par le DTU 20.1.

La pierre proposée devra avoir les mémes caractéristiques physiques que la pierre d'origine existante sur I'édifice
notamment pour la pierre de substitution.

La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques physiques compatibles avec le matériau existant, concernant la
granulométrie, la porosité, la densité, la composition chimique, la nature géologique et I'équilibre hygrométrique.
La qualité de la pierre correspondra a sa destination dans I'ouvrage.

La pierre doit étre exempte de défauts tels que : fils, poils, moyes, arétes, pouffes, bousin, cendrures, terrasses,
clous, fissures. Toutefois certains défauts, s'ils sont connus et existants dans la pierre d'origine et n'altérent pas les
caractéristiques, peuvent étre admis.

Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou du respect de I'appareillage existant pour les pierres
en tiroir. Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la pierre et de l'usage prévu. Sauf précision a
apporter par l'architecte, les autres caractéristiques géométriques (tolérances, planéité, équerrage) sont celles
fixées par les chapitres concernés de la NF.B.10.401.

TAILLE DE PIERRES

La taille des parements sera exécutée manuellement avec traces d'outils et ravalement de finition et avec
vieillissement pour une parfaite harmonisation avec les parements existants. L'utilisation d'outils mécaniques est
tolérée pour le débit, les épannelages des blocs coupés, les joints et les ébauches.

L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice et en fonction de la destination des ouvrages
sur I'édifice.

La taille de toutes les pierres devra impérativement étre exécutée sur le chantier et exclusivement a la main avec
les outils, les techniques et les dispositions traditionnelles. En aucun cas, I'entreprise ne pourra utiliser des pierres
taillées ou moulurées par le carrier ou dans un atelier de taille. Les pierres épannelées seront obligatoirement
retaillées de plusieurs centimeétres avant la pose. Les deux faces latérales et les deux champs latéraux des pierres
de taille auront aussi été abattus au taillant, seule la face opposée a la téte pourra étre brute de sciage.

La régularité des équerrages sera seule fonction de I'outil et du tragage a main levée ou non, selon les époques de
construction et la demande du maitre d'oeuvre. L'épaisseur des joints sera indiquée sur le calepin et
rigoureusement respectée en particulier en cas d'irrégularité et de gauche.
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Les parements seront taillés et layés avec différentes orientations. Une usure artificielle par outil manuel sera
éventuellement recherchée pour s'intégrer au monument. Les essais de taille seront soumis au maitre d'oeuvre
avant la pose des pierres.

Les taillants seront avec ou sans dents en fonction des époques de construction de I'édifice. lls seront en acier
doux et leurs arétes non avivées pour que la taille neuve s'intégre a I'ancienne.

La boucharde et le guillaume sont a proscrire, ceux-ci facilitant I'entrée de I'humidité dans la pierre et rendant la
pellicule de parement plus fragile, il en est de méme pour le chemin de fer et les rabotins.

Une patine d'harmonisation sera réalisée sur les parties neuves en fonction des parties attenantes et existantes
sur I'édifice. Les essais de convenance seront soumis au maitre d'oeuvre. L'exécution de la patine s'effectuera en
une ou plusieurs interventions suivant le résultat a obtenir et par tout moyen propre a I'entreprise (produits de
fabrication artisanale) et/ou conformément aux prescriptions du fabricant (produits manufacturés). La patine est
destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes, elle doit s'estomper avec le temps pour
laisser place a la patine naturelle.

La patine a base de produits chimiques ou de colorants irréversibles est absolument proscrite. Les produits
d'accrochage sont réservés aux cas d'espéces, ils doivent étre compatibles avec le milieu basique, présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse et ne créer en aucun cas de barriére étanche s'opposant aux échanges de vapeur
d'eau avec I'atmosphére.

POSE DE PIERRES

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au lieu d'emploi ;
- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les pierres et notamment
les pierres moulurées et /ou sculptées ;

- I'numidification des lits et joints avant pose ;

- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie enlevée avec
celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée d'autre part pour sa
valeur ;

- éventuellement, la fagcon de stries des pierres sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- le mortier de pose et la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ;

- toutes les sujétions d'exécution dues a la pose d'éléments en pierre avec des armatures métalliques comptées
par ailleurs (goujons, agrafes, broches, etc.) ;

- le jointoiement aprés coup, avec nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé des joints et humidification avant mise
en place du mortier ;

- les sujétions dues a la destination de I'ouvrage dans la maconnerie et a sa localisation sur le site ;

- la repose éventuelle de chainages horizontaux et verticaux et de tirants métalliques dans les magonneries avec
la passivation, la protection contre la rouille, les trous, les tranchées et les raccords ;

- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particuliéres.

Dispositions particuliéres

Les dimensions moyennes des pierres résultent des calepins d'appareil.

Mode de pose : a bain soufflant de mortier (cf. Fascicule Technique) et par coulage du joint au godet (cf. Fascicule
Technique) pour les joints verticaux.

Mortier de pose : mortier de chaux hydraulique naturelle cf. NF P 15.311 (sable : cf. Fascicule Technique).
Jointoiement aprés coup : la largeur, la forme et le dosage du mortier des joints sera identique a I'existant et
suivant les essais de convenance.

L'entreprise devra la réalisation de glacis en mortier favorisant I'écoulement des eaux pluviales et évitant toutes
stagnations d'eaux sur les différents ouvrages en pierre de taille en saillie.

10-2-1

PAREMENT EXTERIEUR EN PIERRES

10-2-11

Dispositions générales

Parement extérieur en pierres réalisé, comprenant :

- les essais de convenance demandés par le maitre d'oeuvre avec études et plans si nécessaire ;

- I'identification de la surface de référence lors des premiéres réunions avec le maitre d'oeuvre ;

- la protection des parties contigués non enduites ;

- les sujétions de raccordement aux parties adjacentes conservées ou neuves et de nature différente ;
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...Suite de "10-2-1 1 Dispositions générales..."
- les manutentions et I'enlévement des déchets aux décharges.

Les travaux réalisés seront conformes aux normes et documents suivants :

- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maconnerie, Partie 1-1 : régles générales pour ouvrages en magonnerie
armée et non armée

- Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bati

- NF EN 771-6 : Spécifications pour éléments de macgonnerie, Partie 6 : éléments de magonnerie en pierre
naturelle

- NF DTU 20.1 : Travaux de batiment - ouvrages en magonnerie de petits éléments - parois et murs

10-2-12 Parement pierres

Suivant prescription ci-dessus

Forme du support : sur parties verticales planes
Mise en ceuvre de pierres de pays,

Epaisseur minimale : 40 mm,

Tailles et couleurs variées des pierres,

Pose en lits horizontaux au mortier,

Compris toutes sujétions de réalisation et de finition.

Localisation :

Facade Sud

Suivant plan existant EQ2
Suivant plan projet P04
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