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Travaux d'électricité, courants forts et courants faibles

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1- PRESENTATION

Les iles de Porquerolles et Port-Cros ainsi que le Cap Lardier sont des sites classes. lls sont gérés par le Parc
national de Port-Cros. A ce titre, une attention particuliére sera portée sur le respect du milieu naturel, sur la
propreté du chantier et sur les réglements divers.

L’1le de Port-Cros est le coeur du Parc national de Port-Cros géré par I'établissement public maitre d’'ouvrage des
travaux. Une réglementation spécifique lui est appliquée en plus des réglementations des espaces naturels
courants.

1-1 Objet du marché

Le présent marché concerne l'exécution de travaux d'électricité, courants forts et courants faibles pour la
rénovation, I'amélioration et I'entretien des batiments du Parc national de Port-Cros.

1-2 Sites

Les batiments du Parc national de Port-Cros se trouvent principalement sur les iles de Port-Cros et de
Porquerolles.

Il y a différent types de batiments : des forts (classés monuments historiques) ,des bureaux, des logements de
passage, des logements pour les agents et des maisons de parc.

Lieux d'exécution des différents travaux
» surles fles de Porquerolles et de Port-Cros
* au Cap Lardier, Maison du Gardien, Gigaro, La Croix-Valmer, Var
* au siége social du Parc, Castel Ste Claire, 181 Allée du Castel Ste Claire, Hyéres, Var

» et au CBNM (Conservatoire Botanique National Méditerranéen), 35 avenue Gambetta, Hyéres, Var.

2- Généralités
2-1 Contraintes dues a la spécificité du site, lles protégées & sites classés

Une attention particuliére sera portée sur le respect du milieu naturel, sur la propreté du chantier et sur les
réglements divers. Les solutions techniques devant étre mises en ceuvre pour la réalisation des travaux , les
procédures et comportement du personnels doivent intégrer ces contraintes.

La particularité de l'insularité devra étre prise en compte pour les délais d’interventions en fonction des saisons et
des horaires des navettes desservant les iles.

Les Tles sont des espaces naturels fortement fréquentés, notamment en période estivale.

L’'importation sur les iles d’'un véhicule (en dehors de la zone du village) devra faire I'objet d’'une demande
préalable d’autorisation au Parc National de Port-Cros sans préjudice des autres demandes d'autorisation

2-2 Obligation du titulaire

L'entrepreneur a l'obligation de prendre toutes précautions dans la conduite des travaux pour apporter le
minimum de dommages aux ouvrages et pistes qu'il pourrait parcourir, ainsi qu'au peuplement forestier et autres
habitats situés a proximité de I'emprise des travaux.

Une attention particuliere est portée sur les batiments et ouvrages situés a proximité des travaux.

Sa responsabilité pourra étre recherchée en cas de dommages anormalement élevés dus a des précautions
insuffisantes.

Il est tenu d'enlever a ses frais la terre, les pierres, les blocs et les débris végétaux qui auraient pu rouler ou étre
projetés a l'occasion des travaux hors de I'emprise, dans les parcelles voisines sur les chemins, sentiers et routes
publiques.
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De plus, il est également responsable des canalisations et ouvrages rencontrés dans le sol, il doit les
respecter, les réparer s'il les dégrade, payer les indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour
interruption de service ou accident et, d'une maniére générale, faire son affaire de toutes les réclamations
émanant des services publics, des collectivités ou des particuliers. Il est responsable de tous les dégats
pouvant survenir aux immeubles riverains. En cas de dommage, il est tenu d'en informer immédiatement le
représentant du Maitre d'ceuvre.

De méme, lorsque les travaux s’effectuent a proximité de réseaux enterrés ou aériens, les intervenants
devront avoir suivi la formation A.l.LP.R. Le titulaire a la responsabilité de s’acquitter de la déclaration
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T). A la demande du maitre d’ceuvre, il doit pouvoir justifier
du respect de cette procédure.

En outre, la forte fréquentation et la diversité des publics doit étre prise en compte. Pour 'ensemble des
travaux, I'entreprise prend a sa charge toute les mesures nécessaires pour le respect de la sécurité (respect
des réglementations en vigueur, matérialisation ,balisage du chantier, fermeture des accés le cas échéant,
....) de son personnel et des personnes susceptibles d’étre présentes sur le site. Si le domaine n'est pas
ouvert a la circulation publique des véhicules & moteur, il existe des dérogations. Le titulaire respectera les
articles 31.6 du CCAG de Travaux

La remise en état des voies d’accés au chantier est a la charge de I'entreprise.

Il pourra étre prononcé résiliation du marché pour tout manquement aux engagements pris lors de la
consultation.

2-3 Equipe

L’équipe est définie par le titulaire lors de la remise de son offre. Il désigne expressément le chef de projet.
Toute modification de la composition de cette équipe est soumise a autorisation préalable et expresse du
pouvoir adjudicateur.

Le titulaire signale au pouvoir adjudicateur, dés qu’il en a connaissance, toute démission, licenciement ou
délivrance d’un congé légal supérieur a 5 jours affectant la composition de I'équipe et la bonne exécution
des prestations. Tout remplacement s’effectue a niveau égal de compétence, d’expérience et de formation
et sans augmentation du montant des travaux.

(L’entrepreneur devra s’organiser avec ses équipes pendant les périodes de congés (scolaires et estivales).
Il devra indiquer et transmettre au maitre d’ouvrage les coordonnées des personnes désignées pour la
gestion des interventions, notamment pour les demandes de dépannages)

2-4 Communication des difficultés

Le titulaire signale au pouvoir adjudicateur, dans un délai de 24 heures, toute difficulté rencontrée ainsi que
tout risque de blocage, de dysfonctionnement ou de retard prévisible dans la réalisation des prestations. Il
en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone
des la connaissance du probléme.

2-5 Provenance, qualité et mise en ceuvre des matériaux et équipements

Le matériel électrique sera installé toujours neufs et de 1ére qualité.Dans le cadre des prescriptions du
CCTP, le maitre d’ceuvre désignera la nature et la provenance du matériel qu'il désire voir employer et
acceptera ou refusera ceux qui lui sont proposés.

Tous les produits installés seront garantis par leur fabricant. Certains appareillages modulaires, comme les
disjoncteurs et interrupteurs différentiels, devront avoir un numéro de série permettant de s’assurer de leur
authenticité via le site de la marque concernée. Le matériel électrique sera conforme a la norme NF C 15-
100 et respectera les exigences des normes européennes en vigueur.

2-6 Sécurité des travailleurs, des personnes
-Les pistes d’accés sont ouvertes a la fréquentation piétonniére et cycliste pour I'lle de Porquerolles,

I'entreprise doit veiller a limiter ses transports et mouvements d’engins, toujours en prétant une attention
particuliére a la circulation notamment en période de forte affluence.
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-Pour 'ensemble des travaux, I'entreprise prend a sa charge toute les mesures nécessaires pour le respect
de la sécurité de son personnel et des personnes susceptibles d’étre présentes sur le site (respect des
réglementations en vigueur, matérialisation du chantier, balisage de la zone d’intervention fermeture des
acces le cas échéant, consignation des installations électriques...).

Une analyse systématique du risque électrique sera réalisée afin de prévoir les éventuelles situations
dangereuses et de planifier au mieux la prévention avant I'intervention.

Rappel :Consigner une installation électrique ou un circuit

Lors des interventions nécessitant la consignation d’'une installation, la procédure de mise en sécurité
destinée a assurer la protection des personnes sera réalisée rigoureusement en respectant I'ordre établi.par
la réglementation en vigueur.(procédure de consignation définie dans la norme NFC 18-510)

Le personnel présent sur le site de l'intervention sera averti avant la coupure , afin qu’il puisse prendre
toutes les dispositions nécessaires pour éviter les désagréments ( coupure des ordinateurs, imprimantes et
appareils sensibles ...)Il en sera de méme pour la remise en service des installations

Travaux par points chauds comme la soudure, le meulage ... nécessiteront la délivrance d’un permis de feu
par le Maitre d’Ouvrage.

Travaux en hauteur ou a risques

Pour les travaux dits dangereux ou en hauteur, il sera préalablement établi un plan de prévention. Tout
manquement au plan de prévention pourra entrainer la suspension des travaux sans modification du délai
d’exécution et I'application des pénalités qui en découlent.

L'entreprise fournira au préalable une proposition de plan de prévention

Aucune prestation ni travaux ne pourront débuter sans qu’ils soient approuvés par les deux parties.

Rappel . Amiante

Depuis mars 2012, chaque salarié doit étre formé a la prévention du risque amiante et détenir une
compétence spécifique.En matiere de prévention des risques professionnels au travail, une attestation de

compétence a la prévention du risque Amiante sous-section 4 est désormais obligatoire pour « toutes les
personnes qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer I'’émission de fibres

d’amiante » Arrété du 23/02/2012 : activités des Art. R.4412-114 et 4412-139 CDT (en cas d’évolution des
réglementations, les textes en vigueurs au moment des travaux seront applicables).

Le maitre d’ceuvre mettra a disposition les diagnostics amiantes des batiments,

Dans le cas ou un manque d’informations par rapport a une zone d’intervention serait constaté, le maitre
d’ceuvre fera réaliser des prélévements complémentaires et transmettra les résultats des diagnostic amiante
avant travaux (D.A.A.T).

Registre de sécurité
Chaque intervention sera consignée « lisiblement » sur le registre de sécurité du batiment concerné.

Les attestations de contréle des équipements seront transmise au maitre d’ouvrage

2-7 Crise sanitaire : le maintien de I'activité sur les chantiers
Avec l'accord du maitre d'ouvrage le titulaire peut maintenir I'activité sur les chantiers.

Dans cette situation, une démarche de prévention intégrera les risques spécifiques liés a I'épidémie. Cette
démarche de prévention sera intégrée dans le plan de prévention

Le titulaire met en ceuvre toutes les mesures visant a prévenir le risque de contamination qui peuvent étre
les suivantes :

- port du masque respiratoire.

- fourniture de gants ;

- repenser l'organisation des chantiers avec la mise en place de postes de travail permettant une distance
d'au moins 1 métre entre chaque salarié ;

- rappeler aux salariés les gestes «d'hygiéne barrieres » édictées par le gouvernement.
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3 Environnement
Biosécurité

Lors de l'approvisionnement des engins et des matériaux, une attention particuliére sera apportée afin de ne
pas introduire sur I'lle des espéces exogénes: faune et flore. Notamment une vigilance est a porter sur les
palettes des matériaux, les roues des véhicules, etc.

Gestion des déchets

Une attention particuliére sera portée a la gestion des déchets produits par I'activité du titulaire, Il veillera a
en réduire la production.

Aucun déchet ne sera abandonné, ni brdlé. Le titulaire s'engage a utiliser une solution d'élimination
autorisée et ne jamais céder les déchets dont il a la charge a un tiers sans agrément. En outre, le chantier
sera équipé de poubelles permettant le tri sélectif.

Le titulaire prend a sa charge I'élimination de ses déchets ainsi que ceux dont le maitre d'ouvrage reste le
producteur. Les justificatifs (B.S.D.D.) de prise en charge des déchets par un tiers seront communiqués au
Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire reconnait étre informé de cette exigence et il s’engage a en informer ses salariés, fournisseurs,
prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d’'intervenir dans le cadre de son contrat principal le liant
au pouvoir adjudicateur.

Rappel :Les feux de toute nature sont interdits.
Mécanisation, engins

L’utilisation d’engins mécaniques est soumise a I'acceptation du maitre d’ouvrage et sera proposée lors de
la présentation des offres.

lls seront en bon état de fonctionnement et ne présenteront pas de dysfonctionnement pouvant porter
atteinte a la sécurité et a I'environnement.

Les papiers et certificats de contréle des engins ainsi que les habilitations des conducteurs d'engins seront
présentés & tout moment sur simple demande du représentant du maitre d’ouvrage. A défaut, il sera
prononcé l'arrét temporaire du chantier.

Locaux confiés au titulaire

Le parc national dispose de locaux qu'il peut mettre a la disposition du titulaire pour la bonne exécution du
chantier:

— une salle de réunion

— une salle de type réfectoire

— des sanitaires et douches
Les locaux mis a disposition du titulaire du marché doivent étre respectés et étre tenus dans un bon état de
propreté.
Nettoyage des installations a l'issue des interventions

A lissue de chaque intervention, le titulaire devra réaliser un nettoyage minutieux des zones concernés par
les travaux.

Si il est constaté que le chantier n’est pas rendu a I'état de propreté initial, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d’appliquer des frais de nettoyage au prorata du temps passé sur la base d’'un tarif horaire de 50 €TTC/

Le montant de l'intervention sera a la charge du titulaire du marché.
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4 - Etudes préalables / D.O.E.

4-1 Etudes préalables et respect des réglementations, normes et (D.T.U.) en vigueur

Les interventions seront réalisées dans le respect des réglementations, normes et documents techniques
unifies (D.T.U.) en vigueur. L'entreprise aura a sa charge, la réalisation de toutes les études préalables,
notes de calcul etc. nécessaires pour définir et dimensionner les équipements a mettre en ceuvre afin de
réaliser les interventions dans les régles de l'art ; ces études et notes de calcul seront soumises a
I'approbation du maftre d'ouvrage. Elles sont réputées comprises dans l'offre de prix. L'entreprise sera tenue
pour responsable en cas de probléme de fonctionnement ou de mise en évidence de non respect des
réglementations, normes et D.T.U. en vigueur.

4-2 Réception et remise des D.O.E.

La réception de l'intervention sera réalisée par le représentant du maitre d'ouvrage qui s'assurera de la
qualité de la prestation réalisée et de sa conformité par rapport au devis accepté

A lissue de lintervention, I'entreprise remettra au représentant du maitre d'ouvrage les documents des
ouvrages exécutés (D.O.E.) et les documents d'interventions ultérieures des ouvrages exécutés (D.l.U.O.E.)
- plans, documentations techniques des équipements, plans de récolement, schémas électriques unifilaires,
etc. format papier en double exemplaires et sur support informatique, format PDF et DWG, document
technique de chaque équipement installé, certificats de garantie, etc. Toutes les nouvelles installations
seront systématiquement repérées proprement et de maniére pérenne. De plus, les tableaux électriques
rénovés seront munis de schémas unifilaires avec support de schémas. Les rénovations partielles de
tableaux électriques entrainent la réalisation d'additifs au schéma électrique initial. Immédiatement a la
suite de chaque intervention, un rapport d'intervention exhaustif sera systématiquement réalisé et transmis
par mail au représentant technique du maitre d'ouvrage.
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